
Proyecto

Ubicación  : Casma 
Región  : Ancash 

SUSTENTO DE PARTIDA DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

SUSTENTO DE PARTIDA DE INSTALACIONES DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

SUSTENTO DE PRECIOS UNITARIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES

 : Proyecto 1: “Creación del Servicio de Protección ante Inundaciones en el Río Casma, Rio Sechin y Rio 
Grande, en los Distritos de Comandante Noel, Casma, Buena Vista Alta y Yaután - 4 Distritos de la Provincia 
de Casma - Departamento de Ancash” 

SUSTENTOS REQUERIDOS

LINEA AMARILLA TOTALES TIPO DE TRASNPORTE PRECIO(I-V) PARCIAL
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20 tn 3 CAMA BAJA T4S4 S/ 13,000.00 S/ 39,000.00
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10 tn 2 CAMA BAJA T4S4 S/ 13,000.00 S/ 26,000.00
CARGADOR FRONTAL 966H 4 CAMA BAJA T4S4 S/ 13,000.00 S/ 52,000.00
EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS DE 35 TON 13 CAMA BAJA T4S4 S/ 13,000.00 S/ 169,000.00
RETROEXCAVADORA 89 HP 3 CAMA BAJA T4S4 S/ 8,800.00 S/ 26,400.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 4 CAMA BAJA T4S4 S/ 13,000.00 S/ 52,000.00
MOTONIVELADOR 145H - 150 hp 4 CAMA BAJA T4S4 S/ 8,800.00 S/ 35,200.00
CAMION VOLQUETE 20 m3 7 AUTO-TRANSPORTADO S/ 3,534.40 S/ 24,740.80
CAMION VOLQUETE 17 m3 12 AUTO-TRANSPORTADO S/ 3,745.09 S/ 44,941.08
CAMION CISTERNA 5000 GAL P/ AGUA 5 AUTO-TRANSPORTADO S/ 3,279.68 S/ 16,398.40
CAMION GRUA 4-6 t 1 AUTO-TRANSPORTADO S/ 4,300.80 S/ 4,300.80
EQUIPOS MENORES 4 CAMA BAJA T4S4 S/ 8,800.00 S/ 35,200.00

TOTAL S/ 525,181.08

Item Descripción Unidad Cantidad Incidencia
# meses/ 

dias
 Costo  
SOLES 

Parcial 
SOLES

 FACILIDADES Y CAMPAMENTO EN OBRA  GLB         860,628.24 
Servicio de vigilancia doble turno s/ arma mes 4.00               100% 6.88          5,500.00         151,250.00        
Servicio de Limpieza mes 4.00               110% 6.88          1,200.00         36,300.00           
Comsumibles de limpieza mes 1.00               100% 7.50          450.00            3,375.00             
Oficinas en obra para CLIENTE mes -                 0% -            -                   -                       
Zona de parqueo para CLIENTE und -                 0% -            -                   -                       
Baños  para CLIENTE mes -                 0% -            -                   -                       
Contenedor para almacen mes 3.00               100% 6.50          450.00            8,775.00             
Zona de parqueo en OBRA Und 3.00               100% 1,500.00         4,500.00             
Baños quimicos en OBRA mes 20.00             100% 5.03          550.00            55,275.00           
Contenedor para vigilancia mes 1.00               100% 7.50          450.00            3,375.00             
Carpa para comedor mes 3.00               100% 6.83          2,500.00         51,250.00           
Contenedor de tópico mes 1.00               100% 7.50          450.00            3,375.00             
Alquiler de oficina en Casma inc. Servicios mes 1.00               100% 7.50          3,500.00         26,250.00           
Implementación de talleres und 1.00               100% - 1,050.00         1,050.00             
Implementación de oficinas und 70.00             100% - 1,050.00         73,500.00           
Implementación de comedor und 3.00               100% - 13,500.00       40,500.00           
Implementación de tópico und 1.00               100% - 3,550.00         3,550.00             
Pararrayos glb 1.00               0% -            -                   
Cerco perimétrico malla rashell 180m glb 1.00               100% 1.00          27,000.00       27,000.00           
Extintores und 8.00               100% 6.88          150.00            8,250.00             
Estación de residuos und 2.00               0% - 2,500.00         -                       
Eliminación de residuos solidos (volquete 20m3) vje 1.00               0% 7.50          2,500.00         -                       
Grupo electrógeno 60 kW mes 2.00               100% 6.50          6,042.50         78,552.44           
Combustible - Grupo electrógeno mes 2.00               100% 6.50          12,801.60       166,420.80        
Montaje y desmontaje  de facilidades m2 369.00          200% - 160.00            118,080.00        

D < 1 km D = 1 km D < 1 Km D = 1 Km D < 1 Km D = 1 Km

DISTANCIA MEDIA km 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

VELOCIDAD CARGADO km/h 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

VELOCIDAD DESCARGADO km/h 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

TIEMPO DE CARGA min 5.00 0.00 9.00 0.00 5.00 0.00

TIEMPO DE DESCARGA min 2.50 0.00 5.00 0.00 2.50 0.00

JORNADA Hr 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

EFICIENCIA % 85% 90% 85% 85% 85% 85%

VOLUMEN DE VOLQUETE / CISTERNA m3 ó gal 17.00 17.00 20.00 20.00 17.00 17.00

JORNADA EFECTIVA Hr 8.50 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50

TIEMPO DE RECORRIDO CARGADO min 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

TIEMPO DE RECORRIDO DESCARGADO min 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

TIEMPO DE RECORRIDO min 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

CICLO min 14.50 7.00 21.00 7.00 14.50 7.00

NUMERO DE VIAJES AL DIA vje 35.00 77.00 24.00 73.00 35.00 73.00

VOLUMEN TRANSPORTADO POR DIA m3/día 595.00 1,309.00 480.00 1,460.00 595.00 1,241.00

FACTOR ESP / COMP 1.20 1.20 1.55 1.55 1.20 1.20

RENDIMIENTO INC FACTOR ESPONJ/COMPACT - 495.83 1,090.83 309.68 941.94 495.83 1,034.17

ROCA CANTO RODADO

PARAMETROS UND

OTROS


