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PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIO
S/ 

 P. PARCIAL
S/ 

B CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 14,127,670.36      
100 OBRAS PROVISIONALES 439,892.28            

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                    1,061.56                  1,061.56                 
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                    438,830.72             438,830.72            

200 OBRAS PRELIMINARES -                            4,212,515.47        
201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                    1,271,008.00         1,271,008.00        
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 36.95                  2,687.49                  99,302.76              
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 8.00                    91,201.54               729,612.32            
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 15.85                  68,112.35               1,079,580.75        
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 11,085.62          10.20                       113,073.32            

207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A 
LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

mes
8.00                    114,992.29             919,938.32            

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL -                            9,475,262.61        

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE 
DIQUE

m3 -                      38.32                       -                           

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN 
CORONA

m3 27,386.79          58.98                       1,615,272.87        

305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 325,196.10       24.17                       7,859,989.74        
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                            33,205,108.94      

B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO -                            26,937,872.23      
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 4.67                    6,687.17                  31,229.08              
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 160,881.97       7.62                          1,225,920.61        
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1,641.85            18.38                       30,177.20              
402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1,641.85            116.66                     191,538.22            
402.E EXCAVACION EN NIVEL FREATICO m3 187,357.85       12.12                       2,270,777.14        
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 253,921.35       14.26                       3,620,918.45        
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 77,484.51          43.02                       3,333,383.62        
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 m3 99,519.78          43.02                       4,281,340.94        
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 39,501.76          19.36                       764,754.07            
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 82,677.70          19.36                       1,600,640.27        
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 230,588.22       5.15                          1,187,529.33        
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 62,712.29          2.80                          175,594.41            
407.A MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION m3 37,398.50          48.02                       1,795,875.97        
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,111.00            19.72                       61,348.92              
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 183,293.34       12.57                       2,303,997.28        
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 29,863.61          8.49                          253,542.05            
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 322,756.46       4.30                          1,387,852.78        
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 18,786.62          20.84                       391,513.16            
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 44,709.92          5.31                          237,409.68            
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS m2 23,168.27          77.37                       1,792,529.05        

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES -                            6,267,236.71        
402.A EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 43,403.75          10.68                       463,552.05            
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 438.42               18.38                       8,058.16                 
402.D EXCAVACION EN NIVEL FREATICO m3 34,474.30          12.12                       417,828.52            
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 34,634.06          15.85                       548,949.85            
404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD EXISTENTE m3 34,731.26          43.02                       1,494,138.81        
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE m3 20,322.16          19.36                       393,437.02            
406.B PERFILADO DE TALUD EXISTENTE m2 13,121.66          2.80                          36,740.65              
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 49,072.31          12.57                       616,838.94            
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 8,600.17            20.84                       179,227.54            
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 7,365.31            5.31                          39,109.80              
415.A SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3 -                      45.42                       -                           
415.B ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES m3 9,722.13            212.85                     2,069,355.37        

500 TRANSPORTES DE MATERIAL -                            24,958,290.92      
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km m3- km 190,730.09       9.65                          1,840,545.37        
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km m3- km 231,266.68       2.62                          605,918.70            
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D=1km m3- km -                      9.65                          -                           
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km m3- km -                      2.62                          -                           
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM m3- km 24,100.39          9.65                          232,568.76            
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3- km 238,212.28       2.62                          624,116.17            
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=1km m3- km 282,203.16       10.04                       2,833,319.73        
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3- km 2,720,358.03    2.75                          7,480,984.58        
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km m3- km 307,007.79       12.85                       3,945,050.10        
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km m3- km 2,432,824.84    3.04                          7,395,787.51        

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS -                            1,126,490.91        
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 4,420.53            12.60                       55,698.68              
403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 659.87               63.69                       42,027.12              
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 3,760.66            4.30                          16,170.84              
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 293.99               384.10                     112,921.56            
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 74.16                  414.25                     30,720.78              

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa) m3 146.15               429.43                     62,761.19              
801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 327.78               608.87                     199,575.41            
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2) kg 21,921.59          8.04                          176,249.58            
803.A ENCOFRADO PLANO m2 1,666.48            61.02                       101,688.61            
803.B ENCOFRADO CURVO m2 50.93                  141.79                     7,221.36                 
805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 83.80                  648.22                     54,320.84              
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 32.70                  1,528.76                  49,990.45              
805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 37.80                  2,000.67                  75,625.33              

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA



PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIO
S/ 

 P. PARCIAL
S/ 

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

und 9.00                    5,641.48                  50,773.32              

806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

und 1.00                    6,103.88                  6,103.88                 

806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und 4.00                    9,473.54                  37,894.16              

806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und 9.00                    2,168.04                  19,512.36              

806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und 1.00                    2,403.00                  2,403.00                 

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 38.00                  82.97                       3,152.86                 

810.A IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA 
ASFÁLTICA

m2 852.52               25.43                       21,679.58              

900 TRABAJOS DE CIERRE -                            1,016,045.28        
902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL mes 8.00                    127,005.66             1,016,045.28        

SUBTOTAL 74,433,606.41
GASTOS GENERALES 19.28% 14,348,322.60
UTILIDAD 10.00% 7,443,360.64
TOTAL 96,225,289.65

Nota:
 Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   El costo de transporte interno no se ha incluido ya que consideramos que está incluído en las partidas de 
transportes 501.A y 503.B 
 Partida 407.A Mejoramiento de Suelo: Se ha incluido el costo de material de mejoramiento, el transporte de este material será pagado con las partidas de 
transporte 501.A y 502.A 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 5,437,391.50
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 239,062.50
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50 119,531.25
Supervisor SSOMA de Dique D005MI 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor SSOMA de Dique D06MD y D08MD 2.00 8.00 9,281.25 74,250.00
Supervisor SSOMA de Dique D09MD 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor SSOMA de Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14M 2.00 11.00 9,281.25 102,093.75
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 10.00 9,281.25 92,812.50
Relevos supervisor SSOMA 2.00 11.00 9,281.25 102,093.75
Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.25 74,250.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 12.00 7,734.38 92,812.50
Medico Ocupacional 1.00 4.00 11,250.00 45,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 1.00 8.00
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.38 106,875.00
Jefe de Topografía 1.00 8.00 14,625.00 117,000.00
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,812.50 94,500.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.50 18,000.00 153,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 19.00 11,250.00 213,750.00
Técnico de campo 8.00 44.00 8,437.50 371,250.00
Asistente de campo 8.00 44.00 4,921.88 216,562.50
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 7.00 8,437.50 59,062.50
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor Obra - Dique D005MI 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor Obra - Dique D06MD y D08MD 2.00 8.00 12,937.50 103,500.00
Supervisor Obra - Dique D09MD 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor Obra - Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14MI 2.00 11.00 12,937.50 142,312.50
Supervisor de procesamiento de materiales 2.00 10.00 12,937.50 129,375.00
Relevo de Supervisores de Produccion 2.00 13.00 12,937.50 168,187.50
Jefe de Equipos 1.00 8.00 14,821.88 118,575.00
Jefe de Mantenimiento 17,831.25
Mecánicos 6.00 36.00
Ayudantes mecánicos 6.00 36.00
Mecanicos -Subcontratistas

1.5. GESTIÓN SOCIAL 4.00 32.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 8.00 9,006.00 72,048.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 12,084.00
Comprador 1.00 6.00 11,257.50 67,545.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 10,260.00
Asistente de RRHH 1.00 8.00 5,244.00 41,952.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 8.00 6,840.00 54,720.00
Asistente administrativo 1.00 8.00 4,500.00 36,000.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 15.00 1,687.50 25,312.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,125.00 57,000.00
Auxiliar de Almacén 1.00 7.00 4,275.00 29,925.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 14.00 3,306.00 46,284.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 199,500.00
Choferes de Camionetas 10.00 70.00 3,705.00 259,350.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 4.00 6,270.00 25,080.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus - Personal Indirecto 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus - Personal Directo 8.00 82.00 4,275.00 350,550.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN



DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,731,048.00
Exámenes médicos personal directo MOC 339.00 678.00 308.00 208,824.00
Exámenes médicos personal directo MONC 114.00 228.00 308.00 70,224.00
Exámenes médicos personal indirecto 120.00 240.00 280.00 67,200.00
Fotocheck - GG 120.00 120.00 25.00 3,000.00
Fotocheck - CD 453.00 453.00
Charlas de inducción CD 488.00 488.00 150.00 73,200.00
Charlas de inducción GG 120.00 120.00 150.00 18,000.00
EPP personal directo 453.00 906.00 1,300.00 1,177,800.00
EPP personal indirecto 120.00 240.00 470.00 112,800.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,016,110.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 76.00 479.00 260.00 124,540.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 252.00 1,089.00 130.00 141,570.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 9.00 15,000.00 135,000.00
Bus de 24 pasajeros CD 9.00 41.00 15,000.00 615,000.00
Custer de 24 pasajeros CD

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 3,580,072.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 252.00 1,069.00 1,576.00 1,684,744.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 63.00 292.00 896.00 261,632.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 109.00 579.00 896.00 518,784.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 83.00 520.00 1,796.00 933,920.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 31.00 202.00 896.00 180,992.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 398,292.50
Telefonía móvil 62.00 396.00 50.00 19,800.00
Equipos de Computo 59.00 353.00 275.00 97,075.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50
Agua para personal de Costo Indirecto 114.00 722.00 34.50 24,909.00
Agua para personal de Costo Directo 432.00 1,993.00 34.50 68,758.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 9.00 750.00 6,750.00
Licencias software 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 62.00 454.00 250.00 113,500.00
Emisoras en vehículos 5.00 41.00 562.50 23,062.50
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 931,328.60
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 41.00 5,625.00 230,625.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 5.00 19,300.00 96,500.00
Combustible 4,290.00 30,030.00 20.12 604,203.60

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 408,900.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 17.93 88.00 1,300.00 114,400.00
Lavamanos 17.93 88.00 500.00 44,000.00
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 31,500.00 220,500.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 807,180.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 87.00 87.00 6,600.00 574,200.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 87.00 353.00 660.00 232,980.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 9.00 1,875.00 16,875.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 7.00 1,875.00 13,125.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO IMPORTE
S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 5,437,391.50
2. Requerimientos de Personal 1,731,048.00
3. Transporte de Personal 1,016,110.00
4. Alojamiento y alimentación 3,580,072.00
5. Operación de Instalaciones 398,292.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 931,328.60
7. Instalaciones y Servicio 408,900.00
8. Equipos Auxiliares 807,180.00
9. Gastos Varios 38,000.00
10. Costes Covid

14,348,322.60
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APUS PARTIDAS

Página : 1

MO. 1.7778 EQ. 1,061.56
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.4999 22.49 101.20
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

284.08

%mo 3.0000 284.08 8.52
8.52

und 1.0000 768.96 768.96
768.96

MO. 0.0048 EQ. 438,830.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 94.14 28,242.00
mes 16.0000 4,394.00 70,304.00
mes 16.0000 2,746.25 43,940.00
mes 24.0000 714.03 17,136.72

159,622.72

hm 1.0000 1,666.6667 74.13 123,550.00
glb 1.0000 10,410.00 10,410.00

133,960.00

glb 1.0000 80,100.00 80,100.00
glb 1.0000 48,060.00 48,060.00
mes 8.0000 1,068.00 8,544.00
mes 8.0000 1,068.00 8,544.00

145,248.00

MO. EQ. 1,271,008.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 648,504.00 648,504.00
glb 1.0000 622,504.00 622,504.00

1,271,008.00

MO. 0.5000 EQ. 2,687.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 16.0000 20.32 325.12
hh 1.0000 16.0000 39.41 630.56

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Km/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : Km

Código Descripción Recurso

0101010005

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

Subcontratos
SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Rendimiento

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

0424010001

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
glb/DIA 0.0048 Costo unitario directo por : glb

Equipos
011102010605

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0431010107

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Equipos

Partida

S10

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

ALMACEN PROVISIONAL

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Código Descripción Recurso
Materiales

Rendimiento

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

0301010006

Mano de Obra

04240100010003

Rendimiento

PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Partida 202.A



APUS PARTIDAS

955.68

var 8.0000 25.81 206.48
bol 2.0000 28.89 57.78
bol 2.0000 19.77 39.54
und 150.0000 5.77 865.50
gal 8.0000 35.49 283.92

1,453.22

hm 1.0000 16.0000 15.62 249.92
%mo 3.0000 955.68 28.67

278.59

MO. 0.0384 EQ. 91,201.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6.0000 1,250.0000 20.32 25,400.00
hh 6.0000 1,250.0000 39.41 49,262.50

74,662.50

var 5.0000 25.81 129.05
bol 3.0000 28.89 86.67
bol 3.0000 19.77 59.31
und 150.0000 5.77 865.50
gal 4.0000 35.49 141.96

1,282.49

hm 4.0000 833.3333 15.62 13,016.67
%mo 3.0000 74,662.50 2,239.88

15,256.55

MO. 0.2667 EQ. 68,112.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 415.57 6,232.76
hm 0.2500 7.4991 383.79 2,878.08
hm 1.0000 29.9963 301.44 9,042.08
hm 1.0000 29.9963 205.45 6,162.74

hm 1.0000 29.9963 207.13 6,213.13
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

30,634.68

m3 600.0000 56.58 33,948.00
33,948.00

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

0101010005

Materiales
02040300010001

Equipos
0301000158

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS
km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
011101010223

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Materiales
02040300010001

Equipos
0301000158

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001

0240020001 PINTURA ESMALTE

GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Mano de Obra
PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0240020001 PINTURA ESMALTE

0301010006

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

YESO BOLSA 20 KG

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006

GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

Rendimiento

0231040001 ESTACAS DE MADERA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K

011101010726

0101010005 PEON

01010100050001 PEÓN - VIGIA

EXCAVADORA CAT 336

011101010507

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101011004



APUS PARTIDAS

MO. 540.0000 EQ. 10.20
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.2500 0.0037 415.57 1.54
hm 1.0000 0.0148 560.99 8.30
%mo 3.0000 0.35 0.01

9.85

MO. 0.0384 EQ. 114,992.29
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67

13,152.09

mes 1.0000 5,492.50 5,492.50
5,492.50

hm 0.5000 104.1667 301.44 31,400.01
hm 0.5000 104.1667 205.45 21,401.05

hm 1.0000 208.3333 207.13 43,152.08
%mo 3.0000 13,152.09 394.56

96,347.70

MO. EQ. 38.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 33.32 38.32
38.32

MO. EQ. 58.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 51.29 58.98
58.98

MO. EQ. 24.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 21.02 24.17
24.17

Código Descripción Recurso
Subpartidas

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010005

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010703020413

Rendimiento

Rendimiento

0103292202a5

Rendimiento

MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

011101010726

0301010006

Mano de Obra

207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de 
agua)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0101010004 OFICIAL

01010100050001

Materiales
0264010009

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PEÓN - VIGIA

Código

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código Descripción Recurso

010716010132



APUS PARTIDAS

MO. 0.8000 EQ. 6,687.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 560.99 5,609.90
hm 2.0000 20.0000 31.06 621.20
%mo 3.0000 442.79 13.28

6,244.38

MO. 800.0000 EQ. 7.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 26.51 0.27
hm 1.0000 0.0100 415.57 4.16
hm 0.5000 0.0050 560.99 2.80
%mo 3.0000 0.38 0.01

7.24

MO. 222.2222 EQ. 18.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.51 0.48
hm 1.0000 0.0360 415.57 14.96
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 56.84 2.05

17.52

MO. 35.0000 EQ. 116.66
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.51 3.03
hm 1.0000 0.2286 415.57 95.00
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 56.84 12.99

111.18

Mano de Obra
0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

0101010002

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011102010704 MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

010324031552

0301010006

0101010005

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
PEON

Código

CAPATAZ

Equipos
LUMINARIA

Rendimiento

0101010005

Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
PEON

Rendimiento

Equipos

0301010006

Mano de Obra

Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Rendimiento

PEON

LUMINARIA010324031552

0301140025

0101010005

Equipos

m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552

CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

0301140025



APUS PARTIDAS

MO. 400.0000 EQ. 12.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.51 0.27
hm 1.0000 0.0200 415.57 8.31
hm 1.0000 0.0200 147.94 2.96
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.56

MO. 444.4444 EQ. 14.26
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.51 0.48
hm 1.0000 0.0180 383.79 6.91
hm 1.0000 0.0180 205.45 3.70

%mo 3.0000 0.90 0.03
11.12

m3 0.1000 22.43 2.24
2.24

MO. 192.0000 EQ. 43.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11
hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62
hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

MO. 192.0000 EQ. 43.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2
m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Partida 402.E EXCAVACION EN NIVEL FREATICO
m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

OFICIAL
PEON

Código

Rendimiento

Rendimiento

PEON

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0301010006
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0301010006

OFICIAL

0101010005 PEON

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010004

OFICIAL

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Mano de Obra



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85
2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11
hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62
hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

MO. 266.6667 EQ. 19.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80
hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47
hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

MO. 266.6667 EQ. 19.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80
hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47
hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

MO. 960.0000 EQ. 5.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 26.51 0.11
hm 1.0000 0.0083 560.99 4.66
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.78

MO. 720.0000 EQ. 2.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

Mano de Obra
0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

010324031552 LUMINARIA
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010005 PEON

Rendimiento

Mano de Obra

0301010006

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0301010006

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OFICIAL

Rendimiento

OFICIAL
0101010005

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

Rendimiento

010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0301010006

0101010005 PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 0.0056 26.51 0.15
hm 0.5000 0.0056 415.57 2.33
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. EQ. 48.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 40.09 40.09
m3 1.0000 7.93 7.93

48.02

MO. EQ. 19.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 42.36 10.59
m3 0.2500 36.53 9.13

19.72

MO. 1,200.0000 EQ. 12.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 8.51 10.21
%mt 5.0000 10.21 0.51

10.72

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38
%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 1,200.0000 EQ. 8.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 5.27 6.32
%mt 5.0000 6.32 0.32

6.64

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38
%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 888.8889 EQ. 4.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001

0101010004 OFICIAL
0101010005

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 407.A MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303010309 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE
010303010542 Excavación de fundaciones

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006

Código

Equipos

0301010006

Descripción Recurso

Código

Subpartidas

Descripción Recurso
Subpartidas

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Código

0101010002 CAPATAZ

MATERIALES (VARIOS)

Equipos

PEON

Materiales

MATERIALES (VARIOS)

Materiales

Equipos

Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 0.0045 26.51 0.12
hm 0.1500 0.0013 415.57 0.54
hm 1.0000 0.0090 383.79 3.45
%mo 3.0000 0.18 0.01

4.12

MO. 240.0000 EQ. 20.84
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 301.44 10.04
hm 1.0000 0.0333 205.45 6.84

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.93

m3 0.1000 22.43 2.24
2.24

MO. 888.8889 EQ. 5.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 560.99 5.05
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.06

MO. EQ. 77.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 77.37 77.37
77.37

MO. 560.0000 EQ. 10.68
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 26.51 0.19
hm 1.0000 0.0143 415.57 5.94
hm 0.5000 0.0071 560.99 3.98
%mo 3.0000 0.55 0.02

10.13

MO. 222.2222 EQ. 18.38
Jornada 8.00

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

0101010005

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Subpartidas
010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

Partida 402.A EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Equipos
010324031552

Código

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

011101010726

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

010324031552

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.51 0.48
hm 1.0000 0.0360 415.57 14.96
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 56.84 2.05

17.52

MO. 400.0000 EQ. 12.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.51 0.27
hm 1.0000 0.0200 415.57 8.31
hm 1.0000 0.0200 147.94 2.96
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.56

MO. 355.0000 EQ. 15.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.51 0.60
hm 0.5000 0.0113 78.95 0.89
hm 1.0000 0.0225 383.79 8.64
hm 0.5000 0.0113 205.45 2.32

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.48

m3 0.1000 22.43 2.24
2.24

MO. 192.0000 EQ. 43.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11
hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62
hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

400.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010002 CAPATAZ
0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

011101010726

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
010324031552

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

010324031552

Partida 402.D EXCAVACION EN NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA

Equipos
010324031552 LUMINARIA
010329050424

0101010002

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

PEON0101010005

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Equipos
010324031552 LUMINARIA

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 266.6667 EQ. 19.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80
hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47
hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

MO. 720.0000 EQ. 2.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.51 0.15
hm 0.5000 0.0056 415.57 2.33
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. 1,200.0000 EQ. 12.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 8.51 10.21
%mt 5.0000 10.21 0.51

10.72

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38
%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 240.0000 EQ. 20.84
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 301.44 10.04
hm 1.0000 0.0333 205.45 6.84

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.93

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

Partida 406.B PERFILADO DE TALUD EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

Materiales

MATERIALES (VARIOS)

0101010002

PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010004 OFICIAL
0101010005

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003

011101011413

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

011101010423

PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

PEON

010324031552 LUMINARIA

Mano de Obra
CAPATAZ

PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010726

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida



APUS PARTIDAS

m3 0.1000 22.43 2.24
2.24

MO. 888.8889 EQ. 5.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 560.99 5.05
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.06

MO. 48.0000 EQ. 45.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 187.36 31.23
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 60.38 10.07

41.42

MO. 27.0000 EQ. 212.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1481 36.39 5.39
hh 1.0000 0.2963 28.52 8.45
hh 6.0000 1.7778 20.32 36.12

49.96

kg 1.0000 8.35 8.35
m3 1.0000 93.37 93.37
m2 0.6000 5.27 3.16

104.88

hm 1.0000 0.2963 187.36 55.51
%mo 5.0000 49.96 2.50

58.01

MO. 262.5000 EQ. 9.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 181.02 5.52
5.52

m3 1.0000 4.01 4.01
4.01

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km
m3- km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
Carguio de material en acopio

Partida 415.B ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
Rendimiento m3/DIA 27.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO
0101010005

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300025

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 415.A SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

PEON

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

PEON

Código

0101010002 CAPATAZ

Materiales

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

0301010006

Equipos
011101010101

Partida

010303134974



APUS PARTIDAS

MO. 550.0000 EQ. 2.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 181.02 2.62
2.62

MO. 262.5000 EQ. 9.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 181.02 5.52
5.52

m3 1.0000 4.01 4.01
4.01

MO. 550.0000 EQ. 2.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 181.02 2.62
2.62

MO. 262.5000 EQ. 9.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 181.02 5.52
5.52

m3 1.0000 4.01 4.01
4.01

MO. 550.0000 EQ. 2.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 181.02 2.62
2.62

MO. 252.0000 EQ. 10.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 181.02 5.74
5.74

m3 1.0000 4.17 4.17
4.17

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=1km
Rendimiento m3- km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Mano de Obra
01010100050001

Equipos
011101010101

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Mano de Obra
01010100050001

Equipos
011101010101

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
Rendimiento m3- km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D=1km
m3- km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
Carguio de material en acopio

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km
m3- km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km
m3- km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 15M3

PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010303134974

011101010101

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
Rendimiento m3- km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3- km

Rendimiento

011101010101

Equipos

Rendimiento

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento

PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

MO. 528.0000 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 181.02 2.75
2.75

MO. 278.6667 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 234.18 6.72
6.72

m3 1.0000 6.01 6.01
6.01

MO. 616.0000 EQ. 3.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0130 234.18 3.04
3.04

MO. 280.0000 EQ. 12.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 415.57 11.89
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.91

MO. 55.0000 EQ. 63.69
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.20 7.01
hm 0.2500 0.0364 187.36 6.82
hm 1.0000 0.1455 78.95 11.49
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.64

m3 0.1000 22.43 2.24
m3 1.2000 21.02 25.22

27.46

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO
0101010005

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
Rendimiento m3- km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3- km

Mano de Obra
01010100050001

Equipos
011101010133

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km
Rendimiento m3- km/D 616.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3- km/D 528.0000 Costo unitario directo por : m3- km



APUS PARTIDAS

MO. 888.8889 EQ. 4.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 26.51 0.12
hm 0.1500 0.0013 415.57 0.54
hm 1.0000 0.0090 383.79 3.45
%mo 3.0000 0.18 0.01

4.12

MO. 14.2222 EQ. 384.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 557.74 278.87
m3 0.5000 210.45 105.23

384.10

MO. 16.0000 EQ. 414.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 322.28 338.39
m3 1.0000 75.86 75.86

414.25

MO. 18.0000 EQ. 429.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 336.73 353.57
m3 1.0000 75.86 75.86

429.43

MO. EQ. 608.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 507.63 533.01
m3 1.0000 75.86 75.86

608.87

MO. 220.0000 EQ. 8.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.35 0.42
kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Mano de Obra
01010100050001

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON

Materiales

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0101010004 OFICIAL
0101010005

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Código Descripción Recurso

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

PEÓN - VIGIA

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 14.0000 EQ. 61.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 36.39 4.16
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

28.62

kg 0.1000 8.35 0.84
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.0000 6.04 24.16

31.54

%mo 3.0000 28.62 0.86
0.86

MO. 12.0000 EQ. 141.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 2.0000 1.3333 22.49 29.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

45.97

kg 0.1500 8.35 1.25
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.1000 105.46 10.55
p2 6.5000 6.04 39.26
pln 0.3000 137.31 41.19

93.52

%mo 5.0000 45.97 2.30
2.30

MO. 24.0000 EQ. 648.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 465.52 488.80
488.80

hm 0.5000 0.1667 415.57 69.28
hm 0.5000 0.1667 224.67 37.45
%mo 5.0000 50.18 2.51

109.24

0101010004 OFICIAL
0101010005

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos

0301010006

0101010003 OPERARIO
0101010004

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

MADERA TORNILLO
0231050001 TRIPLAY

0301010006

Rendimiento

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

MADERA TORNILLO

0301010006

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS

MO. 24.0000 EQ. 1,528.76
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,339.80 1,406.79
1,406.79

hm 0.5000 0.1667 415.57 69.28
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.79

MO. 24.0000 EQ. 2,000.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,789.24 1,878.70
1,878.70

hm 0.5000 0.1667 415.57 69.28
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.79

MO. EQ. 5,641.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,186.99 4,186.99
4,186.99

und 1.0000 1,454.49 1,454.49
1,454.49

MO. EQ. 6,103.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,649.39 4,649.39
4,649.39

und 1.0000 1,454.49 1,454.49
1,454.49

MO. EQ. 9,473.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,019.05 8,019.05
8,019.05

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Rendimiento

Subcontratos
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

011203040433

Rendimiento

Rendimiento

Subcontratos
0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

011203040433

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

0301010006

0101010003 OPERARIO
0101010004

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

0301010006

Rendimiento

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010003 OPERARIO
0101010004



APUS PARTIDAS

und 1.0000 1,454.49 1,454.49
1,454.49

MO. EQ. 2,168.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,168.04 2,168.04
2,168.04

MO. EQ. 2,403.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,403.00 2,403.00
2,403.00

MO. 40.0000 EQ. 82.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

pln 0.0950 21.97 2.09
m 1.0000 68.66 68.66
pza 0.0200 60.42 1.21

71.96

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

MO. 40.0000 EQ. 25.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.18 9.27
kg 0.1750 4.98 0.87

10.14

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

MO. 0.0384 EQ. 127,005.66
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67
hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00
hh 1.0000 208.3333 50.00 10,416.67

29,058.34

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 810.A IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA
m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales
02400700010003

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON
0103020018 BIOLOGO

0101010003 OPERARIO
0101010005

0101010005 PEON

PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

0301010006

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0301010006

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales

WATER STOP DE 6"
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

0101010002 CAPATAZ
0101010003

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
0210060002

Rendimiento

0411030023

Rendimiento

Partida 806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

010324070907

Rendimiento

0411030022

INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 104.1667 187.36 19,516.67
mes 1.0000 13,707.40 13,707.40
hm 0.5000 104.1667 207.13 21,576.05

54,800.12

mes 1.0000 6,942.00 6,942.00

mes 1.0000 4,592.40 4,592.40
pto 4.0000 4,272.00 17,088.00
pto 4.0000 2,670.00 10,680.00
pto 4.0000 427.20 1,708.80
pto 4.0000 534.00 2,136.00

43,147.20

0427010013

0427010014 Tratamiento de residuos
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

0433010099

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Equipos

Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
011101011004

Subcontratos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010332010139

CAMION CISTERNA 5,000GLN
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 320.0000 EQ. 40.09
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0250 22.49 0.56
hh 1.0000 0.0250 20.32 0.51

1.25

hm 1.0000 0.0250 301.44 7.54
hm 1.0000 0.0250 205.45 5.14

%mo 3.0000 1.25 0.04
12.72

m3 0.0400 22.43 0.90
m3 1.2000 21.02 25.22

26.12

MO. 445.0000 EQ. 7.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.44

hm 1.0000 0.0180 415.57 7.48
%mo 3.0000 0.44 0.01

7.49

MO. 40.0000 EQ. 42.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

4.79

hm 1.0000 0.2000 187.36 37.47
%mo 2.0000 4.79 0.10

37.57

MO. 549.3333 EQ. 9.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 415.57 6.07
hm 0.5000 0.0073 383.79 2.80
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.89

MO. 549.3333 EQ. 9.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 445.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CAPATAZ

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101010507

Rendimiento

Código Descripción Recurso

S10

Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE
m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Excavación de fundaciones

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Partida

0101010002

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3010324031518
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Código



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.0146 415.57 6.07
hm 0.5000 0.0073 383.79 2.80
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.89

MO. 48.0000 EQ. 45.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 187.36 31.23
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 60.38 10.07

41.42

MO. 533.3333 EQ. 29.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 478.25 7.17
hm 1.0000 0.0150 415.57 6.23
hm 1.0000 0.0150 362.74 5.44
hm 1.0000 0.0150 647.22 9.71
%mo 3.0000 1.16 0.03

28.58

MO. 711.1111 EQ. 16.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 415.57 4.70
hm 1.0000 0.0113 362.74 4.10
hm 1.0000 0.0113 647.22 7.31
%mo 3.0000 0.64 0.02

16.13

MO. 866.6667 EQ. 4.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 26.51 0.12
hm 1.0000 0.0092 415.57 3.82
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.95

MO. 146.6667 EQ. 6.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 26.51 0.36
hm 0.2500 0.0136 415.57 5.65

6.01

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
LUMINARIA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

010324031552

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010309

PEON

011101010223

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Mano de Obra

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H011101010309

PEON

011101010223

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS SUBPARTIDAS

MO. 240.0000 EQ. 10.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 20.32 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0333 181.02 6.03
6.03

m3 1.0000 4.17 4.17
4.17

MO. 492.0000 EQ. 2.95
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 181.02 2.95
2.95

MO. 10.6667 EQ. 322.28
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 2.0000 1.5000 20.32 30.48

96.03

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 5.0000 28.89 144.45

203.77

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56
%mo 3.0000 96.03 2.88

18.44

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

MO. 10.6667 EQ. 458.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 2.0000 1.5000 20.32 30.48

96.03

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 9.7300 28.89 281.10

340.42

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56
%mo 3.0000 96.03 2.88

18.44

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

0101010004 OFICIAL
0101010005

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006

Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001

Equipos
011101010101

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Código Descripción Recurso

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667

0101010002 CAPATAZ

PEON

02070100010002

0101010003 OPERARIO

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

0101010003

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

PEON

Materiales

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 10.6667 EQ. 336.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 2.0000 1.5000 20.32 30.48

96.03

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 5.5000 28.89 158.90

218.22

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56
%mo 3.0000 96.03 2.88

18.44

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

MO. 14.0000 EQ. 507.63
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.5714 36.39 20.79
hh 1.0000 0.5714 28.52 16.30
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

96.39

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 11.0000 28.89 317.79
kg 2.1500 7.14 15.35

392.46

hm 1.0000 0.5714 20.74 11.85
%mo 3.0000 96.39 2.89

14.74

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

MO. 800.0000 EQ. 4.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 26.51 0.13
hm 1.0000 0.0100 362.74 3.63
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.77

MO. 75.7200 EQ. 22.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54
0.54

hm 1.0000 0.1057 207.13 21.89
21.89

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010005

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida Carguio de material en acopio
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
Código Descripción Recurso

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

0101010003 OPERARIO

PEON
0101010004 OFICIAL
0101010005

Materiales

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002

PEON

02070200010002 ARENA GRUESA

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0222030026

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Código

Equipos
LUMINARIA

Descripción Recurso

010324031552
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200

PEON



APUS SUBPARTIDAS

MO. 16.0000 EQ. 557.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 458.93 481.88
m3 1.0000 75.86 75.86

557.74

MO. 700.0000 EQ. 77.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 36.39 0.41
hh 2.0000 0.0229 28.52 0.65
hh 2.0000 0.0229 22.49 0.52
hh 8.0000 0.0914 20.32 1.86

3.44

m2 1.2000 11.92 14.30
m2 1.0500 34.38 36.10
und 4.0000 0.93 3.72

54.12

hm 2.0000 0.0229 187.36 4.29
%mo 3.0000 3.44 0.10

4.39

m3 0.2500 61.66 15.42
15.42

MO. EQ. 61.66
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 45.42 45.42
m3 1.0000 10.34 10.34
m3 2.0000 2.95 5.90

61.66

MO. 8.0000 EQ. 48.20
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49
22.49

gal 0.4500 20.12 9.05
9.05

hm 1.0000 1.0000 16.66 16.66
16.66

MO. 8.0000 EQ. 187.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.5000 20.12 50.30
50.30

0201040001

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002

Materiales

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

OFICIAL

PETROLEO D-2

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
0101010004

Materiales

HERRAMIENTAS MANUALES

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Subpartidas
Código Descripción Recurso

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

PEON

0101010002

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

Partida INSTALACION DE GEOWEB
Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010004 OFICIAL
0101010005

Materiales

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

0101010003

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

Equipos

0210030003 GEOWEB
0219150047

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

0201040001

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 107.38 107.38
107.38

MO. 8.0000 EQ. 26.51
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 20.12 16.10
16.10

hm 1.0000 1.0000 10.41 10.41
10.41

MO. 2.0000 EQ. 1,454.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 224.67 898.68
%mo 5.0000 529.34 26.47

925.15

MO. EQ. 56.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 24.51 24.51
24.51

m3k 1.0000 4.62 4.62
m3k 15.0000 1.83 27.45

32.07

MO. 8.0000 EQ. 78.95
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 1.0000 20.12 20.12
20.12

hm 1.0000 1.0000 29.15 29.15
29.15

MO. 8.0000 EQ. 478.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.0000 20.12 100.60
100.60

010341050290

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
0207040075

Subpartidas

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010004 OFICIAL

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001

Equipos

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

PEON

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Código Descripción Recurso

MATERIAL DE LASTRADO

Transporte < 1 km agregado

Equipos

0101010005

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
PETROLEO D-2

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

01010100060002

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Equipos
03011000060004

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento
Partida ZARANDA METSO ST4.8

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 341.60 341.60
341.60

MO. 8.0000 EQ. 16.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 20.12 5.03
5.03

hm 1.0000 1.0000 11.45 11.45
11.45

MO. 348.0000 EQ. 4.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 181.02 4.16
4.16

MO. EQ. 51.29
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.46 11.35
m3 1.2000 29.74 35.69
m3 1.0000 4.25 4.25

51.29

MO. 1.0000 EQ. 13,707.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00
3,656.00

gal 220.0000 20.12 4,426.40
4,426.40

mes 1.0000 5,625.00 5,625.00
5,625.00

MO. 313.6364 EQ. 4.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 181.02 4.62
4.62

MO. 790.9091 EQ. 1.83
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 181.02 1.83
1.83

Partida Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

011101010101

Transporte > 1 km agregado

Código Descripción Recurso

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
010329140371

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

011101010101

Rendimiento

Subpartidas
010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

TRANSPORTE INTERNO

CHOFER DE CAMIONETA

PETROLEO D-2

Rendimiento

03014000040010

03012900010005

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento

Mano de Obra

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010247

Materiales
0201040001

Equipos
03012200030023

CAMION VOLQUETE 15M3
Equipos

Partida
Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código



APUS SUBPARTIDAS

MO. EQ. 33.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.46 12.30
m3 1.0000 16.77 16.77
m3 1.0000 4.25 4.25

33.32

MO. 14.0000 EQ. 75.86
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

hm 1.0000 0.5714 16.48 9.42
%mo 3.0000 64.50 1.94

11.36

MO. 350.0000 EQ. 21.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.77 16.77
m3 1.0000 4.25 4.25

21.02

MO. 8.0000 EQ. 181.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.8000 20.12 56.34
56.34

hm 1.0000 1.0000 95.00 95.00
95.00

MO. 8.0000 EQ. 234.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.2000 20.12 84.50
84.50

hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00
120.00

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002

Materiales
0201040001

Equipos

Mano de Obra
01010100060002

Materiales
0201040001

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida

Subpartidas
010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

Descripción Recurso

Rendimiento
MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0301010006

0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Código
Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PETROLEO D-2

Descripción RecursoCódigo

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 415.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 8.5000 20.12 171.02
171.02

hm 1.0000 1.0000 208.50 208.50
208.50

MO. 8.0000 EQ. 362.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.4000 20.12 108.65
108.65

hm 1.0000 1.0000 218.04 218.04
218.04

MO. 8.0000 EQ. 383.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 7.0000 20.12 140.84
140.84

hm 1.0000 1.0000 206.90 206.90
206.90

MO. 8.0000 EQ. 560.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.5000 20.12 191.14
191.14

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80
333.80

MO. 8.0000 EQ. 301.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.3000 20.12 66.40
66.40

01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Mano de Obra
01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos
0301170008

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2
Materiales

0201040001

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Descripción RecursoCódigo

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción RecursoCódigo

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Mano de Obra
01010100060001

Materiales
0201040001



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 198.99 198.99
198.99

MO. 8.0000 EQ. 205.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.6000 20.12 72.43
72.43

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 647.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.0000 20.12 181.08
181.08

hm 1.0000 1.0000 430.09 430.09
430.09

MO. 8.0000 EQ. 207.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 20.12 80.48
80.48

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97
96.97

MO. 8.0000 EQ. 224.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 20.12 80.48
80.48

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51
114.51

MO. 8.8889 EQ. 20.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

Materiales
0201040001

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

PETROLEO D-20201040001

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA

Código

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Mano de Obra

01010100060002

Materiales

Partida

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Mano de Obra
Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida



APUS SUBPARTIDAS

gal 0.5000 20.12 10.06
10.06

hm 1.0000 0.9000 11.87 10.68
10.68

MO. 8.0000 EQ. 74.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 20.12 62.37
62.37

hm 1.0000 1.0000 11.76 11.76
11.76

MO. 8.0000 EQ. 31.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 20.12 5.03
5.03

hm 1.0000 1.0000 26.03 26.03
26.03

MO. 8.0000 EQ. 147.94
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 20.12 56.34
56.34

hm 2.0000 2.0000 45.80 91.60
91.60

MO. 2.0000 EQ. 1,454.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 224.67 898.68
%mo 5.0000 529.34 26.47

925.15

MO. 8.0000 EQ. 210.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5000 36.39 18.20
hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98
hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

144.46

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos
011101011413

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

Equipos
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Rendimiento

Equipos
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

%mo 3.0000 144.46 4.33
4.33

m3 1.0000 61.66 61.66
61.66

MO. 40.0000 EQ. 36.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.20 9.64
hm 1.0000 0.2000 78.95 15.79

25.43

m3 0.1000 22.43 2.24
2.24

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



 

 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 
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Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
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ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
 
Lima, 03 de Noviembre de 2022 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta 
las siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días 

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 240 días 240 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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