
Nro. Consulta / Pregunta del Postor Respuesta de OHLA

1 Debido a la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de la 
documentación del concurso, con el fin de asegurar la calidad y precisión de 
nuestra oferta, solicitamos una ampliación de plazo de una semana para la 
presentación de la oferta técnico-económica

Se acepta la propuesta; se ampliara la presentación de ofertas técnico económicas hasta el 
día 14/04/2025.

2 En referencia al Organigrama y Personal Clave / RESIDENTE DE OBRA
A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 
participación de los postores, con relación al cargo de Residente de obra se 
solicita agregar los siguientes cargos: Jefe de perforación y voladura, Jefe de 
guardia, Jefe de zona, Gerente de Operaciones, Jefe de Cantera.

En busca de la pluralidad, se acepta al ser puestos similares a lo indicado en el TDR, lo cual 
debe ser refrendado en la documentación de experiencia que debe abarcar obras similares

3 En referencia al Organigrama y Personal Clave / JEFE DE TOPOGRAFIA
A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 
participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de Topografía se 
solicita agregar como cargo: Jefe, Líder, Coordinador o Encargado de trazo 
y/o explanaciones.

En busca de la pluralidad, se acepta al ser puestos similares a lo indicado en el TDR, lo cual 
debe ser refrendado en la documentación de experiencia que debe abarcar obras similares

4 En referencia al Organigrama y Personal Clave / JEFE DE TOPOGRAFIA
A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 
participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de Topografía se 
solicita confirmar que el requisito de profesión no se requiere que sea 
colegiado.

En busca de la pluralidad, se acepta al ser puestos similares a lo indicado en el TDR, lo cual 
debe ser refrendado en la documentación de experiencia que debe abarcar obras similares

5
En referencia al Organigrama y Personal Clave / OFICINA TECNICA
A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 
participación de los postores, con relación al cargo de Oficina Técnica se 
solicita agregar los siguientes cargos: Supervisor de Oficina Técnica

En busca de la pluralidad, se acepta al ser puestos similares a lo indicado en el TDR, lo cual 
debe ser refrendado en la documentación de experiencia que debe abarcar obras similares

6
En referencia al Organigrama y Personal Clave / RESPONSABLE DE CALIDAD
A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 
participación de los postores, con relación al cargo de Responsable de 
Calidad se solicita agregar los siguientes cargos: Supervisor de Calidad / QC / 
QA

En busca de la pluralidad, se acepta al ser puestos similares a lo indicado en el TDR, lo cual 
debe ser refrendado en la documentación de experiencia que debe abarcar obras similares

7
En referencia al Organigrama y Personal Clave
A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 
participación de los postores, con relación a: la página 64 de los TdR, 
numeral 20.1.2 B2. Experiencia del profesional hay una indicación que señala 
que "solo podrá reemplazar el personal clave con puntuación según el 
Cuadro 20. Criterio de evaluación del personal clave, con profesionales que 
cumplan los requisitos mínimos para el puntaje obtenido en el proceso de 
licitación, según la experiencia general y experiencia específica puntuada". 
Confirmar que los reemplazos deben responder al TDR solicitado en el 
concurso.

Se confirma.

8
En la Página 52, cuadro 12 Hitos claves se indica una fecha de inicio y fin de 
proyecto, los cuales dan un plazo de 480 dias calendarios (16 meses), sin 
embargo en la misma hoja se indica que el plazo es de 474 dias (15.8 meses), 
favor de confirmar que el plazo corresponde a 480 dias calendarios

Se confirma que, el plazo de ejecución de obra es de 480 días calendarios (16 meses)

9 En dicho cuadro se indica que la oferta de del material Tomabal 4A es de 
762,866.88 m3 y que la demanda total requerida de la cantera Tomabal es 
879,849.83 m3, se solicita confirmación si esta información es correcta, ya 
que esto significa que la capacidad de la cantera Tomabal 4A sería 
insuficiente.

Sí, se confirma la capacidad de la cantera Tombal 4A y se actualiza el Cuadro N.º 2.

10

En las partidas 2.01.01, 2.01.02 y 2.01.03 referidos al trazo y replanto del 
inicio, durante y final, suman un plazo de 16.47 meses; sin embargo en la 
consulta anterior se nota que el plazo es de 16 meses, favor de actualizar la 
planilla

Se precisan los metrados a considerar, se actualiza el formato C-1:
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11
Las siguientes partidas que están relacionadas con el plazo de obra, se 
solicita actualizar según se defina en consulta anterior (15.80 o 16 meses)
- 2.04 Mantenimiento de accesos (L>= 2km)    -  16.47 meses
- 2.05 Señalización de obra   -- 16.47 meses
- 2.08.03 Mantenimiento de campamentos   -  16.50 meses
- 2.10 Implementación de controles ambientales durante la construcción   -  
16.47 meses

Se precisan los metrados a considerar, se actualiza el formato C-1:

12 Se solicita confirmar que los materiales provenientes de excavaciones para la 
habilitación de la cantera  Cerro Blanco 1_2, deberán de "conformarse en el 
DME", las cuales se listan a continuación 
- 3.01.01.04 Excavación en material suelto   ( 27,506.10 m3)
- 3.01.01.05 Excavación en roca fracturada    (45, 843.50m3)
- 3.01.01.06 Perforación manual y voladura (habilitación de área de 
perforación para Rockdrill)    ( 120, 174.80 m3).

De ser afirmativo, se solicita incorporar dicha partida en el formato C-1

Se adjunta formato C-1 actualizado.
Considerar en la partida 2.02.01.09.

13 Cantera Cerro Blanco 1_2:
Para la partida 3.01.02.03 Fracturación y selección de roca para gaviones de 
0.15 - 0.20m, se solicita confirmar que el costo de transporte de estos 
materiales a acopio deben de incluirse en esta partida o se actualizará el 
formato C-1 incorporando una nueva partida, asimismo se solicita confirmar 
la distancia de transporte al acopio.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- El carguío y transporte <=1km de cantera hacia la zona de acopio considerar como 
subpartidas en las partidas de procesamiento (2.02.02.01 y 2.02.02.02)
- El transporte d>1km, considerar en la partida 2.02.02.03.
- La distancia estimada hacia el punto de acopio: 1.1km.

14
Se solicita confirmar que los materiales provenientes de excavaciones para la 
habilitación de la cantera  Carabamba 1, deberán de "conformarse en el 
DME", las cuales se listan a continuación 
- 3.02.01.01 Excavación en material suelto   ( 611.70 m3)
- 3.02.01.02 Excavación en roca fracturada    (1019.40m3)

De ser afirmativo, se solicita incorporar dicha partida en el formato C-1

Se adjunta formato C-1 actualizado.
La conformación en DME considerar en la partida 6.02.01.09

15 Cantera Carabamba 1:
Para la partida 3.02.02.01 Fracturación y selección de roca para gaviones de 
0.15 - 0.20m, se solicita confirmar que el costo de transporte de estos 
materiales a acopio deben de incluirse en esta partida o se actualizará el 
formato C-1 incorporando una nueva partida. Asimismo se solicita confirmar 
la distancia de transporte al acopio.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- El carguío y transporte <=1km de cantera hacia la zona de acopio considerar como 
subpartidas en las partida de procesamiento (6.02.02.01)
- El transporte d>1km, considerar en la partida 6.02.02.03.

16 Cantera Carabamba 1:
Se solicita confirmar con que partida se pagará el transporte de gavión a la 
zona de acopio, ya que esto no se encuentra indicado en el formato C-1. 
asimismo se solicita indicar la distancia de transporte a considerar para 
valorar su costo

 Ver respuesta a consulta N°15.

17 Cantera Tomabal 4A
Se solicita confirmar que la partida 3.03.02.02  Fracturación con martillo 
hidráulico y trackdrill (733,488.50 ton), carguío, transporte y selección de 
roca, solo se debe de considerar el costo del carguio y transporte del 
material considerado como descarte o desperdicio, que será transportado a 
un DME autorizado, segun lo indicado en las Especificaciones Tecnicas.
Se solicita indicar la distancia de transporte al DME para incluir el coste 
correspondiente.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- El carguío y transporte <=1km de cantera hacia la zona de acopio considerar como 
subpartidas en las partidas de procesamiento (7.02.02.01, 7.02.02.02, 7.02.02.03, 
7.02.02.04, 7.02.02.05, 7.02.02.06)
- El excedente en la zona de copio, se considera en las partidas 7.02.02.08, 7.02.02.09, 
7.02.02.10.
- Para la conformación de material suelto excedente considerar la partida 7.02.02.12 
(conformación in situ).

18
Cantera Tomabal 4A
La partida 3.03.02.01 Fracturación y selección de roca con martillo hidráulico 
indica un volumen de 733,488.50 ton, el cual corresponde al mismo volumen 
del material que se debe descartar según la consulta anterior, se solicita 
aclarar, que esto significa que el volumen de aprovechamiento por 
fracturación es del 50%, razon por la cual se descarta el mismo volumen,

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- Considerar las cantidades estimadas en el formato C-1 actualizado.
- Considerar lo indicado en el TDR: FR de 60% (Factor de recuperación en cantera de 
cauce) para cada tipo de procesamiento (partidas 7.02.02.01, 7.02.02.02, 7.02.02.03, 
7.02.02.04, 7.02.02.05, 7.02.02.06)
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19
Cantera Tomabal 4A
Se solicita confirmar que la partida 3.03.02.03 Perforación con martillo 
manual y voladura, carguio, transporte y selección de roca, corresponde al 
material requerido para el rip rap, se solicita además aclarar si el tamaño de 
este material es de D=0.20m a 0.40m o  de D=0.20m a 0.80m.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- Considerar las cantidades estimadas en el formato C-1 actualizado.
- Rip rap 0.20m a 0.80m

20 Cantera Tomabal 4A
Se solicita confirmar con que partida se pagará el transporte de roca a zona 
de acopio d>1km , ya que el formato C-1 solo considera la partida 3.03.02.04 
Transporte de roca a zona de acopio d>1km.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- El carguío y transporte <=1km de cantera hacia la zona de acopio considerar como 
subpartidas en las partidas de procesamiento (7.02.02.01, 7.02.02.02, 7.02.02.03, 
7.02.02.04, 7.02.02.05, 7.02.02.06)

21
Cantera Tomabal 4C
Se solicita confirmar que los materiales provenientes de excavaciones para la 
habilitación de la cantera Tomabal 4A, se depositaran y conformará en el 
cauce y se pagará con la partida 3.04.01.05 , y que se deberá incluir en el 
costo un transporte interno, a fin de homologar a todos los postores, se 
solicita indicar la distancia media que debe considerarse.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- Considerar las cantidades estimadas en el formato C-1 actualizado.

22
Cantera Tomabal 4C
La partida 3.04.02.01 Fracturación y selección de roca con martillo hidráulico 
indica un volumen de 51,789.10 ton, el cual corresponde al mismo volumen 
del material que se debe descartar según la consulta anterior, se solicita 
aclarar, que esto significa que el volumen de aprovechamiento por 
fracturación es del 50%, razon por la cual se descarta el mismo volumen,

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- Considerar las cantidades estimadas en el formato C-1 actualizado.

23
Cantera Tomabal 4C
Se solicita confirmar que la partida 3.04.02.03 Perforación con martillo 
manual y voladura, carguio, transporte y selescción de roca, corresponde al 
material requerido para el rip rap,  se solicita además aclarar si el tamaño de 
este material es de D=0.20m a 0.40m o  de D=0.20m a 0.80m.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- Considerar las cantidades estimadas en el formato C-1 actualizado.

24 Cantera Tomabal 4A
Se solicita confirmar con que partida se pagará el transporte de roca a zona 
de acopio d>1km , ya que el formato C-1 solo considera la partida 3.04.02.04 
Transporte de roca a zona de acopio d>1km.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- Considerar las cantidades estimadas en el formato C-1 actualizado.

25
En el archivo formato C-1 y la hoja "Canteras" se muestra un cálculo que un 
porcentaje de la obtención del material de roca considera de "Roca en cauce 
(subterráneo)", tal como se muestra en la imagen de abajo

Se solicita indicar con que partida se pagará dichos trabajos y como se 
garantiza ese % de obtención indicado.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- Considerar las cantidades estimadas en el formato C-1 actualizado.
- Considerar lo indicado en el TDR: FR de 60% (Factor de recuperación en cantera de 
cauce) para cada tipo de procesamiento (partidas 7.02.02.01, 7.02.02.02, 7.02.02.03, 
7.02.02.04, 7.02.02.05, 7.02.02.06)
- Para el material excedente en cantera, considerar las partidas: 7.02.02.11 y 7.02.02.12. 

26
Agradeceremos confirmar que para acreditar la capacidad financiera, 
volumen anual de ventas bastará con que un solo ejercicio supere los S/ 
49,795,944.00 sin IGV para cumplir con el requisito de volumen de ventas.

se confirma, según lo indicado en el TDR titulo 8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA

27
El material que se obtendrá una vez seleccionado en el punto de acopio se 
podrá valorizar, según se manifestó en la visita, se realizará una vez pase por 
balanza , siendo así existe un alto riesgo de depender del beneficiario al 
momento de recoger el material disponible. 

Se confirma que la valorización de la roca seleccionada se realizará en función del peso 
registrado en balanza, ademas, del 50% del volumen acopiado; conforme a lo indicado en 
el TDR. Para mitigar el riesgo operativo, el postor deberá considerar en su propuesta una 
planificación adecuada y la coordinación con la Supervisión para garantizar la 
disponibilidad del material.
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28 En la visita se observó canteras de contingencia, por lo tanto, no se tiene la 
reserva de material cuantificado , se entiende que será posterior a los 
estudios de perforación de recursos, dicho ello no se puede presentar un 
propuesta con supuestos o planes alternativos, por tener alteración en el 
costo directo de algunas partidas por distancias.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- Considerar las cantidades estimadas en el formato C-1 actualizado.

29

Para las canteras 4A y 4C el tipo de obtención de material es canto rodado el 
lecho de la quebrada , la configuración y característica de la roca es distinto 
a la explotación en cerro , es necesario tener mayor precisión sobre las 
caracterísiticas que el área de calidad requiere, por las cantidades que se 
requiere se necesita tener un mterial donde se puede dimensionar una 
explotación en masivo para mejorar la eficiencia de los recursos a utilizar.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- Considerar las cantidades estimadas en el formato C-1 actualizado.
- Se ratifica que las canteras 4A y 4C corresponden a zonas de obtención en cauce, con 
predominancia de canto rodado. El postor deberá evaluar la mejor estrategia de 
explotación según las características del material disponible, de acuerdo con los husos 
granulométricos establecidos en las Especificaciones Técnicas. Las exigencias de calidad 
deberán ser verificadas por el área correspondiente durante la ejecución, y el postor 
deberá asegurar una planificación adecuada para garantizar la eficiencia en la producción 
y el cumplimiento de los volúmenes requeridos. Esta condición es común para todos los 
postores.

30 Con respecto a la Cantera Carabamba, se podría buscar otras alternativas o 
realizar el concurso de manera independiente para no elevar los gastos 
generales por la menor cantidad a extraer en dicha cantera.

El postor debe proponer los recursos de manera óptima para no elevar los gastos 
generales.

31

Sobre la fracturación de roca de boloneria es una metodología de bajo 
rendimiento para la explotación, se considera como una voladura secundaria 
o utilización de matillo hidráulico, es necesario su evaluación al ser 
considerado de alto costo utilizando de manera integral la boloneria 
diferenciando por el tamaño.

Se adjunta formato C-1 actualizado.
- Considerar las cantidades estimadas en el formato C-1 actualizado.
El postor evaluará el mejor metodo de explotación, para cumplir con los requisitos de 
calidad de la roca seleccionado y obtener un material dentro de los husos granulométricos 
indicados en las especificaciones técnicas; con la finalidad de presentar su mejor 
propuesta técnica - economica. La elección del sistema de explotación y procesamiento 
será responsabilidad del postor, en función de las características del material en cada 
cantera.

32

Existe la posibilidad de evaluar un solo polvorin y utilizar para las diferentes 
canteras .

Se adjunta el formato C-1 actualizado. Considerar en la propuesta:
Polvorín principal: Tomabal 4A.
Polvorín de contingencia: Tomabal 5 (se valorizará solo en caso se ejecute).
Polvorín Carabamba: No considerar en la propuesta.
El postor deberá organizar la logística de almacenamiento y uso de explosivos conforme a 
las normas vigentes y a lo indicado en el TDR, asegurando el abastecimiento seguro y 
oportuno para todas las canteras contempladas.
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