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Proyecto:

Paquete: Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 ‐ 30+000 ‐ 45+000”

Río: Rio Chicana

Cliente: OHLA

Postor: OHLA

Lugar: Chicama

Plazo: 495 días calendario

Fecha de oferta: 02.12.2022

Fecha de inicio para la 

ejecución: 29.11.2022

A. TOTAL COSTO DIRECTO 92,018,559.52              

B. GASTOS GENERALES  24,168,053.44              

C. UTILIDAD 9,201,855.95                

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 125,388,468.91            

E. IGV (18% D) 18.00% 22,569,924.40              

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 147,958,393.31           

Referencia: TDR‐Anexo 13

CO-PE-1PE326-CM-HA-004

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R‐

06)



Proyecto: Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R‐06)

Río: Rio Chicama

N° del Paquete: Paquete 7

Referencia: TDR Anexo 13

Item Descripción Unidad Metrado P. Unitario P.Parcial

1.00. OBRAS PRELIMINARES 13,974,393.66

1.01. Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra mes 0.50 53,089.65 26,544.83

1.02. Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de obra mes 16.53 59,841.51 989,180.16

1.03. Levantamiento topográfico final de obra mes 0.50 53,089.65 26,544.83

1.04. Construcción de acceso nuevo

1.04.01. Excavación en material común m3 6,473.80 7.73 50,042.47

1.04.02. Excavación en roca fracturada m3 204.50 25.14 5,141.13

1.04.03. Excavación en roca fija con martillo hidráulico m3 136.30 105.93 14,438.26

1.04.04. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 1,703.70 10.05 17,122.19

1.04.05. Proceso y selección de material propio m3 1,703.70 19.48 33,188.08

1.04.06. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 1,703.70 5.18 8,825.17

1.04.07. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

1.04.08. Producción de material de préstamo m3 5,841.00 27.43 160,218.63

1.04.09. Transporte de material de préstamo, d≤1km m3xkm 5,841.00 5.18 30,256.38

1.04.10. Transporte de material de préstamo, d>1km m3xkm 5,841.00 2.37 13,843.17

1.04.11. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 5,110.90 5.40 27,598.86

1.04.12. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 5,110.90 2.49 12,726.14

1.04.13. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 5,841.00 1.13 6,600.33

1.04.14. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 584.10 5.18 3,025.64

1.04.15. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 584.10 2.37 1,384.32

1.04.16. Suministro, transporte de alcantarillas para cruce sobre cauce und 9.00 22,759.20 204,832.80

1.04.17. Habilitación de acceso temporal en cauce de río. (Inc. Colocación y Retiro de alcantarilla) mes 16.53 26,096.65 431,377.62

1.05. Rehabilitación de accesos existentes

1.05.01. Excavación en material común para accesos m3 7,960.10 7.59 60,417.16

1.05.02. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 1,990.10 10.05 20,000.51

1.05.03. Proceso y selección de material propio m3 1,990.10 19.48 38,767.15

1.05.04. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 1,990.10 5.18 10,308.72

1.05.05. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

1.05.06. Producción de material de préstamo m3 6,822.90 27.43 187,152.15

1.05.07. Transporte de material de préstamo, d≤1km m3xkm 6,822.90 5.18 35,342.62

1.05.08. Transporte de material de préstamo, d>1km m3xkm 6,822.90 2.37 16,170.27

1.05.09. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 5,970.00 5.40 32,238.00

1.05.10. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 5,970.00 2.49 14,865.30

1.05.11. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 22,743.00 1.13 25,699.59

1.05.12. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 2,274.30 5.18 11,780.87

1.05.13. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 2,274.30 2.37 5,390.09

1.06. Mantenimiento de accesos (L>=30 km) mes 16.53 112,572.78 1,860,828.05

1.07. Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río m3 1,800.00 10.60 19,080.00

1.08. Señalización de obra mes 16.53 19,394.00 320,582.82

1.09. Movilización de equipos a obra Glb 1.00 643,420.00 643,420.00

1.10. Desmovilización de equipos a obra Glb 1.00 617,980.00 617,980.00

1.11. Construcción de campamentos (talleres, almacenes y oficinas)

1.11.01. Conformación de terraplén para campamentos m2 29,326.00 4.12 120,823.12

1.11.02. Construcción de campamentos Glb 1.00 1,073,776.51 1,073,776.51

1.11.03. Mantenimiento de campamentos mes 16.53 113,476.63 1,875,768.69

1.11.04. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 5,865.20 1.13 6,627.68

1.11.05. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 586.60 5.18 3,038.59

1.11.06. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 586.60 2.37 1,390.24

1.12. Implementación de controles ambientales durante la construcción mes 16.53 71,840.74 1,187,527.43

1.13. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO m2 139,734.50 5.29 739,195.51

1.14. Conformación de material excedente en DME y DMO m3 698,672.50 4.27 2,983,331.58

1.15. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 34,449.20 0.00

2.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 1 17,782,944.98

2.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 1

2.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.13 0.00

2.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

2.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

2.01.04. Excavación en material común seco m3 0.00 7.73 0.00

2.01.05. Excavación en material común saturado m3 0.00 9.82 0.00

2.01.06. Excavación en material común bajo agua m3 0.00 10.45 0.00

2.01.07. Excavación de roca en cauce de río m3 0.00 105.93 0.00

2.01.08. Transporte de material común seco excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.40 0.00

2.01.09. Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

2.01.10. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 6.24 0.00

2.01.11. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.87 0.00

2.01.12. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 7.36 0.00

2.01.13. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 3.51 0.00

2.01.14. Transporte de roca de cauce de río a DME D≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

2.01.15. Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.75 0.00

2.01.16. Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas m3 0.00 11.42 0.00

2.01.17. Reconformación de canal de aproximación con material existente m3 0.00 11.42 0.00

2.01.18. Demolición de estructuras existentes en cauce de río m3 0.00 239.13 0.00

2.01.19. Transporte de material de demolición a DME D≤1Km m3xkm 0.00 4.49 0.00

2.01.20. Transporte de material de demolición a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.09 0.00

2.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 1

2.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 16,516.20 1.13 18,663.31

2.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 8,258.10 5.18 42,776.96

2.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 7,432.30 2.37 17,614.55

2.02.04. Excavación en material común m3 158,523.30 7.73 1,225,385.11

2.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 43,482.80 12.23 531,794.64

2.02.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 507.90 80.92 41,099.27

2.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 80,802.50 5.40 436,333.50
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2.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 40,401.30 2.49 100,599.24

2.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 41,290.40 2.37 97,858.25

2.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 148,979.40 12.85 1,914,385.29

2.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 41,458.90 2.90 120,230.81

2.02.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 41,630.00 12.34 513,714.20

2.02.13. Proceso y selección de material propio m3 148,979.40 19.48 2,902,118.71

2.02.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 148,979.40 5.18 771,713.29

2.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

2.02.16. Producción de material de préstamo m3 0.00 27.43 0.00

2.02.17. Transporte de material de préstamo para relleno, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

2.02.18. Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

2.02.19. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 16,516.20 0.00

2.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 1

2.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 95,297.20 7.65 729,023.58

2.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 1,267,452.80 3.40 4,309,339.52

2.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 56,506.80 48.64 2,748,490.75

2.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 43,482.80 20.57 894,441.20

2.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 1 0.00

2.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 7,205.50 15.75 113,486.63

2.04.02. Remoción de enrocado de uña m3 8,435.60 11.82 99,708.79

2.04.03. Selección y acopio de roca removida m3 4,692.40 17.35 81,413.14

Remoción de relleno de dique existente m3 0.00 0.00

Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 10,948.70 5.40 59,122.98

Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 5,474.40 2.49 13,631.26

2.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

2.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.75 0.00

2.05. GAVIONES

2.05.01. Suministro y colocación de colchón reno caja plastificada de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 218.86 0.00

2.05.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 932.19 0.00

2.05.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 0.00 5.61 0.00

2.05.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 0.00 2.58 0.00

3.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 2 9,687,703.54

3.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 2

3.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.13 0.00

3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

3.01.04. Excavación en material común seco m3 0.00 7.73 0.00

3.01.05. Excavación en material común saturado m3 0.00 9.82 0.00

3.01.06. Excavación en material común bajo agua m3 0.00 10.45 0.00

3.01.07. Excavación de roca en cauce de río m3 0.00 105.93 0.00

3.01.08. Transporte de material común seco excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.40 0.00

3.01.09. Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

3.01.10. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 6.24 0.00

3.01.11. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.87 0.00

3.01.12. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 7.36 0.00

3.01.13. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 3.51 0.00

3.01.14. Transporte de roca de cauce de río a DME D≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

3.01.15. Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.75 0.00

3.01.16. Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas m3 0.00 11.42 0.00

3.01.17. Reconformación de canal de aproximación con material existente m3 0.00 11.42 0.00

3.01.18. Demolición de estructuras existentes en cauce de río m3 0.00 239.13 0.00

3.01.19. Transporte de material de demolición a DME D≤1Km m3xkm 0.00 4.49 0.00

3.01.20. Transporte de material de demolición a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.09 0.00

3.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 2

3.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 10,828.10 1.13 12,235.75

3.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 5,414.10 5.18 28,045.04

3.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 1,353.60 2.37 3,208.03

3.02.04. Excavación en material común m3 46,351.60 7.73 358,297.87

3.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 39,709.90 12.23 485,652.08

3.02.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 361.00 80.92 29,212.12

3.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 34,424.60 5.40 185,892.84

3.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

3.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 27,070.20 2.37 64,156.37

3.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 57,753.00 12.85 742,126.05

3.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 29,442.90 2.90 85,384.41

3.02.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 23,700.00 12.34 292,458.00

3.02.13. Proceso y selección de material propio m3 57,753.00 19.48 1,125,028.44

3.02.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 57,753.00 5.18 299,160.54

3.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

3.02.16. Producción de material de préstamo m3 0.00 27.43 0.00

3.02.17. Transporte de material de préstamo para relleno, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

3.02.18. Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

3.02.19. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 10,828.10 0.00

3.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 2

3.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 68,107.70 7.65 521,023.91

3.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 670,860.90 3.40 2,280,927.06

3.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 36,282.00 48.64 1,764,756.48

3.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 39,709.90 20.57 816,832.64

3.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 2

3.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 11,840.80 15.75 186,492.60

3.04.02. Remoción de enrocado de uña m3 14,440.00 11.82 170,680.80

3.04.03. Selección y acopio de roca removida m3 7,884.20 17.35 136,790.87
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Remoción de relleno de dique existente m3 0.00 0.00

Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 18,396.60 5.40 99,341.64

Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

3.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

3.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.75 0.00

3.05. GAVIONES

3.05.01. Suministro y colocación de colchón reno caja plastificada de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 218.86 0.00

3.05.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 932.19 0.00

3.05.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 0.00 5.61 0.00

3.05.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 0.00 2.58 0.00

4.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 3 15,379,012.23

4.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 3

4.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 52,091.20 1.13 58,863.06

4.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 26,045.60 5.18 134,916.21

4.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 26,045.60 2.37 61,728.07

4.01.04. Excavación en material común seco m3 380,431.70 7.73 2,940,737.04

4.01.05. Excavación en material común saturado m3 0.00 9.82 0.00

4.01.06. Excavación en material común bajo agua m3 0.00 10.45 0.00

4.01.07. Excavación de roca en cauce de río m3 0.00 105.93 0.00

4.01.08. Transporte de material común seco excedente a DME, d≤1km m3xkm 152,172.70 5.40 821,732.58

4.01.09. Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km m3xkm 121,738.20 2.49 303,128.12

4.01.10. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 6.24 0.00

4.01.11. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.87 0.00

4.01.12. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 7.36 0.00

4.01.13. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 3.51 0.00

4.01.14. Transporte de roca de cauce de río a DME D≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

4.01.15. Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.75 0.00

4.01.16. Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas m3 0.00 11.42 0.00

4.01.17. Reconformación de canal de aproximación con material existente m3 0.00 11.42 0.00

4.01.18. Demolición de estructuras existentes en cauce de río m3 0.00 239.13 0.00

4.01.19. Transporte de material de demolición a DME D≤1Km m3xkm 0.00 4.49 0.00

4.01.20. Transporte de material de demolición a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.09 0.00

4.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 3

4.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 12,027.90 1.13 13,591.53

4.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 6,014.00 5.18 31,152.52

4.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 6,014.00 2.37 14,253.18

4.02.04. Excavación en material común m3 187,604.20 7.73 1,450,180.47

4.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 35,114.10 12.23 429,445.44

4.02.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 314.00 80.92 25,408.88

4.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 89,087.40 5.40 481,071.96

4.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 71,270.00 2.49 177,462.30

4.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 30,069.70 2.37 71,265.19

4.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 100,005.90 12.85 1,285,075.82

4.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 29,018.80 2.90 84,154.52

4.02.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 22,490.00 12.34 277,526.60

4.02.13. Proceso y selección de material propio m3 100,005.90 19.48 1,948,114.93

4.02.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 100,005.90 5.18 518,030.56

4.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

4.02.16. Producción de material de préstamo m3 0.00 27.43 0.00

4.02.17. Transporte de material de préstamo para relleno, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

4.02.18. Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

4.02.19. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 12,027.90 0.00

4.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 3

4.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 59,859.70 7.65 457,926.71

4.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 549,212.80 3.40 1,867,323.52

4.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 24,745.60 48.64 1,203,625.98

4.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 35,114.10 20.57 722,297.04

4.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 3 0.00

4.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 0.00 15.75 0.00

4.04.02. Remoción de enrocado de uña m3 0.00 11.82 0.00

4.04.03. Selección y acopio de roca removida m3 0.00 17.35 0.00

Remoción de relleno de dique existente m3 0.00 0.00

Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.40 0.00

Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

4.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

4.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.75 0.00

4.05. GAVIONES

4.05.01. Suministro y colocación de colchón reno caja plastificada de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 218.86 0.00

4.05.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 932.19 0.00

4.05.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 0.00 5.61 0.00

4.05.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 0.00 2.58 0.00

5.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 4 9,524,186.12

5.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 4

5.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 19,892.40 1.13 22,478.41

5.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 9,946.20 5.18 51,521.32

5.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 5,967.80 2.37 14,143.69

5.01.04. Excavación en material común seco m3 146,966.50 7.73 1,136,051.05

5.01.05. Excavación en material común saturado m3 0.00 9.82 0.00

5.01.06. Excavación en material común bajo agua m3 0.00 10.45 0.00

5.01.07. Excavación de roca en cauce de río m3 0.00 105.93 0.00

5.01.08. Transporte de material común seco excedente a DME, d≤1km m3xkm 58,786.60 5.40 317,447.64

5.01.09. Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km m3xkm 23,514.70 2.49 58,551.60
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5.01.10. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 6.24 0.00

5.01.11. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.87 0.00

5.01.12. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 7.36 0.00

5.01.13. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 3.51 0.00

5.01.14. Transporte de roca de cauce de río a DME D≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

5.01.15. Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.75 0.00

5.01.16. Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas m3 0.00 11.42 0.00

5.01.17. Reconformación de canal de aproximación con material existente m3 0.00 11.42 0.00

5.01.18. Demolición de estructuras existentes en cauce de río m3 0.00 239.13 0.00

5.01.19. Transporte de material de demolición a DME D≤1Km m3xkm 0.00 4.49 0.00

5.01.20. Transporte de material de demolición a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.09 0.00

5.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 4

5.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 14,573.50 1.13 16,468.06

5.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 7,286.80 5.18 37,745.62

5.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 4,372.10 2.37 10,361.88

5.02.04. Excavación en material común m3 93,287.80 7.73 721,114.69

5.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 21,997.10 12.23 269,024.53

5.02.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 200.00 80.92 16,184.00

5.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 46,114.00 5.40 249,015.60

5.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 18,445.60 2.49 45,929.54

5.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 36,433.80 2.37 86,348.11

5.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 74,499.90 12.85 957,323.72

5.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 31,702.80 2.90 91,938.12

5.02.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 22,670.00 12.34 279,747.80

5.02.13. Proceso y selección de material propio m3 74,499.90 19.48 1,451,258.05

5.02.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 74,499.90 5.18 385,909.48

5.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

5.02.16. Producción de material de préstamo m3 0.00 27.43 0.00

5.02.17. Transporte de material de préstamo para relleno, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

5.02.18. Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

5.02.19. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 14,573.50 0.00

5.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 4

5.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 39,951.90 7.65 305,632.04

5.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 492,407.20 3.40 1,674,184.48

5.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 17,954.90 48.64 873,326.34

5.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 21,997.10 20.57 452,480.35

5.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 4 0.00

5.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 0.00 15.75 0.00

5.04.02. Remoción de enrocado de uña m3 0.00 11.82 0.00

5.04.03. Selección y acopio de roca removida m3 0.00 17.35 0.00

Remoción de relleno de dique existente m3 0.00 0.00

Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.40 0.00

Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

5.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

5.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.75 0.00

5.05. GAVIONES

5.05.01. Suministro y colocación de colchón reno caja plastificada de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 218.86 0.00

5.05.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 932.19 0.00

5.05.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 0.00 5.61 0.00

5.05.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 0.00 2.58 0.00

6.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 5 4,183,286.84

6.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 5

6.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.13 0.00

6.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

6.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

6.01.04. Excavación en material común seco m3 0.00 7.73 0.00

6.01.05. Excavación en material común saturado m3 0.00 9.82 0.00

6.01.06. Excavación en material común bajo agua m3 0.00 10.45 0.00

6.01.07. Excavación de roca en cauce de río m3 0.00 105.93 0.00

6.01.08. Transporte de material común seco excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.40 0.00

6.01.09. Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

6.01.10. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 6.24 0.00

6.01.11. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.87 0.00

6.01.12. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 7.36 0.00

6.01.13. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 3.51 0.00

6.01.14. Transporte de roca de cauce de río a DME D≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

6.01.15. Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.75 0.00

6.01.16. Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas m3 240.00 11.42 2,740.80

6.01.17. Reconformación de canal de aproximación con material existente m3 3,000.00 11.42 34,260.00

6.01.18. Demolición de estructuras existentes en cauce de río m3 0.00 239.13 0.00

6.01.19. Transporte de material de demolición a DME D≤1Km m3xkm 0.00 4.49 0.00

6.01.20. Transporte de material de demolición a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.09 0.00

6.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 5

6.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 577.20 1.13 652.24

6.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 288.60 5.18 1,494.95

6.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 923.60 2.37 2,188.93

6.02.04. Excavación en material común m3 36,278.40 7.73 280,432.03

6.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 16,287.40 12.23 199,194.90

6.02.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 168.90 80.92 13,667.39

6.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 21,026.40 5.40 113,542.56

6.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 2,102.70 2.49 5,235.72

6.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 1,443.00 2.37 3,419.91
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6.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 14,479.10 12.85 186,056.44

6.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 1,428.00 2.90 4,141.20

6.02.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 1,960.00 12.34 24,186.40

6.02.13. Proceso y selección de material propio m3 14,479.10 19.48 282,052.87

6.02.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 14,479.10 5.18 75,001.74

6.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

6.02.16. Producción de material de préstamo m3 0.00 27.43 0.00

6.02.17. Transporte de material de préstamo para relleno, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

6.02.18. Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

6.02.19. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 577.20 0.00

6.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 5

6.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 27,794.80 7.65 212,630.22

6.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 428,040.00 3.40 1,455,336.00

6.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 14,648.70 48.64 712,512.77

6.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 16,287.40 20.57 335,031.82

6.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 5 0.00

6.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 5,047.60 15.75 79,499.70

6.04.02. Remoción de enrocado de uña m3 5,423.20 11.82 64,102.22

6.04.03. Selección y acopio de roca removida m3 3,141.30 17.35 54,501.56

Remoción de relleno de dique existente m3 0.00 0.00

Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 7,329.50 5.40 39,579.30

Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 733.00 2.49 1,825.17

6.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

6.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.75 0.00

6.05. GAVIONES

6.05.01. Suministro y colocación de colchón reno caja plastificada de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 218.86 0.00

6.05.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 932.19 0.00

6.05.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 0.00 5.61 0.00

6.05.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 0.00 2.58 0.00

7.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 6 6,592,886.95

7.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 6

7.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.13 0.00

7.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

7.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

7.01.04. Excavación en material común seco m3 0.00 7.73 0.00

7.01.05. Excavación en material común saturado m3 0.00 9.82 0.00

7.01.06. Excavación en material común bajo agua m3 0.00 10.45 0.00

7.01.07. Excavación de roca en cauce de río m3 0.00 105.93 0.00

7.01.08. Transporte de material común seco excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.40 0.00

7.01.09. Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

7.01.10. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 6.24 0.00

7.01.11. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.87 0.00

7.01.12. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 7.36 0.00

7.01.13. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 3.51 0.00

7.01.14. Transporte de roca de cauce de río a DME D≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

7.01.15. Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.75 0.00

7.01.16. Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas m3 2,163.00 11.42 24,701.46

7.01.17. Reconformación de canal de aproximación con material existente m3 1,150.00 11.42 13,133.00

7.01.18. Demolición de estructuras existentes en cauce de río m3 0.00 239.13 0.00

7.01.19. Transporte de material de demolición a DME D≤1Km m3xkm 0.00 4.49 0.00

7.01.20. Transporte de material de demolición a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.09 0.00

7.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 6

7.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 14,917.60 1.13 16,856.89

7.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 7,458.80 5.18 38,636.58

7.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

7.02.04. Excavación en material común m3 34,339.30 7.73 265,442.79

7.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 26,577.30 12.23 325,040.38

7.02.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 244.00 80.92 19,744.48

7.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 24,366.70 5.40 131,580.18

7.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 4,873.40 2.49 12,134.77

7.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 37,294.00 2.37 88,386.78

7.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 22,222.40 12.85 285,557.84

7.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 37,192.20 2.90 107,857.38

7.02.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 26,070.00 12.34 321,703.80

7.02.13. Proceso y selección de material propio m3 22,222.40 19.48 432,892.35

7.02.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 22,222.40 5.18 115,112.03

7.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

7.02.16. Producción de material de préstamo m3 0.00 27.43 0.00

7.02.17. Transporte de material de préstamo para relleno, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

7.02.18. Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

7.02.19. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 14,917.60 0.00

7.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 6

7.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 48,169.70 7.65 368,498.21

7.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 510,598.90 3.40 1,736,036.26

7.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 26,921.30 48.64 1,309,452.03

7.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 26,577.30 20.57 546,695.06

7.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 6 0.00

7.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 8,003.20 15.75 126,050.40

7.04.02. Remoción de enrocado de uña m3 9,760.00 11.82 115,363.20

7.04.03. Selección y acopio de roca removida m3 5,328.90 17.35 92,456.42

Remoción de relleno de dique existente m3 0.00 0.00

Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 12,434.30 5.40 67,145.22
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Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 2,486.90 2.49 6,192.38

7.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

7.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.75 0.00

7.05. GAVIONES

7.05.01. Suministro y colocación de colchón reno caja plastificada de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 218.86 0.00

7.05.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 15.00 932.19 13,982.85

7.05.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 371.20 5.61 2,082.43

7.05.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 3,934.80 2.58 10,151.78

8.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 7 1,107,117.25

8.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 7

8.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 2,585.80 1.13 2,921.95

8.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 1,292.90 5.18 6,697.22

8.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 646.50 2.37 1,532.21

8.01.04. Excavación en material común seco m3 6,578.30 7.73 50,850.26

8.01.05. Excavación en material común saturado m3 0.00 9.82 0.00

8.01.06. Excavación en material común bajo agua m3 0.00 10.45 0.00

8.01.07. Excavación de roca en cauce de río m3 0.00 105.93 0.00

8.01.08. Transporte de material común seco excedente a DME, d≤1km m3xkm 2,631.40 5.40 14,209.56

8.01.09. Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

8.01.10. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 6.24 0.00

8.01.11. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.87 0.00

8.01.12. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 7.36 0.00

8.01.13. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 3.51 0.00

8.01.14. Transporte de roca de cauce de río a DME D≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

8.01.15. Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.75 0.00

8.01.16. Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas m3 775.20 11.42 8,852.78

8.01.17. Reconformación de canal de aproximación con material existente m3 2,590.00 11.42 29,577.80

8.01.18. Demolición de estructuras existentes en cauce de río m3 0.00 239.13 0.00

8.01.19. Transporte de material de demolición a DME D≤1Km m3xkm 0.00 4.49 0.00

8.01.20. Transporte de material de demolición a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.09 0.00

8.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 7

8.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 7,440.00 1.13 8,407.20

8.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 3,720.00 5.18 19,269.60

8.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 1,860.00 2.37 4,408.20

8.02.04. Excavación en material común m3 7,365.60 7.73 56,936.09

8.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 3,213.10 12.23 39,296.21

8.02.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 22.00 80.92 1,780.24

8.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 4,231.50 5.40 22,850.10

8.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

8.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 18,600.00 2.37 44,082.00

8.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 3,152.70 12.85 40,512.20

8.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 22,815.00 2.90 66,163.50

8.02.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 21,270.00 12.34 262,471.80

8.02.13. Proceso y selección de material propio m3 3,152.70 19.48 61,414.60

8.02.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 3,152.70 5.18 16,330.99

8.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

8.02.16. Producción de material de préstamo m3 0.00 27.43 0.00

8.02.17. Transporte de material de préstamo para relleno, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

8.02.18. Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

8.02.19. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 7,440.00 0.00

8.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 7

8.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 4,594.20 7.65 35,145.63

8.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 45,023.20 3.40 153,078.88

8.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 1,599.50 48.64 77,799.68

8.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 3,213.10 20.57 66,093.47

8.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 7 0.00

8.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 328.00 15.75 5,166.00

8.04.02. Remoción de enrocado de uña m3 400.00 11.82 4,728.00

8.04.03. Selección y acopio de roca removida m3 218.40 17.35 3,789.24

Remoción de relleno de dique existente m3 0.00 0.00

Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 509.60 5.40 2,751.84

Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

8.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

8.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.75 0.00

8.05. GAVIONES

8.05.01. Suministro y colocación de colchón reno caja plastificada de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 218.86 0.00

8.05.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 932.19 0.00

8.05.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 0.00 5.61 0.00

8.05.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 0.00 2.58 0.00

9.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 8 4,744,213.18

9.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 8

9.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 829.20 1.13 937.00

9.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 414.60 5.18 2,147.63

9.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 207.30 2.37 491.30

9.01.04. Excavación en material común seco m3 4,814.50 7.73 37,216.09

9.01.05. Excavación en material común saturado m3 0.00 9.82 0.00

9.01.06. Excavación en material común bajo agua m3 0.00 10.45 0.00

9.01.07. Excavación de roca en cauce de río m3 0.00 105.93 0.00

9.01.08. Transporte de material común seco excedente a DME, d≤1km m3xkm 1,925.80 5.40 10,399.32

9.01.09. Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

9.01.10. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 6.24 0.00

9.01.11. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.87 0.00
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9.01.12. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 7.36 0.00

9.01.13. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 3.51 0.00

9.01.14. Transporte de roca de cauce de río a DME D≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

9.01.15. Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.75 0.00

9.01.16. Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas m3 14,274.60 11.42 163,015.93

9.01.17. Reconformación de canal de aproximación con material existente m3 6,310.00 11.42 72,060.20

9.01.18. Demolición de estructuras existentes en cauce de río m3 0.00 239.13 0.00

9.01.19. Transporte de material de demolición a DME D≤1Km m3xkm 0.00 4.49 0.00

9.01.20. Transporte de material de demolición a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.09 0.00

9.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 8

9.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 14,072.20 1.13 15,901.59

9.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 7,036.10 5.18 36,447.00

9.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 3,518.10 2.37 8,337.90

9.02.04. Excavación en material común m3 80,006.50 7.73 618,450.25

9.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 9,449.60 12.23 115,568.61

9.02.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 86.00 80.92 6,959.12

9.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 35,782.50 5.40 193,225.50

9.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

9.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 35,180.40 2.37 83,377.55

9.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 40,299.60 12.85 517,849.86

9.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 30,224.00 2.90 87,649.60

9.02.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 21,930.00 12.34 270,616.20

9.02.13. Proceso y selección de material propio m3 40,299.60 19.48 785,036.21

9.02.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 40,299.60 5.18 208,751.93

9.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

9.02.16. Producción de material de préstamo m3 0.00 27.43 0.00

9.02.17. Transporte de material de préstamo para relleno, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

9.02.18. Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

9.02.19. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 14,072.20 0.00

9.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 8

9.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 18,844.00 7.65 144,156.60

9.03.03. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 181,373.50 3.40 616,669.90

9.03.04. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 9,394.50 48.64 456,948.48

9.03.05. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 9,449.60 20.57 194,378.27

9.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 8 0.00

9.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 0.00 15.75 0.00

9.04.02. Remoción de enrocado de uña m3 0.00 11.82 0.00

9.04.03. Selección y acopio de roca removida m3 0.00 17.35 0.00

Remoción de relleno de dique existente m3 0.00 0.00

Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.40 0.00

Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

9.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

9.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.75 0.00

9.05. GAVIONES

9.05.01. Suministro y colocación de colchón reno caja plastificada de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 218.86 0.00

9.05.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 58.00 932.19 54,067.02

9.05.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 1,430.70 5.61 8,026.23

9.05.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 13,770.50 2.58 35,527.89

10.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 9 7,016,409.00

10.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 9

10.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.13 0.00

10.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

10.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

10.01.04. Excavación en material común seco m3 0.00 7.73 0.00

10.01.05. Excavación en material común saturado m3 0.00 9.82 0.00

10.01.06. Excavación en material común bajo agua m3 0.00 10.45 0.00

10.01.07. Excavación de roca en cauce de río m3 0.00 105.93 0.00

10.01.08. Transporte de material común seco excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.40 0.00

10.01.09. Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.49 0.00

10.01.10. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 6.24 0.00

10.01.11. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.87 0.00

10.01.12. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d≤1km m3xkm 0.00 7.36 0.00

10.01.13. Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 3.51 0.00

10.01.14. Transporte de roca de cauce de río a DME D≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

10.01.15. Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.75 0.00

10.01.16. Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas m3 2,187.60 11.42 24,982.39

10.01.17. Reconformación de canal de aproximación con material existente m3 1,560.00 11.42 17,815.20

10.01.18. Demolición de estructuras existentes en cauce de río m3 0.00 239.13 0.00

10.01.19. Transporte de material de demolición a DME D≤1Km m3xkm 0.00 4.49 0.00

10.01.20. Transporte de material de demolición a DME D>1Km m3xkm 0.00 2.09 0.00

10.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 9

10.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 7,807.30 1.13 8,822.25

10.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 3,903.70 5.18 20,221.17

10.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 5,074.90 2.37 12,027.51

10.02.04. Excavación en material común m3 118,331.70 7.73 914,704.04

10.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 18,609.20 12.23 227,590.52

10.02.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 169.40 80.92 13,707.85

10.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 47,332.70 5.40 255,596.58

10.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 89,932.20 2.49 223,931.18

10.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 19,518.30 2.37 46,258.37

10.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 47,040.30 12.85 604,467.86

10.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 21,900.00 2.90 63,510.00
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10.02.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 18,540.00 12.34 228,783.60

10.02.13. Proceso y selección de material propio m3 47,040.30 19.48 916,345.04

10.02.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 47,040.30 5.18 243,668.75

10.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

10.02.16. Producción de material de préstamo m3 0.00 27.43 0.00

10.02.17. Transporte de material de préstamo para relleno, d≤1km m3xkm 0.00 5.18 0.00

10.02.18. Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km m3xkm 0.00 2.37 0.00

10.02.19. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 7,807.30 0.00

10.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 9

10.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 36,107.10 7.65 276,219.32

10.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 428,771.90 3.40 1,457,824.46

10.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 19,164.40 48.64 932,156.42

10.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 18,609.20 20.57 382,791.24

10.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 9 0.00

10.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 2,804.40 15.75 44,169.30

10.04.02. Remoción de enrocado de uña m3 2,750.40 11.82 32,509.73

10.04.03. Selección y acopio de roca removida m3 1,666.50 17.35 28,913.78

Remoción de relleno de dique existente m3 0.00 0.00

Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 3,888.30 5.40 20,996.82

Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 7,387.80 2.49 18,395.62

10.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 0.00 5.92 0.00

10.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.75 0.00

10.05. GAVIONES

10.05.01. Suministro y colocación de colchón reno caja plastificada de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 218.86 0.00

10.05.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 0.00 932.19 0.00

10.05.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 0.00 5.61 0.00

10.05.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 0.00 2.58 0.00

11.00. ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN LATERAL 961,249.63

11.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

11.01.01. Excavación de zanja para tubería m3 165.00 43.38 7,157.70

11.01.02. Producción de arena para relleno de tubería m3 148.10 62.68 9,282.91

11.01.03. Transporte de arena para relleno de tubería, d≤1km m3xkm 148.10 5.18 767.16

11.01.04. Transporte de arena para relleno de tubería, d>1km m3xkm 740.50 2.37 1,754.99

11.01.05. Relleno controlado con arena (manual) m3 148.10 37.54 5,559.67

11.02. CONCRETO ARMADO 0.00

11.02.01. Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 114.60 40.78 4,673.39

11.02.02. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 689.20 62.18 42,854.46

11.02.03. Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 84,180.00 7.83 659,129.40

11.02.04. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 140.30 628.24 88,142.07

11.02.05. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 151.80 29.37 4,458.37

11.02.06. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 6,451.50 4.20 27,096.30

11.03. EMBOQUILLADO

11.03.01. Emboquillado c/concreto f´c=175 kg/cm2, e=20 cm m2 70.10 70.69 4,955.37

11.04.  INSTALACIONES HIDRÁULICAS

11.04.01. Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO de 0.70 x 0.70 m, H=1.50 m kg 140.00 55.96 7,834.40

11.04.02. Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO de 0.80 x 0.80 m, H=1.50 m kg 180.00 49.76 8,956.80

11.04.03. Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO de 0.85 x 0.85 m, H=1.50 m kg 205.00 47.74 9,786.70

11.04.04. Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00 m, H=1.50 m kg 280.00 47.74 13,367.20

11.04.05. Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO de 1.20 x 1.20 m, H=1.50 m kg 405.00 47.74 19,334.70

11.04.06. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 300 mm m 13.00 293.79 3,819.27

11.04.07. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 375 mm m 13.00 378.69 4,922.97

11.04.08. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 450 mm m 13.00 579.41 7,532.33

11.04.09. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm m 13.00 742.93 9,658.09

11.04.10. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm m 13.00 1,554.26 20,205.38

12.00. ALCANTARILLA DE RETORNO 119,462.10

12.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

12.01.01. Excavación de zanja para tubería m3 165.00 43.38 7,157.70

12.01.02. Producción de arena para relleno de tubería m3 148.10 62.68 9,282.91

12.01.03. Transporte de arena para relleno de tubería, d≤1km m3xkm 148.10 5.18 767.16

12.01.04. Transporte de arena para relleno de tubería, d>1km m3xkm 740.50 2.37 1,754.99

12.01.05. Relleno controlado con arena (manual) m3 148.10 37.54 5,559.67

12.02. EMBOQUILLADO

12.02.01. Emboquillado c/concreto f´c=175 kg/cm2, e=20 cm m2 70.10 70.69 4,955.37

12.03.  INSTALACIONES HIDRÁULICAS

12.03.01. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm m 25.90 742.93 19,241.89

12.03.02. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm m 25.90 1,554.26 40,255.33

12.03.03. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1050 mm m 13.00 2,345.16 30,487.08

13.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 945,694.04

13.01. Pruebas de control de calidad para suelos Glb 1.00 891,900.00 891,900.00

13.02. Pruebas de control de calidad para concreto Glb 1.00 5,450.00 5,450.00

13.03. Pruebas de control de calidad para geosintéticos Glb 1.00 5,450.00 5,450.00

13.04. Ensayos de validación de diques existentes Glb 1.00 42,894.04 42,894.04

TOTAL COSTO DIRECTO 92,018,559.52

Nota: 

1.‐

2.‐

3.‐ Para la producción de materiales de relleno de dique en partida "Proceso y selección de material propio" se considera aprovechamiento de material propio con zarandeo estático con un

rechazo del 15%. En caso de rechazo mayor, se compensará al contratista el exceso de material a tratar así como la retirada del material rechazado. De aplicarse el chancado de

material,se aplicarán los precios unitarios ya presentados. El transporte del material rechazados se pagará con las partidas de transporte de material excedente.

El presupuesto no incluye el precio de las partidas de Restauración y revegetación de áreas intervenidas, pues la especificación técnica no especifica el tipo de gramíneas a colocar, ni

tampoco la dosificación del material de abono, ni la condición del suelo vegetal.

Según las respuestas a consultas, el carguío de la roca será realizado por el subcontratista que explote las canteras, aplica a partida "Transporte de roca seleccionada de cantera para

enrocado de protección, d≤1km".
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Proyecto: Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R‐06)

Río: Rio Chicama

N° del Paquete: Paquete 7

Referencia: TDR Anexo 13

GASTOS VARIABLES COSTO DIRECTO

GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Item Unidad
Personas 

/cantidad
% incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Residente de obra mes 1.00 100.00% 17.00 28,500.00 484,500.00

Administrador de Obra mes 1.00 100.00% 16.00 12,084.00 193,344.00

Comprador mes 1.00 100.00% 13.00 11,258.00 146,354.00

Jefe de Recursos Humanos mes 1.00 100.00% 16.00 10,260.00 164,160.00

Asistente de RRHH mes 1.00 100.00% 16.00 5,244.00 83,904.00

Responsable de Servicios Generales mes 1.00 100.00% 16.00 6,840.00 109,440.00

Asistente administrativo mes 1.00 100.00% 13.00 4,560.00 59,280.00

Encargado/Resp de Almacén mes 1.00 100.00% 16.00 7,125.00 114,000.00

Auxiliar de Almacén mes 1.00 100.00% 16.00 4,275.00 68,400.00

Tareadores mes 2.00 100.00% 16.00 3,306.00 105,792.00

Choferes de camioneta pers*mes 1.00 100.00% 16.00 3,705.00 59,280.00

Asistente en asuntos sociales mes 1.00 100.00% 16.00 9,000.00 144,000.00

Chofer de Van, Bus mes 2.00 100.00% 32.00 4,275.00 273,600.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 78.00 2,098.00 163,644.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 141.00 1,614.00 227,574.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 36.00 668.00 24,048.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 78.00 780.00 60,840.00

Viajes asistentes /choferes de bus Unidad 1.00 100.00% 141.00 130.00 18,330.00

Camionetas  mes 1.00 100.00% 16.00 5,700.00 91,200.00

Minivan para 15 personas mes 1.00 100.00% 16.50 12,000.00 198,000.00

Bus para 50 personas‐ MOI mes 1.00 100.00% 16.50 24,000.00 396,000.00

Bus para 50 personas‐ Mod mes 1.00 100.00% 47.00 24,000.00 1,128,000.00

Combustible vehículos para camioneta galon*mes 280.80 100.00% 16.00 20.79 93,405.31

Combustible vehículos para minivan y bus galon*mes 350.00 100.00% 80.00 20.79 582,120.00

Compra de agua  bidones*mes 1.50 100.00% 219.00 23.00 7,555.50

Equipo de computo und*mes 1.00 100.00% 123.00 275.00 33,825.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 81.00 50.00 4,050.00

Impresora mes 1.00 100.00% 16.50 950.00 15,675.00

Mensajeria, Encomiendas y otros mes 1.00 100.00% 16.50 760.00 12,540.00

Costos de fotocheck MOI mes 109.00 100.00% 1.00 25.00 2,725.00

Utiles de Oficina mes 16.00 100.00% 1.00 2,000.00 32,000.00

Articulos de Limpieza mes 16.00 100.00% 1.00 1,900.00 30,400.00

Licencia de software mes 1.00 100.00% 17.00 4,000.00 68,000.00

SUB TOTAL S/ 5,195,985.81

GASTOS DE OPERACIÓN ‐ OFICINA TECNICA

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe de Oficina Técnica mes 1.00 100.00% 17.00 21,090.00 358,530.00

Ingeniero de Of, Técnica mes 1.00 100.00% 16.00 14,250.00 228,000.00

Responsable de EDP mes 1.00 100.00% 16.50 13,537.50 223,368.75

Jefe de Topografía mes 1.00 100.00% 16.00 14,820.00 237,120.00

Dibujante Cadista pers*mes 1.00 100.00% 16.50 9,120.00 150,480.00

Ingeniero de Planeamiento y costos mes 1.00 100.00% 16.50 11,970.00 197,505.00

Asistente de planeamiento y costos mes 1.00 100.00% 16.00 7,980.00 127,680.00

Jefe de Ingeniería mes 1.00 100.00% 13.00 21,090.00 274,170.00

Dibujante Proyectista pers*mes 1.00 100.00% 26.00 9,120.00 237,120.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 32.00 3,705.00 118,560.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 95.00 2,098.00 199,310.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 42.50 1,614.00 68,595.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 26.00 668.00 17,368.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 95.00 780.00 74,100.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 42.50 130.00 5,525.00

Camionetas (Topografía) mes 2.00 100.00% 32.00 5,700.00 364,800.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 32.00 20.79 186,810.62

Compra de agua  mes 1.50 100.00% 153.50 23.00 5,295.75

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 153.50 275.00 42,212.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 46.00 50.00 2,300.00

SUB TOTAL S/ 3,118,850.62

GASTOS DE OPERACIÓN ‐ CONSTRUCCIÓN

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe de producción mes 1.00 100.00% 16.50 18,240.00 300,960.00

Supervisor de Obras ‐ Sector 1 y 2 mes 1.00 100.00% 13.00 13,110.00 170,430.00

Supervisor de Obras ‐ Sector 3 al 9 mes 1.00 100.00% 30.00 13,110.00 393,300.00

Supervisor de procesamiento de materiales mes 1.00 100.00% 12.00 13,110.00 157,320.00

Descripción

Nombre del Paquete: Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 ‐ 30+000 ‐ 45+000”

Descripción

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

FORMATO C1‐ PROPUESTA ECONÓMICA
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Relevo de Supervisores de Produccion mes 1.00 100.00% 16.00 13,110.00 209,760.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 48.00 3,705.00 177,840.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 71.50 2,098.00 150,007.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 16.00 1,614.00 25,824.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 48.00 668.00 32,064.00

Alimentación y alojamiento de Mano de Obra Directa ( Calificada ‐ foranea) pers *mes 1.00 100.00% 1,290.00 1,614.00 2,082,060.00

Alimentación de Mano de Obra Directa (Calificada ‐local) pers *mes 1.00 100.00% 530.00 1,614.00 855,420.00

Alimentación de Mano de Obra Directa (No Calificada ‐local) pers *mes 1.00 100.00% 878.00 668.00 586,504.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 71.50 780.00 55,770.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 670.00 130.00 87,100.00

Pasajes del personal de MOD (califcada ‐ foranea) Unidad 1.00 100.00% 670.00 130.00 87,100.00

Pasajes del personal de MOD (califcada ‐ foranea ‐ alrededores) Unidad 1.00 100.00% 735.00 80.00 58,800.00

Camionetas  mes 1.00 100.00% 48.00 5,700.00 273,600.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 48.00 20.79 280,215.94

Compra de agua  mes 1.50 100.00% 95.00 23.00 3,277.50

Compra de agua  ‐ MOD mes 1.50 100.00% 135.50 23.00 4,674.75

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 71.50 275.00 19,662.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 87.50 50.00 4,375.00

SUB TOTAL S/ 6,016,064.69

GASTOS DE OPERACIÓN ‐ SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Responsable de SSOMA  mes 1.00 100.00% 17.00 15,000.00 255,000.00

Supervisor SSO Sectores 1 y 2 mes 1.00 100.00% 25.00 9,405.00 235,125.00

Supervisor SSO Sectores 3 al 9 mes 1.00 100.00% 34.00 9,405.00 319,770.00

Supervisor SSO procesamiento de materiales mes 1.00 100.00% 12.00 9,405.00 112,860.00

Relevos supervisor SSO mes 1.00 100.00% 16.00 9,405.00 150,480.00

Capacitadores / SBC mes 1.00 100.00% 17.00 9,405.00 159,885.00

Supervisor de medio ambiente mes 1.00 100.00% 31.00 7,837.50 242,962.50

Medico Ocupacional mes 1.00 100.00% 16.00 15,000.00 240,000.00

Enfermero ocupacional mes 1.00 100.00% 16.00 8,800.00 140,800.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 32.00 3,705.00 118,560.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 168.00 2,098.00 352,464.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 16.00 1,614.00 25,824.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 32.00 668.00 21,376.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 168.00 780.00 131,040.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 16.00 130.00 2,080.00

Camionetas  mes 1.00 100.00% 48.00 5,700.00 273,600.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 48.00 20.79 280,215.94

Compra de agua  mes 1.50 100.00% 216.00 23.00 7,452.00

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 152.00 275.00 41,800.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 152.50 50.00 7,625.00

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) Unidad*mes 1.00 100.00% 180.00 974.70 175,446.00

Lavamanos Unidad*mes 1.00 100.00% 180.00 866.40 155,952.00

Examen medico de personal indirecto (MOI) ‐ ingreso y salida und 315.00 100.00% 1.00 280.00 88,200.00

Examen medico de personal indirecto (MOD) ‐ ingreso y salida und 882.00 100.00% 1.00 280.00 246,960.00

Equipos de protección personal ‐ MOI (cada 6 meses) und 315.00 100.00% 1.00 430.00 135,450.00

Equipos de protección personal ‐ MOD (cada 6 meses) und 882.00 100.00% 1.00 1,300.00 1,146,600.00

Medicinas // Atenciones médicas  mes 1.00 100.00% 16.00 1,000.00 16,000.00

Charla de Induccion ‐  MOD y MOI und 399.00 100.00% 1.00 150.00 59,850.00

SUB TOTAL S/ 5,143,377.44

GASTOS DE OPERACIÓN ‐ CONTROL DE CALIDAD

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Responsable de Calidad mes 1.00 100.00% 12.50 21,090.00 263,625.00

Supervisor de Control de Calidad  mes 1.00 100.00% 29.00 11,400.00 330,600.00

Técnico de campo mes 1.00 100.00% 46.00 8,550.00 393,300.00

Asistente de campo mes 1.00 100.00% 46.00 5,244.00 241,224.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 36.00 3,705.00 133,380.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 12.50 2,098.00 26,225.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 121.00 1,614.00 195,294.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 36.00 668.00 24,048.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 13.00 780.00 10,140.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 121.00 130.00 15,730.00

Camionetas  mes 1.00 100.00% 36.00 5,700.00 205,200.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 36.00 20.79 210,161.95

Compra de agua  mes 1.50 100.00% 169.50 23.00 5,847.75

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 88.00 275.00 24,200.00

Descripción

Descripción
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Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 88.00 50.00 4,400.00

SUB TOTAL S/ 2,083,375.70

GASTOS DE OPERACIÓN ‐ MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe/Responsable de Mantenimiento mes 1.00 100.00% 16.00 15,020.00 240,320.00

Mecánicos mes 1.00 100.00% 82.00 0.00 0.00

Ayudantes mecánicos mes 1.00 100.00% 82.00 0.00 0.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 16.00 3,705.00 59,280.00

Chofer de cama baja mes 1.00 100.00% 15.00 6,270.00 94,050.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 16.00 2,098.00 33,568.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 82.00 2,098.00 172,036.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 113.00 668.00 75,484.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 16.00 780.00 12,480.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 82.00 130.00 10,660.00

Camionetas  mes 1.00 100.00% 16.00 5,700.00 91,200.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 12.00 20.79 70,053.98

Compra de agua  mes 1.50 100.00% 211.00 23.00 7,279.50

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 16.00 275.00 4,400.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 16.00 50.00 800.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia (inicialización) equipos 61.00 100.00% 1.00 6,600.00 402,600.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia equipos*mes 678.00 100.00% 1.00 660.00 447,480.00

Cama Baja + Tracto remolcador mes 1.00 100.00% 15.00 19,300.00 289,500.00

Combustible para cama baja galon*mes 390.00 100.00% 15.00 20.79 121,621.50

Torre de Iluminación mes 1.00 100.00% 8.00 2,090.00 16,720.00

Combustible para torre de iluminacion galon*mes 250.00 100.00% 8.00 20.79 41,580.00

Equipo de comunicación Radio Troncalizado equipos*mes 1.00 100.00% 829.50 250.00 207,375.00

Emisoras en vehículos unidad*mes 1.00 100.00% 148.00 563.00 83,324.00

SUB TOTAL S/ 2,481,811.98

GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL/MATRIZ

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

mes 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

und*mes 3.00 100.00% 16.00 1,200.00 57,600.00

SUB TOTAL S/ 57,600.00

GASTOS FINANCIEROS

Item Plazo % Tasa Costo de Obra (S/.) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

SUB TOTAL S/ 0.00

COSTOS COVID

Item Unidad Cantidad % incidencia Tiempo (mes) Costo parcial (S/) Costo parcial (S/)

Costos COVID gbl 1.00 70,987.20 70,987.20

SUB TOTAL S/ 70,987.20

24,168,053.44

Nota:
1 Se han considerado los costos COVID hasta el mes de marzo del 2023

TOTAL GASTOS GENERALES S/

Otros gastos financieros o tasas (detallar)

Otros gastos financieros o tasas (detallar)

Descripción

Carta Fianza por Adelanto Directo

Control de costos

Visitas de gerencia

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento garantía

Descripción

Descripción

Gerente General

Gerente Tecnico

Oficina principal

Contador

Descripción
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Proyecto:

Río: Rio Chicama

N° del Paquete: Paquete 7

Referencia: TDR Anexo 13

1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos
Material prevención COVID para protección del personal-Directo

Mascarillas Tipo KN95 1,226 8.40 10,298
Alcohol en Gel 330 ml 1,226 22.50 27,585
Guantes de latex
Caretas faciales

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 582 8.40 4,889
Alcohol en Gel 330 ml 582 22.50 13,095
Guantes 0
Caretas faciales 0

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300

Pruebas antigenos COVID 0
Paramedico, médico asistencial 0
Camionetas 0

Limpieza y Desinfección
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de buses y camionetas) 120 100.00 12,000
Personal de limpieza de buses 0
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 7 360.00 2,520
Personal de limpieza de camionetas 0

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 70,987.20

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

Página 1 de 1

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA
CO-PE-1PE326-CM-HA-004

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 
9R-06)"

COSTOS COVID

DESCRIPCIÓN

Nombre del Paquete:

COSTOS COVID

Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad 

(paquete 9 R‐06)

Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 ‐ 30+000 ‐ 45+000”

TOTAL 
(CANT x 

MES)

P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL S/
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C2. Análisis de Precios Unitarios 
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APUS Partidas       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APUS PARTIDAS

MO. 0.0384 EQ. 53,089.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 21.18 13,237.50
hh 3.0000 625.0000 41.75 26,093.75

39,331.25

var 50.0000 25.62 1,281.00
bol 3.0000 27.69 83.07
bol 3.0000 19.62 58.86
und 150.0000 5.72 858.00
gal 4.0000 35.32 141.28

2,422.21

hm 3.0000 625.0000 16.25 10,156.25
%mo 3.0000 39,331.25 1,179.94

11,336.19

MO. 0.0384 EQ. 59,841.51
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.5000 729.1667 21.18 15,443.75
hh 3.5000 729.1667 41.75 30,442.71

45,886.46

var 50.0000 25.62 1,281.00
bol 3.0000 27.69 83.07
bol 3.0000 19.62 58.86
und 150.0000 5.72 858.00
gal 4.0000 35.32 141.28

2,422.21

hm 3.0000 625.0000 16.25 10,156.25
%mo 3.0000 45,886.46 1,376.59

11,532.84

MO. 0.0384 EQ. 53,089.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 21.18 13,237.50
hh 3.0000 625.0000 41.75 26,093.75

39,331.25

var 50.0000 25.62 1,281.00
bol 3.0000 27.69 83.07
bol 3.0000 19.62 58.86
und 150.0000 5.72 858.00
gal 4.0000 35.32 141.28

2,422.21

hm 3.0000 625.0000 16.25 10,156.25
%mo 3.0000 39,331.25 1,179.94

11,336.19

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 260.0000 EQ. 25.14

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.0401 Excavación en material común
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.03 Trazo y replanteo topográfico al final de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.02 Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Partida 1.01 Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1.0402 Excavación en roca fracturada
Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3
Partida



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0031 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0308 21.18 0.65

0.77

hm 0.5000 0.0154 27.46 0.42
hm 1.0000 0.0308 430.89 13.27
hm 0.5000 0.0154 574.06 8.84
%mo 3.0000 0.77 0.02
hm 1.0000 0.0308 59.13 1.82

24.37

MO. 40.0000 EQ. 105.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02

hm 0.5000 0.1000 27.46 2.75
hm 1.0000 0.2000 430.89 86.18
%mo 3.0000 5.02 0.15
hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

100.91

MO. 560.0000 EQ. 10.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 38.82 0.11
hh 2.0000 0.0286 21.18 0.61

0.72

hm 1.0000 0.0143 309.78 4.43
hm 1.0000 0.0143 212.05 3.03

%mo 5.0000 0.72 0.04
7.50

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. EQ. 19.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 16.94 19.48
19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. EQ. 27.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Descripción RecursoCódigo

Equipos

Partida

011101010101

Descripción Recurso
Equipos

Código

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida

Descripción Recurso

1.0405 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA

0101010002 CAPATAZ

Código

Equipos
011101010507

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0301140025

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento m3/DIA 40.0000

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

Equipos

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

1.0403 Excavación en roca fija con martillo hidráulico

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

1.0404 Relleno compactado con equipo pesado para accesos
Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m3

Código

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

1.0406 Transporte de material propio para relleno, d<=1km

Subpartidas

Partida
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAMION VOLQUETE 15M3

1.0407 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

CAMION VOLQUETE 15M3

1.0408 Producción de material de préstamo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010101

Partida



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

m3 1.1500 23.85 27.43
27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 288.0000 EQ. 5.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 12.0000 EQ. 22,759.20
Partida 1.0416 Suministro, transporte de alcantarillas para cruce sobre cauce
Rendimiento und/DIA

Mano de Obra

Equipos

Partida 1.0415 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.0414 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código

0101010005 PEON

Descripción Recurso
Equipos

Código

011101010101

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida

Descripción Recurso
Equipos

Código

011101010101

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra
Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida

011101010101

Subpartidas

Partida

010703020413

Descripción Recurso

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

1.0409 Transporte de material de préstamo, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

CAMION VOLQUETE 15M3

1.041 Transporte de material de préstamo, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

CAMION VOLQUETE 15M3

1.0411 Transporte de material excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

1.0412 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

CAMION VOLQUETE 15M3

1.0413 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D

Descripción Recurso

Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Equipos

12.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 24.0000 855.65 20,535.60
20,535.60

m 24.0000 92.65 2,223.60
2,223.60

MO. 0.5000 EQ. 26,096.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 16.0000 38.82 621.12
hh 2.0000 32.0000 21.18 677.76

1,298.88

hm 0.5000 8.0000 430.89 3,447.12
hm 1.0000 16.0000 309.78 4,956.48
hm 1.0000 16.0000 212.05 3,392.80

hm 1.0000 16.0000 211.65 3,386.40
%mo 3.0000 1,298.88 38.97

15,221.77

m 18.0000 333.18 5,997.24
m 18.0000 198.82 3,578.76

9,576.00

MO. 800.0000 EQ. 7.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.19

MO. 560.0000 EQ. 10.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 38.82 0.11
hh 2.0000 0.0286 21.18 0.61

0.72

hm 1.0000 0.0143 309.78 4.43
hm 1.0000 0.0143 212.05 3.03

%mo 5.0000 0.72 0.04
7.50

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. EQ. 19.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 16.94 19.48
19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código
Subpartidas

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas

Partida

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010313300611 COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 1.0417 Habilitación de acceso temporal en cauce de río. (Inc. Colocacion y Retiro de alcantarilla)

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Descripción RecursoCódigo

02042900010002 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=48"

04240100010033 FLETE TRANSPORTE DE TUBERIA TMC

Materiales

Subcontratos

Rendimiento km/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : km

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

1.0501 Excavación en material común
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Partida

010313300612

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1.0502 Relleno compactado con equipo pesado para accesos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

1.0503 Proceso y selección de material propio

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

1.0504 Transporte de material propio para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

010716010132



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. EQ. 27.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 23.85 27.43
27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 288.0000 EQ. 5.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.0512 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010002 CAPATAZ

Código

0101010005 PEON

Equipos

Equipos
Código

011101010101

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida

Descripción Recurso

Equipos
Código

011101010101

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida

011101010101

Descripción Recurso

Subpartidas

Partida

010703020413

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Descripción Recurso
Equipos

Código

011101010101

Partida

Descripción RecursoCódigo

CAMION VOLQUETE 15M3

1.0505 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

011101010101

CAMION VOLQUETE 15M3

1.0506 Producción de material de préstamo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

1.0507 Transporte de material de préstamo, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

CAMION VOLQUETE 15M3

1.0508 Transporte de material de préstamo, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

CAMION VOLQUETE 15M3

1.0509 Transporte de material excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

1.051 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

CAMION VOLQUETE 15M3

1.0511 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código

Rendimiento m3xkm/D

Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 0.0384 EQ. 112,572.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 23.45 4,885.42
hh 2.0000 416.6667 21.18 8,825.00

13,710.42

hm 0.5000 104.1667 309.78 32,268.76
hm 0.5000 104.1667 212.05 22,088.55

hm 1.0000 208.3333 211.65 44,093.74
%mo 3.0000 13,710.42 411.31

98,862.36

MO. 800.0000 EQ. 10.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0025 38.82 0.10
hh 2.0000 0.0200 21.18 0.42

0.52

hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 1.0000 0.0100 574.06 5.74
%mo 5.0000 0.52 0.03

10.08

MO. 0.0384 EQ. 19,394.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 833.3333 21.18 17,650.00
17,650.00

und 16.0000 21.80 348.80
und 16.0000 87.20 1,395.20

1,744.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 643,420.00 643,420.00
643,420.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 617,980.00 617,980.00
617,980.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05

Partida 1.1 Desmovilización de equipos a obra

Código Descripción Recurso

0267110063 SEÑALES VIALES

Partida 1.09 Movilización de equipos a obra

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales
02671100060003 BANDERINES

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

Equipos

011101010507
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida

0301010006

Partida 1.06 Mantenimiento de accesos (15 km<L<30 km)
Rendimiento mes/DIA

Descripción Recurso

Equipos

Partida 1.0513 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Descripción Recurso

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Equipos

0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

MOTONIVELADORA 140K

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

1.07 Conformación de ataguía para desvió temporal de cauce de río
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1.08 Señalización de obra

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

01010100050003 PEÓN - SEÑALERO

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Código Descripción Recurso

Subcontratos
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 1.1101 Conformación de terraplén para campamentos

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso
Mano de Obra



APUS PARTIDAS
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

hh 2.0000 0.0133 21.18 0.28
0.33

hm 1.0000 0.0067 309.78 2.08
hm 1.0000 0.0067 212.05 1.42

%mo 5.0000 0.33 0.02
3.52

m3 0.0150 18.33 0.27
0.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 400.0000 106.82 42,728.00
mes 16.0000 13,080.00 209,280.00
und 2.0000 10,900.00 21,800.00

273,808.00

glb 1.0000 43,320.00 43,320.00
glb 1.0000 147,905.31 147,905.31

191,225.31

glb 1.0000 81,750.00 81,750.00
glb 1.0000 49,050.00 49,050.00
mes 16.0000 3,052.00 48,832.00
mes 16.0000 4,905.00 78,480.00
mes 80.0000 768.45 61,476.00
mes 16.0000 981.00 15,696.00
mes 16.0000 17,091.20 273,459.20

608,743.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 208.3333 189.70 39,520.83
hm 1.0000 208.3333 77.34 16,112.50
mes 3.0000 974.70 2,924.10
und 3.0000 866.40 2,599.20

61,156.63

mes 1.0000 43,600.00 43,600.00
mes 3.0000 2,180.00 6,540.00
mes 1.0000 1,090.00 1,090.00
mes 1.0000 1,090.00 1,090.00

52,320.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

PEÓN - VIGIA
Mano de Obra

01010100050001

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA
0301010006

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0400200111 PERSONAL DE LIMPIEZA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

GRUPO ELECTROGENO 50 KW

LAVAMANOS PORTATILES0301530019

Subcontratos
0400200110 SC SERVICIO DE VIGILANCIA

0402010052 ALMACEN PROVSIIONAL
04230600010033 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA
04230600010034

Código Descripción Recurso

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010051 CARPA COMEDOR (CAMPO)

Equipos

EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA
0301570001

Subcontratos

Partida 1.1102 Construcción de campamentos

Código Descripción Recurso

PEON

011101010726

0101010005

Equipos
011101010507

HERRAMIENTAS MANUALES

MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0259010023 TALLER MECANICO
0293010053

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra

CASETA DE VIGILANCIA

ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 1.1103 Mantenimiento de campamento

03013500010083 BAÑOS PORTATILES STAFF

Equipos
010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
011102010605

0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

Partida 1.1104 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

0101010002 CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.1105 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



APUS PARTIDAS
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.18 8,825.00
8,825.00

hm 1.0000 208.3333 211.65 44,093.74
%mo 10.0000 8,825.00 882.50

44,976.24

mes 1.0000 6,540.00 6,540.00

mes 1.0000 4,360.00 4,360.00
pto 1.0000 3,542.50 3,542.50
pto 1.0000 2,725.00 2,725.00
pto 1.0000 327.00 327.00
pto 1.0000 545.00 545.00

18,039.50

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05
hh 1.0000 0.0067 23.45 0.16
hh 2.0000 0.0133 21.18 0.28

0.49

hm 1.0000 0.0067 191.30 1.28
hm 1.0000 0.0067 309.78 2.08
hm 1.0000 0.0067 212.05 1.42

%mo 5.0000 0.49 0.02
4.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0089 21.18 0.19
0.19

hm 0.1500 0.0013 430.89 0.56
hm 1.0000 0.0089 394.93 3.51
%mo 3.0000 0.19 0.01

4.08

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

Jornada 8.00

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

PEON
0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA
Mano de Obra

01010100050001

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

PEON

Equipos

0101010005

010324031518

011101010726

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0427010014 Tratamiento de residuos
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0427010013

0301010006

Subcontratos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 
peligrosos

Código Descripción Recurso

Partida 1.12 Implementación de controles ambientales durante la construcción

Partida 1.1106 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra
0101010005

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 1.13 Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO

0427050015

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.14 Conformación de material excedente en DME y DMO

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0102 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km

0301010006
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.82 0.03
hh 2.0000 0.0182 21.18 0.39

0.42

hm 1.0000 0.0091 27.46 0.25
hm 1.0000 0.0091 430.89 3.92
hm 1.0000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 0.42 0.01

9.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.56

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
%mo 3.0000 0.56 0.02

9.89

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02

hm 0.5000 0.1000 27.46 2.75
hm 1.0000 0.2000 430.89 86.18
%mo 3.0000 5.02 0.15
hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

100.91

Jornada 8.00

PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0101010005

Código Descripción Recurso

PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423

Partida 2.0104 Excavación en material común seco

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA
Mano de Obra

01010100050001

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Mano de Obra

PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0105 Excavación en material común saturado

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0106 Excavación en material común bajo agua

011101010423

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación de roca en cauce de río

0101010002 CAPATAZ
Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 2.0107 Transporte de material común seco excedente a DME, d<=1km

0301010006
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 21.18 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0321 189.95 6.10
6.10

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0151 189.95 2.87
2.87

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0076 21.18 0.16
0.16

hm 1.0000 0.0379 189.95 7.20
7.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0185 189.95 3.51
3.51

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D<=1km

PEÓN - VIGIA
Mano de Obra

01010100050001

Código Descripción Recurso

Partida 2.0111 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d<=1km

Equipos

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001

Código Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0108 Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0109 Transporte de material común saturado excedente a DME, d<=1km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.011 Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra
01010100050001

Equipos

Código Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0112 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km

Mano de Obra
01010100050001

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km
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hh 0.1000 0.0025 38.82 0.10
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

0.63

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 0.63 0.02

10.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.82 0.13
hh 2.0000 0.0333 21.18 0.71

0.84

hm 1.0000 0.0167 309.78 5.17
hm 1.0000 0.0167 212.05 3.54

%mo 5.0000 0.84 0.04
8.75

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 25.0000 EQ. 239.13

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 0.3200 21.18 6.78

12.99

hm 1.5000 0.4800 430.89 206.83
%mo 3.0000 12.99 0.39
hm 1.0000 0.3200 59.13 18.92

226.14

MO. 346.1538 EQ. 4.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0231 189.95 4.39
4.39

MO. 726.9231 EQ. 2.09

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 189.95 2.09
2.09

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Jornada 8.00
m3xkm/D

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006
011102010704 MOTOSIERRA

HERRAMIENTAS MANUALES

m2/DIA

Código Descripción Recurso

011101010101
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

011101010726
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

0301010006

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Reconformación de canal de aproximación con material existente

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

PEON

Equipos

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

m3/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Mano de Obra
0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

m3xkm/D 726.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento

CAPATAZ
0101010005 PEON

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 360.0000 EQ. 12.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.82 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
hm 0.5000 0.0111 153.51 1.70
%mo 3.0000 0.64 0.02

11.59

MO. EQ. 80.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 43.38 43.38
m3 1.0000 37.54 37.54

80.92

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 2,080.0000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Mano de Obra

011101010101

Partida 2.0208 Transporte de material excedente a DME, d>1km

011101010101

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

011102010707
0301010006

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010005 PEON

Equipos

011101010423
0301010006

Partida 2.0205 Excavación para conformación de uña antisocavantes

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
Mano de Obra

0101010002

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3011101010101

m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010101

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA

Rendimiento

Mano de Obra
0101010002

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

2.0206 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida

Código Descripción Recurso
Subpartidas

EXCAVACION EN ZANJA
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

2.0207 Transporte de material excedente a DME, d<=1km

010303010903
011207010109

Partida

Costo unitario directo por : m3xkm

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Descripción Recurso

Rendimiento m3xkm/D 288.0000

Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

2.0209 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado
Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Partida
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.82 0.02
hh 1.0000 0.0038 21.18 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0038 27.46 0.10
hm 1.0000 0.0038 309.78 1.18
hm 1.0000 0.0038 212.05 0.81

%mo 3.0000 0.10
2.09

m3 0.0100 18.33 0.18
0.18

MO. 500.0000 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0160 23.45 0.38
hh 1.0000 0.0160 21.18 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0160 27.46 0.44
hm 1.0000 0.0160 394.93 6.32
hm 1.0000 0.0160 212.05 3.39

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.18

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 720.0000 EQ. 2.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0111 21.18 0.24

0.33

hm 0.5000 0.0056 27.46 0.15
hm 0.5000 0.0056 430.89 2.41
%mo 3.0000 0.33 0.01

2.57

MO. 1,200.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.45 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.18 1.13

1.49

m2 1.2000 8.26 9.91
%mt 5.0000 9.91 0.50

10.41

hm 0.2500 0.0017 233.31 0.40
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.44

MO. EQ. 19.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 16.94 19.48
19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Partida 2.0214 Transporte de material propio para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

2.0213 Proceso y selección de material propio

PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Partida 2.0212 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010223
0301010006

EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

010324031552 LUMINARIA

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

010303160201

Partida 2.021 Relleno compactado con equipo pesado

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 500.0000

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

010303160201

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

2.0211 Perfilado de taludes de dique con equipoPartida

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Mano de Obra

Rendimiento m2/DIA 720.0000

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002

Equipos

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento

010716010132

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. EQ. 27.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 23.85 27.43
27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 266.0000 EQ. 7.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0060 21.18 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0301 249.92 7.52
7.52

MO. 588.0000 EQ. 3.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 249.92 3.40
3.40

MO. 176.0000 EQ. 48.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0227 38.82 0.88
hh 1.0000 0.0455 23.45 1.07
hh 1.0000 0.0455 21.18 0.96

2.91

hm 1.0000 0.0455 27.46 1.25
hm 2.0000 0.0909 430.89 39.17
hm 0.2000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 2.91 0.09

45.73

0101010005 PEON

Equipos

011101010423
0301010006

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida 2.0303 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 176.0000

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Código

Partida

Descripción RecursoCódigo
Mano de Obra

011101010101

01010100050001

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0215 Transporte de material propio para relleno, d>1km

011101010101

Descripción RecursoCódigo

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Mano de Obra

Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

2.0216 Producción de material de préstamo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida

Descripción Recurso
Subpartidas

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

2.0217 Transporte de material de préstamo para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

010703020413

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

2.0218 Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Partida

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

2.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 266.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

2.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km

011101010133

Partida

588.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento m3xkm/D

011101010133

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

HERRAMIENTAS MANUALES
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

MO. 260.0000 EQ. 20.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 38.82 0.60
hh 1.0000 0.0308 23.45 0.72
hh 1.0000 0.0308 21.18 0.65

1.97

hm 1.0000 0.0308 27.46 0.85
hm 1.0000 0.0308 430.89 13.27
hm 0.2500 0.0077 574.06 4.42
%mo 3.0000 1.97 0.06

18.60

MO. 240.0000 EQ. 15.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.82 0.65
hh 1.0000 0.0333 21.18 0.71

1.36

hm 1.0000 0.0333 430.89 14.35
%mo 3.0000 1.36 0.04

14.39

MO. 320.0000 EQ. 11.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.82 0.49
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

1.02

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 1.02 0.03

10.80

MO. 400.0000 EQ. 17.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.82 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.18 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 430.89 8.62
hm 1.0000 0.0200 394.93 7.90
%mo 3.0000 0.81 0.02

16.54

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 24.0000 EQ. 218.86
Jornada 8.00

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 2.0405 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

011101010133

011101010401
0301010006

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Descripción Recurso

2.0404 Transporte de roca rechazada a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D

Partida 2.0403 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 400.0000

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010223
0301010006

011101010223
Equipos

EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

2.0402 Remoción de enrocado de uña

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

011101010423

010324031552 LUMINARIA
011101010223

0301010006

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002

2.0304 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavantes
Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

2.0401 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 320.0000

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Mano de Obra

Rendimiento m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

2.0501 Suministro y colocación de colchon reno caja plastificado de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm)
Rendimiento Und/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : Und

Partida
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.82 1.29
hh 1.0000 0.3333 23.45 7.82
hh 6.0000 2.0000 21.18 42.36

51.47

und 1.0000 117.72 117.72

117.72

%mo 5.0000 51.47 2.57
2.57

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 5.0000 EQ. 932.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 1.6000 23.45 37.52
hh 6.0000 9.6000 21.18 203.33

247.06

kg 5.0000 8.50 42.50
und 1.0000 467.00 467.00

m2 3.0000 8.12 24.36
533.86

hm 0.3000 0.4800 191.30 91.82
%mo 5.0000 247.06 12.35

104.17

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 276.9231 EQ. 5.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 189.95 5.49
5.49

MO. 588.4615 EQ. 2.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 189.95 2.58
2.58

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423

0301010006

Partida

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

0301010006

Partida

Descripción RecursoCódigo
Mano de Obra

011101010101

01010100050001

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos

02043000010011 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, 3,4mm (PVC)

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

5.0000

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005

Materiales

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303030409

Partida

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

2.0502 Suministro y colocación Gavión caja plastificado de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010004

Materiales
0204300033

Mano de Obra
0101010002

OFICIAL
0101010005 PEON

GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x1x.20 m, abertura 10x12 cm, 3.4mm

Costo unitario directo por : Und

Mano de Obra
0101010002

PEON

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Rendimiento Und/DIA

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

2.0504 Transporte de roca para gavión, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 276.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

010303030409

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

2.0505 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 588.4615 Costo unitario directo por : m3xkm

Partida

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

3.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES

3.0102 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011102010704
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 880.0000 EQ. 9.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.82 0.03
hh 2.0000 0.0182 21.18 0.39

0.42

hm 1.0000 0.0091 27.46 0.25
hm 1.0000 0.0091 430.89 3.92
hm 1.0000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 0.42 0.01

9.40

MO. 360.0000 EQ. 10.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.56

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
%mo 3.0000 0.56 0.02

9.89

MO. 40.0000 EQ. 105.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02

hm 0.5000 0.1000 27.46 2.75
hm 1.0000 0.2000 430.89 86.18
%mo 3.0000 5.02 0.15
hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

100.91

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0301010006
0301140025

011101010223

PEON

011101010223
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación de roca en cauce de río

PEON

Equipos

011101010423
0301010006

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

PEON

Equipos

011101010423
0301010006

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

Partida 3.0104 Excavación en material común seco

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 800.0000

Mano de Obra
Código

011101010101

Partida

Rendimiento m3xkm/D

Descripción Recurso

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

3.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3011101010101

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002 CAPATAZ
0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

3.0105 Excavación en material común saturado
Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

3.0106 Excavación en material común bajo agua
Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005

40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA

Mano de Obra
0101010002

EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

3.0107 Transporte de material común seco excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Partida
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 249.6000 EQ. 6.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 21.18 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0321 189.95 6.10
6.10

MO. 530.4000 EQ. 2.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0151 189.95 2.87
2.87

MO. 211.2000 EQ. 7.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0076 21.18 0.16
0.16

hm 1.0000 0.0379 189.95 7.20
7.20

MO. 431.5385 EQ. 3.51
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0185 189.95 3.51
3.51

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 320.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas
Rendimiento m3/DIA 320.0000

342.8571

011101010133

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km
Rendimiento m3xkm/D

Partida 3.0112 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km
Rendimiento

011101010101

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte de roca de cauce de río a DME D<=1km

Partida 3.0111 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d<=1km

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento m3xkm/D 211.2000

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Descripción RecursoCódigo
Mano de Obra

011101010101

01010100050001

Partida

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

3.0108 Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

3.0109 Transporte de material común saturado excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 249.6000 Costo unitario directo por : m3xkm

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

3.011 Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km

011101010101

Partida

530.4000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D

011101010101

Costo unitario directo por : m3xkm

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3011101010101

m3xkm/D 431.5385 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

Costo unitario directo por : m3xkm

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento m3xkm/D

728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO011101010133

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
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hh 0.1000 0.0025 38.82 0.10
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

0.63

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 0.63 0.02

10.79

MO. 480.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.82 0.13
hh 2.0000 0.0333 21.18 0.71

0.84

hm 1.0000 0.0167 309.78 5.17
hm 1.0000 0.0167 212.05 3.54

%mo 5.0000 0.84 0.04
8.75

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 25.0000 EQ. 239.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 0.3200 21.18 6.78

12.99

hm 1.5000 0.4800 430.89 206.83
%mo 3.0000 12.99 0.39
hm 1.0000 0.3200 59.13 18.92

226.14

MO. 346.1538 EQ. 4.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0231 189.95 4.39
4.39

MO. 726.9231 EQ. 2.09
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 189.95 2.09
2.09

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

300.0000

010324031552 LUMINARIA

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

3.0202 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km

8,000.0000

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Partida Transporte de materia de demolición a DME D>1Km
Rendimiento

011101010101

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3

3.0201 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Partida

Descripción Recurso

Transporte de materia de demolición a DME D<=1Km
Rendimiento m3xkm/D 346.1538

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006
0301140025

HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

011101010223
0301010006

Partida Reconformación de canal de aproximación con material existente

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 480.0000

Mano de Obra

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

PEON

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Demolición de estructuras existentes en cauce de río

010303160201

011101010726

Partida

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 25.0000

Mano de Obra

Costo unitario directo por : m3xkm

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra

011101010101

m3xkm/D 726.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

Rendimiento m2/DIA

Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento m3xkm/D
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

MO. 360.0000 EQ. 12.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.82 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
hm 0.5000 0.0111 153.51 1.70
%mo 3.0000 0.64 0.02

MO. EQ. 80.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 43.38 43.38
m3 1.0000 37.54 37.54

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49

MO. 2,080.0000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento
Partida 3.02.09 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

m2/DIA

Partida 3.02.07 Transporte de material excedente a DME, d<=1km
m3xkm/D

Código Descripción Recurso

011101010223
011102010707

EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento

010303010903

Partida 3.0205 Excavación para conformación de uña antisocavantes

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010101

Partida 3.0203 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

011101010101

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

3.0204 Excavación en material común
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223
011101010423

m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Rendimiento

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0206 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.02.08 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento

2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.82 0.02
hh 1.0000 0.0038 21.18 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0038 27.46 0.10
hm 1.0000 0.0038 309.78 1.18
hm 1.0000 0.0038 212.05 0.81

%mo 3.0000 0.10
2.09

m3 0.0100 18.33 0.18

MO. 500.0000 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0160 23.45 0.38
hh 1.0000 0.0160 21.18 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0160 27.46 0.44
hm 1.0000 0.0160 394.93 6.32
hm 1.0000 0.0160 212.05 3.39

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.18

m3 0.1000 18.33 1.83

MO. 720.0000 EQ. 2.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0111 21.18 0.24

0.33

hm 0.5000 0.0056 27.46 0.15
hm 0.5000 0.0056 430.89 2.41
%mo 3.0000 0.33 0.01

MO. 1,200.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.45 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.18 1.13

1.49

m2 1.2000 8.26 9.91
%mt 5.0000 9.91 0.50

10.41

hm 0.2500 0.0017 233.31 0.40
%mo 3.0000 1.49 0.04

MO. EQ. 19.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 16.94 19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

m3/DIA

Rendimiento m3xkm/D 300.0000

0101010004 OFICIAL

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

0101010005 PEON

010324031552
011101010223

Rendimiento
Partida 3.02.12 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726
011101010401

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento

Descripción Recurso

m2/DIA 720.0000

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos

0101010005

Equipos

MOTONIVELADORA 140K
011101010726
011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código

PEON

010324031552 LUMINARIA

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 3.02.10 Relleno compactado con equipo pesado
Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

PEON

010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 500.0000

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 3.02.11 Perfilado de taludes de dique con equipo
Costo unitario directo por : m2

Código

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.02.13 Proceso y selección de material propio

011101011413

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 3.02.14 Transporte de material propio para relleno, d<=1km

Rendimiento

Código

Costo unitario directo por : m3xkm
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37

MO. EQ. 27.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 23.85 27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37

MO. 266.0000 EQ. 7.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0060 21.18 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0301 249.92 7.52

MO. 588.0000 EQ. 3.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 249.92 3.40

MO. 176.0000 EQ. 48.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0227 38.82 0.88
hh 1.0000 0.0455 23.45 1.07
hh 1.0000 0.0455 21.18 0.96

2.91

hm 1.0000 0.0455 27.46 1.25
hm 2.0000 0.0909 430.89 39.17
hm 0.2000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 2.91 0.09

OFICIAL
0101010005 PEON

011101010223
011101010423

010324031552

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento
Partida 3.0303 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento
Partida 3.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d<=1km

m3xkm/D

Código

Rendimiento
Partida 3.0217 Transporte de material de préstamo para relleno, d<=1km

m3xkm/D

Rendimiento

Código

Partida 3.02.15

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

Producción de material de préstamo
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 3.0216
Rendimiento

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.0218 Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km
m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento

266.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Código Descripción Recurso

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 3.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
m3xkm/D 588.0000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento

m3/DIA 176.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
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MO. 260.0000 EQ. 20.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 38.82 0.60
hh 1.0000 0.0308 23.45 0.72
hh 1.0000 0.0308 21.18 0.65

1.97

hm 1.0000 0.0308 27.46 0.85
hm 1.0000 0.0308 430.89 13.27
hm 0.2500 0.0077 574.06 4.42
%mo 3.0000 1.97 0.06

MO. 240.0000 EQ. 15.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.82 0.65
hh 1.0000 0.0333 21.18 0.71

1.36

hm 1.0000 0.0333 430.89 14.35
%mo 3.0000 1.36 0.04

MO. 320.0000 EQ. 11.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.82 0.49
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

1.02

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 1.02 0.03

MO. 400.0000 EQ. 17.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.82 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.18 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 430.89 8.62
hm 1.0000 0.0200 394.93 7.90
%mo 3.0000 0.81 0.02

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75

MO. 24.0000 EQ. 218.86
Jornada 8.00

Mano de Obra

Rendimiento

Código

m3xkm/D 728.5714

Rendimiento Und/DIA 24.0000

PEON

011101010223
011101010401

Rendimiento

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Descripción Recurso

Partida 3.0403 Selección y acopio de roca removida
m3/DIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Descripción Recurso

Partida 3.0402 Remoción de enrocado de uña
m3/DIA

Partida 3.0401 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud
m3/DIA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Partida 3.0304 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavantes
Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 260.0000

Mano de Obra

240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento

Descripción Recurso

320.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0404 Transporte de roca rechazada a DME, d<=1km
m3xkm/D 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 3.0405 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 3.0501 Suministro y colocación de colchon reno caja plastificado de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Costo unitario directo por : Und
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.82 1.29
hh 1.0000 0.3333 23.45 7.82
hh 6.0000 2.0000 21.18 42.36

51.47

und 1.0000 117.72 117.72

117.72

%mo 5.0000 51.47 2.57
2.57

m3 1.0000 47.10 47.10

MO. 5.0000 EQ. 932.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 1.6000 23.45 37.52
hh 6.0000 9.6000 21.18 203.33

247.06

kg 5.0000 8.50 42.50
und 1.0000 467.00 467.00

m2 3.0000 8.12 24.36
533.86

hm 0.3000 0.4800 191.30 91.82
%mo 5.0000 247.06 12.35

104.17

m3 1.0000 47.10 47.10

MO. 276.9231 EQ. 5.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 189.95 5.49

MO. 588.4615 EQ. 2.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 189.95 2.58

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento
Partida 4.0102 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km

m3xkm/D

0101010005 PEON

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Descripción Recurso

Partida 4.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
m2/DIA

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Código

Partida 3.0505

0101010005 PEON

ALAMBRE NEGRO #8
02043000010011

Equipos

0301010006

Materiales

0101010005 PEON

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Rendimiento
Partida 3.0502 Suministro y colocación Gavión caja plastificado de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
0101010002

0204300033 GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x1x.20 m, abertura 10x12 cm, 3.4mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

OFICIAL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004

Materiales
0204010011

GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, 3,4mm (PVC)

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida 3.0504 Transporte de roca para gavión, d<=1km
Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 276.9231

Transporte de roca para gavión, d>1km
m3xkm/D 588.4615 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

MO. 880.0000 EQ. 9.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.82 0.03
hh 2.0000 0.0182 21.18 0.39

0.42

hm 1.0000 0.0091 27.46 0.25
hm 1.0000 0.0091 430.89 3.92
hm 1.0000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 0.42 0.01

MO. 360.0000 EQ. 10.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.56

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
%mo 3.0000 0.56 0.02

MO. 40.0000 EQ. 105.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02

hm 0.5000 0.1000 27.46 2.75
hm 1.0000 0.2000 430.89 86.18
%mo 3.0000 5.02 0.15
hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010223

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código

0101010005 PEON

011101010223
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento

0101010005 PEON

011101010223
011101010423

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 880.0000

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento
Partida 4.0104 Excavación en material común seco

m3/DIA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento

800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0105 Excavación en material común saturado
Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0106 Excavación en material común bajo agua
m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación de roca en cauce de río

010324031552
011101010223

Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 40.0000

Descripción Recurso

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 4.0107 Transporte de material común seco excedente a DME, d<=1km
m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49

MO. 249.6000 EQ. 6.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 21.18 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0321 189.95 6.10

MO. 530.4000 EQ. 2.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0151 189.95 2.87

MO. 211.2000 EQ. 7.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0076 21.18 0.16
0.16

hm 1.0000 0.0379 189.95 7.20

MO. 431.5385 EQ. 3.51
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0185 189.95 3.51

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75

MO. 320.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km
m3xkm/D

Rendimiento

Descripción Recurso

Partida Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas
m3/DIA 320.0000

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D<=1km
m3xkm/D 342.8571

Partida 4.0111 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d<=1km
m3xkm/D

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Código

Partida 4.011

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

m3xkm/D 612.0000

Rendimiento

Código Descripción Recurso

m3xkm/D 249.6000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0108 Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km
Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0109 Transporte de material común saturado excedente a DME, d<=1km

Rendimiento

Código

Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km
m3xkm/D 530.4000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

211.2000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0112 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km
m3xkm/D 431.5385 Costo unitario directo por : m3xkm

Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento

Código

Costo unitario directo por : m3

Código
Mano de Obra
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hh 0.1000 0.0025 38.82 0.10
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

0.63

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 0.63 0.02

MO. 480.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.82 0.13
hh 2.0000 0.0333 21.18 0.71

0.84

hm 1.0000 0.0167 309.78 5.17
hm 1.0000 0.0167 212.05 3.54

%mo 5.0000 0.84 0.04
8.75

m3 0.1000 18.33 1.83

MO. 25.0000 EQ. 239.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 0.3200 21.18 6.78

12.99

hm 1.5000 0.4800 430.89 206.83
%mo 3.0000 12.99 0.39
hm 1.0000 0.3200 59.13 18.92

MO. 346.1538 EQ. 4.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0231 189.95 4.39

MO. 726.9231 EQ. 2.09
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 189.95 2.09

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Partida 4.0202 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
m3xkm/D

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
01010100050001

Rendimiento

Código

m3xkm/D 726.9231

0101010005 PEON

011101010223
0301010006

Rendimiento

Código Descripción Recurso

MOTONIVELADORA 140K
011101010726
011101010507

Rendimiento
Partida Demolición de estructuras existentes en cauce de río

m3/DIA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Descripción Recurso

Partida Reconformación de canal de aproximación con material existente
m3/DIA 480.0000

0101010005 PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

0101010002 CAPATAZ

011101010223

Costo unitario directo por : m3

Código

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
0101010002

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

25.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida Transporte de materia de demolición a DME D<=1Km
m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte de materia de demolición a DME D>1Km
Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0201 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Costo unitario directo por : m2

Código

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

Descripción Recurso

m2/DIA 8,000.0000

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87

7.33

MO. 360.0000 EQ. 12.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.82 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
hm 0.5000 0.0111 153.51 1.70

11.59

MO. EQ. 80.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 43.38 43.38

80.92

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.49

MO. 2,080.0000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

Partida 4.0209 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Partida
Rendimiento m3xkm/D 288.0000

CAPATAZ
0101010005 PEON

010324031552
011101010223

Partida

PEON

010324031552
011101010223

Partida
Rendimiento m3/DIA 360.0000

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Descripción Recurso

Partida 4.0204 Excavación en material común
m3/DIA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0203 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

4.0205 Excavación para conformación de uña antisocavantes
Costo unitario directo por : m3

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

4.0206 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA Costo unitario directo por : m3Rendimiento

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

4.0207 Transporte de material excedente a DME, d<=1km
Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

01010100050001

4.0208 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Costo unitario directo por : m2Rendimiento m2/DIA 2,080.0000

Código
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hh 0.1000 0.0004 38.82 0.02
hh 1.0000 0.0038 21.18 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0038 27.46 0.10
hm 1.0000 0.0038 309.78 1.18
hm 1.0000 0.0038 212.05 0.81

%mo 3.0000 0.10
2.09

0.18

MO. 500.0000 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0160 23.45 0.38
hh 1.0000 0.0160 21.18 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0160 27.46 0.44
hm 1.0000 0.0160 394.93 6.32
hm 1.0000 0.0160 212.05 3.39

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.18

1.83

MO. 720.0000 EQ. 2.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0111 21.18 0.24

0.33

hm 0.5000 0.0056 27.46 0.15
hm 0.5000 0.0056 430.89 2.41

2.57

MO. 1,200.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.45 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.18 1.13

1.49

m2 1.2000 8.26 9.91
%mt 5.0000 9.91 0.50

10.41

hm 0.2500 0.0017 233.31 0.40

0.44

MO. EQ. 19.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

010324031552

0101010004

LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006

010324031552

011101010726

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida
Rendimiento m3/DIA 500.0000

Mano de Obra
0101010002

LUMINARIA
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

4.021 Relleno compactado con equipo pesado

0301010006

Costo unitario directo por : m3

Código

OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

4.0211 Perfilado de taludes de dique con equipoPartida
Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m2/DIA 720.0000

4.0212 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Partida
Rendimiento

0101010004 OFICIAL
0101010005

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Materiales

4.0213 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

4.0214 Transporte de material propio para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.37

MO. EQ. 27.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.37

MO. 266.0000 EQ. 7.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0060 21.18 0.13
0.13

7.52

MO. 588.0000 EQ. 3.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

3.40

MO. 176.0000 EQ. 48.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0227 38.82 0.88
hh 1.0000 0.0455 23.45 1.07
hh 1.0000 0.0455 21.18 0.96

2.91

hm 1.0000 0.0455 27.46 1.25
hm 2.0000 0.0909 430.89 39.17
hm 0.2000 0.0091 574.06 5.22

45.73

010324031552
011101010223

Partida

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Equipos

Partida 4.0303 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 4.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D

01010100050001

Partida 4.0218 Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km

Código

Partida 4.0215 Transporte de material propio para relleno, d>1km

Código

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

01010100050001

Código

Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

Producción de material de préstamo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

Partida

Código

4.0216

4.0217 Transporte de material de préstamo para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

01010100050001

Código

Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

266.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

4.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 588.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

176.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

4.0304 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavantes
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MO. 260.0000 EQ. 20.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 38.82 0.60
hh 1.0000 0.0308 23.45 0.72
hh 1.0000 0.0308 21.18 0.65

1.97

hm 1.0000 0.0308 27.46 0.85
hm 1.0000 0.0308 430.89 13.27
hm 0.2500 0.0077 574.06 4.42

18.60

MO. 240.0000 EQ. 15.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.82 0.65
hh 1.0000 0.0333 21.18 0.71

1.36

hm 1.0000 0.0333 430.89 14.35

14.39

MO. 320.0000 EQ. 11.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.82 0.49
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

1.02

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77

10.80

MO. 400.0000 EQ. 17.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.82 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.18 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 430.89 8.62
hm 1.0000 0.0200 394.93 7.90

16.54

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.75

MO. 24.0000 EQ. 218.86
Jornada 8.00

Partida
Rendimiento

4.0501 Suministro y colocación de colchon reno caja plastificado de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA

Partida 4.0405 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

Código

0101010002 CAPATAZ

011101010223

Partida

01010100050001

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida
Rendimiento

4.0403 Selección y acopio de roca removida
m3/DIA 400.0000

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida
Rendimiento

4.0402 Remoción de enrocado de uña
m3/DIA 320.0000

011101010223

Partida
Rendimiento

4.0401 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud
m3/DIA 240.0000

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

010324031552

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

4.0404 Transporte de roca rechazada a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

24.0000 Costo unitario directo por : Und
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.82 1.29
hh 1.0000 0.3333 23.45 7.82
hh 6.0000 2.0000 21.18 42.36

51.47

und 1.0000 117.72 117.72

117.72

%mo 5.0000 51.47 2.57
2.57

47.10

MO. 5.0000 EQ. 932.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 1.6000 23.45 37.52
hh 6.0000 9.6000 21.18 203.33

247.06

kg 5.0000 8.50 42.50
und 1.0000 467.00 467.00

m2 3.0000 8.12 24.36
533.86

hm 0.3000 0.4800 191.30 91.82
%mo 5.0000 247.06 12.35

104.17

47.10

MO. 276.9231 EQ. 5.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.18 0.12
0.12

5.49

MO. 588.4615 EQ. 2.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.58

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Partida 5.0102 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D

011101010223
011101010423
011102010704 MOTOSIERRA

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Equipos

Partida 5.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Geotextil no tejido 200gr/m2

GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, 3,4mm (PVC)

0210020059

0301010006

Equipos

Partida 4.0504 Transporte de roca para gavión, d<=1km

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010011

Partida
Rendimiento

4.0502 Suministro y colocación Gavión caja plastificado de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA

Descripción Recurso

PEON
0101010004 OFICIAL
0101010005

0301010006

Ó

Descripción RecursoCódigo
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Materiales
0204300033 GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x1x.20 m, abertura 10x12 cm, 3.4mm

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
0101010002

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Ó

276.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3xkm/D

01010100050001

Equipos

4.0505 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 588.4615 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000

Código

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87

7.33

MO. 880.0000 EQ. 9.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.82 0.03
hh 2.0000 0.0182 21.18 0.39

0.42

hm 1.0000 0.0091 27.46 0.25
hm 1.0000 0.0091 430.89 3.92
hm 1.0000 0.0091 574.06 5.22

9.40

MO. 360.0000 EQ. 10.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.56

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57

9.89

MO. 40.0000 EQ. 105.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02

hm 0.5000 0.1000 27.46 2.75
hm 1.0000 0.2000 430.89 86.18
%mo 3.0000 5.02 0.15

100.91

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Equipos

Partida 5.0107 Transporte de material común seco excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida
Rendimiento

5.0106 Excavación en material común bajo agua
m3/DIA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010324031552
Equipos

010324031552
011101010223

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Equipos

Partida 5.0104 Excavación en material común seco

01010100050001

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

5.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Costo unitario directo por : m3

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento m3/DIA 800.0000

Código

5.0105 Excavación en material común saturado
m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011101010223

360.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

010324031552
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Excavación de roca en cauce de río
m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida
Rendimiento

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010324031552
011101010223

288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.49

MO. 249.6000 EQ. 6.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 21.18 0.14
0.14

6.10

MO. 530.4000 EQ. 2.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.87

MO. 211.2000 EQ. 7.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0076 21.18 0.16
0.16

7.20

MO. 431.5385 EQ. 3.51
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

3.51

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.75

MO. 320.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

Rendimiento
Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas

m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

Partida

Código Descripción Recurso
Equipos

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D<=1km

Código Descripción Recurso
Equipos

Partida 5.0111 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d<=1km

Código Descripción Recurso
Equipos

Partida 5.0109 Transporte de material común saturado excedente a DME, d<=1km

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA01010100050001

Equipos

5.0108 Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

249.6000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3xkm/D

01010100050001

Equipos

5.011 Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 530.4000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

211.2000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3xkm/D

01010100050001

Equipos

5.0112 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 431.5385 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento m3xkm/D 342.8571

01010100050001

Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km
Rendimiento m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida
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hh 0.1000 0.0025 38.82 0.10
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

0.63

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77

10.79

MO. 480.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.82 0.13
hh 2.0000 0.0333 21.18 0.71

0.84

hm 1.0000 0.0167 309.78 5.17
hm 1.0000 0.0167 212.05 3.54

%mo 5.0000 0.84 0.04
8.75

1.83

MO. 25.0000 EQ. 239.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 0.3200 21.18 6.78

12.99

hm 1.5000 0.4800 430.89 206.83
%mo 3.0000 12.99 0.39

226.14

MO. 346.1538 EQ. 4.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.18 0.10
0.10

4.39

MO. 726.9231 EQ. 2.09
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.09

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Partida 5.0202 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D

CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010223
011101010423
011102010704 MOTOSIERRA

Partida
Rendimiento

5.0201 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
m2/DIA 8,000.0000

Código Descripción Recurso

Partida
Rendimiento m3xkm/D

Código

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

011101010223

0101010005 PEON
0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Reconformación de canal de aproximación con material existente
m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Demolición de estructuras existentes en cauce de río

0301010006

011101010726

Partida
Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 25.0000

Transporte de materia de demolición a DME D<=1Km
Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA

Equipos

Transporte de materia de demolición a DME D>1Km

01010100050001

726.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31

%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 360.0000 EQ. 12.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.82 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57

%mo 3.0000 0.64 0.02

11.59

MO. EQ. 80.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 37.54 37.54

80.92

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28

5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49

2.49

MO. 2,080.0000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida 5.0209 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado
Rendimiento m2/DIA

Código Descripción Recurso

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 5.0207 Transporte de material excedente a DME, d<=1km
Rendimiento

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0206 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

010324031552

Código Descripción Recurso
Equipos

Partida 5.0204 Excavación en material común

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA01010100050001

Equipos

5.0203 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 800.0000

5.0205 Excavación para conformación de uña antisocavantes
Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
010324031552

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

Código

m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida 5.0208 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
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hh 0.1000 0.0004 38.82 0.02
hh 1.0000 0.0038 21.18 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0038 27.46 0.10
hm 1.0000 0.0038 309.78 1.18
hm 1.0000 0.0038 212.05 0.81

%mo 3.0000 0.10
2.09

m3 0.0100 18.33 0.18

0.18

MO. 500.0000 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0160 23.45 0.38
hh 1.0000 0.0160 21.18 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0160 27.46 0.44
hm 1.0000 0.0160 394.93 6.32
hm 1.0000 0.0160 212.05 3.39

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.18

m3 0.1000 18.33 1.83

1.83

MO. 720.0000 EQ. 2.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0111 21.18 0.24

0.33

hm 0.5000 0.0056 27.46 0.15

%mo 3.0000 0.33 0.01

2.57

MO. 1,200.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.45 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.18 1.13

1.49

m2 1.2000 8.26 9.91
%mt 5.0000 9.91 0.50

10.41

%mo 3.0000 1.49 0.04

0.44

MO. EQ. 19.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 1.1500 16.94 19.48

19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

OFICIAL
0101010005 PEON

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Mano de Obra

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0211 Perfilado de taludes de dique con equipo

PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida
Rendimiento

5.021 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0101010005 PEON

Equipos

500.0000 Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002

0101010005

720.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA

5.0212 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

5.0213 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida

Partida 5.0214 Transporte de material propio para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07

5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37

2.37

MO. EQ. 27.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 1.1500 23.85 27.43

27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07

5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37

2.37

MO. 266.0000 EQ. 7.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0060 21.18 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0301 249.92 7.52

7.52

MO. 588.0000 EQ. 3.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0136 249.92 3.40

3.40

MO. 176.0000 EQ. 48.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0227 38.82 0.88
hh 1.0000 0.0455 23.45 1.07
hh 1.0000 0.0455 21.18 0.96

2.91

hm 1.0000 0.0455 27.46 1.25
hm 2.0000 0.0909 430.89 39.17

%mo 3.0000 2.91 0.09

45.73

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010324031552

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso

Partida 5.0303 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 5.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d<=1km
Rendimiento

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 5.0218

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Partida 5.0215 Transporte de material propio para relleno, d>1km

01010100050001

Código

011101010101

637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Partida 5.0216 Producción de material de préstamo
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 5.0217 Transporte de material de préstamo para relleno, d<=1km

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3xkm/D 300.0000

01010100050001

Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

m3xkm/D 266.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida 5.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 588.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

176.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

5.0304 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavantes

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
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MO. 260.0000 EQ. 20.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 38.82 0.60
hh 1.0000 0.0308 23.45 0.72
hh 1.0000 0.0308 21.18 0.65

1.97

hm 1.0000 0.0308 27.46 0.85
hm 1.0000 0.0308 430.89 13.27

%mo 3.0000 1.97 0.06

18.60

MO. 240.0000 EQ. 15.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.82 0.65
hh 1.0000 0.0333 21.18 0.71

1.36

%mo 3.0000 1.36 0.04

14.39

MO. 320.0000 EQ. 11.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.82 0.49
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

1.02

%mo 3.0000 1.02 0.03

10.80

MO. 400.0000 EQ. 17.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.82 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.18 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 430.89 8.62

%mo 3.0000 0.81 0.02

16.54

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82

5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75

2.75

MO. 24.0000 EQ. 218.86
Jornada 8.00

Partida
Rendimiento

5.0501 Suministro y colocación de colchon reno caja plastificado de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 5.0405

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Mano de Obra

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3xkm/D 342.8571

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Partida 5.0403 Selección y acopio de roca removida

Partida 5.0402 Remoción de enrocado de uña
Rendimiento m3/DIA

Código Descripción Recurso

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0401 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

Mano de Obra

m3/DIA 260.0000

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

Código Descripción Recurso

240.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Rendimiento m3/DIA

Código Descripción Recurso

320.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON0101010005

400.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 5.0404 Transporte de roca rechazada a DME, d<=1km
Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA01010100050001

Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

24.0000 Costo unitario directo por : Und
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.82 1.29
hh 1.0000 0.3333 23.45 7.82
hh 6.0000 2.0000 21.18 42.36

51.47

und 1.0000 117.72 117.72

117.72

%mo 5.0000 51.47 2.57
2.57

m3 1.0000 47.10 47.10

47.10

MO. 5.0000 EQ. 932.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 1.6000 23.45 37.52
hh 6.0000 9.6000 21.18 203.33

247.06

kg 5.0000 8.50 42.50
und 1.0000 467.00 467.00

m2 3.0000 8.12 24.36
533.86

hm 0.3000 0.4800 191.30 91.82
%mo 5.0000 247.06 12.35

104.17
m3 1.0000 47.10 47.10

47.10

MO. 276.9231 EQ. 5.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 189.95 5.49

5.49

MO. 588.4615 EQ. 2.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0136 189.95 2.58

2.58

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57

%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Partida 6.0102 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
Rendimiento

0101010005 PEON

010324031552
011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0505

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Rendimiento m3xkm/D 276.9231

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010011 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, 3,4mm (PVC)

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Partida
Rendimiento

5.0502 Suministro y colocación Gavión caja plastificado de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

HERRAMIENTAS MANUALES

OFICIAL
0101010005 PEON
0101010004

Materiales
0204300033 GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x1x.20 m, abertura 10x12 cm, 3.4mm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

5.0000 Costo unitario directo por : Und

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON
0101010004 OFICIAL

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0504 Transporte de roca para gavión, d<=1km

010324031518
0301010006

Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA01010100050001

Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 588.4615 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07

5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37

2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31

%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 880.0000 EQ. 9.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.82 0.03
hh 2.0000 0.0182 21.18 0.39

0.42

hm 1.0000 0.0091 27.46 0.25
hm 1.0000 0.0091 430.89 3.92

%mo 3.0000 0.42 0.01

9.40

MO. 360.0000 EQ. 10.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.56

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30

%mo 3.0000 0.56 0.02

9.89

MO. 40.0000 EQ. 105.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02

hm 0.5000 0.1000 27.46 2.75
hm 1.0000 0.2000 430.89 86.18

hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

100.91

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Equipos

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento m3xkm/D 288.0000

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación de roca en cauce de río

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

010324031552
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Partida 6.0104 Excavación en material común seco

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida 6.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

6.0105 Excavación en material común saturadoPartida
Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

6.0106 Excavación en material común bajo agua
Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 6.0107 Transporte de material común seco excedente a DME, d<=1km

010324031552

Costo unitario directo por : m3xkm
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28

5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49

2.49

MO. 249.6000 EQ. 6.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 21.18 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0321 189.95 6.10

6.10

MO. 530.4000 EQ. 2.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0151 189.95 2.87

2.87

MO. 211.2000 EQ. 7.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0076 21.18 0.16
0.16

hm 1.0000 0.0379 189.95 7.20

7.20

MO. 431.5385 EQ. 3.51
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0185 189.95 3.51

3.51

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82

5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75

2.75

MO. 320.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Descripción Recurso

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso

Partida Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D<=1km
Rendimiento m3xkm/D

01010100050001

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Partida 6.0111 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d<=1km

Partida 6.0109 Transporte de material común saturado excedente a DME, d<=1km
Rendimiento

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 6.0108

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA01010100050001

Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

m3xkm/D 249.6000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida 6.011 Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 530.4000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

m3xkm/D 211.2000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento

Partida 6.0112 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 431.5385 Costo unitario directo por : m3xkm

342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km
Rendimiento m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 320.0000

Código
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

hh 0.1000 0.0025 38.82 0.10
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

0.63

%mo 3.0000 0.63 0.02

10.79

MO. 480.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.82 0.13
hh 2.0000 0.0333 21.18 0.71

0.84

hm 1.0000 0.0167 309.78 5.17
hm 1.0000 0.0167 212.05 3.54

%mo 5.0000 0.84 0.04
8.75

m3 0.1000 18.33 1.83

1.83

MO. 25.0000 EQ. 239.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 0.3200 21.18 6.78

12.99

hm 1.5000 0.4800 430.89 206.83

hm 1.0000 0.3200 59.13 18.92

226.14

MO. 346.1538 EQ. 4.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0231 189.95 4.39

4.39

MO. 726.9231 EQ. 2.09
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0110 189.95 2.09

2.09

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57

%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Partida 6.0202 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
Rendimiento

0101010005 PEON

010324031552
011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0201 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida Reconformación de canal de aproximación con material existente
Rendimiento m3/DIA 480.0000

Código

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0101010002 CAPATAZ

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Demolición de estructuras existentes en cauce de río
Rendimiento m3/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006

011101010726

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida Transporte de materia de demolición a DME D<=1Km
Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA

Partida Transporte de materia de demolición a DME D>1Km
Rendimiento m3xkm/D 726.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

01010100050001

8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07

5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37

2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14

hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87

%mo 3.0000 0.40 0.01
7.33

MO. 360.0000 EQ. 12.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.82 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30

hm 0.5000 0.0111 153.51 1.70

%mo 3.0000 0.64 0.02
11.59

MO. EQ. 80.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 1.0000 43.38 43.38

m3 1.0000 37.54 37.54
80.92

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 2,080.0000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

CAMION VOLQUETE 15M3011101010101

Partida 6.0209 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Código

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO011207010109

Partida 6.0207 Transporte de material excedente a DME, d<=1km

Mano de Obra

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 360.0000

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Partida 6.0204 Excavación en material común

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida 6.0203 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA

0301010006

Partida 6.0205 Excavación para conformación de uña antisocavantes
Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra

010324031552 LUMINARIA

0301010006

Partida 6.0206 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento

Código

m3xkm/D

6.0208 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
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hh 0.1000 0.0004 38.82 0.02
hh 1.0000 0.0038 21.18 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0038 27.46 0.10
hm 1.0000 0.0038 309.78 1.18
hm 1.0000 0.0038 212.05 0.81

%mo 3.0000 0.10

m3 0.0100 18.33 0.18
0.18

MO. 500.0000 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0160 23.45 0.38
hh 1.0000 0.0160 21.18 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0160 27.46 0.44
hm 1.0000 0.0160 394.93 6.32
hm 1.0000 0.0160 212.05 3.39

%mo 3.0000 0.84 0.03

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 720.0000 EQ. 2.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0111 21.18 0.24

0.33

hm 0.5000 0.0056 430.89 2.41

%mo 3.0000 0.33 0.01
2.57

MO. 1,200.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.45 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.18 1.13

1.49

m2 1.2000 8.26 9.91
%mt 5.0000 9.91 0.50

10.41
hm 0.2500 0.0017 233.31 0.40

%mo 3.0000 1.49 0.04
0.44

MO. EQ. 19.48
Jornada 8.00

m3 1.1500 16.94 19.48
19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES010716010132

Partida 6.0214 Transporte de material propio para relleno, d<=1km

0201010075
0292010003

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

1,200.0000

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Subpartidas
AGUA PARA OBRA010303160201

Partida 6.0211 Perfilado de taludes de dique con equipo

0101010004 OFICIAL

Equipos

011101010726

0101010005 PEON

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Partida

010303160201

6.021 Relleno compactado con equipo pesado

0101010002 CAPATAZ

Equipos

011101010726

0101010005 PEON

Mano de Obra

010324031552 LUMINARIA
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Equipos

0301010006

6.0212 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002

Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2
MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Rendimiento m2/DIA

6.0213 Proceso y selección de material propio
m3/DIA Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Partida

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento m3xkm/D



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. EQ. 27.43
Jornada 8.00

m3 1.1500 23.85 27.43
27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 266.0000 EQ. 7.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0060 21.18 0.13

hm 1.0000 0.0301 249.92 7.52
7.52

MO. 588.0000 EQ. 3.40
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0136 249.92 3.40
3.40

MO. 176.0000 EQ. 48.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0227 38.82 0.88
hh 1.0000 0.0455 23.45 1.07
hh 1.0000 0.0455 21.18 0.96

2.91

hm 1.0000 0.0455 27.46 1.25

hm 0.2000 0.0091 574.06 5.22

%mo 3.0000 2.91 0.09
45.73

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Partida 6.0304 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavantes

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida

011101010133

6.0303 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Código Descripción Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento

011101010133

Partida

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida 6.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d<=1km

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida

Equipos

Partida 6.0217 Transporte de material de préstamo para relleno, d<=1km
Rendimiento

Código

m3xkm/D

CAMION VOLQUETE 15M3011101010101

Rendimiento
Partida

Subpartidas
MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO010703020413

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

6.0215 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

6.0216 Producción de material de préstamo
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

6.0218 Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km
m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

m3xkm/D 266.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

6.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
m3xkm/D 588.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA 176.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0101010005



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

MO. 260.0000 EQ. 20.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 38.82 0.60
hh 1.0000 0.0308 23.45 0.72
hh 1.0000 0.0308 21.18 0.65

1.97

hm 1.0000 0.0308 27.46 0.85

hm 0.2500 0.0077 574.06 4.42

%mo 3.0000 1.97 0.06
18.60

MO. 240.0000 EQ. 15.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.82 0.65
hh 1.0000 0.0333 21.18 0.71

1.36
hm 1.0000 0.0333 430.89 14.35

%mo 3.0000 1.36 0.04
14.39

MO. 320.0000 EQ. 11.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.82 0.49
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

1.02
hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77

%mo 3.0000 1.02 0.03
10.80

MO. 400.0000 EQ. 17.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.82 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.18 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 394.93 7.90

%mo 3.0000 0.81 0.02
16.54

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 24.0000 EQ. 218.86
Jornada 8.00

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida

011101010133

6.0501 Suministro y colocación de colchon reno caja plastificado de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento

011101010133

Partida

Equipos

Partida 6.0403 Selección y acopio de roca removida

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Equipos
010324031552 LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0301010006

Partida 6.0401 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010423

CAPATAZ
PEON

0301010006

Partida 6.0402 Remoción de enrocado de uña

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Rendimiento m3/DIA 320.0000

0101010002

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos

0301010006

Partida 6.0404 Transporte de roca rechazada a DME, d<=1km

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento

Código

m3xkm/D

6.0405 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento Und/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : Und



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.82 1.29
hh 1.0000 0.3333 23.45 7.82
hh 6.0000 2.0000 21.18 42.36

51.47

und 1.0000 117.72 117.72

117.72

%mo 5.0000 51.47 2.57

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 5.0000 EQ. 932.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 1.6000 23.45 37.52
hh 6.0000 9.6000 21.18 203.33

247.06

kg 5.0000 8.50 42.50
und 1.0000 467.00 467.00

m2 3.0000 8.12 24.36
533.86

hm 0.3000 0.4800 191.30 91.82
%mo 5.0000 247.06 12.35

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 276.9231 EQ. 5.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.18 0.12

hm 1.0000 0.0289 189.95 5.49
5.49

MO. 588.4615 EQ. 2.58
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0136 189.95 2.58
2.58

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43

hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06

%mo 3.0000 0.04
1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Equipos
010324031552

011102010704 MOTOSIERRA

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CAMION VOLQUETE 15M3011101010101

Partida 7.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Código Descripción Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida

Equipos

Partida 6.0504 Transporte de roca para gavión, d<=1km
Rendimiento

Código

m3xkm/D

0101010002 CAPATAZ

PEON

Materiales

010324031518

0210020059

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida

010303030409

6.0502 Suministro y colocación Gavión caja plastificado de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Código

0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
0101010002

Materiales

Subpartidas

CAPATAZ

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

0204300033 GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x1x.20 m, abertura 10x12 cm, 3.4mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
0101010005

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010011 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, 3,4mm (PVC)

Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303030409

Subpartidas
SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

276.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

6.0505 Transporte de roca para gavión, d>1km
m3xkm/D 588.4615 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0301010006

Partida 7.0102 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14

hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87

%mo 3.0000 0.40 0.01
7.33

MO. 880.0000 EQ. 9.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.82 0.03
hh 2.0000 0.0182 21.18 0.39

0.42

hm 1.0000 0.0091 27.46 0.25

hm 1.0000 0.0091 574.06 5.22

%mo 3.0000 0.42 0.01
9.40

MO. 360.0000 EQ. 10.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.56

hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57

%mo 3.0000 0.56 0.02
9.89

MO. 40.0000 EQ. 105.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02

hm 0.5000 0.1000 27.46 2.75

%mo 3.0000 5.02 0.15

hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83
100.91

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 360.0000

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 880.0000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 637.5000

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101

Partida 7.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101

Partida 7.0104 Excavación en material común seco

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000

Código

010324031552 LUMINARIA

0301010006

Partida 7.0105 Excavación en material común saturado
Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra

010324031552 LUMINARIA

0301010006

Partida 7.0106 Excavación en material común bajo agua

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

0101010005

0301010006

Partida Excavación de roca en cauce de río
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0301140025

Partida 7.0107 Transporte de material común seco excedente a DME, d<=1km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

288.0000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento m3xkm/D



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 249.6000 EQ. 6.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 21.18 0.14

hm 1.0000 0.0321 189.95 6.10
6.10

MO. 530.4000 EQ. 2.87
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0151 189.95 2.87
2.87

MO. 211.2000 EQ. 7.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0076 21.18 0.16

hm 1.0000 0.0379 189.95 7.20
7.20

MO. 431.5385 EQ. 3.51
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0185 189.95 3.51
3.51

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 320.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas
Rendimiento m3/DIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento

011101010133

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D<=1km
m3xkm/D

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida 7.0112

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida 7.0111 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d<=1km

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida 7.0109 Transporte de material común saturado excedente a DME, d<=1km

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

011101010101

Partida

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

7.0108 Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km
m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

m3xkm/D 249.6000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

7.011 Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km
m3xkm/D 530.4000 Costo unitario directo por : m3xkm

m3xkm/D 211.2000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km
m3xkm/D 431.5385 Costo unitario directo por : m3xkm

342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010133

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

320.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

hh 0.1000 0.0025 38.82 0.10
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

0.63
hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77

%mo 3.0000 0.63 0.02
10.79

MO. 480.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.82 0.13
hh 2.0000 0.0333 21.18 0.71

0.84

hm 1.0000 0.0167 309.78 5.17
hm 1.0000 0.0167 212.05 3.54

%mo 5.0000 0.84 0.04

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 25.0000 EQ. 239.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 0.3200 21.18 6.78

12.99

%mo 3.0000 12.99 0.39

hm 1.0000 0.3200 59.13 18.92
226.14

MO. 346.1538 EQ. 4.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.18 0.10

hm 1.0000 0.0231 189.95 4.39
4.39

MO. 726.9231 EQ. 2.09
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0110 189.95 2.09
2.09

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43

hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06

%mo 3.0000 0.04
1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

010324031552

011102010704 MOTOSIERRA

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 7.0201 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento

Código Descripción Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento
Partida Transporte de materia de demolición a DME D>1Km

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA0301140025

Partida Transporte de materia de demolición a DME D<=1Km

Subpartidas
AGUA PARA OBRA010303160201

Código Descripción Recurso

0101010005

Partida Reconformación de canal de aproximación con material existente
Rendimiento

Mano de Obra

PEON

011101010726

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

0101010002
0101010005

CAPATAZ

m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Demolición de estructuras existentes en cauce de río
Rendimiento m3/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101

Rendimiento

Código

m3xkm/D 346.1538

m3xkm/D 726.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0301010006

Partida 7.0202 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31

hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 360.0000 EQ. 12.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.82 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.64

hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57

hm 0.5000 0.0111 153.51 1.70
%mo 3.0000 0.64 0.02

11.59

MO. EQ. 80.92
Jornada 8.00

m3 1.0000 43.38 43.38
m3 1.0000 37.54 37.54

80.92

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 2,080.0000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.0208 Transporte de material excedente a DME, d>1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Descripción Recurso

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 637.5000

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101

Partida 7.0203 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101

Partida 7.0204 Excavación en material común

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000

Código

011101010423

Partida 7.0205 Excavación para conformación de uña antisocavantes
Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 360.0000

Código

011102010707

Partida 7.0206 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil

010303010903

7.0207 Transporte de material excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Mano de Obra
Ó

Partida 7.0209 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

hh 0.1000 0.0004 38.82 0.02
hh 1.0000 0.0038 21.18 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0038 27.46 0.10
hm 1.0000 0.0038 309.78 1.18
hm 1.0000 0.0038 212.05 0.81

2.09

m3 0.0100 18.33 0.18
0.18

MO. 500.0000 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0160 23.45 0.38
hh 1.0000 0.0160 21.18 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0160 27.46 0.44
hm 1.0000 0.0160 394.93 6.32
hm 1.0000 0.0160 212.05 3.39

10.18

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 720.0000 EQ. 2.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0111 21.18 0.24

0.33
hm 0.5000 0.0056 27.46 0.15

hm 0.5000 0.0056 430.89 2.41
%mo 3.0000 0.33 0.01

2.57

MO. 1,200.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.45 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.18 1.13

1.49

m2 1.2000 8.26 9.91
%mt 5.0000 9.91 0.50

hm 0.2500 0.0017 233.31 0.40
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.44

MO. EQ. 19.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 16.94 19.48
19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 7.0214

Partida 7.0213 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

011101011413
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento m2/DIA 720.0000

0101010002

0101010002 CAPATAZ

PEON

011101010401

Equipos
010324031552

Equipos
010324031552

011101010726

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Mano de Obra

PEON

LUMINARIA
MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 7.021 Relleno compactado con equipo pesado

011101010507

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
0101010005

Código

Rendimiento m3/DIA 500.0000

LUMINARIA
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 7.0211 Perfilado de taludes de dique con equipo

011101010726

Subpartidas

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON0101010005

011101010223

Partida 7.0212 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0101010004 OFICIAL

0201010075

Transporte de material propio para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. EQ. 27.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 23.85 27.43
27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 266.0000 EQ. 7.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.13

hm 1.0000 0.0301 249.92 7.52
7.52

MO. 588.0000 EQ. 3.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 249.92 3.40
3.40

MO. 176.0000 EQ. 48.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0227 38.82 0.88
hh 1.0000 0.0455 23.45 1.07
hh 1.0000 0.0455 21.18 0.96

2.91

hm 2.0000 0.0909 430.89 39.17

hm 0.2000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 2.91 0.09

45.73
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101010423

Partida 7.0304 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavantes

Mano de Obra

0101010005

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 7.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 588.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d<=1km

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.0218 Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida

Código

Rendimiento

Equipos

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.0216 Producción de material de préstamo

7.0215 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Descripción RecursoCódigo
Mano de Obra

Ó

637.5000

7.0217 Transporte de material de préstamo para relleno, d<=1km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

Ó

Rendimiento m3xkm/D 266.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Ó

Partida 7.0303 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud
Rendimiento m3/DIA 176.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

MO. 260.0000 EQ. 20.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 38.82 0.60
hh 1.0000 0.0308 23.45 0.72
hh 1.0000 0.0308 21.18 0.65

1.97

hm 1.0000 0.0308 430.89 13.27

hm 0.2500 0.0077 574.06 4.42
%mo 3.0000 1.97 0.06

18.60

MO. 240.0000 EQ. 15.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.82 0.65
hh 1.0000 0.0333 21.18 0.71

hm 1.0000 0.0333 430.89 14.35
%mo 3.0000 1.36 0.04

14.39

MO. 320.0000 EQ. 11.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.82 0.49
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 1.02 0.03

10.80

MO. 400.0000 EQ. 17.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.82 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.18 0.42

0.81
hm 1.0000 0.0200 430.89 8.62

hm 1.0000 0.0200 394.93 7.90
%mo 3.0000 0.81 0.02

16.54

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 24.0000 EQ. 218.86
Jornada 8.00

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento Und/DIA 24.0000

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 7.0405 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101010223

Partida 7.0403 Selección y acopio de roca removida

Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101010223

Partida 7.0402 Remoción de enrocado de uña

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101010423

Partida 7.0401 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005
0101010004 OFICIAL

PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Rendimiento m3/DIA 400.0000

0101010002

011101010401

7.0404 Transporte de roca rechazada a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Mano de Obra
Ó

Partida 7.0501 Suministro y colocación de colchon reno caja plastificado de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Rendimiento m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Costo unitario directo por : Und



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.82 1.29
hh 1.0000 0.3333 23.45 7.82
hh 6.0000 2.0000 21.18 42.36

51.47

und 1.0000 117.72 117.72

117.72

2.57

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 5.0000 EQ. 932.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 1.6000 23.45 37.52
hh 6.0000 9.6000 21.18 203.33

247.06

kg 5.0000 8.50 42.50
und 1.0000 467.00 467.00

m2 3.0000 8.12 24.36
533.86

hm 0.3000 0.4800 191.30 91.82

104.17

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 276.9231 EQ. 5.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.12

hm 1.0000 0.0289 189.95 5.49
5.49

MO. 588.4615 EQ. 2.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 189.95 2.58
2.58

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03

hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57

hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

011102010704

8.0102 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000

7.0505 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 588.4615 Costo unitario directo por : m3xkm

02043000010011

0210020059

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida 7.0504

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

Materiales
0204300033 GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x1x.20 m, abertura 10x12 cm, 3.4mm

Equipos

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005

0101010002 CAPATAZ

PEON

Partida 7.0502 Suministro y colocación Gavión caja plastificado de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Materiales
0204010011

GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, 3,4mm (PVC)

OFICIAL
0101010005 PEON

ALAMBRE NEGRO #8

Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Transporte de roca para gavión, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 276.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción RecursoCódigo
Mano de Obra

Ó

Partida 8.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31

hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 880.0000 EQ. 9.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.82 0.03
hh 2.0000 0.0182 21.18 0.39

0.42

hm 1.0000 0.0091 430.89 3.92

hm 1.0000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 0.42 0.01

9.40

MO. 360.0000 EQ. 10.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.56
hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30

hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
%mo 3.0000 0.56 0.02

9.89

MO. 40.0000 EQ. 105.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02

hm 1.0000 0.2000 430.89 86.18

%mo 3.0000 5.02 0.15
hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

100.91

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
0301010006

Partida 8.0107

Código Descripción Recurso

0101010005

Mano de Obra

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010005

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101010423

Rendimiento
Partida 8.0105 Excavación en material común saturado

Código Descripción Recurso

0101010005

Mano de Obra

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Ó

Partida 8.0104 Excavación en material común seco
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010101

0101010002 CAPATAZ
PEON

Equipos

m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010423

Partida 8.0106 Excavación en material común bajo agua
Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Rendimiento m3/DIA 360.0000

0101010002

011101010223

Partida Excavación de roca en cauce de río
m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

0101010002 CAPATAZ
PEON

Equipos

Transporte de material común seco excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 249.6000 EQ. 6.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.14

hm 1.0000 0.0321 189.95 6.10
6.10

MO. 530.4000 EQ. 2.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0151 189.95 2.87
2.87

MO. 211.2000 EQ. 7.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.16

hm 1.0000 0.0379 189.95 7.20
7.20

MO. 431.5385 EQ. 3.51
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0185 189.95 3.51
3.51

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 320.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 431.5385 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Código Descripción Recurso

Equipos

m3xkm/D 530.4000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.011 Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0108 Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Ó

8.0109 Transporte de material común saturado excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 249.6000 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos

Mano de Obra
Ó

8.0111 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 211.2000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento

Mano de Obra
Ó

8.0112

Transporte de roca de cauce de río a DME D<=1km
Rendimiento m3xkm/D 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101

Mano de Obra
Ó

Partida Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas
m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3xkm/D
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hh 0.1000 0.0025 38.82 0.10
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 0.63 0.02

10.79

MO. 480.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.82 0.13
hh 2.0000 0.0333 21.18 0.71

0.84

hm 1.0000 0.0167 309.78 5.17
hm 1.0000 0.0167 212.05 3.54

8.75

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 25.0000 EQ. 239.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 0.3200 21.18 6.78

12.99
hm 1.5000 0.4800 430.89 206.83

%mo 3.0000 12.99 0.39
hm 1.0000 0.3200 59.13 18.92

226.14

MO. 346.1538 EQ. 4.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.10

hm 1.0000 0.0231 189.95 4.39
4.39

MO. 726.9231 EQ. 2.09
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 189.95 2.09
2.09

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03

hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57

hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

011102010704

8.0202 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0201 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte de materia de demolición a DME D>1Km
Rendimiento m3xkm/D 726.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
0301010006

Partida

Código

Transporte de materia de demolición a DME D<=1Km
Rendimiento

Rendimiento

0101010002
0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

480.0000

CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010507
011101010726

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101010223

Partida Reconformación de canal de aproximación con material existente

0101010002

Equipos

CAPATAZ
0101010005 PEON

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

Equipos
MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento

Código Descripción Recurso

m3/DIA

Partida Demolición de estructuras existentes en cauce de río
m3/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

Ó

Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000

Código

Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40
hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14

hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 360.0000 EQ. 12.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.82 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.64
hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30

hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
hm 0.5000 0.0111 153.51 1.70
%mo 3.0000 0.64 0.02

11.59

MO. EQ. 80.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 43.38 43.38
m3 1.0000 37.54 37.54

80.92

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 2,080.0000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida
Rendimiento

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0208 Transporte de material excedente a DME, d>1km

Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

Rendimiento

01010100050001 PEÓN - VIGIA

8.0206 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Partida
Rendimiento

8.0205 Excavación para conformación de uña antisocavantes
m3/DIA

0101010002

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0203 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Ó

Partida 8.0204 Excavación en material común
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010101

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

0101010002
0101010005

360.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

011101010223

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 8.0207 Transporte de material excedente a DME, d<=1km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código

8.0209 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado
m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m3xkm/D
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hh 0.1000 0.0004 38.82 0.02
hh 1.0000 0.0038 21.18 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0038 27.46 0.10
hm 1.0000 0.0038 309.78 1.18
hm 1.0000 0.0038 212.05 0.81

%mo 3.0000 0.10

2.09

m3 0.0100 18.33 0.18
0.18

MO. 500.0000 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0160 23.45 0.38
hh 1.0000 0.0160 21.18 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0160 27.46 0.44
hm 1.0000 0.0160 394.93 6.32
hm 1.0000 0.0160 212.05 3.39

%mo 3.0000 0.84 0.03

10.18

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 720.0000 EQ. 2.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0111 21.18 0.24

hm 0.5000 0.0056 27.46 0.15
hm 0.5000 0.0056 430.89 2.41
%mo 3.0000 0.33 0.01

2.57

MO. 1,200.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.45 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.18 1.13

1.49

m2 1.2000 8.26 9.91

10.41

hm 0.2500 0.0017 233.31 0.40
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.44

MO. EQ. 19.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 16.94 19.48
19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Partida

Descripción Recurso
Subpartidas

Código

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010005 PEON

Equipos

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

Partida 8.0212 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010324031552

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida
Rendimiento

8.0211 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA 720.0000

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas

0101010005 PEON

010324031552
Equipos

LUMINARIA
011101010401

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 500.0000

CAPATAZ
0101010005 PEON

010324031552

Mano de Obra
0101010002

Equipos
LUMINARIA
MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 8.021 Relleno compactado con equipo pesado

011101010507

0301010006

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Mano de Obra

OFICIAL

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON
0101010002

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

8.0213 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

8.0214 Transporte de material propio para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. EQ. 27.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 23.85 27.43
27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 266.0000 EQ. 7.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0060 21.18 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0301 249.92 7.52
7.52

MO. 588.0000 EQ. 3.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 249.92 3.40
3.40

MO. 176.0000 EQ. 48.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0227 38.82 0.88
hh 1.0000 0.0455 23.45 1.07
hh 1.0000 0.0455 21.18 0.96

2.91
hm 1.0000 0.0455 27.46 1.25

hm 2.0000 0.0909 430.89 39.17
hm 0.2000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 2.91 0.09

45.73

0101010004
0101010005

OFICIAL

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código

Rendimiento
Partida 8.0303 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Rendimiento m3xkm/D 588.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

Equipos
Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Descripción Recurso
Subpartidas

Código

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida

Partida

Descripción Recurso

Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

8.0215 Transporte de material propio para relleno, d>1km

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

8.0216 Producción de material de préstamo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos

Partida

8.0217 Transporte de material de préstamo para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

8.0218 Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 8.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 266.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

8.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km

Equipos

Partida

m3/DIA 176.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso

PEON

011101010223

Partida 8.0304 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavantes

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
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MO. 260.0000 EQ. 20.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 38.82 0.60
hh 1.0000 0.0308 23.45 0.72
hh 1.0000 0.0308 21.18 0.65

1.97
hm 1.0000 0.0308 27.46 0.85

hm 1.0000 0.0308 430.89 13.27
hm 0.2500 0.0077 574.06 4.42
%mo 3.0000 1.97 0.06

18.60

MO. 240.0000 EQ. 15.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.82 0.65

1.36

hm 1.0000 0.0333 430.89 14.35
%mo 3.0000 1.36 0.04

14.39

MO. 320.0000 EQ. 11.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.82 0.49

1.02

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 1.02 0.03

10.80

MO. 400.0000 EQ. 17.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.82 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.18 0.42

hm 1.0000 0.0200 430.89 8.62
hm 1.0000 0.0200 394.93 7.90
%mo 3.0000 0.81 0.02

16.54

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 24.0000 EQ. 218.86
Jornada 8.00

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código

Rendimiento
Partida 8.05.01 Suministro y colocación de colchon reno caja plastificado de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Und/DIA

Partida
Rendimiento m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

8.0403 Selección y acopio de roca removida
m3/DIA 400.0000

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Código

8.0402 Remoción de enrocado de uña
m3/DIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Código

8.0401 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud
m3/DIA

EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223

Descripción Recurso

0101010004
0101010005

010324031552 LUMINARIA

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
PEON

Rendimiento m3/DIA 260.0000

Código

240.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

320.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON
0101010002

8.0404 Transporte de roca rechazada a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Código Descripción Recurso

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

8.0405 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

24.0000 Costo unitario directo por : Und
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.82 1.29
hh 1.0000 0.3333 23.45 7.82
hh 6.0000 2.0000 21.18 42.36

51.47

und 1.0000 117.72 117.72

117.72
%mo 5.0000 51.47 2.57

2.57

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 5.0000 EQ. 932.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 1.6000 23.45 37.52
hh 6.0000 9.6000 21.18 203.33

247.06

kg 5.0000 8.50 42.50
und 1.0000 467.00 467.00

m2 3.0000 8.12 24.36
533.86

%mo 5.0000 247.06 12.35

104.17

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 276.9231 EQ. 5.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0058 21.18 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0289 189.95 5.49
5.49

MO. 588.4615 EQ. 2.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 189.95 2.58
2.58

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43

hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

011102010704 MOTOSIERRA

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010005

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida 8.05.04 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D

Descripción Recurso

Subpartidas

Rendimiento

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Partida 8.05.02 Suministro y colocación Gavión caja plastificado de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

0101010005 PEON

0204300033
Materiales

GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x1x.20 m, abertura 10x12 cm, 3.4mm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción RecursoCódigo

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Mano de Obra

OFICIAL

Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Mano de Obra
0101010002

02043000010011 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, 3,4mm (PVC)

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Equipos

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida 8.05.03 Transporte de roca para gavión, d<=1km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

m3xkm/D 276.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

588.4615 Costo unitario directo por : m3xkm

Código

9.01.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
011101010101

PEON

Equipos

011101010423

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida 9.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40
hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14

hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 880.0000 EQ. 9.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.82 0.03
hh 2.0000 0.0182 21.18 0.39

0.42
hm 1.0000 0.0091 27.46 0.25

hm 1.0000 0.0091 430.89 3.92
hm 1.0000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 0.42 0.01

9.40

MO. 360.0000 EQ. 10.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 38.82 0.09
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
%mo 3.0000 0.56 0.02

9.89

MO. 40.0000 EQ. 105.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02
hm 0.5000 0.1000 27.46 2.75

hm 1.0000 0.2000 430.89 86.18
%mo 3.0000 5.02 0.15
hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

100.91

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Partida
Rendimiento

9.01.06 Excavación en material común bajo agua
m3/DIA

0101010002

LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código

Partida
Rendimiento

9.01.04 Excavación en material común seco
m3/DIA 800.0000

Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

9.01.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

0101010002
0101010005

011101010223

9.01.05 Excavación en material común saturado
m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

011101010223

0101010002
0101010005

Código

010324031552

360.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

010324031552

9.01.07 Excavación de roca en cauce de río
m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
LUMINARIA

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

011101010223

0101010002
0101010005

Código

010324031552

9.01.08 Transporte de material común seco excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 249.6000 EQ. 6.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0064 21.18 0.14

0.14

hm 1.0000 0.0321 189.95 6.10
6.10

MO. 530.4000 EQ. 2.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0151 189.95 2.87
2.87

MO. 211.2000 EQ. 7.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0076 21.18 0.16

0.16

hm 1.0000 0.0379 189.95 7.20
7.20

MO. 431.5385 EQ. 3.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0185 189.95 3.51
3.51

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 320.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código

Partida
Rendimiento

Código

9.01.16 Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas
m3/DIA

Rendimiento m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida

Rendimiento m3xkm/D 431.5385 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida

Rendimiento m3xkm/D 530.4000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

Código

Equipos
Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida
Rendimiento m3xkm/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

9.01.09 Transporte de material común seco excedente a DME, d>1km

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 9.01.10 Transporte de material común saturado excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 249.6000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

9.01.11 Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km

Equipos

Partida

Partida 9.01.12 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 211.2000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

9.01.13 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d>1km

Partida 9.01.14 Transporte de roca de cauce de río a DME D<=1km
Rendimiento m3xkm/D 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

9.01.15 Transporte de roca de cauce de río a DME D>1Km

320.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

hh 0.1000 0.0025 38.82 0.10

0.63

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 0.63 0.02

10.79

MO. 480.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.82 0.13
hh 2.0000 0.0333 21.18 0.71

0.84

hm 1.0000 0.0167 309.78 5.17
hm 1.0000 0.0167 212.05 3.54

%mo 5.0000 0.84 0.04

8.75

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 25.0000 EQ. 239.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 0.3200 21.18 6.78

hm 1.5000 0.4800 430.89 206.83
%mo 3.0000 12.99 0.39
hm 1.0000 0.3200 59.13 18.92

226.14

MO. 346.1538 EQ. 4.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0046 21.18 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0231 189.95 4.39
4.39

MO. 726.9231 EQ. 2.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 189.95 2.09
2.09

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43

hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA
011101010423

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código

Partida
Rendimiento

9.0201 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
m2/DIA 8,000.0000

Partida
Rendimiento m3xkm/D 726.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101010223

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida
Rendimiento

9.01.18 Demolición de estructuras existentes en cauce de río
m3/DIA 25.0000

011101010507

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida
Rendimiento

9.01.17 Reconformación de canal de aproximación con material existente
m3/DIA 480.0000

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON
0101010002

9.01.19 Transporte de materia de demolición a DME D<=1Km
Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm
Partida

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

9.01.20 Transporte de materia de demolición a DME D>1Km

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

0101010005

Partida 9.0202 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 360.0000 EQ. 12.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.82 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
hm 0.5000 0.0111 153.51 1.70
%mo 3.0000 0.64 0.02

11.59

MO. EQ. 80.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 43.38 43.38
m3 1.0000 37.54 37.54

80.92

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 2,080.0000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida
Rendimiento

9.0209 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado
m2/DIA 2,080.0000

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA01010100050001

Equipos

Código Descripción Recurso

Partida 9.0206 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil

Descripción Recurso
Subpartidas

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO011207010109

Código Descripción Recurso

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010324031552

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código

Partida
Rendimiento

9.0204 Excavación en material común
m3/DIA 800.0000

Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

9.0203 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON
0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

9.0205 Excavación para conformación de uña antisocavantes
m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

9.0207 Transporte de material excedente a DME, d<=1km
m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento

Partida

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 9.0208 Transporte de material excedente a DME, d>1km

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
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hh 0.1000 0.0004 38.82 0.02
hh 1.0000 0.0038 21.18 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0038 27.46 0.10
hm 1.0000 0.0038 309.78 1.18

%mo 3.0000 0.10
2.09

m3 0.0100 18.33 0.18
0.18

MO. 500.0000 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0160 23.45 0.38
hh 1.0000 0.0160 21.18 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0160 27.46 0.44
hm 1.0000 0.0160 394.93 6.32

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.18

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 720.0000 EQ. 2.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.82 0.09

0.33

hm 0.5000 0.0056 27.46 0.15
hm 0.5000 0.0056 430.89 2.41
%mo 3.0000 0.33 0.01

2.57

MO. 1,200.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.45 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.18 1.13

1.49

%mt 5.0000 9.91 0.50

10.41

hm 0.2500 0.0017 233.31 0.40
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 16.94 19.48
19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Equipos
011101011413

Código Descripción Recurso

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3xkm/D

0101010005 PEON

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Materiales

Partida
Rendimiento

9.0212 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

9.0211 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA 720.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
0101010002

010324031552 LUMINARIA
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

9.021 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
010324031552

Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Mano de Obra

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0213 Proceso y selección de material propio

Subpartidas
010716010132

Partida 9.0214 Transporte de material propio para relleno, d<=1km
300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 23.85 27.43
27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 266.0000 EQ. 7.65
Jornada 8.00

hh 0.2000 0.0060 21.18 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0301 249.92 7.52
7.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 249.92 3.40
3.40

MO. 176.0000 EQ. 48.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0227 38.82 0.88
hh 1.0000 0.0455 23.45 1.07
hh 1.0000 0.0455 21.18 0.96

hm 1.0000 0.0455 27.46 1.25
hm 2.0000 0.0909 430.89 39.17
hm 0.2000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 2.91 0.09

45.73
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0304 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavantes

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010324031552

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida
Rendimiento

0101010002
0101010004

Código

Partida 9.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 15M3
Equipos

011101010101

Rendimiento

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA01010100050001

Equipos

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
Subpartidas

010703020413

Rendimiento
Partida

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 9.0215 Transporte de material propio para relleno, d>1km

01010100050001

Equipos

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Partida 9.0216 Producción de material de préstamo

9.0217 Transporte de material de préstamo para relleno, d<=1km
m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 9.0218 Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km

Partida 9.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d<=1km
m3xkm/D 266.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

01010100050001

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

9.0303 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud
m3/DIA 176.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

MO. 260.0000 EQ. 20.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 38.82 0.60
hh 1.0000 0.0308 23.45 0.72
hh 1.0000 0.0308 21.18 0.65

hm 1.0000 0.0308 27.46 0.85
hm 1.0000 0.0308 430.89 13.27
hm 0.2500 0.0077 574.06 4.42
%mo 3.0000 1.97 0.06

18.60

MO. 240.0000 EQ. 15.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0333 21.18 0.71

1.36

hm 1.0000 0.0333 430.89 14.35
%mo 3.0000 1.36 0.04

14.39

MO. 320.0000 EQ. 11.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

1.02

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 1.02 0.03

10.80

MO. 400.0000 EQ. 17.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.82 0.39

0.81

hm 1.0000 0.0200 430.89 8.62
hm 1.0000 0.0200 394.93 7.90
%mo 3.0000 0.81 0.02

16.54

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 24.0000 EQ. 218.86
Jornada 8.00

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 9.05.01 Suministro y colocación de colchon reno caja plastificado de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Rendimiento Und/DIA

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA01010100050001

Equipos

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006

Partida
Rendimiento

9.04.03 Selección y acopio de roca removida
m3/DIA 400.0000

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.04.02 Remoción de enrocado de uña

Partida 9.04.01 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud
Rendimiento

Código

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004

Equipos

OFICIAL
0101010005 PEON

LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ0101010002

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento

Código

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

9.04.04 Transporte de roca rechazada a DME, d<=1km
m3xkm/D 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento

Partida

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 9.04.05 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

24.0000 Costo unitario directo por : Und
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.82 1.29
hh 1.0000 0.3333 23.45 7.82
hh 6.0000 2.0000 21.18 42.36

51.47

und 1.0000 117.72 117.72

%mo 5.0000 51.47 2.57
2.57

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 5.0000 EQ. 932.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 1.6000 23.45 37.52
hh 6.0000 9.6000 21.18 203.33

247.06

kg 5.0000 8.50 42.50
und 1.0000 467.00 467.00

m2 3.0000 8.12 24.36
533.86

hm 0.3000 0.4800 191.30 91.82

%mo 5.0000 247.06 12.35
104.17

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 276.9231 EQ. 5.61
Jornada 8.00

hh 0.2000 0.0058 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 189.95 5.49
5.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 189.95 2.58
2.58

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12

0.96

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28

011101010101

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001 PEÓN - VIGIA
01010100050001 PEÓN - VIGIA
01010100050001 PEÓN - VIGIA

01010100050001 PEÓN - VIGIA
01010100050001 PEÓN - VIGIA
01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.0411 Transporte de material excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 288.0000

PEÓN - VIGIA01010100050001

Equipos

Código Descripción Recurso
Equipos

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Subpartidas

010303030409

Rendimiento
Partida

Mano de Obra

OFICIAL

Materiales

0210020059

0204010011

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

0301010006

Partida
Rendimiento

9.05.02 Suministro y colocación Gavión caja plastificado de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA

Materiales
0204300033

Equipos

GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x1x.20 m, abertura 10x12 cm, 3.4mm

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

0101010005 PEON

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004

ALAMBRE NEGRO #8
02043000010011 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, 3,4mm (PVC)

Geotextil no tejido 200gr/m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

9.05.03 Transporte de roca para gavión, d<=1km
m3xkm/D 276.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 9.05.04 Transporte de roca para gavión, d>1km

Costo unitario directo por : m3xkm

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010101
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hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28

42.24

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49

22.41

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

0.04
hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03

hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.82 0.19

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 880.0000 EQ. 9.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Código

m3/DIA

CAMION VOLQUETE 15M3
Equipos

011101010101

Partida 10.01.04 Excavación en material común seco

011101010101

Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006

0101010005

010324031552 LUMINARIA

PEON

EXCAVADORA CAT 336

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida
Rendimiento

10.01.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
m2/DIA

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida
Rendimiento m3xkm/D 612.0000

011101010101

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

1.051 Transporte de material excedente a DME, d>1km

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
011101010101

Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3
CAMION VOLQUETE 15M3011101010101

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010101

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

CAMION VOLQUETE 15M3

8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ0101010002

Partida 10.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkmRendimiento

01010100050001

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA

800.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

Código

m3/DIA

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006

10.01.05 Excavación en material común saturado

Equipos
010324031552 LUMINARIA

880.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra
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hh 0.1000 0.0009 38.82 0.03

0.42

hm 1.0000 0.0091 27.46 0.25
hm 1.0000 0.0091 430.89 3.92
hm 1.0000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 0.42 0.01

9.40

MO. 360.0000 EQ. 10.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.56

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
%mo 3.0000 0.56 0.02

9.89

MO. 40.0000 EQ. 105.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78

5.02

hm 0.5000 0.1000 27.46 2.75
hm 1.0000 0.2000 430.89 86.18
%mo 3.0000 5.02 0.15
hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

100.91

MO. 288.0000 EQ. 5.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 249.6000 EQ. 6.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 21.18 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0321 189.95 6.10
6.10

MO. 530.4000 EQ. 2.87

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0151 189.95 2.87
2.87

MO. 211.2000 EQ. 7.36
10.01.12 Transporte de material común bajo agua excedente a DME, d<=1km

Rendimiento m3xkm/D 211.2000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101

Rendimiento m3xkm/D

Rendimiento m3xkm/D 249.6000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

m3xkm/D

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 10.01.08 Transporte de material común seco excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Código

m3/DIA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código

0101010005 PEON

0101010002 CAPATAZ

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006

10.01.06 Excavación en material común bajo agua

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

10.01.07 Excavación de roca en cauce de río

Equipos
010324031552 LUMINARIA

40.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Equipos

010324031552 LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025

612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Partida 10.01.10 Transporte de material común saturado excedente a DME, d<=1km

530.4000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida
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Jornada 8.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0076 21.18 0.16
0.16

hm 1.0000 0.0379 189.95 7.20
7.20

MO. 431.5385 EQ. 3.51

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0185 189.95 3.51
3.51

MO. 342.8571 EQ. 5.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 320.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 0.0025 38.82 0.10

hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53
0.63

hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 0.63 0.02

10.79

MO. 480.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.82 0.13
hh 2.0000 0.0333 21.18 0.71

0.84

hm 1.0000 0.0167 212.05 3.54

%mo 5.0000 0.84 0.04
8.75

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 25.0000 EQ. 239.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3200 21.18 6.78

12.99

hm 1.5000 0.4800 430.89 206.83
%mo 3.0000 12.99 0.39

AGUA PARA OBRA
Subpartidas

010303160201

Partida 10.01.18 Demolición de estructuras existentes en cauce de río

011101010726

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.01.17 Reconformación de canal de aproximación con material existente
m3/DIA

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010133

Rendimiento m3xkm/D

Rendimiento m3xkm/D 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

m3xkm/D

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

431.5385 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento

Partida 10.01.14 Transporte de roca de cauce de río a DME D<=1km

728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
011101010133

Partida 10.01.16 Descolmatación del cauce del río en zona de bocatomas

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 320.0000

480.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Rendimiento

0101010005

Rendimiento m3/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

0101010005 PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
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hm 1.0000 0.3200 59.13 18.92
226.14

MO. 346.1538 EQ. 4.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0231 189.95 4.39
4.39

MO. 726.9231 EQ. 2.09

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 189.95 2.09
2.09

MO. 8,000.0000 EQ. 1.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.82
hh 2.0000 0.0020 21.18 0.04

hm 1.0000 0.0010 27.46 0.03
hm 1.0000 0.0010 430.89 0.43
hm 1.0000 0.0010 574.06 0.57
hm 2.0000 0.0020 32.28 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.09

MO. 300.0000 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 800.0000 EQ. 7.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0100 21.18 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 27.46 0.14
hm 1.0000 0.0100 430.89 4.31
hm 0.5000 0.0050 574.06 2.87
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.33

MO. 360.0000 EQ. 12.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

010324031552 LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

m3xkm/D

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 10.0202 Transporte de material excedente a DMO, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010324031552

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002

Equipos

m3xkm/D

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 10.01.19 Transporte de materia de demolición a DME D<=1Km
Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos

726.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
011101010101

10.0201 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
011101010101

10.0204 Excavación en material común

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423

10.0205 Excavación para conformación de uña antisocavantes

0101010005 PEON

Equipos

360.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Rendimiento m3/DIA
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hh 1.0000 0.0222 21.18 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0222 430.89 9.57
hm 0.5000 0.0111 153.51 1.70
%mo 3.0000 0.64 0.02

11.59

MO. EQ. 80.92

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 43.38 43.38
m3 1.0000 37.54 37.54

80.92

MO. 288.0000 EQ. 5.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28
5.28

MO. 612.0000 EQ. 2.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.95 2.49
2.49

MO. 2,080.0000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.82 0.02
hh 1.0000 0.0038 21.18 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0038 309.78 1.18

hm 1.0000 0.0038 212.05 0.81

%mo 3.0000 0.10
2.09

m3 0.0100 18.33 0.18
0.18

MO. 500.0000 EQ. 12.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0160 23.45 0.38
hh 1.0000 0.0160 21.18 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0160 394.93 6.32

hm 1.0000 0.0160 212.05 3.39

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.18

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

MO. 720.0000 EQ. 2.90

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

010303160201 AGUA PARA OBRA

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

Código

0101010002

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

AGUA PARA OBRA

Partida

m2/DIA 2,080.0000

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010101

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3

10.0208 Transporte de material excedente a DME, d>1km

Equipos

Rendimiento m3xkm/D 612.0000

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0301010006

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

10.0207 Transporte de material excedente a DME, d<=1km

Rendimiento

Subpartidas

m3/DIA

Rendimiento m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Partida 10.0209 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010005

Subpartidas
010303160201

10.021 Relleno compactado con equipo pesado
Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos

Partida 10.0211 Perfilado de taludes de dique con equipo
Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2
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Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.2000 0.0022 38.82 0.09

hh 1.0000 0.0111 21.18 0.24
0.33

hm 0.5000 0.0056 27.46 0.15
hm 0.5000 0.0056 430.89 2.41
%mo 3.0000 0.33 0.01

2.57

MO. 1,200.0000 EQ. 12.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.82 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.45 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.18 1.13

m2 1.2000 8.26 9.91
%mt 5.0000 9.91 0.50

10.41

hm 0.2500 0.0017 233.31 0.40
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.44

MO. EQ. 19.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 16.94 19.48
19.48

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. EQ. 27.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 23.85 27.43
27.43

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Mano de Obra
Código

01010100050001

011101010101

Partida

Descripción RecursoCódigo
Subpartidas

Partida

010703020413

Descripción Recurso

Mano de Obra
Código

01010100050001

011101010101

Partida

011101010101

Código

Descripción RecursoCódigo
Subpartidas

Partida

010716010132

Descripción Recurso

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

011101011413
0301010006

Equipos

Partida

010324031552 LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

0101010002

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Partida 10.0212 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

0201010075

0101010004

Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

10.0213 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

10.0214 Transporte de material propio para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

10.0215 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

10.0216 Producción de material de préstamo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

10.0217 Transporte de material de préstamo para relleno, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

10.0218 Transporte de material de préstamo para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 266.0000 EQ. 7.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0060 21.18 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0301 249.92 7.52
7.52

MO. 588.0000 EQ. 3.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 249.92 3.40
3.40

MO. 176.0000 EQ. 48.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0227 38.82 0.88

hh 1.0000 0.0455 21.18 0.96

2.91

hm 1.0000 0.0455 27.46 1.25
hm 2.0000 0.0909 430.89 39.17
hm 0.2000 0.0091 574.06 5.22
%mo 3.0000 2.91 0.09

45.73

MO. 260.0000 EQ. 20.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 38.82 0.60

hh 1.0000 0.0308 21.18 0.65

1.97

hm 1.0000 0.0308 27.46 0.85
hm 1.0000 0.0308 430.89 13.27
hm 0.2500 0.0077 574.06 4.42
%mo 3.0000 1.97 0.06

18.60

MO. 240.0000 EQ. 15.75
Jornada 8.00

hh 0.5000 0.0167 38.82 0.65
hh 1.0000 0.0333 21.18 0.71

1.36

hm 1.0000 0.0333 430.89 14.35
%mo 3.0000 1.36 0.04

14.39

MO. 320.0000 EQ. 11.82
Jornada 8.00

hh 0.5000 0.0125 38.82 0.49
hh 1.0000 0.0250 21.18 0.53

1.02
0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336
Equipos

011101010223
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento
Partida 10.0402 Remoción de enrocado de uña

Partida 10.0401 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Partida
Rendimiento

Código

10.0304 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavantes
m3/DIA

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010133

Partida

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida

Equipos
Código

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

10.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 266.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

10.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 588.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

01010100050001

Equipos
011101010133

10.0303 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud
m3/DIA 176.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

260.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Rendimiento

m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Mano de Obra
CAPATAZ
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hm 1.0000 0.0250 430.89 10.77
%mo 3.0000 1.02 0.03

10.80

MO. 400.0000 EQ. 17.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.5000 0.0100 38.82 0.39

hh 1.0000 0.0200 21.18 0.42
0.81

hm 1.0000 0.0200 430.89 8.62
hm 1.0000 0.0200 394.93 7.90
%mo 3.0000 0.81 0.02

16.54

MO. 342.8571 EQ. 5.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.18 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 249.92 5.82
5.82

MO. 728.5714 EQ. 2.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 249.92 2.75
2.75

MO. 24.0000 EQ. 218.86
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.82 1.29
hh 1.0000 0.3333 23.45 7.82
hh 6.0000 2.0000 21.18 42.36

51.47

117.72

%mo 5.0000 51.47 2.57
2.57

m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 5.0000 EQ. 932.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.82 6.21
hh 1.0000 1.6000 23.45 37.52
hh 6.0000 9.6000 21.18 203.33

247.06

kg 5.0000 8.50 42.50
und 1.0000 467.00 467.00

533.86

hm 0.3000 0.4800 191.30 91.82
%mo 5.0000 247.06 12.35

104.17
Subpartidas

OFICIAL0101010004
0101010005 PEON

0204010011
02043000010011

Materiales

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Rendimiento

010303030409

Partida 10.0502

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010004

011101010133

Partida

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida

0301010006

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

EXCAVADORA CAT 336
Equipos

011101010223
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0403 Selección y acopio de roca removida
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005

Equipos
011101010223

0101010002 CAPATAZ

PEON

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

10.0404 Transporte de roca rechazada a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

10.0405 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

01010100050001

Equipos
011101010133

Partida 10.0501 Suministro y colocación de colchon reno caja plastificado de 5.0x1.0x0.20 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Rendimiento Und/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : Und

OFICIAL
PEON

Materiales
GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x1x.20 m, abertura 10x12 cm, 3.4mm

Subpartidas

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Suministro y colocación Gavión caja plastificado de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

0101010002 CAPATAZ
Mano de Obra

ALAMBRE NEGRO #8
GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, 3,4mm (PVC)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
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m3 1.0000 47.10 47.10
47.10

MO. 276.9231 EQ. 5.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.18 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 189.95 5.49
5.49

MO. 588.4615 EQ. 2.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0136 189.95 2.58
2.58

MO. 40.0000 EQ. 43.38
Jornada 8.00

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02

hm 1.0000 0.2000 191.30 38.26
%mo 2.0000 5.02 0.10

38.36

MO. EQ. 62.68
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 54.50 62.68
62.68

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 40.0000 EQ. 37.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78

9.25

hm 1.0000 0.2000 50.14 10.03
hm 1.0000 0.2000 82.13 16.43

26.46

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

Partida 11.02.01 Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado

Equipos
Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento
Partida 11.01.05 Relleno controlado con arena (manual)

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

01010100050001

011101010101

Partida

Equipos

Partida

Descripción RecursoCódigo
Materiales

Partida

0207020005

Partida 11.01.01 Excavación de zanja para tubería

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

011101010101

Partida

Equipos
Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

010303030409

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

10.0504 Transporte de roca para gavión, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 276.9231 Costo unitario directo por : m3xkm

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

10.0505 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 588.4615 Costo unitario directo por : m3xkm

01010100050001

m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Rendimiento

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

11.01.02 Producción de arena para relleno de tubería
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010324031518
0301010006

ARENA GRUESA

11.01.03 Transporte de arena para relleno de tubería, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

11.01.04 Transporte de arena para relleno de tubería, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010303160201
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MO. EQ. 40.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 407.84 40.78
40.78

MO. 14.0000 EQ. 62.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 38.82 4.44
hh 1.0000 0.5714 23.45 13.40
hh 1.0000 0.5714 21.18 12.10

29.94
kg 0.1000 8.50 0.85

kg 0.2000 6.32 1.26
gal 0.0500 104.64 5.23
p2 4.0000 6.00 24.00

31.34

%mo 3.0000 29.94 0.90
0.90

MO. 250.0000 EQ. 7.83
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 38.82 0.12
hh 1.0000 0.0320 29.91 0.96
hh 1.0000 0.0320 23.45 0.75

2.17

kg 0.0500 8.50 0.43
kg 1.0500 4.91 5.16

5.59

%mo 3.0000 2.17 0.07
0.07

MO. EQ. 628.24

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 513.15 538.81
m3 1.0000 89.43 89.43

628.24

MO. 72.0000 EQ. 29.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1111 264.38 29.37
29.37

MO. 504.0000 EQ. 4.20
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0159 264.38 4.20
4.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 47.10 4.71
m3 0.1000 465.99 46.60
m3 0.1000 193.79 19.38

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

Rendimiento m3xkm/D 504.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

010713000301

Partida

COLOCACION DE CONCRETO

11.02.05 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 72.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

0301010006

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303134461

Código Descripción Recurso
Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

0101010003

Materiales

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Partida 11.02.03 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2

0101010002
Mano de Obra

CAPATAZ

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010004

Mano de Obra
0101010002

Código Descripción Recurso

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Subpartidas
010306020507

11.02.02 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Partida

CAPATAZ
OFICIAL
PEON

02041200020003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION MIXER 8 m3

11.02.06 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

011101010120

Partida

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 11.0301 Emboquillado c/concreto f´c=175 kg/cm2, e=20 cm

Subpartidas
010303030409

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Código Descripción Recurso

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
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70.69

MO. EQ. 55.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 1.0000 32.53 32.53
32.53

kg 1.0000 23.43 23.43
23.43

MO. EQ. 49.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 1.0000 26.33 26.33
26.33

kg 1.0000 23.43 23.43
23.43

MO. EQ. 47.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 1.0000 24.31 24.31
24.31

kg 1.0000 23.43 23.43
23.43

MO. EQ. 47.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 1.0000 24.31 24.31
24.31

kg 1.0000 23.43 23.43
23.43

MO. EQ. 47.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 1.0000 24.31 24.31
24.31

kg 1.0000 23.43 23.43
23.43

MO. 24.0000 EQ. 293.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.82 12.94
hh 1.0000 0.3333 29.91 9.97
hh 2.0000 0.6667 23.45 15.63

52.66

m 1.0500 158.73 166.67
166.67

hm 0.5000 0.1667 430.89 71.83
%mo 5.0000 52.66 2.63

74.46

MO. 30.0000 EQ. 378.69
Jornada 8.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.04.07

Materiales
0214010535 Tubería HDPE Corrugado de 300 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011203040431 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

0101010002

Código Descripción Recurso

0101010003

Descripción Recurso
Subcontratos

0411240005 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.20 x 1.20m, H=1.50m

Código

Subpartidas

Subcontratos
0411240004 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas

Partida

011203040431

Subcontratos
0411240003 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.85 x 0.85m, H=1.50m

Subpartidas

Partida

011203040431 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

0411240002 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.80 x 0.80m, H=1.50m

Subpartidas

Partida

011203040431 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Subpartidas

Partida

011203040431 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Descripción Recurso
Subcontratos

Partida 11.04.01 Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO de 0.70 x 0.70 m, H=1.50 m

Descripción Recurso

Rendimiento kg/DIA Costo unitario directo por : kg

Código

0411240001 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.70 x 0.70m, H=1.50m
Subcontratos

11.04.02 Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO de 0.80 x 0.80 m, H=1.50 m
Rendimiento kg/DIA Costo unitario directo por : kg

Código

11.04.03 Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO de 0.85 x 0.85 m, H=1.50 m
Rendimiento kg/DIA Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

11.04.04 Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00 m, H=1.50 m
Rendimiento kg/DIA Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

11.04.05 Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO de 1.20 x 1.20 m, H=1.50 m
Rendimiento kg/DIA Costo unitario directo por : kg

Partida 11.04.06 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 300 mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 375 mm
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.2667 38.82 10.35
hh 1.0000 0.2667 29.91 7.98
hh 2.0000 0.5333 23.45 12.51

42.14

m 1.0500 263.81 277.00
277.00

hm 0.5000 0.1333 430.89 57.44
%mo 5.0000 42.14 2.11

59.55

MO. 24.0000 EQ. 579.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.82 12.94
hh 1.0000 0.3333 29.91 9.97
hh 2.0000 0.6667 23.45 15.63
hh 2.0000 0.6667 21.18 14.12

m 1.0500 393.71 413.40
413.40

hm 0.5000 0.1667 430.89 71.83
hm 0.5000 0.1667 233.31 38.89
%mo 5.0000 52.66 2.63

113.35

MO. 24.0000 EQ. 742.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.82 12.94
hh 1.0000 0.3333 29.91 9.97
hh 2.0000 0.6667 23.45 15.63
hh 2.0000 0.6667 21.18 14.12

m 1.0500 549.45 576.92
576.92

hm 0.5000 0.1667 430.89 71.83
hm 0.5000 0.1667 233.31 38.89
%mo 5.0000 52.66 2.63

113.35

MO. 24.0000 EQ. 1,554.26
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.82 12.94
hh 1.0000 0.3333 29.91 9.97
hh 2.0000 0.6667 23.45 15.63

52.66

m 1.0500 1,359.18 1,427.14
1,427.14

hm 0.5000 0.1667 430.89 71.83
%mo 5.0000 52.66 2.63

74.46

MO. 40.0000 EQ. 43.38
Jornada 8.00

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78CAPATAZ0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Materiales

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010002

Rendimiento m/DIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Rendimiento m/DIA 24.0000

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m/DIA 24.0000

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Materiales

0101010002
Mano de Obra

CAPATAZ

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.04.08 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 450 mm

0214010750 Tubería HDPE Corrugado de 375 mm

Equipos
011101010223

Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO
OFICIAL

0101010003
0101010004
0101010005 PEON

0214010749

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.04.09 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm

Materiales
Tubería HDPE Corrugado de 450 mm

Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO
OFICIAL

0101010003
0101010004
0101010005 PEON

0214010536

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.04.10 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

Materiales
Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos
011101010223

Partida 12.01.01 Excavación de zanja para tubería

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

EXCAVADORA CAT 336
0301010006
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hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24
5.02

hm 1.0000 0.2000 191.30 38.26
%mo 2.0000 5.02 0.10

38.36

MO. EQ. 62.68
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 54.50 62.68
62.68

MO. 300.0000 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.18 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 189.95 5.07
5.07

MO. 637.5000 EQ. 2.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.95 2.37
2.37

MO. 40.0000 EQ. 37.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78

9.25

hm 1.0000 0.2000 50.14 10.03
hm 1.0000 0.2000 82.13 16.43

26.46

m3 0.1000 18.33 1.83
1.83

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 47.10 4.71
m3 0.1000 465.99 46.60
m3 0.1000 193.79 19.38

70.69

MO. 24.0000 EQ. 742.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.82 12.94
hh 1.0000 0.3333 29.91 9.97
hh 2.0000 0.6667 23.45 15.63
hh 2.0000 0.6667 21.18 14.12

m 1.0500 549.45 576.92
576.92

hm 0.5000 0.1667 430.89 71.83
hm 0.5000 0.1667 233.31 38.89
%mo 5.0000 52.66 2.63

113.35

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

Código Descripción Recurso

Rendimiento m/DIA 24.0000

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Equipos
Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento
Partida 12.01.05 Relleno controlado con arena (manual)

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

01010100050001

011101010101

Partida

Equipos

Partida

Descripción RecursoCódigo
Materiales

Partida

0207020005

0101010005 PEON

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

12.01.02 Producción de arena para relleno de tubería
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010324031518
0301010006

ARENA GRUESA

12.01.03 Transporte de arena para relleno de tubería, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

12.01.04 Transporte de arena para relleno de tubería, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 12.02.01 Emboquillado c/concreto f´c=175 kg/cm2, e=20 cm

Equipos
010324031505

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 12.03.01 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO
OFICIAL

0101010003
0101010004
0101010005 PEON

0214010536

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
Tubería HDPE Corrugado de 600 mm
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MO. 24.0000 EQ. 1,554.26
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.82 12.94
hh 1.0000 0.3333 29.91 9.97
hh 2.0000 0.6667 23.45 15.63

52.66

m 1.0500 1,359.18 1,427.14
1,427.14

hm 0.5000 0.1667 430.89 71.83
%mo 5.0000 52.66 2.63

74.46

MO. 24.0000 EQ. 2,345.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.82 12.94
hh 1.0000 0.3333 29.91 9.97
hh 2.0000 0.6667 23.45 15.63

52.66

m 1.0500 2,112.42 2,218.04
2,218.04

hm 0.5000 0.1667 430.89 71.83
%mo 5.0000 52.66 2.63

74.46

MO. EQ. 891,900.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 891,900.00 891,900.00
891,900.00

MO. EQ. 5,450.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 5,450.00 5,450.00
5,450.00

MO. EQ. 5,450.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 5,450.00 5,450.00
5,450.00

MO. EQ. 42,894.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 32,155.00 32,155.00
32,155.00

und 52.0000 206.52 10,739.04
10,739.04

MO. 288.0000 EQ. 5.40

Jornada 8.00

Subcontratos

Descripción RecursoCódigo
Subcontratos

Partida

0429020062 SC PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD PARA GEOSINTETICOS

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

0404020191

Código Descripción Recurso

0214010752 Tubería HDPE Corrugado de 1050 mm

011101010223
0301010006

Partida

Rendimiento Glb/DIA

0101010002
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003

Materiales

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1050 mm

0101010004 OFICIAL

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

0101010002

Rendimiento m/DIA 24.0000
Partida 12.03.02 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO0101010003

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

13.01 Prueba de control de calidad para suelos
Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso
Subcontratos

SC PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUELOS

13.02 Prueba de control de calidad para concreto

0403060040

Partida

Subcontratos
SC ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO

13.03 Prueba de control de calidad para geosintéticos
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Partida

13.04 Ensayos de validación de diques existentes
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

0403060041 SC ENSAYOS DE VALIDACION DE DIQUES EXISTENTES

010301050123 CALICATAS

Partida 2.0207 Transporte de material excedente a DME, d<=1km

Subpartidas

Rendimiento m3xkm/D 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.18 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 189.95 5.28

5.28

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
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MO. 1.0000 EQ. 206.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.8000 38.82 31.06
hh 1.0000 8.0000 21.18 169.44

200.50

%mo 3.0000 200.50 6.02
6.02

MO. 40.0000 EQ. 43.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.18 4.24

5.02

hm 1.0000 0.2000 191.30 38.26
%mo 2.0000 5.02 0.10

38.36

MO. 48.0000 EQ. 47.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 38.82 0.65
hh 4.0000 0.6667 21.18 14.12

14.77

hm 1.0000 0.1667 191.30 31.89
%mo 3.0000 14.77 0.44

32.33

MO. 720.0000 EQ. 17.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0111 38.82 0.43
hh 1.0000 0.0111 21.18 0.24

0.67

hm 1.0000 0.0111 27.46 0.30
hm 1.0000 0.0111 430.89 4.78
hm 1.0000 0.0111 373.25 4.14
hm 1.0000 0.0111 668.71 7.42
%mo 3.0000 0.67 0.02

16.66

MO. 600.0000 EQ. 13.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.82 0.13
hh 1.0000 0.0167 21.18 0.35

0.48

hm 1.0000 0.0167 430.89 7.20
hm 1.0000 0.0133 373.25 4.96
%mo 3.0000 0.48 0.01
hm 1.0000 0.0167 26.70 0.45

12.62
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03014000040003 ZARANDA ESTATICA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida CALICATAS
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und
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Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.82 0.03
hh 1.0000 0.0093 21.18 0.20

0.23

hm 1.0000 0.0093 430.89 4.01
%mo 3.0000 0.23 0.01

4.02

MO. 240.0000 EQ. 10.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 21.18 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0333 189.95 6.33
6.33

m3 1.0000 4.25 4.25

4.25

MO. 492.0000 EQ. 3.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hm 1.0000 0.0163 189.95 3.10

3.10

MO. 800.0000 EQ. 3.73

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 373.25 3.73
3.73

MO. 12.0000 EQ. 303.25

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 38.82 25.88
hh 1.0000 0.6667 29.91 19.94
hh 1.0000 0.6667 23.45 15.63
hh 2.0000 1.3333 21.18 28.24

89.69
m3 0.6500 49.05 31.88

m3 0.4500 49.05 22.07
bol 5.0000 27.69 138.45

192.40

hm 1.0000 0.6667 22.75 15.17
%mo 3.0000 89.69 2.69

17.86

m3 0.1800 18.33 3.30
3.30

MO. 12.0000 EQ. 513.15

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

02070200010002

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL
0101010005

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

PEON

Descripción Recurso
Equipos

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento
Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2

m3/DIA

Equipos
011101010101

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

CAMION VOLQUETE 15M3

PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Partida CARGUIO DE MATERIAL

Mano de Obra
0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010005

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Descripción Recurso
Mano de Obra

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida
Rendimiento

12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3
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Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 38.82 25.88
hh 1.0000 0.6667 29.91 19.94
hh 1.0000 0.6667 23.45 15.63
hh 4.0000 2.6667 21.18 56.48

117.93

m3 0.6500 49.05 31.88

bol 11.0000 27.69 304.59

kg 0.2000 18.31 3.66
kg 2.1500 5.12 11.01

373.21

hm 1.0000 0.6667 22.75 15.17
%mo 3.0000 117.93 3.54

18.71

m3 0.1800 18.33 3.30
3.30

MO. 94.6500 EQ. 18.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0211 21.18 0.45
0.45

17.88

MO. EQ. 407.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 303.25 318.41

407.84

MO. EQ. 465.99

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 358.63 376.56
m3 1.0000 89.43 89.43

465.99

MO. 12.0000 EQ. 358.63

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 38.82 25.88
hh 1.0000 0.6667 29.91 19.94
hh 1.0000 0.6667 23.45 15.63
hh 2.0000 1.3333 21.18 28.24

89.69
m3 0.6500 49.05 31.88

m3 0.4500 49.05 22.07
bol 7.0000 27.69 193.83

247.78

hm 1.0000 0.6667 22.75 15.17

0101010004
0101010005

OFICIAL

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

Rendimiento
Partida Fabricación de concreto 175 kg/cm2

m3/DIA

Rendimiento

Concreto f'c=175kg/cm2
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

Rendimiento

Código

CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida

0101010005

Partida

SIKA AER- INCORPORADOR DE AIRE
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos

0222030025

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra
0101010002

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

AGUA PARA OBRA

AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 94.6500 Costo unitario directo por : m3

010303160201

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

Equipos

Descripción Recurso
Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

02070200010002

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
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%mo 3.0000 89.69 2.69
17.86

m3 0.1800 18.33 3.30
3.30

MO. 12.0000 EQ. 333.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 1.0000 0.6667 29.91 19.94

hh 2.0000 1.3333 23.45 31.27
hh 6.0000 4.0000 21.18 84.72

135.93

hm 1.0000 0.6667 233.31 155.55
%mo 5.0000 135.93 6.80

162.35

und 2.0000 17.45 34.90
34.90

MO. 18.0000 EQ. 198.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 29.91 13.29
hh 2.0000 0.8889 23.45 20.84
hh 6.0000 2.6667 21.18 56.48

90.61

hm 1.0000 0.4444 233.31 103.68
%mo 5.0000 90.61 4.53

108.21

MO. 20.0000 EQ. 17.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.8000 21.18 16.94
16.94

%mo 3.0000 16.94 0.51

MO. EQ. 64.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 47.10 47.10
m3 1.0000 10.72 10.72
m3 2.0000 3.10 6.20

64.02

MO. 8.0000 EQ. 50.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 23.45 23.45
23.45

gal 0.4500 20.79 9.36
9.36

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales

Código

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Subpartidas
010303030409

011101011413
0301010006

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Colocación y llenado  de sacos con material propio

OFICIAL

Código

0101010003 OPERARIO
0101010004
0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0301010006

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Subpartidas

0101010003 OPERARIO

OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
Rendimiento m/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010004

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Equipos

010313320196 Colocación y llenado  de sacos con material propio

RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

20.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento und/DIA

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida GRAVA 2" a 8"
m3/DIA Costo unitario directo por : m3Rendimiento

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

010303060372

Partida

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
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hm 1.0000 1.0000 17.33 17.33
17.33

MO. 8.0000 EQ. 191.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.02 31.02
31.02

gal 2.5000 20.79 51.98
51.98

hm 1.0000 1.0000 108.30 108.30
108.30

MO. 8.0000 EQ. 27.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 20.79 16.63
16.63

hm 1.0000 1.0000 10.83 10.83
10.83

MO. 8.0000 EQ. 82.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.02 31.02
31.02

gal 1.0000 20.79 20.79
20.79

hm 1.0000 1.0000 30.32 30.32
30.32

MO. 8.0000 EQ. 17.11
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 20.79 5.20
5.20

hm 1.0000 1.0000 11.91 11.91
11.91

MO. 9.0000 EQ. 189.70
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 20.79 166.32
166.32

hm 1.0000 1.0000 23.38 23.38
23.38

MO. 348.0000 EQ. 4.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.18 0.10

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001

Descripción RecursoCódigo
Materiales

03012500010014

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida

Descripción RecursoCódigo
Materiales

03012900010005

0201040001 PETROLEO D-2

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos

0201040001 PETROLEO D-2

0301090002

Partida

Materiales

03011700020012

0201040001 PETROLEO D-2

Partida

Descripción RecursoCódigo

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03011000060004

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

PEÓN - VIGIA
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0.10

hm 1.0000 0.0230 189.95 4.37

MO. EQ. 23.85

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 17.33 17.33
m3 0.5500 3.73 2.05
m3 1.0000 4.47 4.47

23.85

MO. 12.0000 EQ. 89.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 38.82 5.17
hh 2.0000 1.3333 23.45 31.27
hh 2.0000 1.3333 21.18 28.24

64.68

hm 2.0000 1.3333 17.11 22.81
%mo 3.0000 64.68 1.94

MO. 2,800.0000 EQ. 16.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 13.10 15.07
m3 0.5000 3.73 1.87

16.94

MO. 8.0000 EQ. 189.95
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.02 31.02
31.02

gal 2.8000 20.79 58.21
58.21

hm 1.0000 1.0000 100.72 100.72
100.72

MO. 8.0000 EQ. 264.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.57 37.57
37.57

gal 3.2000 20.79 66.53
66.53

hm 1.0000 1.0000 160.28 160.28
160.28

MO. 8.0000 EQ. 249.92
Jornada 8.00

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301320002 CAMION MIXER 8 M3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION MIXER 8 m3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)
010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303050464

010329061040
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento

Código Descripción Recurso

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

COLOCACION DE CONCRETO

Subpartidas
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010303060374

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

   “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.02 31.02
31.02

gal 4.2000 20.79 87.32
87.32

hm 1.0000 1.0000 131.58 131.58
131.58

MO. 8.0000 EQ. 430.89
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.57 37.57
37.57

gal 8.5000 20.79 176.72
176.72

hm 1.0000 1.0000 216.60 216.60
216.60

MO. 8.0000 EQ. 430.89
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.57 37.57
37.57

gal 8.5000 20.79 176.72
176.72

hm 1.0000 1.0000 216.60 216.60
216.60

MO. 8.0000 EQ. 373.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.57 37.57
37.57

gal 5.4000 20.79 112.27
112.27

hm 1.0000 1.0000 223.41 223.41
223.41

MO. 8.0000 EQ. 373.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.57 37.57
37.57

gal 5.4000 20.79 112.27
112.27

hm 1.0000 1.0000 223.41 223.41
223.41

MO. 8.0000 EQ. 394.93
Jornada 8.00

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.57 37.57
37.57

gal 7.0000 20.79 145.53
145.53

hm 1.0000 1.0000 211.83 211.83
211.83

MO. 8.0000 EQ. 574.06
Jornada 8.00

hh 1.0000 1.0000 37.57 37.57
37.57

gal 9.5000 20.79 197.51
197.51

hm 1.0000 1.0000 338.98 338.98
338.98

MO. 8.0000 EQ. 309.78
Jornada 8.00

hh 1.0000 1.0000 37.57 37.57
37.57

gal 3.3000 20.79 68.61
68.61

hm 1.0000 1.0000 203.60 203.60
203.60

MO. 8.0000 EQ. 212.05
Jornada 8.00

hh 1.0000 1.0000 37.57 37.57
37.57

gal 3.6000 20.79 74.84
74.84

hm 1.0000 1.0000 99.64 99.64

99.64

MO. 8.0000 EQ. 668.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.57 37.57
37.57

gal 9.0000 20.79 187.11
187.11

hm 1.0000 1.0000 444.03 444.03
444.03

MO. 8.0000 EQ. 211.65

Jornada 8.00

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

03014000080007

PETROLEO D-2

Materiales
0201040001

Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento

0301200004

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra

PETROLEO D-2

Materiales
0201040001

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003

Rendimiento

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060001

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos
03011800020011

Partida MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Costo unitario directo por : hmRendimiento hm/DIA 8.0000
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.02 31.02
31.02

gal 4.0000 20.79 83.16
83.16

97.47

MO. 8.0000 EQ. 233.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.02 31.02
31.02

83.16

hm 1.0000 1.0000 119.13 119.13
119.13

MO. 8.0000 EQ. 22.75

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

10.40

hm 1.0000 1.0000 12.35 12.35
12.35

MO. 8.0000 EQ. 77.34

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 20.79 64.45
64.45

hm 1.0000 1.0000 12.89 12.89

MO. 8.0000 EQ. 32.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 20.79 5.20
5.20

hm 1.0000 1.0000 27.08 27.08
27.08

MO. 8.0000 EQ. 153.51
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 20.79 58.21
58.21

hm 2.0000 2.0000 47.65 95.30
95.30

Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Código

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Código Descripción Recurso

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Partida

01010100060002

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

Mano de Obra

Ó

CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida
8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso
Materiales

Código

Rendimiento hm/DIA

8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Código Descripción Recurso

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hmRendimiento

Equipos
03010400030005
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Paquete 7 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

MO. 140.0000 EQ. 23.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0286 38.82 1.11

hh 2.0000 0.1143 29.91 3.42

hh 2.0000 0.1143 23.45 2.68

hh 2.0000 0.1143 21.18 2.42

9.63

hm 1.0000 0.0571 233.31 13.32

%mo 5.0000 9.63 0.48

13.80

MO. 7.0000 EQ. 193.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 38.82 22.18

hh 2.0000 2.2857 23.45 53.60

hh 4.0000 4.5714 21.18 96.82

172.60

%mo 3.0000 172.60 5.18

5.18

m3 0.2500 64.02 16.01

16.01

MO. 40.0000 EQ. 37.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.82 0.78

hh 2.0000 0.4000 21.18 8.47

9.25

hm 1.0000 0.2000 50.14 10.03

hm 1.0000 0.2000 82.13 16.43

26.46

m3 0.1000 18.33 1.83

1.83

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento kg/DIA 140.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
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C3. Adelanto Exigido 
 



Proyecto:

Río: Rio Chicama

N° del Paquete: Paquete 7

Referencia: TDR-Anexo 13

0 % como adelanto económico.

Atentamente;

Representante Legal

Alvaro Manchado Mayayo

Después de haber examinado los Terminos de Referecia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra Solicitud de 
Adelanto Económico, porcentaje que no debe superar el 15% del monto del subcontrato.

CO-PE-1PE326-CM-HA-006

Revisión 0

Fecha: 19/03/2022

FORMATO C3: ADELANTO EXIGIDO

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nombre del Paquete:

La carta fianza de pago por el adelanto será emitida por un banco o asegurador habilitado por la SBS y que el Contratista haya aceptado. Una razón para no 
aceptar al banco o al asegurador es que su posición comercial no sea lo suficientemente sólida para mantener la garantía.

El postor reembolsará el pago del adelanto a OHLA en cuotas por el monto indicado en la Sección de Datos del Subcontrato. Se incluye una cuota en cada 
monto adeudado calculado después de que haya transcurrido el periodo indicado en la Sección de Datos del Subcontrato hasta que se haya reembolsado el 
adelanto.

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor solicita a OHLA: 

Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – 
Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)

Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”
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C4. Plazo de Pagos 
 



CO-PE-1PE326-CM-HA-
007

Revisión 0

Fecha: 19/03/2022

Proyecto:

Río: Rio Chicama

N° del Paquete: Paquete 7

Referencia: TDR-Anexo 13

Atentamente;

FORMATO C4: PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra 
"Propuesta de Plazo de Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra.

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-
06)"

Nombre del Paquete: Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 2 - 30+000 - 45+000”

Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – 
Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 45 días,
Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Alvaro Manchado Mayayo
Representante Legal


	C1. Oferta Económica según el Formato C1
	C2. Análisis de Precios Unitarios
	C3. Adelanto Exigido
	C4. Plazo de Pagos



