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Proyecto:

Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RiO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL
PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO, DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y
LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI 2501802 (poryecto 3) Y CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS ASCOPE , EL 0SO,
ALTO PERU, PAMPA HERMOSA QUIRRIPANO Y SANTANERO,VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LOS DISTRITOS DE ASCOPE Y CHIUCAMA DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y EN EL DISTRITO DE SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2509655 (proyecto 4)&

RIO CHICAMA
9R-06

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

Referencia: TDR-Anexo 11
HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA
DISTRIBUCION MENSUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
TOTAL Und. 76 18 18 18 18 4
Capataz Und. -
Operario Und. -
Operador de equipo Und. -
Oficial Und. -
Pedn Und. -
Auxiliar Und. 18 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Conductor de vehiculo liviano Und. 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Especialista (Ingeniero Forestal) Und. 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
PERSONAL MOD Und. 76 18.0 18.0 18.0 18.0 4.0
DISTRIBUCION MENSUAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 mM13
TOTAL Und.| 35 7 7 7 7 7
Conductor de vehiculo liviano Und.
Auxiliar* Und. -
Vigilante* Und. 30 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Técnico especializado* Und. -
Supervisor técnico de concreto* Und. -
Otro (especificar)* m3 -
PERSONAL EMPLEADO - MOI Und. 30 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Gerente* Und. -
Residente de obra* Und. -
Ingeniero (indicar area)* Und. -
Especialista* Und. -
Administrador* Und. 5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Otro (especificar)* Und. -
PERSONAL STAFF - MOI m3 5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

* Los cargos deben ser definidos por cada Postor de acuerdo a su organigrama. Es indispensable incluir las posiciones claves en el histograma de Mano de Obra Indirecta.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RiO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO
HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO, DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI 2501802 (poryecto 3) Y CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA
RIBERA DE LAS QUEBRADAS ASCOPE , EL OSO, ALTO PERU, PAMPA HERMOSA QUIRRIPANO Y SANTANERO,VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LOS DISTRITOS DE ASCOPE Y
CHIUCAMA DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y EN EL DISTRITO DE SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON
CUI 2509655 (proyecto 4)&

RIO CHICAMA - VIRU

9R-06

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU

Referencia: TDR-Anexo 11
HISTOGRAMA DE EQUIPOS
DISTRIBUCION MENSUAL DE EQUIPOS PESADOS MOVILES
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

TOTAL Und.

Excavadora CAT 320 o similar Und. -

Excavadora CAT 336 o similar Und. -

Tractor s. orugas CAT D6T o similar |Und. -

Tractor s. orugas CAT D8T o similar |Und. -

Retroexcavadora CAT 420 o similar |Und. -

Motoniveladora CAT H120 o similar |Und. -

Cargador frontal CAT 966 o similar |Und. -

Volquete 6x4 de tolva cajén 15m3 | Und. -

Volquete 6x4 tolva roquera 12m3  |Und. -

Rodillo vibratorio liso 10T Und. -

Rodillo vibratorio liso 2-3T uUnd. -

Camidn cisterna de agua 5000gIn Und. -

Perf. Rockdrill Und. -

Perf. Trackdrill Und. -

Compresora 750cfm Und. -

Compresora 250cfm Und. -

Martillo hidraulico para excavadora |Und. -

Otro (especificar) Und. -

EQUIPOS MOV. TIERRAS Und. -

Camidén mezclador de concreto 8m3 | Und. -

Bomba estacionaria de concreto Und. -

Camion bomba con brazo telesc. Und. -

Otro (especificar) Und. -

EQUIPOS COLOCACION CONCRETO |Und. -




DISTRIBUCION MENSUAL DE PLANTAS DE CONCRETO Y AGREGADOS

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
TOTAL Und.
Planta de trituracién primaria Und. -
Planta de trituracidn secundaria Und. -
Planta de tamizado mecanizado Und. -
Planta de concreto (indicar cap.) Und. -
Otro (especificar) Und. -
PLANTAS ESTATICAS O MOVILES  |Und. -
DISTRIBUCION MENSUAL DE MATERIALES DE EQUIPOS AUXILIARES Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
TOTAL Und. 42 9 9 9 9 6
Grupo generador 120kW Und. -
Grupo generador 60kW Und. 30 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Motobomba de agua Und. -
Electrobomba de agua Und. -
Torre luminaria uUnd. -
Camion cisterna de combustible Und. -
Camidn lubricador Und. -
Camiodn furgén Und. -
Camidn grua (indicar capacidad) Und. -
Camidn plataforma (indicar cap.) Und. -
Camion camabaja (indicar cap.) Und. -
Plancha compactadora Und. -
Vibrador para concreto Und. -
Plancha compactadora Und. -
Otro (especificar) Und. -
EQUIPOS CONST., SSGG, MANT. Und. 30 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Minibus (indicar capacidad efectiva) |Und. -
Combi (indicar capacidad efectiva) |Und. -
Camioneta 4x4 (3pax) Und. 12 3.0 3.0 3.0 3.0
Otro (especificar) Und. -
MOVILIDAD Und. 12 3.0 3.0 3.0 3.0




