
Proyecto:

Río:
N° del Paquete:

Referencia: 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

TOTAL Und. 76 18 18 18 18 4

Capataz Und. -                 

Operario Und. -                 

Operador de equipo Und. -                 

Oficial Und. -                 

Peón Und. -                 

Auxiliar Und. 18                  12.0 12.0 12.0 12.0 12.0     

Conductor de vehículo liviano Und. 15                  3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Especialista (Ingeniero Forestal) Und. 15                  3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

PERSONAL MOD Und. 76                  18.0 18.0 18.0 18.0 4.0

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

TOTAL Und. 35 7 7 7 7 7

Conductor de vehículo liviano Und.

Auxiliar* Und. -                 

Vigilante* Und. 30                  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Técnico especializado* Und. -                 

Supervisor técnico de concreto* Und. -                 

Otro (especificar)* m3 -                 

PERSONAL EMPLEADO - MOI Und. 30                  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Gerente* Und. -                 

Residente de obra* Und. -                 

Ingeniero (indicar área)* Und. -                 

Especialista* Und. -                 

Administrador* Und. 5                    1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Otro (especificar)* Und. -                 

PERSONAL STAFF - MOI m3 5                    1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

* Los cargos deben ser definidos por cada Postor de acuerdo a su organigrama. Es indispensable incluir las posiciones claves en el histograma de Mano de Obra Indirecta.
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Nombre del Paquete:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCÉANO PACÍFICO HASTA EL 

PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO, DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y 

LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI 2501802 (poryecto 3) Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS ASCOPE , EL OSO , 

ALTO PERÚ, PAMPA HERMOSA QUIRRIPANO Y SANTANERO,VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE ASCOPE Y CHIUCAMA DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y EN EL DISTRITO DE SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2509655 (proyecto 4)							

RIO CHICAMA

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ

9R-06



Proyecto:

Río:

N° del Paquete:

Referencia:

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

TOTAL Und.

Excavadora CAT 320 o similar Und. -                  

Excavadora CAT 336 o similar Und. -                  

Tractor s. orugas CAT D6T o similar Und. -                  

Tractor s. orugas CAT D8T o similar Und. -                  

Retroexcavadora CAT 420 o similar Und. -                  

Motoniveladora CAT H120 o similar Und. -                  

Cargador frontal CAT 966 o similar Und. -                  

Volquete 6x4 de tolva cajón 15m3 Und. -                  

Volquete 6x4 tolva roquera 12m3 Und. -                  

Rodillo vibratorio liso 10T Und. -                  

Rodillo vibratorio liso 2-3T Und. -                  

Camión cisterna de agua 5000gln Und. -                  

Perf. Rockdrill Und. -                  

Perf. Trackdrill Und. -                  

Compresora 750cfm Und. -                  

Compresora 250cfm Und. -                  

Martillo hidráulico para excavadora Und. -                  

Otro (especificar) Und. -                  

EQUIPOS MOV. TIERRAS Und. -                  

Camión mezclador de concreto 8m3 Und. -                  

Bomba estacionaria de concreto Und. -                  

Camión bomba con brazo telesc. Und. -                  

Otro (especificar) Und. -                  

EQUIPOS COLOCACIÓN CONCRETO Und. -                  
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HISTOGRAMA DE EQUIPOS
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EQUIPOS PESADOS MÓVILES

Nombre del Paquete:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCÉANO PACÍFICO 

HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO, DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI 2501802 (poryecto 3) Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA 

RIBERA DE LAS QUEBRADAS ASCOPE , EL OSO , ALTO PERÚ, PAMPA HERMOSA QUIRRIPANO Y SANTANERO,VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE ASCOPE Y 

CHIUCAMA DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y EN EL DISTRITO DE SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON 

CUI 2509655 (proyecto 4)							

RIO CHICAMA - VIRU

9R-06

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ

TDR-Anexo 11



M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

TOTAL Und.

Planta de trituración primaria Und. -                  

Planta de trituración secundaria Und. -                  

Planta de tamizado mecanizado Und. -                  

Planta de concreto (indicar cap.) Und. -                  

Otro (especificar) Und. -                  

PLANTAS ESTÁTICAS O MÓVILES Und. -                  

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

TOTAL Und. 42 9 9 9 9 6

Grupo generador 120kW Und. -                  

Grupo generador 60kW Und. 30                   6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Motobomba de agua Und. -                  

Electrobomba de agua Und. -                  

Torre luminaria Und. -                  

Camión cisterna de combustible Und. -                  

Camión lubricador Und. -                  

Camión furgón Und. -                  

Camión grúa (indicar capacidad) Und. -                  

Camión plataforma (indicar cap.) Und. -                  

Camión camabaja (indicar cap.) Und. -                  

Plancha compactadora Und. -                  

Vibrador para concreto Und. -                  

Plancha compactadora Und. -                  

Otro (especificar) Und. -                  

EQUIPOS CONST., SSGG, MANT. Und. 30                   6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Minibus (indicar capacidad efectiva) Und. -                  

Combi (indicar capacidad efectiva) Und. -                  

Camioneta 4x4 (3pax) Und. 12                   3.0 3.0 3.0 3.0

Otro (especificar) Und. -                  

MOVILIDAD Und. 12                   3.0 3.0 3.0 3.0

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE PLANTAS DE CONCRETO Y AGREGADOS

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE MATERIALES DE EQUIPOS AUXILIARES Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL


