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Proyecto:

Paquete: 1C "CONTRATACIÓN DE OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA - RIO CHICAMA"

Río: CHICAMA

Cliente: OHLA

Postor: OHLA

Lugar: Chicama

Plazo: 592 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 135,597,311.07                      

B. GASTOS GENERALES 19.00% 25,762,587.98                        

C. UTILIDAD 13,559,731.11                        

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 174,919,630.16                      

E. IGV (18% D) 18.00% 31,485,533.43                        

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 206,405,163.59                      

3/04/2023

Referencia: TDR-Anexo 13

CO-PE-1PE326-CM-HA-004

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE 

LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)



Proyecto: PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

Río: CHICAMA

N° del Paquete: 1C

Referencia: TDR Anexo 13

Item Descripción Unidad Total
P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

1.00. OBRAS PROVISIONALES 38,900.00

1.01. Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos Glb 1.00 8,500.00 8,500.00

1.02. Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos Glb 1.00 5,000.00 5,000.00

1.03. Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de polvorín Glb 1.00 15,000.00 15,000.00

1.04. Tramite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras Glb 1.00 10,400.00 10,400.00

2.00. OBRAS PRELIMINARES 24,047,919.69

2.01. Trazo y replanteo 

2.01.01. Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra mes 0.50 35,635.92 17,817.96

2.01.02. Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de la obra mes 18.50 40,737.82 753,649.67

2.01.03. Levantamiento Topográfico final de obra mes 0.50 35,635.92 17,817.96

2.02. Construcción de acceso nuevo

2.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.06 0.00

2.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.02 0.00

2.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.30 0.00

2.02.04. Excavación en material común m3 133,392.00 7.32 976,429.44

2.02.05. Excavación en roca fracturada m3 5,310.70 24.25 128,784.48

2.02.06. Excavación en roca fija con martillo hidráulico m3 11,450.50 102.13 1,169,439.57

2.02.07. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 12,818.00 10.97 140,613.46

2.02.08. Proceso y selección de material propio m3 12,818.00 19.06 244,311.08

2.02.09. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 12,818.00 5.02 64,346.36

2.02.10. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 12,818.00 2.30 29,481.40

2.02.11. Producción de material de préstamo m3 0.00 26.57 0.00

2.02.12. Transporte de material de préstamo, d≤1km m3xkm 0.00 5.02 0.00

2.02.13. Transporte de material de préstamo, d>1km m3xkm 0.00 2.30 0.00

2.02.14. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 137,335.20 5.22 716,889.74

2.02.15. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 137,335.20 2.41 330,977.83

2.03. Mantenimiento de accesos (L ≤ 2km) mes 19.50 27,376.33 533,838.44

2.04. Señalización de obra mes 19.50 14,618.75 285,065.63

2.05. Movilización de equipos a obra Glb 1.00 712,040.00 712,040.00

2.06. Desmovilización de equipos de obra Glb 1.00 673,040.00 673,040.00

2.07. Construcción de campamentos, zonas de acopio e instalación de polvorín

2.07.01. Conformación de terraplén para campamentos m2 58,225.50 11.50 669,593.25

2.07.02. Construcción de campamentos Glb 1.00 1,191,042.65 1,191,042.65

2.07.03. Mantenimiento de campamentos mes 19.50 84,905.73 1,655,661.74

2.07.04. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.06 0.00

2.07.05. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.02 0.00

2.07.06. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.30 0.00

2.07.07. Construcción e implementación de polvorin Glb 1.00 623,806.95 623,806.95

2.07.08. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 76,192.60 5.22 397,725.37

2.07.09. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 76,192.60 2.41 183,624.17

2.08. Conformación de plataforma para zonas de acopio

2.08.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.06 0.00

2.08.02. Excavación en material común m3 56,215.60 7.32 411,498.19

2.08.03. Relleno compactado con equipo pesado para plataforma de acopio m3 134,917.40 9.96 1,343,777.30

2.08.04. Suministro, construcción e instalación de cerco perímetrico m 9,912.50 90.00 892,125.00

2.08.05. Suministro, construcción e instalación de garita de control de ingreso y salida Glb 1.00 10,256.87 10,256.87

2.09. Implementación de controles ambientales durante la construcción mes 19.50 68,665.40 1,338,975.30

2.10. Conformación de material excedente en DME y DMO m3 2,071,672.30 4.12 8,535,289.88

2.11. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 0.00 1.99 0.00

3.00. EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 109,726,367.00

3.01. Habilitación de cantera 

3.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.06 0.00

3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.02 0.00

3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.30 0.00

3.01.04. Excavación en material suelto m3 99,254.10 7.32 726,540.01

3.01.05. Excavación en roca fracturada m3 96,895.40 24.25 2,349,713.45

3.01.06. Perforación manual y voladura (habilitación de área de perforación para Rockdrill) m3 190,362.90 30.80 5,863,177.32

3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 386,512.40 5.22 2,017,594.73

3.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.41 0.00

3.02. Producción material en cantera de cerro (macizo rocoso)

3.02.01. Perforación, voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m ton 3,072,456.40 21.14 64,951,728.30

3.02.02. Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m ton 540,323.50 13.53 7,310,576.96

3.02.03. Carguio de material remanente en acopio para eliminación m3 1,408,015.30 4.03 5,674,301.66

3.02.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 1,408,015.30 5.22 7,349,839.87

3.02.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.41 0.00

3.03. Producción material en cantera de cauce (boloneria suelta)

3.03.01. Fracturación y selección de roca con martillo hidráulico ton 302,043.10 16.25 4,908,200.38

3.03.02. Carguio de material remanente en acopio para eliminación m3 63,616.80 4.03 256,375.70

3.03.03. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 63,616.80 5.22 332,079.70

3.03.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.41 0.00

3.04. Carguio de material acopiado

3.04.01. Carguio de material acopiado ton 3,914,823.00 2.04 7,986,238.92

4.00. IMPLEMENTACION PARA CONTROL Y PESAJE DE ROCA 1,304,124.38

4.01. Instalación de Sistema de Pesaje

4.01.01. Suministro, construcción, montaje e instalación de balanza, caseta y tablero de control de Pesaje Glb 1.00 212,490.00 212,490.00

4.01.02. Operación y control de Sistema de pesaje (Inc energia electrica e iluminacion de plataforma de acopio y Balanza) mes 19.50 55,981.25 1,091,634.38

5.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 480,000.00

5.01. Ensayos de Roca Glb 1.00 480,000.00 480,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO 135,597,311.07

NOTAS

1 En la partida 2.02.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo, no se incluye transporte, el cual se abonará con los precios del presupuesto aprobado.

2 El precio unitario considerado en la partida 2.02.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo es por m2 

3 El subcapítulo 3.01 Habilitación de canteras incluirá toda la limpieza de cantera y retirada de material de la misma hasta llegar a los frentes que garanticen un aprovechamiento mínimo de roca del 60%.

4 La partida 3.02.01 Perforación, voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m, incluye únicamente la perforación del macizo rocoso en zonas donde el aprovechamiento mínimo de cantera sea del 60%. De obtenerse 
rendimientos inferiores a 60% , los trabajos realizados se evaluarán y pagarán con los precios del Subítem 3.01 Habilitación de cantera.
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Proyecto: PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

Río: CHICAMA

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR Anexo 13

GASTOS VARIABLES COSTO DIRECTO     135,597,311.07 

GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Item Unidad
Personas 

/cantidad
% incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Residente de Obra mes 1.00 100.00% 20.00 28,500.00 570,000.00

Administrador de Obra mes 1.00 100.00% 19.50 12,084.00 235,638.00

Comprador mes 1.00 100.00% 19.00 11,257.50 213,892.50

Jefe de Recursos Humanos mes 1.00 100.00% 3.50 10,260.00 35,910.00

Asistente de RRHH mes 1.00 100.00% 19.50 5,244.00 102,258.00

Responsable de Servicios Generales mes 1.00 100.00% 19.50 6,840.00 133,380.00

Asistente administrativo mes 1.00 100.00% 19.50 4,560.00 88,920.00

Personal de Mantenimiento y Limpieza mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Encargado/Resp de Almacén mes 1.00 100.00% 19.50 7,125.00 138,937.50

Auxiliar de Almacén mes 1.00 100.00% 19.50 4,275.00 83,362.50

Asistente en asuntos sociales mes 1.00 100.00% 19.50 9,006.00 175,617.00

Tareadores mes 1.00 100.00% 57.00 3,306.00 188,442.00

Choferes de camioneta pers*mes 1.00 100.00% 39.50 3,705.00 146,347.50

Chofer de Van, Bus mes 1.00 100.00% 131.00 4,275.00 560,025.00

Vigilancia - Polvorin (Resguardo policial 24h + supervisor) mes 1.00 100.00% 90.00 4,700.00 423,000.00

Vigilancia - campamento de obra (24h) mes 1.00 100.00% 108.00 4,700.00 507,600.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 62.50 2,098.00 131,125.00

Alimentación - asistentes - personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 208.50 1,614.00 336,519.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 353.00 668.00 235,804.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 62.50 780.00 48,750.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 228.00 130.00 29,640.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 39.50 5,700.00 225,150.00

Minivan para 15 personas mes 1.00 100.00% 19.50 12,000.00 234,000.00

Bus para 50 personas- MOI mes 1.00 100.00% 19.00 24,000.00 456,000.00

Bus para 50 personas- Mod mes 1.00 100.00% 37.00 24,000.00 888,000.00

Combustible vehículos para camioneta galon*mes 280.80 100.00% 39.50 18.52 205,416.43

Combustible vehículos para minivan galon*mes 280.80 100.00% 19.00 18.52 98,807.90

Combustible vehículos para  bus galon*mes 442.00 100.00% 56.00 18.52 458,407.04

Compra de agua (1.5 cajas de 20ltx mes) cajas*mes 1.50 100.00% 624.00 23.00 21,528.00

Equipo de computo und*mes 1.00 100.00% 159.50 275.00 43,862.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 140.00 50.00 7,000.00

Telefonia fija und*mes 1.00 100.00% 19.50 500.00 9,750.00

Internet und*mes 1.00 100.00% 19.50 500.00 9,750.00

Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) mes 1.00 100.00% 20.00 950.00 19,000.00

Mensajeria, Encomiendas y otros mes 1.00 100.00% 19.50 760.00 14,820.00

Utiles de Oficina mes 1.00 100.00% 20.00 2,000.00 40,000.00

Articulos de Limpieza mes 1.00 100.00% 19.50 1,900.00 37,050.00

Licencias software mes 1.00 100.00% 19.50 4,000.00 78,000.00

SUB TOTAL S/ 7,303,957.37

GASTOS DE OPERACIÓN - OFICINA TECNICA

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe de Oficina Técnica mes 1.00 100.00% 20.00 21,090.00 421,800.00

Ingeniero de Of. Técnica mes 1.00 100.00% 19.50 14,250.00 277,875.00

Responsable de EDP mes 1.00 100.00% 20.00 13,537.50 270,750.00

Jefe de Topografía mes 1.00 100.00% 19.50 14,820.00 288,990.00

Dibujante Cadista pers*mes 1.00 100.00% 19.50 9,120.00 177,840.00

Ingeniero de Planeamiento y costos mes 1.00 100.00% 19.50 11,970.00 233,415.00

Asistente de planeamiento y costos mes 1.00 100.00% 19.50 7,980.00 155,610.00

Jefe de Ingeniería mes 1.00 100.00% 0.00 21,090.00 0.00

Dibujante proyectista pers*mes 1.00 100.00% 19.00 9,120.00 173,280.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 97.50 2,098.00 204,555.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 59.00 1,614.00 95,226.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 19.50 668.00 13,026.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 97.50 780.00 76,050.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 59.00 130.00 7,670.00

Camionetas (Topografía) mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

Compra de agua mes 1.50 100.00% 176.00 23.00 6,072.00

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 156.50 275.00 43,037.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 137.00 50.00 6,850.00

SUB TOTAL S/ 2,736,852.11

Descripción

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Descripción
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GASTOS DE OPERACIÓN - CONSTRUCCIÓN

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe de producción mes 1.00 100.00% 19.50 18,240.00 355,680.00

Jefe de producción - turno noche mes 1.00 100.00% 0.00 18,240.00 0.00

Supervisor de Obras - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin mes 1.00 100.00% 11.00 13,110.00 144,210.00

Supervisor de Obras - Cantera Nuevo Perú mes 1.00 100.00% 35.00 13,110.00 458,850.00

Supervisor de Obras - Cantera San Bartolo 01 mes 1.00 100.00% 34.50 13,110.00 452,295.00

Supervisor de Obras - Cantera Santanero 01 mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Supervisor de Obras - Cantera Calvayunque mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Supervisor de Obras - Cantera Oso 02 mes 1.00 100.00% 32.00 13,110.00 419,520.00

Supervisor de Obras - Cantera Ascope Z1 mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Supervisor de Obras - Cantera de cauce de rio mes 1.00 100.00% 18.00 13,110.00 235,980.00

Relevo de Supervisores de Produccion mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 150.00 2,098.00 314,700.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 0.00 1,614.00 0.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 19.50 668.00 13,026.00

Alimentación y alojamiento de Mano de Obra Directa ( Calificada - foranea) pers *mes 1.00 100.00% 1,758.00 1,614.00 2,837,412.00

Alimentación de Mano de Obra Directa (Calificada -local) pers *mes 1.00 100.00% 731.00 668.00 488,308.00

Alimentación de Mano de Obra Directa (No Calificada -local) pers *mes 1.00 100.00% 790.00 668.00 527,720.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 150.00 780.00 117,000.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 0.00 130.00 0.00

Pasajes del personal de MOD (califcada - foranea) Unidad 1.00 100.00% 755.00 130.00 98,150.00

Pasajes del personal de MOD (califcada - foranea - alrededores) Unidad 1.00 100.00% 1,003.00 80.00 80,240.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

Compra de agua mes 1.50 100.00% 169.50 23.00 5,847.75

Compra de agua  - MOD mes 1.50 100.00% 3,279.00 23.00 113,125.50

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 150.00 275.00 41,250.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 150.00 50.00 7,500.00

SUB TOTAL S/ 6,995,619.86

GASTOS DE OPERACIÓN - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) mes 1.00 100.00% 20.00 15,000.00 300,000.00

Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin mes 1.00 100.00% 11.00 9,405.00 103,455.00

Supervisor SSO - Cantera Nuevo Perú mes 1.00 100.00% 35.00 9,405.00 329,175.00

Supervisor SSO - Cantera San Bartolo 01 mes 1.00 100.00% 34.50 9,405.00 324,472.50

Supervisor SSO - Cantera Santanero 01 mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Supervisor SSO - Cantera Calvayunque mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Supervisor SSO - Cantera Oso 02 mes 1.00 100.00% 33.00 9,405.00 310,365.00

Supervisor SSO - Cantera Ascope Z1 mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Supervisor SSO - Cantera de cauce de rio mes 1.00 100.00% 18.00 9,405.00 169,290.00

Relevos supervisor SSO mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Capacitadores / SBC mes 1.00 100.00% 19.00 9,405.00 178,695.00

Especialista de medio Ambiente mes 1.00 100.00% 0.00 15,000.00 0.00

Supervisor de medio ambiente mes 1.00 100.00% 38.00 7,837.50 297,825.00

Medico Ocupacional mes 1.00 100.00% 19.00 15,000.00 285,000.00

Enfermero ocupacional mes 1.00 100.00% 19.50 8,800.00 171,600.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 20.00 3,705.00 74,100.00
Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 151.50 2,098.00 317,847.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 95.50 1,614.00 154,137.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 20.00 668.00 13,360.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 151.50 780.00 118,170.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 95.50 130.00 12,415.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

Compra de agua mes 1.50 100.00% 267.00 23.00 9,211.50

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 247.00 275.00 67,925.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 247.00 50.00 12,350.00

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) Unidad*mes 1.00 100.00% 108.00 900.00 97,200.00

Lavamanos Unidad*mes 1.00 100.00% 61.00 800.00 48,800.00

Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida) und 480.00 100.00% 1.00 280.00 134,400.00

Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y salida) und 153.00 100.00% 1.00 280.00 42,840.00

Examen medico de personal indirecto (MOI) - ingreso y salida und 279.00 100.00% 1.00 280.00 78,120.00

Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) und 633.00 100.00% 1.00 1,300.00 822,900.00

Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) und 279.00 100.00% 1.00 470.00 131,130.00

Medicinas // Atenciones médicas mes 1.00 100.00% 19.50 1,000.00 19,500.00

Charla de Induccion -  MOD y MOI und 399.00 100.00% 1.00 0.00

SUB TOTAL S/ 4,836,841.11

GASTOS DE OPERACIÓN - CONTROL DE CALIDAD

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Responsable de Calidad mes 1.00 100.00% 19.50 21,090.00 411,255.00

Supervisor de Control de Calidad mes 1.00 100.00% 52.00 11,400.00 592,800.00

Técnico de campo mes 1.00 100.00% 36.00 8,550.00 307,800.00

Asistente de campo mes 1.00 100.00% 36.00 5,244.00 188,784.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 3,705.00 0.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 19.50 2,098.00 40,911.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 124.00 1,614.00 200,136.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 0.00 668.00 0.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 19.50 780.00 15,210.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 88.00 130.00 11,440.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 5,700.00 0.00

Descripción

Descripción

Descripción



Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)Descripción

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 18.52 0.00

Compra de agua mes 1.50 100.00% 143.50 23.00 4,950.75

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 107.50 275.00 29,562.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 107.50 50.00 5,375.00

SUB TOTAL S/ 1,808,224.25

GASTOS DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe/Responsable de Mantenimiento mes 1.00 100.00% 19.00 15,019.50 285,370.50

Mecánicos mes 1.00 100.00% 93.00 0.00 0.00

Ayudantes mecánicos mes 1.00 100.00% 93.00 0.00 0.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Chofer de cama baja mes 1.00 100.00% 19.00 6,270.00 119,130.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 19.00 2,098.00 39,862.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 186.00 1,614.00 300,204.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 38.50 668.00 25,718.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 19.00 780.00 14,820.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 186.00 130.00 24,180.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

Compra de agua mes 1.50 100.00% 243.50 23.00 8,400.75

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 19.00 275.00 5,225.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 19.00 50.00 950.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia (inicialización) equipos 1.00 100.00% 34.00 4,700.00 159,800.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia equipos*mes 1.00 100.00% 547.00 180.00 98,460.00

Cama Baja + Tracto remolcador mes 1.00 100.00% 19.00 19,300.00 366,700.00

Combustible para cama baja galon*mes 234.00 100.00% 19.00 18.52 82,339.92

Torre de Iluminación mes 1.00 100.00% 2,090.00 0.00

Combustible para torre de iluminacion galon*mes 250.00 100.00% 18.52 0.00

Equipo de comunicación Radio Troncalizado equipos*mes 1.00 100.00% 613.50 250.00 153,375.00

Emisoras en vehículos unidad*mes 1.00 100.00% 117.50 563.00 66,152.50

SUB TOTAL S/ 2,035,493.28

GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL/MATRIZ

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

mes 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

und*mes 1.00 100.00% 38.00 1,200.00 45,600.00

SUB TOTAL S/ 45,600.00

GASTOS FINANCIEROS

Item Plazo % Tasa Costo de Obra (S/.) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

SUB TOTAL S/ 0.00

COSTOS COVID

Item Unidad Cantidad % incidencia Tiempo (mes) Costo parcial (S/) Costo parcial (S/)

Costos COVID gbl 1.00 0.00

SUB TOTAL S/ 0.00

25,762,587.98

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento garantía

Carta Fianza por Adelanto Directo

Otros gastos financieros o tasas (detallar)

Descripción

TOTAL GASTOS GENERALES S/

Otros gastos financieros o tasas (detallar)

Contador

Control de costos

Visitas de gerencia

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento

Descripción

Descripción

Oficina principal

Descripción

Gerente General

Gerente Tecnico



 
 
 
 

PROYECTOS N° 03 y 04 – PAQUETE N° 1C – CONTRATACIÓN DE OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA - RÍO CHICAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C2. Análisis de Precios Unitarios 



CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR-Anexo 13

APUS PARTIDAS

MO. EQ. 8,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 8,500.00 8,500.00

8,500.00

MO. EQ. 5,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 5,000.00 5,000.00

5,000.00

MO. EQ. 15,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 15,000.00 15,000.00

15,000.00

MO. EQ. 10,400.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,400.00 10,400.00

10,400.00

MO. 0.0384 EQ. 35,635.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.47 8,945.83

hh 2.0000 416.6667 40.62 16,925.00

25,870.83

var 50.0000 23.50 1,175.00

bol 3.0000 25.40 76.20

bol 3.0000 18.00 54.00

und 150.0000 5.25 787.50

gal 4.0000 32.40 129.60

2,222.30

hm 2.0000 416.6667 16.24 6,766.67

%mo 3.0000 25,870.83 776.12

7,542.79

MO. 0.0350 EQ. 40,737.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0423230004 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín

1.04. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para Explotación de Canteras

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código

0423230005 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras

2.01.01 Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra

Partida

Descripción Recurso

Subcontratos

Partida

Fecha: 09/03/2022
“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 

(PAQUETE 9R-06)"

CHICAMA

Nombre del 

Paquete:

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
PARTIDAS

Partida 1.01. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA - RIO CHICAMA

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y 

CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

0423230002 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos

Partida 1.02. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para manipulación de explosivos

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0423230003

Partida

Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos

1.03. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín

Descripción Recurso

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

0101030000 TOPOGRAFO

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

0231040001 ESTACAS DE MADERA

Equipos

0301000158 GPS

Partida

0240020001 PINTURA ESMALTE

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.01.02. Control topográfico del material seleccionado

Rendimiento mes/DIA 0.0350 Costo unitario directo por : mes

Descripción RecursoCódigo



APUS PARTIDAS

hh 2.0000 457.1429 21.47 9,814.86

hh 2.0000 457.1429 40.62 18,569.14

28,384.00

var 50.0000 23.50 1,175.00

bol 3.0000 25.40 76.20

bol 3.0000 18.00 54.00

und 150.0000 5.25 787.50

gal 4.0000 32.40 129.60

2,222.30

hm 2.5000 571.4286 16.24 9,280.00

%mo 3.0000 28,384.00 851.52

10,131.52

MO. 0.0384 EQ. 35,635.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.47 8,945.83

hh 2.0000 416.6667 40.62 16,925.00

25,870.83

var 50.0000 23.50 1,175.00

bol 3.0000 25.40 76.20

bol 3.0000 18.00 54.00

und 150.0000 5.25 787.50

gal 4.0000 32.40 129.60

2,222.30

hm 2.0000 416.6667 16.24 6,766.67

%mo 3.0000 25,870.83 776.12

7,542.79

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16

hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41

hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55

hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06

%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. 800.0000 EQ. 7.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

2.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Rendimiento m3km/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3km

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

2.02.04. Excavación en Material Común

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

Descripción Recurso

Equipos

Partida

0101030000 TOPOGRAFO

0240020001 PINTURA ESMALTE

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.02.01 Desbroce y Remoción de Suelo Vegetal con Equipo

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

0231040001 ESTACAS DE MADERA

Equipos

0301000158 GPS

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

Mano de Obra

0101010005 PEON

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0101030000 TOPOGRAFO

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

0301000158 GPS

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.01.03. Levantamiento Topografico final de obra

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

0101010002 CAPATAZ

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011102010704 MOTOSIERRA

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

2.02.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Rendimiento m3km/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA



APUS PARTIDAS

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20

hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13

hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77

%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

MO. 260.0000 EQ. 24.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0031 39.16 0.12

hh 1.0000 0.0308 21.47 0.66

0.78

hm 0.5000 0.0154 25.65 0.40

hm 1.0000 0.0308 412.53 12.71

hm 0.5000 0.0154 553.43 8.52

%mo 3.0000 0.78 0.02

hm 1.0000 0.0308 59.13 1.82

23.47

MO. 40.0000 EQ. 102.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 39.16 0.78

hh 1.0000 0.2000 21.47 4.29

5.07

hm 0.5000 0.1000 25.65 2.57

hm 1.0000 0.2000 412.53 82.51

%mo 3.0000 5.07 0.15

hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

97.06

MO. 560.0000 EQ. 10.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 39.16 0.11

hh 2.0000 0.0286 21.47 0.61

0.72

hm 1.0000 0.0143 303.23 4.34

hm 1.0000 0.0143 204.82 2.93

%mo 5.0000 0.72 0.04

7.31

m3 0.1000 29.35 2.94

2.94

MO. EQ. 19.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 11.08 12.74

m3 0.5500 3.62 1.99

m3 1.0000 4.33 4.33

19.06

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201

Partida 2.02.08. Proceso y selección de material propio

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010002

Equipos

011101010223

Partida 2.02.05. Excavación en roca fracturada

m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

Partida 2.02.06. Excavación en roca fija con martillo hidráulico

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

Partida 2.02.07. Relleno compactado con equipo pesado para accesos

m3/DIA 560.0000

PEON

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

LUMINARIA

m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Subpartidas

ZARANDEO ESTATICO

010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010303050466

Partida 2.02.09. Transporte de material propio para relleno, d=1km

m3xkm/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006



APUS PARTIDAS

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. EQ. 26.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 23.10 26.57

26.57

MO. 300.0000 EQ. 5.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. 375.0000 EQ. 5.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0043 21.47 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0213 240.73 5.13

5.13

MO. 796.8750 EQ. 2.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 240.73 2.41

2.41

MO. 0.1536 EQ. 27,376.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 52.0833 23.74 1,236.46

hh 2.0000 104.1667 21.47 2,236.46

3,472.92

hm 0.5000 26.0417 303.23 7,896.62

hm 0.5000 26.0417 204.82 5,333.86

hm 1.0000 52.0833 202.92 10,568.74

%mo 3.0000 3,472.92 104.19

23,903.41

Mantenimiento de accesos (L = 2km)

Rendimiento mes/DIA 0.1536 Costo unitario directo por : mes

Descripción RecursoCódigo

Rendimiento m3xkm/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Equipos

Partida 2.02.14. Transporte de material excedente a DME, d=1km

PEÓN - VIGIA

Código

01010100050001

Equipos

Rendimiento m3xkm/DIA 300.0000

2.02.15. Transporte de material excedente a DME, d>1km

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 2.02.12. Transporte de material de préstamo, d=1km

Rendimiento

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO010703020413

Costo unitario directo por : m3xkm
Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.02.13. Transporte de material de préstamo, d>1km

m3xkm/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida 2.02.11. Producción de material de préstamo

Código

011101010101

Código

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

Rendimiento m3xkm/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

Partida

Rendimiento m3xkm/DIA 796.8750 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Equipos

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

2.03.

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001

Equipos

011101010101

Partida 2.02.10. Transporte de material propio para relleno, d>1km

PEÓN - VIGIA

Equipos

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

011101011004

01010100050001

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 0.0384 EQ. 14,618.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 21.47 13,418.75

13,418.75

und 12.0000 20.00 240.00

und 12.0000 80.00 960.00

1,200.00

MO. 1.0000 EQ. 712,040.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 712,040.00 712,040.00

712,040.00

MO. EQ. 673,040.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 673,040.00 673,040.00

673,040.00

MO. EQ. 11.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 9.30 9.30

m3 0.3000 7.32 2.20

11.50

MO. 0.0032 EQ. 1,191,042.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 19.0000 8,000.00 152,000.00

152,000.00

glb 0.5000 147,905.30 73,952.65

73,952.65

mes 19.0000 4,500.00 85,500.00

mes 19.0000 900.00 17,100.00

mes 19.0000 15,680.00 297,920.00

400,520.00

und 3.0000 188,190.00 564,570.00

564,570.00

MO. 0.0384 EQ. 84,905.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 208.3333 134.50 28,020.83

hm 3.0000 625.0000 70.30 43,937.50

mes 6.0000 974.70 5,848.20

und 3.0000 866.40 2,599.20

80,405.73

mes 3.0000 1,500.00 4,500.00

4,500.00

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Descripción Recurso

Mano de Obra

Subcontratos

Código

Descripción Recurso

Equipos

011102010605

0400200111 PERSONAL DE LIMPIEZA

Partida 2.07.04. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

2.04. Señalización de obra

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Descripción Recurso

Materiales

Partida

02671100060003 BANDERINES

Código

Mano de Obra

01010100050003 PEÓN - SEÑALERO

0267110063 SEÑALES VIALES

2.05. Movilización de equipos a obra

Rendimiento Glb/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : Glb

Descripción Recurso

Partida

Partida

Código

Código

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

2.06. Desmovilización de equipos de obra

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Descripción Recurso

Subcontratos

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

2.07.01. Conformación de terraplén para campamentos

Rendimiento

Excavación en material común

Partida

010303010193

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Subpartidas

010301090153 Conformación de terraplén para campamentos

Código

Equipos

Partida

0301570001 EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

Subcontratos

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

2.07.02. Construcción de campamentos

Rendimiento Glb/DIA 0.0032 Costo unitario directo por : Glb

Descripción Recurso

Materiales

0259010023 TALLER MECANICO

04230600010034 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO

04230600010039

0402010052 ALMACEN PROVISIONAL

Subpartidas

GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

GRUPO ELECTROGENO 50 KW

03013500010083 BAÑOS PORTATILES

0301530019 LAVAMANOS PORTATILES

Código

010329110338

010301090154 Campamento Provisional de obra

Partida 2.07.03. Mantenimiento de campamento

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0001 39.16

hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41

hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55

hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06

%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. EQ. 623,806.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 800.00 800.00

800.00

mes 19.0000 974.70 18,519.30

und 3.0000 27,129.15 81,387.45

und 4.0000 38,717.25 154,869.00

und 19.0000 866.40 16,461.60

271,237.35

und 1.0000 10,000.00 10,000.00

m2 158.4000 360.56 57,112.70

und 1.0000 15,200.00 15,200.00

mes 3.0000 7,500.00 22,500.00

vje 1.0000 59,500.00 59,500.00

vje 1.0000 59,500.00 59,500.00

223,812.70

und 2.0000 4,037.89 8,075.78

m3 4,050.0000 13.71 55,525.50

m 280.0000 225.26 63,072.80

m 154.0000 8.33 1,282.82

127,956.90

MO. 375.0000 EQ. 5.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0043 21.47 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0213 240.73 5.13

5.13

MO. 796.8750 EQ. 2.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 240.73 2.41

Materiales

0258070022 Alarma sonora y luminosa

0301350027 Contenedor de 20 Pies, 2.4m x 6.0m Cap. 3.6 Tn

0301350028

0411190056 Falso piso metalico para polvorin de explosivos

0416010388

010303090337 RELLENO PARA BARRICADA

Contenedor de 40 Pies, 2.4m x 12.0m Cap. 7.2 Tn

Código

Puerta de Malla metálica, A=5.00m, H=2.50m

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

2.07.07. Construcción e Implementación de Polvorin

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 22M3

0301530019 LAVAMANOS PORTATILES

0423180002 Alquiler de polvorin

0424010160

0114010111A2 ALAMBRE DE PUAS (3 hiladas)

Subcontratos

0410090011 Caseta de vigilancia

Pararrayo tipo franklin con pozo a tierra

SC MOVILIZACIÓN DE POLVORIN

0424010161 SC DESMOVILIZACIÓN DE POLVORIN

Subpartidas

010112061002

010324111088

Mano de Obra

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.07.06.

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006

Equipos

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida

Código

03013500010083 BAÑOS PORTATILES

Equipos

Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Rendimiento m3xkm/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010423

Partida 2.07.05. Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Rendimiento m3xkm/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Cerco de malla metálica h=2.5 m

Partida

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Código

Equipos

2.07.08. Transporte de material excedente a DME, d=1km

Rendimiento m3xkm/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida

Código

2.07.09 Transporte de Material Excedente a DME, d>1km

Rendimiento m3xkm/DIA 796.8750 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Equipos

011101010134



APUS PARTIDAS

2.41

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16

hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41

hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55

hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06

%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 800.0000 EQ. 7.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20

hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13

hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77

%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

MO. 640.0000 EQ. 9.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0025 39.16 0.10

hh 2.0000 0.0250 21.47 0.54

0.64

hm 1.0000 0.0125 303.23 3.79

hm 1.0000 0.0125 204.82 2.56

%mo 5.0000 0.64 0.03

6.38

m3 0.1000 29.35 2.94

2.94

MO. EQ. 90.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 90.00 90.00

90.00

MO. 0.5000 EQ. 10,256.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1330 2.1280 39.16 83.33

hh 1.3300 21.2800 30.41 647.12

hh 1.3300 21.2800 23.74 505.19

hh 2.6600 42.5600 21.47 913.76

2,149.40

glb 1.0000 8,000.00 8,000.00

8,000.00

%mo 5.0000 2,149.40 107.47

107.47

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006

2.08.02. Excavación en Material Común

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento

011101010423

2.08.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002

0101010003

0101010005 PEON

0293010026

Materiales

CASETA DE CONTROL

Equipos

Partida

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos

0101010002

Rendimiento

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010002

Equipos

011101010423

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.08.03. Relleno compactado con equipo pesado para plataforma de acopio

Rendimiento

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0101010002

Equipos

011101010726

HERRAMIENTAS MANUALES

m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

Rendimiento

0219200018

Partida

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.08.04. Suministro, construcción e instalación de Cerco perímetrico

m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Materiales

Cerco perimétrico de Obra

2.08.05. Suministro, construcción e instalación de garita de control de ingreso y salida

Rendimiento glb/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO



APUS PARTIDAS

MO. 0.0384 EQ. 68,665.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.47 8,945.83

8,945.83

hm 1.0000 208.3333 202.92 42,274.99

%mo 10.0000 8,945.83 894.58

43,169.57

mes 1.0000 6,000.00 6,000.00

mes 1.0000 4,000.00 4,000.00

pto 1.0000 3,250.00 3,250.00

pto 1.0000 2,500.00 2,500.00

pto 1.0000 300.00 300.00

pto 1.0000 500.00 500.00

16,550.00

MO. 900.0000 EQ. 4.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0089 21.47 0.19

0.19

hm 0.1500 0.0013 412.53 0.54

hm 1.0000 0.0089 379.98 3.38

%mo 5.0000 0.19 0.01

3.93

MO. 3,500.0000 EQ. 1.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 39.16 0.02

hh 6.0000 0.0137 21.47 0.29

0.31

hm 1.0000 0.0023 379.98 0.87

%mo 5.0000 0.31 0.02

0.89

m3 0.1200 6.60 0.79

0.79

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16

hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41

hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55

hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06

%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

0427050014

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

2.08.07 Conformación de Material Excedente en DME y DMO

Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

PEON

011101010223

Partida 2.08.06. Implementación de controles ambientales durante la construcción

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Equipos

0301010006

Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 
peligrosos

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

01010100050001

Partida

Rendimiento

0101010002

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CARGUIO DE TOP SOIL

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010401

2.08.08. Restauración y revegetación de áreas intervenidas

m2/DIA 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida

Rendimiento

0427050015

m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005

Tratamiento de residuos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

HERRAMIENTAS MANUALES

0427010014

PEON

011101010401

Subpartidas

010303060330

Partida 3.01.01.

0101010002

0101010005

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTOSIERRA

Rendimiento

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

011102010704

Partida

01010100050001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d=1km

m3km/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA



APUS PARTIDAS

4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. 800.0000 EQ. 7.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20

hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13

hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77

%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

MO. 260.0000 EQ. 24.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0031 39.16 0.12

hh 1.0000 0.0308 21.47 0.66

0.78

hm 0.5000 0.0154 25.65 0.40

hm 1.0000 0.0308 412.53 12.71

hm 0.5000 0.0154 553.43 8.52

%mo 3.0000 0.78 0.02

hm 1.0000 0.0308 59.13 1.82

23.47

MO. 60.0000 EQ. 30.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.71 26.71

m3 1.0000 4.09 4.09

30.80

MO. 375.0000 EQ. 5.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0043 21.47 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0213 240.73 5.13

5.13

MO. 796.8750 EQ. 2.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 240.73 2.41

2.41

MO. EQ. 21.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3717 56.87 21.14

Partida 3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Rendimiento m3km/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

3.01.04. Excavación en material común (hasta roca fracturada)Partida

011101010101

011101010134

Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 3.02.01. Perforación, Voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m

ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Subpartidas

0101010002

0101010005

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

011101010223

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento

3.01.05. Excavación en roca fracturada (hasta roca macizo rocoso)

m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002

0101010005

Equipos

LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025

Partida

Rendimiento

011101010423

010303010214

010305010605

3.01.06. Perforación manual y voladura (habilitación de área de perforación para Rockdrill)

m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Perforación manual y voladura

Carguio de material perforación manual y voladura

Rendimiento

01010100050001

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d=1km

m3km/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 3.01.08. Transporte de Material Excedente a DME, d>1km

Rendimiento m3km/DIA 796.8750 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Equipos

010303011316 PERFORACIÓN, VOLADURA, REMOCION, TRANSPORTE Y SELECCIÓN 
PARA ROCA D=0.80 - 1.5m



APUS PARTIDAS

21.14

MO. EQ. 13.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

ton 0.3717 36.39 13.53

13.53

MO. 870.0000 EQ. 4.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0500 0.0005 39.16 0.02

hh 1.0000 0.0092 21.47 0.20

0.22

hm 1.0000 0.0092 412.53 3.80

%mo 3.0000 0.22 0.01

3.81

MO. 375.0000 EQ. 5.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0043 21.47 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0213 240.73 5.13

5.13

MO. 796.8750 EQ. 2.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 240.73 2.41

2.41

MO. EQ. 16.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3717 43.71 16.25

16.25

MO. 870.0000 EQ. 4.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0500 0.0005 39.16 0.02

hh 1.0000 0.0092 21.47 0.20

0.22

hm 1.0000 0.0092 412.53 3.80

%mo 3.0000 0.22 0.01

3.81

MO. 375.0000 EQ. 5.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0043 21.47 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0213 240.73 5.13

5.13

MO. 796.8750 EQ. 2.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código

3.03.02 Carguio de Material Remanente en acopio para Eliminación

Rendimiento m3/DIA 870.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

3.03.03 Transporte de material excedente a DME, d=1km

Rendimiento m3xkm/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra

Partida

Descripción Recurso

PEON

Equipos

0301010006

Partida 3.02.04. Transporte de material excedente a DME, d=1km

Rendimiento m3xkm/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 3.02.05. Transporte de Material Excedente a DME, d>1km

Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030609 Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m

Partida 3.02.03. Carguio de Material Remanente en acopio para Eliminación

m3/DIA 870.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Fracturación y selección de Roca con martillo hidráulico

Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código

010303011318 Fracturación (con martillo) y selección de roca

Código Descripción Recurso

Rendimiento

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción RecursoCódigo

Rendimiento

Descripción Recurso

m3xkm/DIA 796.8750 Costo unitario directo por : m3xkm

Partida 3.02.02. Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m

Código

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010134

Rendimiento

Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 3.03.04 Transporte de Material Excedente a DME, d>1km

m3xkm/DIA 796.8750 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos

Partida

Descripción Recurso

Subpartidas

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

3.03.01.



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0100 240.73 2.41

2.41

MO. EQ. 2.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3717 5.49 2.04

2.04

MO. EQ. 212,490.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 3.0000 10,830.00 32,490.00

32,490.00

glb 3.0000 60,000.00 180,000.00

180,000.00

MO. 0.0384 EQ. 55,981.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6.0000 1,250.0000 31.96 39,950.00

39,950.00

hm 3.0000 625.0000 25.65 16,031.25

16,031.25

MO. EQ. 480,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 480,000.00 480,000.00

480,000.00

Costo unitario directo por : Glb

Código

0423100028 Ensayos de Laboratorio de Roca

0301350021 OBRAS CIVILES PARA BALANZA DE CAMIONES

Subcontratos

SC Suministro e Instalación de Balanza digital para camiones capacidad 80 ton

4.01.02. Operación y control de Sistema de pesaje (Inc energia electrica e iluminacion de plataforma de acopio y Balanza)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010230 OPERADOR DE BALANZA

Equipos

LUMINARIA

Partida 5.01. Ensayos de Roca (determinados por el proveedor)

Subcontratos

Rendimiento

Descripción Recurso

0419010170

Partida

Código

010324031552

Glb/DIA

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

3.04.01 Carguio de Material acopiado

Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código

010303060366 CARGUIO DE ROCA

4.01.01. Suministro, construcción, montaje e instalación de balanza, caseta y tablero de control de Pesaje

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código

Equipos

Partida

Subpartidas

Equipos

Partida

Descripción Recurso

Descripción Recurso



CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR-Anexo 13

APUS SUB PARTIDAS

MO. 49.7776 EQ. 8.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0321 39.16 1.26

hh 2.0000 0.3214 21.47 6.90

8.16

%mo 3.0000 8.16 0.24

0.24

MO. 2.0000 EQ. 4,037.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.8000 39.16 31.33

hh 1.0000 4.0000 30.41 121.64

hh 1.0000 4.0000 23.74 94.96

hh 1.0000 4.0000 21.47 85.88

333.81

hm 0.2000 0.8000 224.58 179.66

%mo 5.0000 333.81 16.69

hm 1.0000 4.0000 41.15 164.60

hm 1.0000 4.0000 8.45 33.80

394.75

und 1.0000 3,300.00 3,300.00

3,300.00

m3 0.3200 8.40 2.69

m3 0.3200 20.75 6.64

9.33

MO. 2,800.0000 EQ. 9.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0003 39.16 0.01

hh 2.0000 0.0057 21.47 0.12

0.13

hm 0.2500 0.0007 553.43 0.39

hm 1.0000 0.0029 303.23 0.88

hm 1.0000 0.0029 204.82 0.59

%mo 5.0000 0.13 0.01

1.87

m3 0.0150 29.35 0.44

m3 0.3600 19.06 6.86

7.30

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

010303160201 AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010716010132

0101010003 OPERARIO

0301010055

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código

HERRAMIENTAS MANUALES MECANICO

EQUIPO DE OXICORTE

Subpartidas

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Puerta de cerco de malla A=5.00m, H=2.50M

Descripción Recurso

Nombre del 

Paquete:

Partida

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
SUBPARTIDAS

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 
(PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

CHICAMA

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA - RIO CHICAMA

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y 

CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

EXCAVACION MANUAL

Rendimiento m3/DIA 49.7776 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Puerta de Malla metálica, A=5.00m, H=2.50m

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010004 OFICIAL

0101010005

03012700020002 MOTOSOLDADORA DIESEL 300A

03013300010001

Subcontratos

0411170011

Partida

010101010205 EXCAVACION MANUAL

010303090322 Relleno estructural con equipo menor

Conformación de terraplén para campamentos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas



APUS SUB PARTIDAS

MO. EQ. 188,190.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 90.00 27,000.00

und 1.0000 8,000.00 8,000.00

35,000.00

glb 1.0000 12,000.00 12,000.00

12,000.00

glb 1.0000 32,000.00 32,000.00

glb 1.0000 20,000.00 20,000.00

mes 18.0000 2,800.00 50,400.00

mes 54.0000 705.00 38,070.00

mes 900.00

und 1.0000 720.00 720.00

141,190.00

MO. 800.0000 EQ. 7.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20

hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13

hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77

%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

MO. 2,250.0000 EQ. 13.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.0071 31.96 0.23

hh 2.0000 0.0071 23.74 0.17

hh 2.0000 0.0071 23.74 0.17

hh 1.0000 0.0036 38.81 0.14

0.71

und 0.0010 93.23 0.09

pza 0.0001 1,836.00 0.18

und 0.0010 1,256.00 1.26

m 0.0002 2,244.00 0.45

kg 0.3360 6.18 2.08

kg 0.1589 13.49 2.14

pza 0.0005 364.00 0.18

kg 0.0072 12.40 0.09

m 0.2595 1.10 0.29

pza 0.0583 12.28 0.72

pza 0.0583 12.69 0.74

und 0.0311 0.82 0.03

est 1.0000 0.40 0.40

est 1.0000 0.29 0.29

%mo 15.0000 0.71 0.11

9.05

hm 2.0000 0.0071 474.26 3.37

hm 2.0000 0.0071 25.65 0.18

3.55

m3 0.0008 29.35 0.02

0.02

MO. 240.0000 EQ. 26.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0231040012 CANCAMOS

02450100010025 SHANK

Equipos

0101010137

010303160201

Mano de Obra

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0402010046

Partida Campamento Provisional de obra

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0293010053 CASETA DE VIGILANCIA

0301010006

Mano de Obra

0255120009 RETARDO BIDIRECCIONAL

Código Descripción Recurso

0102010023 ENCARGADO DE VOLADURA

Rendimiento

0255120008 RETARDO FANEL

TRASLADO INTERNO DE EXPLOSIVOS

02450100010026

02901300010017

AYUDANTE DE PERFORACION

0101030026 AYUDANTE DE VOLADURA

Rendimiento

011101010423

TRASLADO DE EXPLOSIVOS + CUSTODIA

Materiales

Rendimiento

0255120006 CORDON DETONANTE 5p

Rendimiento

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

04230600010034

Equipos

Subcontratos

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0431010035

0402010051 CARPA COMEDOR (CAMPO)

04230600010033 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA

ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO

CARTEL DE OBRA

BARRA DE PERFORACION

Partida Excavación en material común

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Perforación y voladura (Rdto 60%)

m3/DIA 2,250.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS

0101030025

02671100060015 SACOS

02760200510033

010324031552 LUMINARIA

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Partida Perforación manual y voladura

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

02760200510035

0255100004 ANFO

EMULSION 2"x12"

LINEA SILENCIOSA

0255100046 EMULSION 1"x8"

CONSUMIBLES MECANICOS

010324020176 ROCK DRILL 2.5"-4"

BROCA DE PERFORACION

0255100041

0255100044

0246060008



APUS SUB PARTIDAS

hh 1.0000 0.0333 31.96 1.06

hh 1.0000 0.0333 23.74 0.79

1.85

pza 0.0017 450.00 0.77

kg 0.2500 6.18 1.55

kg 0.3750 13.49 5.06

m 0.2500 1.10 0.28

pza 0.0830 12.28 1.02

pza 0.0415 12.69 0.53

9.21

hm 1.0000 0.0333 335.93 11.19

hm 1.0000 0.0333 131.32 4.37

%mo 5.0000 1.85 0.09

15.65

MO. EQ. 56.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 13.33 22.22

m3-Km 1.0000 4.89 4.89

m3 1.0000 29.76 29.76

56.87

MO. EQ. 43.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 22.87 26.30

m3 1.0000 13.11 13.11

m3 1.0000 4.30 4.30

43.71

MO. 200.0000 EQ. 22.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 39.16 0.78

hh 1.0000 0.0400 21.47 0.86

1.64

und 0.0002 11,550.00 2.31

2.31

hm 1.0000 0.0400 412.53 16.50

%mo 3.0000 1.64 0.05

hm 1.0000 0.0400 59.13 2.37

18.92

MO. 217.0000 EQ. 25.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0184 39.16 0.72

hh 23.74

hh 1.0000 0.0369 21.47 0.79

1.51

hm 1.5000 0.0553 412.53 22.81

%mo 3.0000 1.51 0.05

hm 0.5000 0.0184 59.13 1.09

23.95

MO. EQ. 36.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2500 29.11 36.39

Subpartidas

Código Descripción Recurso

010303060504

0101010002 CAPATAZ

0301140025

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010005 PEON

0301010006

Partida

Código

Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m

Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Descripción Recurso

0255100004 ANFO

0301010006

0255120009 RETARDO BIDIRECCIONAL

011101010452

0101030026

CORDON DETONANTE 5p

0255120008 RETARDO FANEL

AYUDANTE DE VOLADURA

Materiales

011101010223

Partida

0245020011

Rendimiento

Mano de Obra

010303030611

Materiales

PUNTA DE MARITLLO NEUMATICO

Subpartidas

010303011319 Fracturación de roca de cantera de cauce (0.80m-1.5m)

Selección de roca fragmentada (acuerdo al diseño y tipo)

ACOPIO DE ROCA

Partida Fracturación de roca de cantera de cauce (0.80m-1.5m)

m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

02450200010012 BARRENO DE PERFORACION DIFERENTES MEDIDA

0101010137 MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento

0103031340A8

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010303134580

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

m3/DIA 217.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025

0255100041 EMULSION 2"x12"

0255120006

Equipos

011101010404 TRACK DRILL

COMPRESORA NEUMATICA 350-400CpM, 120 HP

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida PERFORACIÓN, VOLADURA, REMOCION, TRANSPORTE Y SELECCIÓN PARA ROCA D=0.80 - 1.5m

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303010212 Perforación y voladura (Rdto 60%)

Transporte de material interno para acopio =1km (incluye carguío)

Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)

Partida Fracturación (con martillo) y selección de roca

010303050117 PRODUCCION DE PIEDRA DE GAVION (0.15m-0.20m)



APUS SUB PARTIDAS

36.39

MO. 270.0000 EQ. 13.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0059 39.16 0.23

hh 1.0000 0.0296 21.47 0.64

0.87

hm 1.0000 0.0296 412.53 12.21

%mo 3.0000 0.87 0.03

12.24

MO. 720.0000 EQ. 16.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0111 39.16 0.43

hh 1.0000 0.0111 21.47 0.24

0.67

hm 1.0000 0.0111 25.65 0.28

hm 1.0000 0.0111 412.53 4.58

hm 1.0000 0.0111 361.93 4.02

hm 1.0000 0.0111 649.22 7.21

%mo 3.0000 0.67 0.02

16.11

MO. 560.0000 EQ. 29.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 39.16 0.28

hh 2.0000 0.0286 21.47 0.61

0.89

hm 1.0000 0.0143 25.65 0.37

hm 1.0000 0.0143 412.53 5.90

hm 1.0000 0.0143 361.93 5.18

hm 1.0000 0.0143 521.53 7.46

hm 1.0000 0.0143 649.22 9.28

%mo 3.0000 0.89 0.03

28.22

MO. 600.0000 EQ. 11.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.16 0.11

hh 1.0000 0.0133 21.47 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0133 412.53 5.49

hm 1.0000 0.0133 361.93 4.81

%mo 5.0000 0.40 0.02

hm 1.0000 0.0133 27.07 0.36

10.68

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

Código Descripción Recurso

Partida

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

011101010223

Rendimiento

Equipos

011101010905

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Partida

Código

010324031552 LUMINARIA

011101010223

0101010005 PEON

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002

011101010804

0101010002 CAPATAZ

PEON

Mano de Obra

CAPATAZ

Partida

011101010309

Descripción Recurso

0101010005

Selección de roca fragmentada (acuerdo al diseño y tipo)

m3/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

m3/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m3

EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PRODUCCION DE PIEDRA DE GAVION (0.15m-0.20m)

m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

ZARANDA VIBRATORIA SOBRE ORUGAS

CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

010324031552 LUMINARIA

011101010905

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Equipos

ZARANDEO ESTATICO

m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

HERRAMIENTAS MANUALES

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

0301010006

011101010309

Descripción Recurso

Partida

Partida



APUS SUB PARTIDAS

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. EQ. 7.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.02 5.02

m3 1.0000 2.30 2.30

7.32

MO. 500.0000 EQ. 6.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0160 412.53 6.60

6.60

MO. 600.0000 EQ. 5.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0133 412.53 5.49

5.49

MO. 800.0000 EQ. 3.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 361.93 3.62

3.62

MO. 760.0000 EQ. 4.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0021 39.16 0.08

hh 1.0000 0.0105 21.47 0.23

0.31

hm 1.0000 0.0105 379.98 3.99

3.99

MO. 32.0000 EQ. 20.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 39.16 0.98

hh 1.0000 0.2500 21.47 5.37

6.35

hm 1.0000 0.2500 56.31 14.08

%mo 5.0000 6.35 0.32

14.40

MO. 800.0000 EQ. 13.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0020 39.16 0.08

hh 2.0000 0.0200 21.47 0.43

0.51

hm 1.0000 0.0100 379.98 3.80

hm 1.0000 0.0100 204.82 2.05

%mo 5.0000 0.51 0.03

0101010005

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

0301010006

Código

010303060254

Descripción Recurso

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

Código

011101010223

Código

CARGUIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Equipos

Partida CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Rendimiento

Partida

Mano de Obra

Equipos

0101010002

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento

0101010002

Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA CAT 336

Código

Partida

011101010726

PEON

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte de Material de Relleno para Barricadas

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

010303060255 TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

CARGUIO DE TOP SOIL

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010309

Partida ACOPIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 760.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

Partida Relleno estructural con equipo menor

m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010401

0101010005

011102010205

Partida RELLENO PARA BARRICADA

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

VIBROPISONADOR



APUS SUB PARTIDAS

5.88

m3 1.0000 7.32 7.32

7.32

MO. 394.4828 EQ. 4.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0203 240.73 4.89

4.89

MO. 400.0000 EQ. 29.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.46 25.46

m3 1.0000 4.30 4.30

29.76

MO. 56.7900 EQ. 29.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 21.47 0.76

0.76

hm 1.0000 0.1409 202.92 28.59

28.59

MO. 860.0000 EQ. 4.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.16 0.04

hh 1.0000 0.0093 21.47 0.20

0.24

hm 1.0000 0.0093 412.53 3.84

%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 8.0000 EQ. 474.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 6.2500 18.52 115.75

115.75

hm 1.0000 1.0000 320.00 320.00

320.00

MO. 8.0000 EQ. 25.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.52 14.82

14.82

hm 1.0000 1.0000 10.83 10.83

10.83

MO. EQ. 225.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

Partida

PEON

Código

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

010303060504

Partida

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

0101010032 OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA

Costo unitario directo por : m

Equipos

Cerco de malla metálica h=2.5 m

m/DIA

AGUA PARA OBRA

m3/DIA 56.7900 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Equipos

Partida

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Materiales

Rendimiento

Descripción Recurso

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Materiales

Partida

Rendimiento

Código

PETROLEO D-2

Partida

Código

Código

Rendimiento

Rendimiento

PEON

ACOPIO DE ROCA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010005

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Equipos

011101010223

ROCK DRILL 2.5"-4"

010303060273 Transporte de Material de Relleno para Barricadas

Transporte de material interno para acopio =1km (incluye carguío)

m3-Km/DIA 394.4828 Costo unitario directo por : m3-Km

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303030108

Equipos

011101011004

Partida Carguio de material perforación manual y voladura

Rendimiento m3/DIA 860.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Partida

Equipos

Rendimiento

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03010900030002 ROCK DRILL 2.5"-4"

LUMINARIA

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001

Código



APUS SUB PARTIDAS

m 1.0000 170.00 170.00

170.00

m3 0.3200 8.40 2.69

m3 0.3200 20.75 6.64

m 1.0000 45.93 45.93

55.26

MO. 40.0000 EQ. 45.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0400 39.16 1.57

hh 1.0000 0.2000 30.41 6.08

hh 2.0000 0.4000 23.74 9.50

hh 2.0000 0.4000 21.47 8.59

25.74

hm 0.2000 0.0400 224.58 8.98

%mo 5.0000 25.74 1.29

hm 1.0000 0.2000 41.15 8.23

hm 1.0000 0.2000 8.45 1.69

20.19

MO. 8.0000 EQ. 134.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 6.0000 18.52 111.12

111.12

hm 1.0000 1.0000 23.38 23.38

23.38

MO. 348.0000 EQ. 4.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.47 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0230 183.95 4.23

4.23

MO. EQ. 23.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.78 16.78

m3 0.5500 3.62 1.99

m3 1.0000 4.33 4.33

23.10

MO. 2,800.0000 EQ. 19.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 11.08 12.74

m3 0.5500 3.62 1.99

m3 1.0000 4.33 4.33

19.06

MO. 8.0000 EQ. 183.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

Rendimiento

Código

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Mano de Obra

01010100060002

Partida

01010100050001

Partida

Código

Rendimiento

Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Relleno estructural con equipo menor

010324112309

Código

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Subpartidas

010303050466

Partida

010303050115

ZARANDEO ESTATICO

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Descripción Recurso

0219200028 Cerco de malla metálica h=2.50 m

Subpartidas

Partida

INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO

03012700020002

Equipos

OPERARIO

OFICIAL

0101010002 CAPATAZ

010101010205 EXCAVACION MANUAL

010303090322

INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

0101010005 PEON

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010055 HERRAMIENTAS MANUALES MECANICO

MOTOSOLDADORA DIESEL 300A

EQUIPO DE OXICORTE

GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0101010004

03013300010001

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUB PARTIDAS

31.37

gal 2.8000 18.52 51.86

51.86

hm 1.0000 1.0000 100.72 100.72

100.72

MO. 10.0000 EQ. 240.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37

31.37

gal 4.2000 18.52 77.78

77.78

hm 1.0000 1.0000 131.58 131.58

131.58

MO. 8.0000 EQ. 412.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 8.5000 18.52 157.42

157.42

hm 1.0000 1.0000 216.60 216.60

216.60

MO. 8.0000 EQ. 361.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 5.4000 18.52 100.01

100.01

hm 1.0000 1.0000 223.41 223.41

223.41

MO. 8.0000 EQ. 379.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 7.0000 18.52 129.64

129.64

hm 1.0000 1.0000 211.83 211.83

211.83

MO. 8.0000 EQ. 335.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 5.8000 18.52 107.42

107.42

Materiales

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

03011600010024

Mano de Obra

Materiales

Partida

Código Descripción Recurso

Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0101010032 OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA

0201040001 PETROLEO D-2

PETROLEO D-2

Rendimiento

Código

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001

Equipos

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3

hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060002

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

PETROLEO D-2

Partida

Mano de Obra

Materiales

Descripción Recurso

Partida

Materiales

Mano de Obra

Mano de Obra

Materiales

0201040001

Equipos

03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

0301170008

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACK DRILL

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida

03011800020003



APUS SUB PARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 190.00 190.00

190.00

MO. 8.0000 EQ. 553.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 9.5000 18.52 175.94

175.94

hm 1.0000 1.0000 338.98 338.98

338.98

MO. 8.0000 EQ. 131.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.0300 18.52 56.12

56.12

hm 1.0000 1.0000 75.20 75.20

75.20

MO. 8.0000 EQ. 303.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 3.3000 18.52 61.12

61.12

hm 1.0000 1.0000 203.60 203.60

203.60

MO. 8.0000 EQ. 204.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 3.6000 18.52 66.67

66.67

hm 1.0000 1.0000 99.64 99.64

99.64

MO. 8.0000 EQ. 521.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.6000 18.52 66.67

66.67

hm 1.0000 1.0000 454.86 454.86

454.86

MO. 8.0000 EQ. 649.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

Equipos

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

03014000040007 ZARANDA VIBRATORIA ATLAS COPCO HCS GRIZZLY

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

TRACK DRILL

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

0301090001

Mano de Obra

Partida

0201040001

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0201040001 PETROLEO D-2

03011400060014

Rendimiento

Mano de Obra

Partida

Materiales

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Materiales

Partida

Materiales

Equipos

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida COMPRESORA NEUMATICA 350-400CpM, 120 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

COMPRESORA NEUMATICA 350-400PCM 120 HP

MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03011800020011

Mano de Obra

01010100060001

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida ZARANDA VIBRATORIA SOBRE ORUGAS

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso



APUS SUB PARTIDAS

gal 9.0000 18.52 166.68

166.68

hm 1.0000 1.0000 444.03 444.03

444.03

MO. 8.0000 EQ. 202.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37

31.37

gal 4.0000 18.52 74.08

74.08

hm 1.0000 1.0000 97.47 97.47

97.47

MO. 8.0000 EQ. 224.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37

31.37

gal 4.0000 18.52 74.08

74.08

hm 1.0000 1.0000 119.13 119.13

119.13

MO. 8.0000 EQ. 56.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.3300 1.3300 23.74 31.57

31.57

gal 0.4000 18.52 7.41

7.41

hm 1.0000 1.0000 17.33 17.33

17.33

MO. 8.0000 EQ. 70.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.52 57.41

57.41

hm 1.0000 1.0000 12.89 12.89

12.89

MO. 8.0000 EQ. 31.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.52 4.63

4.63

hm 1.0000 1.0000 27.07 27.07

27.07

MO. 100.0000 EQ. 8.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010004 OFICIAL

0201040001

VIBROAPISONADOR

0201040001

03012500010010

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento

0201040001 PETROLEO D-2

03014000080007

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001 PETROLEO D-2

03012200060005

Equipos

Código Descripción Recurso

Partida

Mano de Obra

Mano de Obra

Partida

Materiales

Mano de Obra

Materiales

Materiales

Partida

0301100011

Partida

Equipos

CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001 PETROLEO D-2

CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

VIBROPISONADOR

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

03012200050005

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

0301330004 MOTOSIERRA

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Materiales

Partida ALAMBRE DE PUAS (3 hiladas)

Rendimiento m/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra



APUS SUB PARTIDAS

hh 1.0000 0.0800 30.41 2.43

hh 2.0000 0.1600 21.47 3.44

5.87

kg 0.0500 7.80 0.39

m 3.1500 0.60 1.89

2.28

%mo 3.0000 5.87 0.18

0.18

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204010006 ALAMBRE DE PUAS
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C3. Adelanto Exigido 
 



Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR‐Anexo 13

0 % como adelanto económico.

Atentamente;

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo

Representante Legal

Obrascón Huarte Lain S.A Suc. Del Perú

Después de haber examinado los Terminos de Referecia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra 

Solicitud de Adelanto Económico, porcentaje que no debe superar el 15% del monto del subcontrato.

CO-PE-1PE326-CM-HA-006

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

FORMATO C3: ADELANTO EXIGIDO

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nombre del Paquete:

La carta fianza de pago por el adelanto será emitida por un banco o asegurador habilitado por la SBS y que el Contratista haya aceptado. Una razón 

para no aceptar al banco o al asegurador es que su posición comercial no sea lo suficientemente sólida para mantener la garantía.

El postor reembolsará el pago del adelanto a OHLA en cuotas por el monto indicado en la Sección de Datos del Subcontrato. Se incluye una cuota en 

cada monto adeudado calculado después de que haya transcurrido el periodo indicado en la Sección de Datos del Subcontrato hasta que se haya 

reembolsado el adelanto.

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor solicita a OHLA: 

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y 

CHICAMA ‐ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R‐06)

CHICAMA

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA ‐ RIO CHICAMA



 
 
 
 

PROYECTOS N° 03 y 04 – PAQUETE N° 1C – CONTRATACIÓN DE OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA - RÍO CHICAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C4. Plazo de Pagos 
 



CO-PE-1PE326-CM-HA-
007

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR‐Anexo 13

Atentamente;

FORMATO C4: PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta 

de Plazo de Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra.

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nombre del Paquete:

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y

CHICAMA ‐ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R‐06)
CHICAMA

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA ‐ RIO CHICAMA

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los :      45 días,

Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo
Representante Legal

Obrascón Huarte Lain S.A Suc. del Perú
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