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Presupuesto

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001Presupuesto

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001Subpresupuesto

OBRASCON HUARTE LAIN S.A 27/08/2022Costo alCliente

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

DEFENSAS RIBEREÑAS01  1,379,102.68

   OBRAS PRELIMINARES01.01  228,772.96

 1,606.46 1.00      CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 m x 3.60m und01.01.01  1,606.46

 51,500.00 1.00      INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA GLB01.01.02  51,500.00

 175,666.50 1.50      MANTENIMINETO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL mes01.01.03  117,111.00

   TRABAJOS PRELIMINARES01.02  161,358.60

 115,000.00 1.00      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS GLB01.02.01  115,000.00

 46,358.60 1.50      TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN mes01.02.02  30,905.73

   MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES01.03  294,077.42

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03.01  262,097.27

 15,856.89 1,407.00         ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m201.03.01.01  11.27

 246,240.38 4.69         MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES KM01.03.01.02  52,503.28

      REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS01.03.02  28,202.94

 319.77 0.12         DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m301.03.02.01  2,664.72

 14,964.01 8.40         REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE D=36" m01.03.02.02  1,781.43

 12,428.89 7.40         REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE D=24" m01.03.02.03  1,679.58

 490.27 1.00         SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSA DE C°A° 1.6mx1.0.mx0.20m EN PASE DE 

AGUA

und01.03.02.04  490.27

      ESTRUCTURAS DE CONCRETO01.03.03  3,777.21

 1,415.04 3.54         CONCRETO 175 kg/cm2 m301.03.03.01  399.73

 2,362.17 27.80         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.03.03.02  84.97

   DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO01.04  312,111.65

      DIQUE DE TIERRA COMPACTADA  A4-PT-D-0501.04.01  142,651.96

 11,448.36 1,947.00         DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m201.04.01.01  5.88

 3,774.75 613.78         EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m301.04.01.02  6.15

 11,307.70 2,026.47         PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m201.04.01.03  5.58

 27,479.40 823.97         CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE m301.04.01.04  33.35

 6,724.44 190.44         CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m301.04.01.05  35.31

 10,254.17 555.18         GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m201.04.01.06  18.47

 52,861.82 506.00         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m301.04.01.07  104.47

 18,801.32 170.04         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m301.04.01.08  110.57

      DIQUE DE TIERRA COMPACTADA  A4-PT-D-0401.04.02  40,621.24

 3,010.56 512.00         DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m201.04.02.01  5.88

 1,172.37 190.63         EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m301.04.02.02  6.15

 3,071.73 550.49         PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m201.04.02.03  5.58

 6,895.45 206.76         CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE m301.04.02.04  33.35

 1,662.04 47.07         CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m301.04.02.05  35.31

 2,911.80 157.65         GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m201.04.02.06  18.47

 13,066.06 125.07         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m301.04.02.07  104.47

 8,831.23 79.87         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m301.04.02.08  110.57

      PROTECCIÓN DE TALUDES01.04.03  128,838.45

 6,385.68 1,086.00         DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m201.04.03.01  5.88

 3,711.71 603.53         EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m301.04.03.02  6.15

 5,188.23 929.79         PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m201.04.03.03  5.58

 22,833.48 165.46         RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO m301.04.03.04  138.00

 10,479.69 567.39         GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m201.04.03.05  18.47

 42,131.71 403.29         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m301.04.03.06  104.47

 38,107.95 344.65         COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m301.04.03.07  110.57

   REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-101.05  31,644.42

 6,161.06 1,047.80      DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m201.05.01  5.88

 3,276.11 486.07      EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m301.05.02  6.74

 6,949.83 1,245.49      PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m201.05.03  5.58
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Presupuesto

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001Presupuesto

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001Subpresupuesto

OBRASCON HUARTE LAIN S.A 27/08/2022Costo alCliente

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 15,257.42 243.03      MATERIAL AFIRMADO  e=25 cm m301.05.04  62.78

   PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO01.06  66,316.08

 3,297.68 560.83      DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m201.06.01  5.88

 3,801.70 564.05      EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m301.06.02  6.74

 2,809.76 560.83      PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN m201.06.03  5.01

 56,406.94 540.97      COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE m301.06.04  104.27

   TRANSPORTE DE MATERIAL01.07  227,034.17

 2,222.54 453.58      TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM M3K01.07.01  4.90

 17,193.90 2,193.10      TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM M3K01.07.02  7.84

 10,387.68 1,909.50      TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM M3K01.07.03  5.44

 190,290.66 36,454.15      TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM M3K01.07.04  5.22

 1,059.92 216.31      TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM M3K01.07.05  4.90

 5,879.47 959.13      TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM M3K01.07.06  6.13

   PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA01.08  4,387.38

 1,177.38 245.80      ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m301.08.01  4.79

 3,210.00 1,000.00      RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTLACIONES PROVISIONALES m201.08.02  3.21

   SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL01.09  53,400.00

 45,000.00 1.00      SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GLB01.09.01  45,000.00

 8,400.00 1.00      IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILACIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

COVID-19 EN EL TRABAJO

GLB01.09.02  8,400.00

Costo Directo  1,379,102.68

GASTOS GENERALES (15.32766%)  211,384.17

UTILIDADES (8%)  110,328.21

----------------------- --------------------

SUB TOTAL  1,700,815.06

IGV (18%)  306,146.71

=============

PRESUPUESTO TOTAL  2,006,961.77

SON :     UN MILLON TRESCIENTOS SETENTINUEVE MIL CIENTO DOS  Y 68/100 SOLES
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 m x 3.60m

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,606.461.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 8.0000 189.8423.73OPERARIO
hh0147010004 2.0000 16.0000 266.2416.64PEON

456.08
Materiales

m30205000009 0.2500 12.5050.00PIEDRA GRANDE DE 8"
m30205010004 0.2500 22.5090.00ARENA GRUESA
bls0221000000 2.0000 45.0022.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
und0239130023 1.0000 850.00850.00GIGANTOGRAFIA 3.60x2.40m
p20243010003 40.0000 203.205.08MADERA TORNILLO
kg0280010001 0.7000 3.505.00CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3'', 4''

1,136.70
Equipos

%MO0337010001 3.0000 13.68456.08HERRAMIENTAS MANUALES
13.68

Partida 01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 51,500.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

GLB0404010015 1.0000 51,500.0051,500.00SC SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
51,500.00

Partida 01.01.03 MANTENIMINETO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

mes/DIA 0.0400Rendimiento Costo unitario directo por : mes 117,111.000.0400EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 40.0000 1,180.0029.50CAPATAZ
hh0147010004 5.0000 1,000.0000 16,640.0016.64PEON

17,820.00
Materiales

mes0291010014 1.0000 9,500.009,500.00MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN
9,500.00

Equipos
%MO0337010001 5.0000 891.0017,820.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040040 0.7000 140.0000 19,600.00140.00CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)
hm0349030007 0.7000 140.0000 28,000.00200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349090003 0.7000 140.0000 41,300.00295.00MOTONIVELADORA 125 - 135 HP

89,791.00

Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 115,000.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

GLB0403010001 1.0000 115,000.00115,000.00SC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

115,000.00
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN

mes/DIA 0.0320Rendimiento Costo unitario directo por : mes 30,905.730.0320EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 250.0000 6,817.5027.27TOPOGRAFO
hh0147010003 1.0000 250.0000 4,630.0018.52OFICIAL
hh0147010004 1.0000 250.0000 4,160.0016.64PEON

15,607.50
Materiales

BOL0230010002 8.0000 144.0018.00CAL HIDRATADA DE 25 Kg
und0230990104 1.0000 45.0045.00WINCHA DE 30M
und0239160010 2.0000 11.005.50BROCHA
p20244010000 20.0000 620.0031.00ESTACA DE MADERA
gln0254010051 10.0000 300.0030.00PINTURA LATEX
und0254020100 10.0000 85.008.50SPRAY

1,205.00
Equipos

%MO0337010001 3.0000 468.2315,607.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 250.0000 2,375.009.50NIVEL  TOPOGRAFICO
hm0349880021 1.0000 250.0000 3,750.0015.00ESTACIÓN TOTAL
hm0349880022 1.0000 250.0000 7,500.0030.00GPS

14,093.23

Partida 01.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

m2/DIA 210.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.27210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 1.0000 0.0381 0.7118.52OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.1143 1.9016.64PEON

2.61
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.132.61HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348130051 1.0000 0.0381 7.81205.00CAMION BARANDA 8 - 10 TON.
hm0348400001 1.0000 0.0381 0.7219.00MOTOSIERRA

8.66

Partida 01.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

KM/DIA 0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : KM 52,503.280.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.5000 8.0000 236.0029.50CAPATAZ
hh0147010003 2.0000 32.0000 592.6418.52OFICIAL
hh0147010004 4.0000 64.0000 1,064.9616.64PEON

1,893.60
Materiales

m30205010035 405.0000 22,275.0055.00AFIRMADO PUESTO EN OBRA
22,275.00

Equipos
%MO0337010001 5.0000 94.681,893.60HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040040 2.0000 32.0000 4,480.00140.00CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)
hm0349030074 3.0000 48.0000 9,600.00200.00RODILLO LISO VIBRATORIO  AUTOPROPULSADO 10-12 TN
hm0349090003 3.0000 48.0000 14,160.00295.00MOTONIVELADORA 125 - 135 HP

28,334.68
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

m3/DIA 0.5500Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2,664.720.5500EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 1.0000 14.5455 429.0929.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 14.5455 345.1623.73OPERARIO
hh0147010003 2.0000 29.0909 538.7618.52OFICIAL
hh0147010004 3.0000 43.6364 726.1116.64PEON

2,039.12
Equipos

%MO0337010001 5.0000 101.962,039.12HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010087 1.0000 14.5455 80.005.50MARTILLO NEUMÁTICO
hm0349010002 1.0000 14.5455 443.6430.50COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP

625.60

Partida 01.03.02.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE D=36"

m/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1,781.4314.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.1143 3.3729.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5714 13.5623.73OPERARIO
hh0147010004 2.0000 1.1429 19.0216.64PEON

35.95
Materiales

m0272730003 1.0500 422.10402.00TUBERIA HDPE 36"
422.10

Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.8035.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.5714 228.56400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

230.36
Subpartidas

m3900303040404 0.4400 31.3471.23CAMA DE ARENA H= 0.10
m3900401021004 11.0500 1,061.6896.08RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO

1,093.02

Partida 01.03.02.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE D=24"

m/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1,679.5814.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.1143 3.3729.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5714 13.5623.73OPERARIO
hh0147010004 2.0000 1.1429 19.0216.64PEON

35.95
Materiales

m0272730004 1.0500 320.25305.00TUBERIA HDPE 24"
320.25

Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.8035.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.5714 228.56400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

230.36
Subpartidas

m3900303040404 0.4400 31.3471.23CAMA DE ARENA H= 0.10
m3900401021004 11.0500 1,061.6896.08RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO

1,093.02
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSA DE C°A° 1.6mx1.0.mx0.20m EN PASE DE AGUA

und/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 490.2714.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0571 1.6829.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5714 13.5623.73OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5714 9.5116.64PEON

24.75
Equipos

%MO0337010001 5.0000 1.2424.75HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.5714 228.56400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

229.80
Subpartidas

m3900305110270 0.3000 147.35491.18CONCRETO 280 kg/cm2
m2900305190121 1.0400 88.3784.97ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

235.72

Partida 01.03.03.01 CONCRETO 175 kg/cm2

m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 399.7314.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000022 1.0000 0.5714 10.5818.52OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 1.0000 0.5714 16.8629.50CAPATAZ
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.5818.52OFICIAL
hh0147010004 7.0000 4.0000 66.5616.64PEON

104.58
Materiales

m30205000003 0.7000 56.0080.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"
m30205010004 0.5000 45.0090.00ARENA GRUESA
bls0221000000 7.5000 168.7522.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239010094 0.2000 3.4017.00AGUA PUESTA EN OBRA

273.15
Equipos

%MO0337010001 3.0000 3.14104.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.0000 0.5714 17.4330.50MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (23 HP)
hm0349070052 1.0000 0.5714 1.432.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

22.00
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 84.9714.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.1143 3.3729.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5714 13.5623.73OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.5818.52OFICIAL
hh0147010004 2.0000 1.1429 19.0216.64PEON

46.53
Materiales

kg0202000008 0.2000 0.954.74ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010005 0.4000 2.005.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
gln0230200005 0.0500 4.0881.50LACA DESMOLDEADORA
p20243010003 3.5000 17.785.08MADERA TORNILLO
pln0244030018 0.1000 11.30113.00TRIPLAY DE 4'x8'x 16 mm

36.11
Equipos

%MO0337010001 5.0000 2.3346.53HERRAMIENTAS MANUALES
2.33

Partida 01.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.881,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0008 0.0229.50CAPATAZ
hh0147010004 5.0000 0.0400 0.6716.64PEON

0.69
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.030.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040011 1.0000 0.0080 1.96245.00CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.
hm0349040093 1.0000 0.0080 3.20400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

5.19

Partida 01.04.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.15550.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0029 0.0929.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0145 0.2416.64PEON

0.33
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.020.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0145 5.80400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

5.82
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA 1,100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.581,100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 1.0000 0.0073 0.2229.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0073 0.1216.64PEON

0.34
Materiales

m30239010094 0.0500 0.8517.00AGUA PUESTA EN OBRA
0.85

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030007 1.0000 0.0073 1.46200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349040093 1.0000 0.0073 2.92400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

4.39

Partida 01.04.01.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE

m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.35280.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0029 0.0929.50CAPATAZ
hh0147010003 2.0000 0.0571 1.0618.52OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.1143 1.9016.64PEON

3.05
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.153.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040040 0.6000 0.0171 2.39140.00CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)
hm0349030007 1.0000 0.0286 5.72200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349090003 1.0000 0.0286 8.44295.00MOTONIVELADORA 125 - 135 HP

16.70
Subpartidas

m3900303040403 1.0000 8.018.01ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO
m3900303050110 1.0000 5.595.59CARGUIO DE MATERIAL GANULAR

13.60

Partida 01.04.01.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.31280.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.5000 0.0143 0.4229.50CAPATAZ
hh0147010003 2.0000 0.0571 1.0618.52OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.1143 1.9016.64PEON

3.38
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.173.38HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040040 1.0000 0.0286 4.00140.00CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)
hm0349030007 1.0000 0.0286 5.72200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349090003 1.0000 0.0286 8.44295.00MOTONIVELADORA 125 - 135 HP

18.33
Subpartidas

m3900303040403 1.0000 8.018.01ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO
m3900303050110 1.0000 5.595.59CARGUIO DE MATERIAL GANULAR

13.60
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.04.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA 600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.47600.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0027 0.0829.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0133 0.3223.73OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.0267 0.4918.52OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.0533 0.8916.64PEON

1.78
Materiales

m20239900105 1.0500 15.2314.50GEOTEXTIL 400 gr/cm2
15.23

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.091.78HERRAMIENTAS MANUALES
he0348040041 0.5000 0.0067 1.37205.00CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP + BRAZO GRUA-12TON.

1.46

Partida 01.04.01.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 104.47120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0133 0.3929.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.5823.73OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1333 2.2216.64PEON

4.19
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.214.19HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0667 26.68400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

26.89
Subcontratos

m30405030001 1.0500 67.8264.59SUMINISTRO DE ROCA
67.82

Subpartidas
m3900303050111 1.0000 5.575.57CARGUIO DE ROCA GRANDE

5.57

Partida 01.04.01.08 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 110.57100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0160 0.4729.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0800 1.9023.73OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1600 2.6616.64PEON

5.03
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.155.03HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0800 32.00400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

32.15
Subcontratos

m30405030001 1.0500 67.8264.59SUMINISTRO DE ROCA
67.82

Subpartidas
m3900303050111 1.0000 5.575.57CARGUIO DE ROCA GRANDE

5.57
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.04.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.881,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0008 0.0229.50CAPATAZ
hh0147010004 5.0000 0.0400 0.6716.64PEON

0.69
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.030.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040011 1.0000 0.0080 1.96245.00CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.
hm0349040093 1.0000 0.0080 3.20400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

5.19

Partida 01.04.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.15550.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0029 0.0929.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0145 0.2416.64PEON

0.33
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.020.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0145 5.80400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

5.82

Partida 01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA 1,100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.581,100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 1.0000 0.0073 0.2229.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0073 0.1216.64PEON

0.34
Materiales

m30239010094 0.0500 0.8517.00AGUA PUESTA EN OBRA
0.85

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030007 1.0000 0.0073 1.46200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349040093 1.0000 0.0073 2.92400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

4.39
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.04.02.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE

m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.35280.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0029 0.0929.50CAPATAZ
hh0147010003 2.0000 0.0571 1.0618.52OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.1143 1.9016.64PEON

3.05
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.153.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040040 0.6000 0.0171 2.39140.00CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)
hm0349030007 1.0000 0.0286 5.72200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349090003 1.0000 0.0286 8.44295.00MOTONIVELADORA 125 - 135 HP

16.70
Subpartidas

m3900303040403 1.0000 8.018.01ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO
m3900303050110 1.0000 5.595.59CARGUIO DE MATERIAL GANULAR

13.60

Partida 01.04.02.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.31280.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.5000 0.0143 0.4229.50CAPATAZ
hh0147010003 2.0000 0.0571 1.0618.52OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.1143 1.9016.64PEON

3.38
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.173.38HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040040 1.0000 0.0286 4.00140.00CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)
hm0349030007 1.0000 0.0286 5.72200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349090003 1.0000 0.0286 8.44295.00MOTONIVELADORA 125 - 135 HP

18.33
Subpartidas

m3900303040403 1.0000 8.018.01ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO
m3900303050110 1.0000 5.595.59CARGUIO DE MATERIAL GANULAR

13.60

Partida 01.04.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA 600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.47600.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0027 0.0829.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0133 0.3223.73OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.0267 0.4918.52OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.0533 0.8916.64PEON

1.78
Materiales

m20239900105 1.0500 15.2314.50GEOTEXTIL 400 gr/cm2
15.23

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.091.78HERRAMIENTAS MANUALES
he0348040041 0.5000 0.0067 1.37205.00CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP + BRAZO GRUA-12TON.

1.46
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.04.02.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 104.47120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0133 0.3929.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.5823.73OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1333 2.2216.64PEON

4.19
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.214.19HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0667 26.68400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

26.89
Subcontratos

m30405030001 1.0500 67.8264.59SUMINISTRO DE ROCA
67.82

Subpartidas
m3900303050111 1.0000 5.575.57CARGUIO DE ROCA GRANDE

5.57

Partida 01.04.02.08 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 110.57100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0160 0.4729.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0800 1.9023.73OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1600 2.6616.64PEON

5.03
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.155.03HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0800 32.00400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

32.15
Subcontratos

m30405030001 1.0500 67.8264.59SUMINISTRO DE ROCA
67.82

Subpartidas
m3900303050111 1.0000 5.575.57CARGUIO DE ROCA GRANDE

5.57

Partida 01.04.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.881,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0008 0.0229.50CAPATAZ
hh0147010004 5.0000 0.0400 0.6716.64PEON

0.69
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.030.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040011 1.0000 0.0080 1.96245.00CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.
hm0349040093 1.0000 0.0080 3.20400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

5.19
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.04.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.15550.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0029 0.0929.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0145 0.2416.64PEON

0.33
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.020.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0145 5.80400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

5.82

Partida 01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA 1,100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.581,100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 1.0000 0.0073 0.2229.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0073 0.1216.64PEON

0.34
Materiales

m30239010094 0.0500 0.8517.00AGUA PUESTA EN OBRA
0.85

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030007 1.0000 0.0073 1.46200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349040093 1.0000 0.0073 2.92400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

4.39

Partida 01.04.03.04 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 138.004.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.4000 11.8029.50CAPATAZ
hh0147010003 1.0000 2.0000 37.0418.52OFICIAL
hh0147010004 2.0000 4.0000 66.5616.64PEON

115.40
Equipos

hm0348080070 1.0000 2.0000 9.004.50VIBROAPISONADOR 3-5 HP
9.00

Subpartidas
m3900303040403 1.0000 8.018.01ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO
m3900303050110 1.0000 5.595.59CARGUIO DE MATERIAL GANULAR

13.60
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.04.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA 600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.47600.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0027 0.0829.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0133 0.3223.73OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.0267 0.4918.52OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.0533 0.8916.64PEON

1.78
Materiales

m20239900105 1.0500 15.2314.50GEOTEXTIL 400 gr/cm2
15.23

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.091.78HERRAMIENTAS MANUALES
he0348040041 0.5000 0.0067 1.37205.00CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP + BRAZO GRUA-12TON.

1.46

Partida 01.04.03.06 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 104.47120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0133 0.3929.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.5823.73OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1333 2.2216.64PEON

4.19
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.214.19HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0667 26.68400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

26.89
Subcontratos

m30405030001 1.0500 67.8264.59SUMINISTRO DE ROCA
67.82

Subpartidas
m3900303050111 1.0000 5.575.57CARGUIO DE ROCA GRANDE

5.57

Partida 01.04.03.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 110.57100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.2000 0.0160 0.4729.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0800 1.9023.73OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1600 2.6616.64PEON

5.03
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.155.03HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0800 32.00400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

32.15
Subcontratos

m30405030001 1.0500 67.8264.59SUMINISTRO DE ROCA
67.82

Subpartidas
m3900303050111 1.0000 5.575.57CARGUIO DE ROCA GRANDE

5.57
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.05.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.881,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0008 0.0229.50CAPATAZ
hh0147010004 5.0000 0.0400 0.6716.64PEON

0.69
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.030.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040011 1.0000 0.0080 1.96245.00CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.
hm0349040093 1.0000 0.0080 3.20400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

5.19

Partida 01.05.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.74500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0016 0.0529.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0160 0.2716.64PEON

0.32
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.020.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0160 6.40400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

6.42

Partida 01.05.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA 1,100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.581,100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 1.0000 0.0073 0.2229.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0073 0.1216.64PEON

0.34
Materiales

m30239010094 0.0500 0.8517.00AGUA PUESTA EN OBRA
0.85

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030007 1.0000 0.0073 1.46200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349040093 1.0000 0.0073 2.92400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

4.39
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.05.04 MATERIAL AFIRMADO  e=25 cm

m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 62.78400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.5000 0.0100 0.3029.50CAPATAZ
hh0147010003 2.0000 0.0400 0.7418.52OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.0800 1.3316.64PEON

2.37
Materiales

m30205010000 1.4000 42.0030.00AFIRMADO DE CANTERA
42.00

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.122.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040040 1.0000 0.0200 2.80140.00CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)
hm0349030007 1.0000 0.0200 4.00200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349090003 1.0000 0.0200 5.90295.00MOTONIVELADORA 125 - 135 HP

12.82
Subpartidas

m3900303050110 1.0000 5.595.59CARGUIO DE MATERIAL GANULAR
5.59

Partida 01.06.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.881,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0008 0.0229.50CAPATAZ
hh0147010004 5.0000 0.0400 0.6716.64PEON

0.69
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.030.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040011 1.0000 0.0080 1.96245.00CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.
hm0349040093 1.0000 0.0080 3.20400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

5.19

Partida 01.06.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.74500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0016 0.0529.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0160 0.2716.64PEON

0.32
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.020.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0160 6.40400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

6.42
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.06.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN

m2/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.011,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0007 0.0229.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0067 0.1116.64PEON

0.13
Materiales

m30239010094 0.0500 0.8517.00AGUA PUESTA EN OBRA
0.85

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.010.13HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030007 1.0000 0.0067 1.34200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349040093 1.0000 0.0067 2.68400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

4.03

Partida 01.06.04 COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE

m3/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 104.27120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0067 0.2029.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.5823.73OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1333 2.2216.64PEON

4.00
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.204.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0667 26.68400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3

26.88
Subcontratos

m30405030001 1.0500 67.8264.59SUMINISTRO DE ROCA
67.82

Subpartidas
m3900303050111 1.0000 5.575.57CARGUIO DE ROCA GRANDE

5.57

Partida 01.07.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

M3K/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3K 4.90400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

he0349970003 1.0000 0.0200 4.90245.00CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3
4.90

Partida 01.07.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

M3K/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3K 7.84250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

he0349970003 1.0000 0.0320 7.84245.00CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3
7.84
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.07.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

M3K/DIA 360.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3K 5.44360.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

he0349970003 1.0000 0.0222 5.44245.00CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3
5.44

Partida 01.07.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

M3K/DIA 750.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3K 5.22750.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

he0349970003 2.0000 0.0213 5.22245.00CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3
5.22

Partida 01.07.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

M3K/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3K 4.90400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

he0349970003 1.0000 0.0200 4.90245.00CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3
4.90

Partida 01.07.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

M3K/DIA 320.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3K 6.13320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

he0349970003 1.0000 0.0250 6.13245.00CAMIÓN VOLQUETE - 15 M3
6.13

Partida 01.08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

m3/DIA 950.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.79950.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0008 0.0229.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0084 0.1416.64PEON

0.16
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.010.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040011 2.0000 0.0168 4.12245.00CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.

4.13
Subcontratos

m30405040001 1.0000 0.500.50DERECHO DME
0.50
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0403001Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022001Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO
Partida 01.08.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTLACIONES PROVISIONALES

m2/DIA 1,400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.211,400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010001 0.1000 0.0006 0.0229.50CAPATAZ
hh0147010004 4.0000 0.0229 0.3816.64PEON

0.40
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.020.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040011 2.0000 0.0114 2.79245.00CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.

2.81

Partida 01.09.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

GLB/DIARendimiento Costo unitario directo por : GLB 45,000.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

GLB0402010003 1.0000 45,000.0045,000.00SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
45,000.00

Partida 01.09.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILACIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

GLB/DIARendimiento Costo unitario directo por : GLB 8,400.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

GLB0402010002 1.0000 8,400.008,400.00IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

8,400.00
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900303040404-0403001-01) CAMA DE ARENA H= 0.10

m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 71.2350.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

4.720147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.1600 29.50
2.960147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 18.52
2.660147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 16.64

10.34
Materiales

56.250204010009 ARENA PUESTA EN OBRA m3 1.2500 45.00
3.400239010094 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 17.00

59.65
Equipos

0.520337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.34
0.720348080070 VIBROAPISONADOR 3-5 HP hm 1.0000 0.1600 4.50
1.24
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900305110270-0403001-01) CONCRETO 280 kg/cm2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 491.1812.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

12.350147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 18.52
19.670147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.6667 29.50
12.350147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.52
88.750147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 16.64

133.12
Materiales

22.500204010009 ARENA PUESTA EN OBRA m3 0.5000 45.00
56.000205030078 PIEDRA 1/2" PUESTA EN OBRA m3 0.7000 80.00

247.500221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) bls 11.0000 22.50
3.400239010094 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 17.00

329.40
Equipos

6.660337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 133.12
20.330348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (23 HP) hm 1.0000 0.6667 30.50

1.670349070052 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.6667 2.50
28.66
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900305190121-0403001-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 84.9714.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

3.370147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1143 29.50
13.560147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 23.73
10.580147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.52
19.020147010004 PEON hh 2.0000 1.1429 16.64
46.53

Materiales
0.950202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2000 4.74
2.000202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.4000 5.00
4.080230200005 LACA DESMOLDEADORA gln 0.0500 81.50

17.780243010003 MADERA TORNILLO p2 3.5000 5.08
11.300244030018 TRIPLAY DE 4'x8'x 16 mm pln 0.1000 113.00
36.11

Equipos
2.330337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 46.53
2.33
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900303050110-0403001-01) CARGUIO DE MATERIAL GANULAR

m3/DIA 600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.39600.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.040147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 29.50
0.220147010004 PEON hh 1.0000 0.0133 16.64
0.26

Equipos
0.010337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.26
5.120349040093 EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3 hm 1.0000 0.0133 385.00
5.13



Página :S10 1

Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900303040403-0403001-01) ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO

m3/DIA 270.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.01270.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.490147010004 PEON hh 1.0000 0.0296 16.64
0.49

Equipos
0.020337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.49
7.250349040011 CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. hm 1.0000 0.0296 245.00
0.250349140096 ZARANDA  ESTATICA he 1.0000 0.0296 8.50
7.52
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Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900303050111-0403001-01) CARGUIO DE ROCA GRANDE

m3/DIA 600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.37600.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.020147010001 CAPATAZ hh 0.0500 0.0007 29.50
0.220147010004 PEON hh 1.0000 0.0133 16.64
0.24

Equipos
0.010337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.24
5.120349040093 EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3 hm 1.0000 0.0133 385.00
5.13



Página :S10 1

Presupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 27/08/2022Subpresupuesto SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001
Partida (900401021004-0403001-01) RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA 38.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 94.5038.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.620147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0211 29.50
3.900147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2105 18.52
7.010147010004 PEON hh 2.0000 0.4211 16.64

11.53
Materiales

37.500205010000 AFIRMADO DE CANTERA m3 1.2500 30.00
3.400239010094 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 17.00

40.90
Equipos

0.580337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.53
0.950348080070 VIBROAPISONADOR 3-5 HP hm 1.0000 0.2105 4.50

40.540349040093 EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd3 hm 0.5000 0.1053 385.00
42.07
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Item Descripción Und.
Cant. 

Descripción

Cant. 

Unidad

Precio  Unitario 

S/.
Valor Total S/.

I Liquidación de Obra

1 Copias Varias est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

3 Servicios para oficina est. 1.00 1.00 1,350.00 1,350.00

II Impuestos

1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 1,379,102.68 68.96

2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.200% 1,379,102.68 2,758.21

III Gastos Diversos

1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 2,200.00 2,200.00

2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 1,550.00 1,550.00

3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 57.00 57.00

IV Implementos de Seguridad (EPP)

1 staff Glb. 1.00 100.00% 2,800.00 2,800.00

2 Personal Auxiliar y Mano de Obra Directa Glb. 1.00 100.00% 3,200.00 3,200.00

3 Equipos de Primeros Auxilios Glb. 1.00 100.00% 3,500.00 3,500.00

19,484.17

“SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO - RÍO LACRAMARCA”

Total de Gastos Generales Fijos S/.

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS



I Personal Profesional y Técnico

Descripción Unidad Cant. Descripción %Particip. Tiempo Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 100% 1.50 11,000.00          16,500.00           

2 Ing. De Proyectos Mes 1.00 100% 1.50 7,000.00            10,500.00           

3 Ing. Calidad Mes 1.00 100% 1.50 6,000.00            9,000.00             

4 Ingeniero Topografo de Obra Mes 1.00 100% 1.50 6,000.00            9,000.00             

5 Ing. Jefe de SSOMA Mes 1.00 100% 1.50 6,000.00            9,000.00             

6 Ing. Asistente de Seguridad, Salud y Trabajo Mes 1.00 100% 1.50 4,000.00            6,000.00             

7 Especialista en Metrados y Valorizaciones Mes 1.00 100% 1.50 5,000.00            7,500.00             

9 Administrador de Obra Mes 1.00 100% 1.50 3,200.00            4,800.00             

8 Maestro de Obra Mes 1.00 100% 1.50 5,000.00            7,500.00             

Sub Total S/ 79,800.00         

II Personal Auxiliar

Descripción Unidad Cant. Descripción %Particip. Tiempo Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Chofer Mes 1.00 100% 1.50 2500.00 3,750.00             

2 Almacenero Mes 1.00 100% 1.50 2200.00 3,300.00             

3 Guardián turno día Mes 1.00 100% 1.50 2000.00 3,000.00             

4 Guardián turno noche Mes 1.00 100% 1.50 2000.00 3,000.00             

Sub Total S/ 10,050.00         

III ALQUILER DE EQUIPO MENOR 

Descripción Unidad Cant. Descripción %Particip. Tiempo Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Alquiler de camioneta (Inc. Combustible) Mes 1.00 100% 1.50 7,000.00            10,500.00           

2 Transporte y Movilización de personal staff y mano de obra directa Mes 1.00 100% 1.50 8,500.00            12,750.00           

Sub Total S/ 23,250.00         

IV HOSPEDAJE, ALIMETACIÓN Y SERVICIOS

Descripción Unidad Cant. Descripción %Particip. Tiempo Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Alojamiento del personal staff y mano de obra directa Mes 25.00 100% 1.50 600.00                22,500.00           

2 Alimentación del personal staff y mano de obra directa DIA 25.00 100% 45.00 22.00                  24,750.00           

3 Consumo de agua potable Mes 1.00 100% 1.50 500.00                750.00                

4 Alquiler de oficina y vivienda para contratista MES 1.00 100% 1.50 700.00                1,050.00             

5 Comunicaciones (internet y telefonía) MES 1.00 100% 1.50 400.00                600.00                

6 Grupo electrogeno MES 2.00 100% 1.50 950.00                2,850.00             

7 Utiles de escritorio y limpieza MES 1.00 100% 1.50 700.00                1,050.00             

Sub Total S/ 53,550.00         

V GASTOS DE HERRAMIENTAS, ENSAYO Y/O PRUEBA DE CAMPO

Descripción Unidad Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Prueba de control de ensayos y materiales UND 600.00                5,400.00             

2 Diseño de mezcla UND 350.00                350.00                

4 Ensayos de Calidad UND 2,500.00            2,500.00             

Sub Total S/ 8,250.00           

VI MOBILIARIO

Descripción Unidad Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Escritorio con sillas UND 300.00                1,800.00             

2 Mesa con sillas para reuniones UND 450.00                900.00                

3 Pizarra acrílica UND 200.00                200.00                

4 Compurtador personal e impresora UND 3,500.00            3,500.00             

Sub Total S/ 6,400.00           

VII Gastos Financieros

Descripción Unidad Cant. Descripción Tiempo Precio Unit. S/ Valor Total S/

1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1.50 1,550.00            2,325.00             

2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1.50 3,550.00            5,325.00             

3 Garantía del Adelanto de materiales (Carta Fianza MC) Mes

Sub Total S/ 7,650.00           

VII Seguros

1 Polizar CAR glb 1.00 750.00                750.00                

2 Seguro contra todo riesgo (SCTR) obreros glb 1.00 550.00                550.00                

3 Seguro accidentes personales glb 1.00 1,330.00            1,330.00             

4 Vida ley glb 1.00 320.00                320.00                

Sub Total S/ 2,950.00           

191,900.00

1.00

1.00

1.00

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Total de Gastos Generales Variables S/.

“SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO - RÍO LACRAMARCA”

GASTOS GENERALES VARIABLES

Cant. Descripción

9.00

1.00

Cant. Descripción

6.00

2.00



MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,379,102.68

Item Descripción Und. Cantidad
Precio  Unitario 

S/.
Valor Total S/.

I

1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 19,484.17 19,484.17

II

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 191,900.00 191,900.00

211,384.170

15.33%

                    * Costo Directo S/. 1,379,102.68

                    * Gastos Indirecto S/. 211,384.17

Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 15.328%

8.00%

                    * Costo Utilidad S/. 110,328.21

Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 8.00

“SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO - RÍO LACRAMARCA”

Total de Gastos Generales  S/.

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto

Utilidad

RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Gastos Generales Fijos

Gastos Generales Variables



LUGAR                  :         LAJAS, CHOTA, CAJAMARCA            : CHIMBOTE

MODALIDAD : SUB Contrata

TIPO:  : 1.5 MESES

 Monto Presupuestado

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,379,102.68                

DESCRIPCIÓN MONTO

SUBPROYECYO A4 PAMPA DEL TORO S/. 1,379,102.68                  

GASTOS GENERALES 15.33% CD 211,384.17                     

UTILIDAD 8.00% CD 110,328.21                     

SUB TOTAL 1,700,815.06                

I.G.V. 18.00% 306,146.71                     

TOTAL DE PRESUPUESTO 2,006,961.77                

Total S/. 2,006,961.77                

“SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO - RÍO LACRAMARCA”

RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS
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Fórmula Polinómica

Presupuesto 0403001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO001Subpresupuesto

Fecha Presupuesto 27/08/2022

Moneda SOLES

Ubicación Geográfica 021801 ANCASH  - SANTA - CHIMBOTE

K = 0.012*(GGr / GGo) + 0.567*(MGr / MGo) + 0.074*(MOr / MOo) + 0.170*(Dr / Do) + 0.177*(AAr / AAo)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR391  0.012  100.000 GG

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO492  0.567  100.000 MG

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES473  0.074  100.000 MO

DOLAR (GENERAL PONDERADO)304  0.170  100.000 D

AGREGADO GRUESO055  0.177  100.000 AA
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

27/08/2022Fecha

ANCASH - SANTA - CHIMBOTELugar 021801

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 2.2225  41.16 18.52OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO0147000022 hh

 375.0000  10,226.25 27.27TOPOGRAFO0147000032 hh

 266.2607  7,854.69 29.50CAPATAZ0147010001 hh

 205.4897  4,876.27 23.73OPERARIO0147010002 hh

 1,085.9833  20,112.41 18.52OFICIAL0147010003 hh

 4,099.1743  68,210.26 16.64PEON0147010004 hh

 111,321.04

MATERIALES

 5.7680  27.34 4.74ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg

 11.5360  57.68 5.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 kg

 8.8400  397.80 45.00ARENA PUESTA EN OBRA0204010009 m3

 2.4780  198.24 80.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"0205000003 m3

 0.2500  12.50 50.00PIEDRA GRANDE DE 8"0205000009 m3

 558.4795  16,754.39 30.00AFIRMADO DE CANTERA0205010000 m3

 2.0200  181.80 90.00ARENA GRUESA0205010004 m3

 1,899.4500  104,469.75 55.00AFIRMADO PUESTO EN OBRA0205010035 m3

 0.2100  16.80 80.00PIEDRA 1/2" PUESTA EN OBRA0205030078 m3

 31.8500  716.63 22.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)0221000000 bls

 12.0000  216.00 18.00CAL HIDRATADA DE 25 Kg0230010002 BOL

 1.4421  117.53 81.50LACA DESMOLDEADORA0230200005 gln

 1.5000  67.50 45.00WINCHA DE 30M0230990104 und

 302.7306  5,146.42 17.00AGUA PUESTA EN OBRA0239010094 m3

 1.0000  850.00 850.00GIGANTOGRAFIA 3.60x2.40m0239130023 und

 3.0000  16.50 5.50BROCHA0239160010 und

 1,344.2310  19,491.35 14.50GEOTEXTIL 400 gr/cm20239900105 m2

 140.9390  715.97 5.08MADERA TORNILLO0243010003 p2

 30.0000  930.00 31.00ESTACA DE MADERA0244010000 p2

 2.8840  325.89 113.00TRIPLAY DE 4'x8'x 16 mm0244030018 pln

 15.0000  450.00 30.00PINTURA LATEX0254010051 gln

 15.0000  127.50 8.50SPRAY0254020100 und

 8.8200  3,545.64 402.00TUBERIA HDPE 36"0272730003 m

 7.7700  2,369.85 305.00TUBERIA HDPE 24"0272730004 m

 0.7000  3.50 5.00CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3'', 4''0280010001 kg

 1.5000  14,250.00 9,500.00MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN0291010014 mes

 171,456.58

EQUIPOS

 4,036.06HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO

 2.2228  67.80 30.50MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (23 HP)0348010007 hm

 1.7455  9.60 5.50MARTILLO NEUMÁTICO0348010087 hm

 389.3589  54,510.25 140.00CAMION CISTERNA  (4000-5000 Glns)0348040040 hm

 8.5775  1,758.39 205.00CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP + BRAZO GRUA-12TON.0348040041 he

 368.7832  1,659.52 4.50VIBROAPISONADOR 3-5 HP0348080070 hm

 53.6067  10,989.37 205.00CAMION BARANDA 8 - 10 TON.0348130051 hm

 53.6067  1,018.53 19.00MOTOSIERRA0348400001 hm

 1.7455  53.24 30.50COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP0349010002 hm

 289.5812  57,916.24 200.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T0349030007 hm

 225.1200  45,024.00 200.00RODILLO LISO VIBRATORIO  AUTOPROPULSADO 10-12 TN0349030074 hm

 99.1959  24,303.00 245.00CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.0349040011 hm

 348.6787  139,471.48 400.00EXCAVADORA S/O 179-270 HP 1.1-2.75 yd30349040093 hm

 2.2228  5.56 2.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"0349070052 hm

 476.2522  140,494.40 295.00MOTONIVELADORA 125 - 135 HP0349090003 hm

 42.4365  360.71 8.50ZARANDA  ESTATICA0349140096 he

 375.0000  3,562.50 9.50NIVEL  TOPOGRAFICO0349880002 hm

 375.0000  5,625.00 15.00ESTACIÓN TOTAL0349880021 hm

 375.0000  11,250.00 30.00GPS0349880022 hm

 926.4196  226,972.80 245.00CAMIÓN VOLQUETE - 15 M30349970003 he

 729,088.45

SUBCONTRATOS

 1.0000  8,400.00 8,400.00IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

0402010002 GLB

 1.0000  45,000.00 45,000.00SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL0402010003 GLB

 1.0000  115,000.00 115,000.00SC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS

0403010001 GLB
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO0403001

Subpresupuesto 001 SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 - PAMPA DE TORO

27/08/2022Fecha

ANCASH - SANTA - CHIMBOTELugar 021801

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 1.0000  51,500.00 51,500.00SC SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO0404010015 GLB

 2,278.3845  147,160.85 64.59SUMINISTRO DE ROCA0405030001 m3

 245.8000  122.90 0.50DERECHO DME0405040001 m3

 367,183.75

Total S/.  1,379,049.82
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