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GASTOS GENERALES
Proyecto  Entrega de las Defensas Ribererias del Rio Lacramarca_C1
Ubicacién  ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE 1711/2022
Regi Ancash
Codigo Descripcién Unidad Cantidad Incidencia # meses/ dias Costo Parcial
1.0 | GASTOS GENERALES FIJOS 63,294.94
1.1  GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,600.00
Elaboracién de la propuesta g 1.00 100% 4,800.00 4,800.00
Elaboracion del documento de cierre g - 100% - -
Elaboracion de documento inciales de obra glb 1.00 100% 4,800.00 4,800.00
12 GASTOS PRE-CONSTRUCCION 5,000.00
Firma de contrato g 1.00 100% 2,000.00 2,000.00
Gastos notariales glb 1.00 100% 3,000.00 3,000.00
13 OTROS COSTOS FIIOS 48,694.94
Areas de apoyo ( Contabilidad, logistica, control proyectos) g 1.00 100% 1.00 10,000.00 10,000.00
Software Primavera / BIM / AutoCAD glb 1.00 100% 1.00 38,694.94 38,694.94
2.1  PERSONAL STAFF 1,666,004.17
GERENCIA 124,166.67
J Residente de Obra mes 1.00 100% 4.97 25,000.00 124,166.67
OPERACIONES - - 264,000.00
J Jefe de Produccion mes 1.00 100% 4.97 18,000.00 89,400.00
F Supervisor Movimiento de Tierras mes 2.00 100% 3.98 13,500.00 107,550.00
Supervisor de Obras Civiles mes 1.00 100% 4.97 13,500.00 67,050.00
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - - 245,850.00
J Jefe de Seguridad mes 1.00 100% 4.97 15,000.00 74,500.00
F Coordinador de Medio ambiente mes 1.00 100% 4.97 13,500.00 67,050.00
L Ing. Asistente de SSOMA mes 1.00 100% 4.97 11,250.00 55,875.00
L Asistente de SSOMA mes 1.00 100% 4.97 9,750.00 48,425.00
CONTROL PROYECTOS - - 327,800.00
J Jefe Oficina técnica mes 1.00 100% 4.97 18,000.00 89,400.00
F Ingeniero de costos y valorizacion mes 1.00 100% 4.97 15,000.00 74,500.00
F Ing. Control de proyectos mes 1.00 100% 4.97 15,000.00 74,500.00
L Ing. Asistente de OT/Control de Proyectos mes 1.00 100% 4.97 10,500.00 52,150.00
L Cadista mes 1.00 100% 4.97 7,500.00 37,250.00
CONTROL DE CALIDAD - - 337,675.00
J Jefe de Calidad mes 1.00 100% 4.97 18,000.00 89,400.00
F Ingeniero Control de Calidad mes 1.00 100% 4.97 15,000.00 74,500.00
L Ingeniero asistente mes 1.00 100% 4.97 9,750.00 48,425.00
L Laboratorista mes 2.00 100% 3.98 7,500.00 59,750.00
L Ayudante Laboratorio mes 2.00 100% 3.98 4,500.00 35,850.00
F Tecnico densimetro Nuclear mes 1.00 100% 3.97 7,500.00 29,750.00
ADMINISTRACION - - 115,475.00
F Administrador de obra mes 1.00 100% 4.97 12,000.00 59,600.00
L Control documentario mes 1.00 100% 4.97 5,250.00 26,075.00
L Almacenero mes 1.00 100% 4.97 6,000.00 29,800.00
EQUIPOS - - 150,350.00
F Jefe de equipos mes 1.00 100% 4.97 13,500.00 67,050.00
F Supervisor de equipos mes 1.00 100% 3.97 9,000.00 35,700.00
L Electricista mes 1.00 100% 3.97 6,000.00 23,800.00
L Mecanico mes 1.00 100% 3.97 6,000.00 23,800.00
AUXILIARES - - 100,687.50
L Choferes de Camioneta Pick Up 4x4 y Minivan mes 3.00 100% 3.98 3,750.00 44,812.50
L Chofer de camion grua / camion / cist / ambulancia mes 3.00 100% 4.97 3,750.00 55,875.00
2.2 GASTOS DEL PERSONAL STAFF 161,940.88
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 146,444.60
F Alojamiento mes 35.00 47% 4.62 700.00 53,238.75
F Alimentacién mes 35.00 47% 4.62 1,050.00 79,858.13
F Lavanderia mes 35.00 47% 4.62 48.00 3,650.66
Agua para empleados mes 35.00 100% 4.62 60.00 9,697.06
MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIATICOS DE OBRA 15,496.28
J Transporte de jefatura und 35.00 15% 4.62 300.00 7,130.19
F Transporte empleados foraneos und 35.00 32% 4.62 160.00 8,366.09
2.3 GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO 394,210.87
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 364,621.59
Alojamiento - MOD Mes 72.00 59% 434 450.00 83,219.85
Lavanderia - MOD Mes 72.00 59% 434 60.00 11,095.98
Agua para obreros - MOD Mes 72.00 100% 434 60.00 18,746.58
Alimentacién - MOD - Aimuerzo Mes 72.00 100% 434 450.00 140,599.38
Alimentacién - MOD - Desayuno+Cena Mes 72.00 59% 434 600.00 110,959.79
MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIATICOS DE OBRA 29,589.28
Transporte obreros foraneos und 72.00 59% 434 160.00 29,589.28
2.4 GASTOS DE OFICINA / Ti / LABORATORIO 172,155.29
Oficina en CHIMBOTE (Alquiler) inc. Servicios mes 1.00 100% 4.97 1,500.00 7,450.00
Internet mes 2.00 100% 4.97 1,500.00 14,900.00
Equipo de Impresion mes 3.00 100% 331 450.00 4,470.00
Equipo de Cémputo mes 35.00 100% 4.62 300.00 48,485.29
Comunicacién telefonica mes 1.00 100% 4.97 1,500.00 7,450.00
Comunicacién radial mes 1.00 100% 4.97 6,000.00 29,800.00
Laboratorio de Suelos y concreto mes 1.00 100% 4.97 12,000.00 59,600.00
2.5  MATERIALES 12,908.22
Utilies de Oficina mes 1.00 100% 4.97 1,200.00 5,960.00
Consumibles equipo de Impresion (tintas) mes 1.00 100% 4.97 498.97 2,478.22
Formatos de seguridad y control mes 1.00 100% 4.97 900.00 4,470.00
2.6  MOVILIDADES Y EQUIPOS DE SOPORTE 359,468.66
1. VEHICULOS Y EQUIPOS DE SOPORTE 297,702.00
Camioneta mes 3.00 100% 4.97 5,900.00 87,910.00
Bus de 30 pasajeros mes 2.00 100% 4.97 11,520.00 114,432.00
Camion cisterna de combustible 5000 gal mes 1.00 100% 4.97 19,200.00 95,360.00
). COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS DE SOPORTE 61,766.66
Camioneta mes 3.00 100% 3.98 1,146.88 13,705.22
Bus de 30 pasajeros mes 2.00 100% 4.97 2,150.40 21,360.64
Camion cisterna de combustible 5000 gal mes 1.00 100% 4.97 5,376.00 26,700.80
2.7  OTROS COSTOS / SERVICIOS 8,476.67
Otros gastos ( movilidad, envios, otros) mes 1.00 100% 4.97 400.00 1,986.67
Pruebas de calidad iniciales und 1.00 100% 1.00 5,000.00 5,000.00
Servico de atencion médica und 5.00 100% 0.99 300.00 1,490.00
2.8 GASTOS DE SEGUROS / FINANCIEROS 160,411.65
Fianza de adelanto mes 16,887,822.62 15% 5.00 3.50% 36,942.11
Fianza de fiel cumplimiento mes 16,887,822.62 10% 8.00 3.50% 39,404.92
Fianza de (30%) de Retencion mes 16,887,822.62 2% 12.00 3.50% 11,821.48
Sencico mes 14,311,714.08 100% 5.00 0.02% 2,862.34
ITF mes 16,887,822.62 100% 5.00 0.01% 8,443.91
Gastos de Financiamiento mes 16,887,822.62 13% 5.00 5.00% 45,737.85
Gastos por Retencién Fondo garantia mes 16,887,822.62 3% 12.00 3.00% 15,199.04

TOTAL GASTOS GENERALES 2,998,871.34




