FACILIDADES TEMPORALES

PLAZO: 4.97
TIPO DE CAMBIO: 3.84 M1 M2 M3 M4 M5
COSTO DE COMBUSTIBLE: 17.92 30 30 30 30 29
. . . . . # meses/ Costo Parcial COSTO EN
Descripcion Unidad Cantidad Incidencia dias SOLES SOLES DOLARES

Servicio de vigilancia de Oficinas Temporales Mes 3.00 100% 4.97 3,000.00 44,700.00 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Servicio de Limpieza Mes 1.00 100% 4.97 1,200.00 5,960.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Comsumibles de limpieza mes 1.00 100% 4.97 500.00 2,483.33 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Contenedores para oficinas CLIENTE Mes - 100% - 950.00 - - - - - -
Zona de parqueo - CLIENTE Und - 100% - 2,000.00 - - - - - -
Bafios - CLIENTE Und - 100% - 700.00 - - - - - -
Contenedores para almacen Mes 2.00 100% 4.47 950.00 8,486.67 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Zona de parqueo - OBRA Und 1.00 100% 4.97 1,500.00 7,450.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Bafios quimicos para personal OBRA mes 5.00 100% 4.37 550.00 12,008.33 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Caseta de guardiania Mes 2.00 100% 4.47 950.00 8,486.67 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Modulo para comedor Mes 1.00 100% 4.97 2,500.00 12,416.67 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Modulo para laboratorio 1.00 100% 4.97 950.00 4,718.33 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Modulo de topico Mes - 100% - 2,500.00 - - - - - -
Alquiler de oficina en OBRA mes 2.00 100% 4.97 950.00 9,436.67 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Implementacion de talleres de equipos glb 1.00 100% 4.97 950.00 4,718.33 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Implementacion de Oficinas glb 1.00 100% 1.00 81,000.00 81,000.00 1.0 - - - -
Implementacion de comedor glb 1.00 100% 1.00 45,000.00 45,000.00 1.0 - - - -
Implementacion de topico glb - 100% - 15,000.00 - - - - - -
Pararrayos glb 1.00 100% - 38,400.00 - 10,000 - - - - -
Cerco perimetrico ml 180.00 100% 1.00 150.00 27,000.00 180.0 - - - -
Extintores und 6.00 100% 1.00 500.00 3,000.00 6.0 - - - -
Zona de residuos glb - 100% - 10,000.00 -
Contenedores de residuos mes - 100% - 100.00 -
Eliminacion de residuos solidos mes 2.00 100% 4.97 2,500.00 24,833.33 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Energia Electrica- Generador 45kw mes 2.00 100% 4.47 6,528.00 58,316.80 1,700 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Combustible - Generador Electrico mes 2.00 100% 4.47 21,504.00 192,102.40 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Tableros de distribucion und 4.00 100% 1.00 1,200.00 4,800.00 4.0
Cables, enchufes y consumibles glb 1.00 100% 1.00 7,855.30 7,855.30 1.0
Montaje y desmontaje de facilidades glb 1.00 100% 1.00 25,000.00 25,000.00 1.0




MOVILIZACION / DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

LINEA AMARILLA TOTALES TIPO DE TRASNPORTE PRECIO(I-V) PARCIAL

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20 tn 1 CAMA BAJA T4S4 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10 tn 2 CAMA BAJA T454 S/ 14,000.00 S/ 28,000.00
CARGADOR FRONTAL 966H 1 CAMA BAJA T4S4 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 35 TON 6 CAMA BAJA T454 S/ 14,000.00 S/ 84,000.00
RETROEXCAVADORA 89 HP 1 CAMA BAJA T4S4 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 3 CAMA BAJA T454 S/ 14,000.00 S/ 42,000.00
MOTONIVELADOR 145H - 150 hp 2 CAMA BAJA T4S4 S/ 10,000.00 S/ 20,000.00
CAMION VOLQUETE 20 m3 9 AUTO-TRANSPORTADO S/ 3,819.84 S/ 34,378.56
CAMION VOLQUETE 17 m3 6 AUTO-TRANSPORTADO S/ 3,428.16 S/ 20,568.96
CAMION CISTERNA 5000 GAL P/ AGUA 1 AUTO-TRANSPORTADO S/ 3,563.84 S/ 3,563.84
CAMION PLATAFORMA GRUA 12t 1 AUTO-TRANSPORTADO S/ 5,323.77 S/ 5,323.77
EQUIPOS MENORES 4 CAMA BAJA T454 S/ 10,000.00 S/ 40,000.00

TOTAL S/ 315,835.13







2.9 IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD COVID 19

Termometro und r 4.00
Oximetro und f 4.00
Dispensador con alcohol und r -
Implementacion de seguridad Covid - vehiculos und r -
Insumos COVID19 MOI ( mascarilla, alcohol ) und 34.00
Insumos COVID19 MOD ( mascarilla, alcohol ) und 72.00
Protocolos COVID MOI - Antigenas und 34.00
Protocolos COVID MOD - Antigenas und 72.00
Lavamanos mes 3.00
Jabon liquido / papel toalla mes r 1.00
Desinfeccion de instalaciones mes r 1.00
Otros materiales mes f 1.00

EXAMENES MEDICOS

EXAMEN MEDICO E INDUCCION - STAFF

Examen médico de Ingreso per 34.00 110%

Examen médico de Salida per 34.00 110%

EXAMEN MEDICO E INDUCCION - OBREROS

Examenes de Ingreso und 78.00 110%

Examenes de Salida und 78.00 110%

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - STAFF

Equipo de proteccidn personal per 34.00 100%

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - OBREROS

EPPS - Implementos de Seguridad Und 72.00 100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

4.97

4.97

62,717.80
r 1.00 100.00 400.00
f 1.00 120.00 480.00
" - 500.00 -
" - 1,200.00 -
4.62 50.00 7,850.00
4.39 50.00 15,788.33
4.62 48.00 7,536.00
4.39 48.00 15,156.80
3.98 800.00 9,546.67
f 4.97 200.00 993.33
r 4.97 500.00 2,483.33
f 4.97 500.00 2,483.33
54,824.00
16,643.00
326.00 12,192.40
119.00 4,450.60
38,181.00
326.00 27,970.80
119.00 10,210.20
94,871.11
13,063.98
77.36 13,063.98
81,807.14
228.77 81,807.14




	B.1.9 Sustento - Instalaciones provisionales para la obra.pdf (p.1)
	ff.pdf (p.2-3)
	YY.pdf (p.4)

