S10

Presupuesto
Subpresupuesto
Partida
Rendimiento

Coédigo
0101010003

0101010005

0204120001
0218020001
02310500010008
02311000010003
02311000010004
0292050002

0301010006

PJRP168

Partida
Rendimiento

Coédigo

04050100010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

010701050014
010701050029

Partida
Rendimiento

Coédigo

04240100010050

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010005

0101030000

0242040003

0301000026
0301000027
0301000030
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002

Pégina :

Andlisis de precios unitarios

1329041 Ejecucion del Sub Proyecto A3 - Rio Lacramarca_C
001 Ejecucion del Subproyecto A3 - Rio Lacramarca_C
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m.

und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Operario
Pedn

Materiales
Clavo con cabeza p/ madera
Perno hexagonal
Triplay 1200x2400x8 mm
Liston de madera 3"x3"x3.20 m
Liston de madera 4"x4"x3.20 m
Gigantografia

Equipos
Herramientas manuales

Subpartidas
Concreto fc=175-V Kglem2

01.01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subcontratos
Instalaciones provisionales para la obra

01.01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
mes/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
Mantenimiento de vias
Seguridad vial

01.01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subcontratos
Movilizacién y desmovilizacion de equipos

01.01.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
mes/DIA MO. 0.0333 EQ. 0.0333
Descripcién Recurso

Mano de Obra
Pedn
Topégrafo

Materiales
Materiales p/ topografia de campo
Equipos

Estacion total inc. prismas
GPS Diferencial doble frecuencia (Base + rover)
Nivel topogréfico
Herramientas manuales
01.01.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
m2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000

Descripcién Recurso

Capataz

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

Unidad

hh
hh

kg
und
und
und
und
m2

%mo

m3

Unidad

glb

Unidad

mes
mes

Unidad

glb

Unidad

hh
hh

mes

mes
mes
mes
%mo

Unidad

hh

Fecha

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 10.0000 33.23
2.0000 20.0000 23.23
2.0000 6.70

10.0000 6.00

6.0000 64.33

11.0000 52.90

6.0000 85.00

20.0000 20.00

5.0000 796.90

0.3024 585.36

Costo unitario directo por : glb
Jornada
Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 579,425.36

Costo unitario directo por : mes

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 176,129.50
1.0000 43,310.88

Costo unitario directo por : glb
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 990,610.33

Costo unitario directo por : mes

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
6.0000 1,801.8018 23.23
3.0000 900.9009 36.00
1.0000 500.00

2.0000 2,600.00

1.0000 7,600.00

1.0000 600.00

3.0000 74,288.29

Costo unitario directo por : m2

Jornada
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0033 38.86

14/04/2023

2,965.04
10.00
Parcial S/.

332.30
464.60
796.90

13.40
60.00
385.98
581.90
510.00
400.00
1,951.28

39.85
39.85

177.01
177.01

579,425.36
10.00
Parcial S/.

579,425.36
579,425.36

219,440.38
10.00
Parcial S/.

176,129.50
43,310.88
219,440.38

990,610.33
10.00
Parcial S/.

990,610.33
990,610.33

90,416.94
10.00
Parcial S/.

41,855.86
32,432.43
74,288.29

500.00
500.00

5,200.00
7,600.00
600.00
2,228.65
15,628.65

26.59
10.00
Parcial S/.

0.13



0101010004
0101010005

0267110042

011101010177
0301010006

010303060337

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005
0101010031

0267110042

011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0245020012

011104020111
0301010006
0301140018

010104030308
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

010104020289
010118130122
010303090108
011603010156

Partida
Rendimiento

Caédigo

010104020289
010118130140
010303090108
011603010156

Oficial
Petn

Materiales
Sefalizacion temporal en obra
Equipos
Motosierra L= 36" 7 hp
Herramientas manuales
Subpartidas

Transporte de material deshrozado a DME

01.01.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
km/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Petn
Pedn - Vigia
Materiales
Sefalizacion temporal en obra
Equipos
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales
Subpartidas

Agua p/ la obra (D<3 km)

01.01.03.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Materiales

Cincel 1 1/8" x 400 mm p/ martillo demoledor

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Martillo demoledor eléctrico 45 J
Subpartidas

Eliminacién de escombros (D<5 km)
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.01.03.02.02 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18"

m/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
Relleno de zanja p/ tuberia - Material de prestamo
Tuberia hdpe corrugada D= 450 mm
Cama de arena e=0.10 m
Excavacion de zanja p/ tuberia en terreno normal

01.01.03.02.03 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36"

m/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
Relleno de zanja p/ tuberia - Material de prestamo
Tuberia hdpe corrunada D= 900 mm
Cama de arena e= i

Excavacion de zar

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

hh 1.0000 0.0333 25,61
hh 3.0000 0.1000 23.23
dia 0.0002 262.84
hm 3.0000 0.1000 27.93
%mo 3.0000 3.30
m3 0.2500 81.38

Costo unitario directo por : km

Jornada
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 2.0000 38.86
hh 1.0000 20.0000 25.61
hh 3.0000 60.0000 23.23
hh 1.0000 20.0000 25.61
dia 2.0000 262.84
hm 1.0000 20.0000 239.20
hm 1.0000 20.0000 319.74
%mo 3.0000 2,495.92
m3 45.0000 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.2000 38.86
hh 1.0000 2.0000 33.23
hh 1.0000 2.0000 23.23
und 0.0200 185.00
hm 1.0000 2.0000 23.03
%mo 3.0000 120.69
hm 1.0000 2.0000 12.00
m3 1.0000 59.75
m3 0.1000 16.10

Costo unitario directo por : m

Jornada
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
m3 0.5160 3351
m 1.0000 336.56
m3 0.0900 134.59
m3 0.7650 23.36

Costo unitario directo por : m

Jornada
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
m3 1.5238 3351
m 1.0000 1,236.89
m3 0.1800 134.59
m3 2.3400 23.36

0.85
2.32
3.30

0.05
0.05

2.79
0.10
2.89

20.35
20.35

14,999.78
10.00

Parcial S/.

.72
512.20
1,393.80
512.20
2,495.92

525.68
525.68

4,784.00
6,394.80
74.88
11,253.68

724.50
72450

259.43
10.00

Parcial S/.

171
66.46
46.46

120.69

3.70
3.70

46.06

3.62
24.00
73.68

59.75
161
61.36

383.83
10.00

Parcial S/.

17.29
336.56
1211
17.87
383.83

1,366.84
10.00

Parcial S/.

51.06
1,236.89
2423
54.66



Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0267110042

0301010006

010313040325

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0267110042

0301010006

010313040325

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

011101010122
0301010006

010105030104
PJRP168

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111

01.01.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.60mx1.0mx0.20m en Pase de Agua

Und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : Und

Jornada
Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra
Capataz hh 0.1000 0.0833 38.86
Operario hh 1.0000 0.8333 33.23
Petn hh 1.0000 0.8333 23.23
Materiales
Sefializacion temporal en obra dia 0.1667 262.84
Equipos
Herramientas manuales %mo 3.0000 50.29
Subpartidas

Panel de concreto armado 1.6x1.0x0.2 m und 1.0000 853.73

01.01.03.02.05 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua

Und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : Und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000 0.0833 38.86
Operario hh 1.0000 0.8333 33.23
Petn hh 2.0000 1.6667 23.23
Materiales
Sefalizacion temporal en obra dia 0.1667 262.84
Equipos
Herramientas manuales %mo 3.0000 69.65
Subpartidas
Panel de concreto armado 2.2x1.0x0.2 m und 1.0000 1,162.07
01.01.03.03.01  CONCRETOS
m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000 0.2857 38.86
Operario hh 1.0000 2.8571 33.23
Oficial hh 1.0000 2.8571 25,61
Petn hh 2.0000 5.7143 23.23
Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp hm 0.5000 1.4286 15.39
Herramientas manuales %mo 5.0000 311.95
Subpartidas
Curado de concreto m2 1.6000 211
Concreto f'c=175-V Kg/lcm2 m3 1.0500 585.36
01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000 0.0333 38.86
Operario hh 1.0000 0.3333 33.23
Oficial hh 2.0000 0.6667 25,61
Petn hh 2.0000 0.6667 23.23
Materiales
Alambre negro recocido N° 8 kg 0.1000 4.40
Clavo con cabeza p/ madera kg 0.2000 6.70
Desmoldador p/ encofrado gal 0.0750 122.02
Madera tornillo p2 2.5000 10.00
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm pin 0.0868 159.90
S
Generador eléctric hm 1.0000 0.3333 23.03

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

1,366.84

949.35
10.00

Parcial S/.

3.24
27.69
19.36
50.29

43.82
43.82

151
151

853.73
853.73

1,277.63
10.00

Parcial S/.

3.24
27.69
38.72
69.65

43.82
43.82

2.09
2.09

1,162.07
1,162.07

967.55
10.00

Parcial S/.

11.10
94.94
7317
132.74
311.95

21.99
15.60
37.59

3.38
614.63
618.01

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68



0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010005
0101010031

011401010101
011401030101
0301010006

010104010302

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011401010101
011401030101
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011101010180

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011101040102

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011401010103
011401030101

Partida
Rendimiento

Caédigo

Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.01.04.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 20 t
Tractor s/ orugas 180-200 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Transporte de material deshrozado a DME

01.01.04.02

m3/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 20 t
Tractor s/ orugas 180-200 hp
Herramientas manuales

01.01.04.03 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO
m3/DIA MO. 1,350.0000 EQ. 1,350.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t

01.01.04.04

m3/DIA MO. 1,350.0000 EQ. 1,350.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Cargador frontal s/ llantas 240 - 260 hp

01.01.05.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t
Tractor s/ orugas 180-200 hp

01.01.05.01.02 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000

Descripcion Rect

Jorge Luis hygada Blreqante
General
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RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

%mo
hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
%mo

m3

DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm

Unidad

hh
hh

hm

Unidad

hh
hh

hm
hm

Unidad

1.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

2.0000
1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

3.0000 44.93
0.3333 12.00

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0008 38.86
0.0083 33.23
0.0167 23.23
0.0083 25.61
0.0042 355.73
0.0083 403.19
5.0000 0.91
0.1500 2711

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0011 38.86
0.0111 25.61
0.0111 355.73
0.0111 403.19
3.0000 0.32

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0007 38.86
0.0074 25.61
0.0074 411.86

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0007 38.86
0.0074 25.61
0.0074 394.53

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0020 38.86
0.0200 25.61
0.0200 411.86
0.0200 403.19

Costo unitario directo por : m3
Jornada

Cantidad Precio S/.

1.35
4.00
13.03

9.87
10.00

Parcial S/.

0.03
0.28
0.39
0.21
0.91

1.49
3.35
0.05
4.89

4.07
4.07

8.76
10.00

Parcial S/.

0.04
0.28
0.32

3.95
4.48
0.01
8.44

3.27
10.00

Parcial S/.

0.03
0.19
0.22

3.05
3.05

3.14
10.00

Parcial S/.

0.03
0.19
0.22

2.92
2.92

16.89
10.00

Parcial S/.

0.08
0.51
0.59

8.24
8.06
16.30

11.50
10.00

Parcial S/.



0101010002
0101010031

011101010162
011401010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005
0101010031

010703010030
011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005
0101010031

011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101
010420020110

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005
0101010031

011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101
010420020110

Partida
Rendimiento

Caédigo

Capataz
Pedn - Vigia

Motobomba 4" - 10hp
Excavadora s/ orugas 35 t

01.01.05.01.03

m2/DIA MO. 1,000.0000

Descripci6n Recurso

Capataz
Petn
Pedn - Vigia

Rodillo liso vibratorio 0.8 - 1.0 t
Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

Agua p/ la obra (D<3 km)

01.01.05.01.04
m3/DIA MO. 300.0000

Descripcién Recurso

Capataz
Operario
Petn

Pedn - Vigia

Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

Mano de Obra

Equipos

PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
EQ. 1,000.0000

Mano de Obra

Equipos

Subpartidas

EQ. 300.0000

Mano de Obra

Equipos

Subpartidas

Material propio selecto TM= 100 - 150 mm

Agua p/ la obra (D<3 km)

Transporte interno a zaranda D<1 km

01.01.05.01.05
m3/DIA MO. 250.0000

Descripcién Recurso

Capataz
Operario
Petn

Pedn - Vigia

Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

EQ. 250.0000

Mano de Obra

Equipos

Subpartidas

Material propio selecto TM= 75 mm

Agua p/ la obra (D<3 km)

Transporte interno a zaranda D<1 km

01.01.05.01.06
m2/DIA MO. 400.0000

Descripcion Rect

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

EQ. 400.0000

Jorge Luis hygada Blreqante
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hh
hh

hm
hm

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

m3

CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3
m3
m3

CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3
m3
m3

Unidad

0.1000
1.0000

2.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000
0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.0022 38.86
0.0222 25,61
0.0444 38.20
0.0222 411.86

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0010 38.86
0.0200 23.23
0.0100 25.61
0.0050 141.19
0.0100 355.73
0.0050 239.20
0.0050 319.74
5.0000 0.76
0.0150 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0033 38.86
0.0333 33.23
0.0667 23.23
0.0333 25.61
0.0333 355.73
0.0333 239.20
0.0333 319.74
3.0000 3.64
1.2500 7.58
0.1000 16.10
1.4286 5.29

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0040 38.86
0.0400 33.23
0.0800 23.23
0.0400 25.61
0.0400 355.73
0.0400 239.20
0.0400 319.74
5.0000 437
1.2500 6.58
0.1000 16.10
1.6670 5.29

Costo unitario directo por : m2
Jornada

Cantidad Precio S/.

0.09
0.57
0.66

170
9.14
10.84

8.11
10.00

Parcial S/.

0.04
0.46
0.26
0.76

071
3.56
1.20
1.60
0.04
711

0.24
0.24

52.87
10.00

Parcial S/.

0.13
111
155
0.85
3.64

11.85
797
10.65
0.11
30.58

9.48
161
7.56
18.65

59.84
10.00

Parcial S/.

0.16
133
1.86
1.02
4.37

1423
9.57
12.79
0.22
36.81

8.23
161
8.82
18.66

11.16
10.00

Parcial S/.



0101010002
0101010003
0101010005

0210020041
02671100060005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010005
0101010031

011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011401010103
011401030101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

Capataz
Operario
Petn

Materiales
Geotextil No Tejido 400g/m2
Saco de prolipropileno 18" x 28"

Equipos
Herramientas manuales

01.01.05.01.07

m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t
Herramientas manuales

01.01.05.01.08

m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t
Herramientas manuales

01.01.05.01.09

m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Petn
Pedn - Vigia
Equipos
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales
Subpartidas

Agua p/ la obra (D<3 km)

01.01.05.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t
Tractor s/ orugas 180-200 hp

01.01.05.02.02 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000

Descripcién Recurso
Mann de Ohra

Capataz =

Pedn - Vigia

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE

hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
m2

und

%mo

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
%mo

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000

0.0025
0.0250
0.0500

1.0500
0.0250

5.0000

38.86
33.23
23.23

8.50
1.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0083
0.0833
0.1667

0.0833
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

411.86
6.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0125
0.1250
0.2500

0.1250
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

411.86
10.45

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0007
0.0067
0.0067

0.0067
0.0067
3.0000

0.0150

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23
25,61

239.20
319.74
0.36

16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0020
0.0200

0.0200
0.0200

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

411.86
403.19

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0022
0.0222

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

0.10
0.83
1.16
2.09

8.93
0.04
8.97

0.10
0.10

41.62
10.00

Parcial S/.

0.32
2.71
3.87
6.96

3431
0.35
34.66

62.45
10.00

Parcial S/.

0.49
4.15
5.81
10.45

51.48
0.52
52.00

4.35
10.00

Parcial S/.

0.03
0.16
0.17
0.36

1.60
2.14
0.01
3.75

0.24
0.24

16.89
10.00

Parcial S/.

0.08
0.51
0.59

8.24
8.06
16.30

11.50
10.00

Parcial S/.

0.09
0.57



011101010162
011401010103

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005
0101010031

010703010030
011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005
0101010031

011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101
010420020110

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005
0101010031

011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101
010420020110

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

Motobomba 4" - 10hp
Excavadora s/ orugas 35 t

01.01.05.02.03

m2/DIA MO. 1,000.0000

Descripcién Recurso

Capataz
Petn
Pedn - Vigia

Rodillo liso vibratorio 0.8 - 1.0 t
Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

Agua p/ la obra (D<3 km)

Equipos

PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
EQ. 1,000.0000

Mano de Obra

Equipos

Subpartidas

hm
hm

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

m3

01.01.05.02.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 300.0000

Descripcién Recurso

Capataz
Operario
Petn

Pedn - Vigia

Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

EQ. 300.0000

Mano de Obra

Equipos

Subpartidas

Material propio selecto TM= 100 - 150 mm

Agua p/ la obra (D<3 km)

Transporte interno a zaranda D<1 km

01.01.05.02.05
m3/DIA MO. 250.0000

Descripcién Recurso

Capataz
Operario
Petn

Pedn - Vigia

Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

Mano de Obra

Equipos

Subpartidas

Material propio selecto TM= 75 mm

Agua p/ la obra (D<3 km)

Transporte interno a zaranda D<1 km

01.01.05.02.06
m2/DIA MO. 400.0000

Descripcién Recurso
Capataz

Operario
Petn

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
EQ. 400.0000

Mano de Obra

Jorge Luis hygada Bregante

Gerertte, General
MA"::\ S.AC.

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3
m3
m3

CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
EQ. 250.0000

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3
m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

2.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000
0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

0.0444
0.0222

38.20
411.86

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0010
0.0200
0.0100

0.0050
0.0100
0.0050
0.0050
5.0000

0.0150

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23
25,61

141.19
355.73
239.20
319.74

0.76

16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033
0.0333
0.0667
0.0333

0.0333
0.0333
0.0333
3.0000

1.2500
0.1000
1.4286

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23
25,61

355.73
239.20
319.74

3.64

758
16.10
5.29

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0400
0.0800
0.0400

0.0400
0.0400
0.0400
5.0000

1.2500
0.1000
1.6670

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23
25,61

355.73
239.20
319.74

437

6.58
16.10
5.29

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0025
0.0250
0.0500

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

0.66

170
9.14
10.84

8.11
10.00

Parcial S/.

0.04
0.46
0.26
0.76

071
3.56
1.20
1.60
0.04
711

0.24
0.24

52.87
10.00

Parcial S/.

0.13
111
155
0.85
3.64

11.85
797
10.65
0.11
30.58

9.48
161
7.56
18.65

59.84
10.00

Parcial S/.

0.16
133
1.86
1.02
4.37

1423
9.57
12.79
0.22
36.81

8.23
161
8.82
18.66

11.16
10.00

Parcial S/.

0.10
0.83
1.16



0210020041
02671100060005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010005
0101010031

011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011401010103
011401030101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011101010162

Materiales
Geotextil No Tejido 400g/m2 m2
Saco de prolipropileno 18" x 28" und
Equipos
Herramientas manuales %mo

01.01.05.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE

m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Operario hh 1.0000
Petn hh 2.0000
Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t hm 1.0000
Herramientas manuales %mo

01.01.05.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Operario hh 1.0000
Petn hh 2.0000
Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t hm 1.0000
Herramientas manuales %mo

01.01.05.02.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Petn hh 1.0000
Pedn - Vigia hh 1.0000
Equipos
Rodillo liso vibratorio 10-12 t hm 1.0000
Motoniveladora 125 - 145 hp hm 1.0000
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km) m3

01.01.05.03.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Pedn - Vigia hh 1.0000
Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t hm 1.0000
Tractor s/ orugas 180-200 hp hm 1.0000

01.01.05.03.02  EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO

m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

Capataz hh 0.1000

Pedn - Vigia hh 1.0000
—

Motobomba 4" - 1 hm 2.0000

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

1.0500 8.50
0.0250 1.50
5.0000 2.09

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0083 38.86
0.0833 33.23
0.1667 23.23
0.0833 411.86
5.0000 6.96

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0125 38.86
0.1250 33.23
0.2500 23.23
0.1250 411.86
5.0000 10.45

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0007 38.86
0.0067 23.23
0.0067 25.61
0.0067 239.20
0.0067 319.74
3.0000 0.36
0.0150 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0020 38.86
0.0200 25.61
0.0200 411.86
0.0200 403.19

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0022 38.86
0.0222 25.61
0.0444 38.20

2.09

8.93
0.04
8.97

0.10
0.10

41.62
10.00

Parcial S/.

0.32
2.77
3.87
6.96

3431
0.35
34.66

62.45
10.00

Parcial S/.

0.49
4.15
5.81
10.45

51.48
0.52
52.00

4.35
10.00

Parcial S/.

0.03
0.16
0.17
0.36

1.60
2.14
0.01
3.75

0.24
0.24

16.89
10.00

Parcial S/.

0.08
0.51
0.59

8.24
8.06
16.30

11.50
10.00

Parcial S/.

0.09
0.57
0.66

1.70



011401010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005
0101010031

010703010030
011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005
0101010031

011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101
010420020110

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005
0101010031

011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101
010420020110

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210020041

Excavadora s/ orugas 35 t hm

01.01.05.03.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE

m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Petn hh
Pedn - Vigia hh
Equipos
Rodillo liso vibratorio 0.8 - 1.0 t hm
Excavadora s/ orugas 20 t hm
Rodillo liso vibratorio 10-12 t hm
Motoniveladora 125 - 145 hp hm
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km) m3

01.01.05.03.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000

Descripci6n Recurso Unidad
Mano de Obra

Capataz hh

Operario hh

Petn hh

Pedn - Vigia hh

Equipos

Excavadora s/ orugas 20 t hm

Rodillo liso vibratorio 10-12 t hm

Motoniveladora 125 - 145 hp hm

Herramientas manuales %mo
Subpartidas

Material propio selecto TM= 100 - 150 mm m3

Agua p/ la obra (D<3 km) m3

Transporte interno a zaranda D<1 km m3

01.01.05.03.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Operario hh
Petn hh
Pedn - Vigia hh
Equipos
Excavadora s/ orugas 20 t hm
Rodillo liso vibratorio 10-12 t hm
Motoniveladora 125 - 145 hp hm
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
Material propio selecto TM= 75 mm m3
Agua p/ la obra (D<3 km) m3
Transporte interno a zaranda D<1 km m3

01.01.05.03.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

Capataz hh

Operario hh

Petn hh
S

Geotextil No Tejidi m2

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000
0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

0.0222 411.86

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0010 38.86
0.0200 23.23
0.0100 25.61
0.0050 141.19
0.0100 355.73
0.0050 239.20
0.0050 319.74
5.0000 0.76
0.0150 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0033 38.86
0.0333 33.23
0.0667 23.23
0.0333 25.61
0.0333 355.73
0.0333 239.20
0.0333 319.74
3.0000 3.64
1.2500 7.58
0.1000 16.10
1.4286 5.29

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0040 38.86
0.0400 33.23
0.0800 23.23
0.0400 25.61
0.0400 355.73
0.0400 239.20
0.0400 319.74
5.0000 437
1.2500 6.58
0.1000 16.10
1.6670 5.29

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0025 38.86
0.0250 33.23
0.0500 23.23
1.0500 8.50

9.14
10.84

8.11
10.00

Parcial S/.

0.04
0.46
0.26
0.76

071
3.56
1.20
1.60
0.04
711

0.24
0.24

52.87
10.00

Parcial S/.

0.13
111
155
0.85
3.64

11.85
797
10.65
0.11
30.58

9.48
161
7.56
18.65

59.84
10.00

Parcial S/.

0.16
133
1.86
1.02
4.37

1423
9.57
12.79
0.22
36.81

8.23
161
8.82
18.66

11.16
10.00

Parcial S/.

0.10
0.83
1.16
2.09

8.93



02671100060005

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010005
0101010031

011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011401010103
011401030101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011101010162
011401010103

Partida

Saco de prolipropileno 18" x 28" und
Equipos

Herramientas manuales %mo

01.01.05.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE

m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t
Herramientas manuales

01.01.05.03.08

m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t
Herramientas manuales

01.01.05.03.09

m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Petn
Pedn - Vigia
Equipos
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales
Subpartidas

Agua p/ la obra (D<3 km)

01.01.05.04.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t
Tractor s/ orugas 180-200 hp

01.01.05.04.02 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia
Equipos
Motobomba 4" - 10hp
Excavadora s/ oruaas 35 t
S

01.01.05.04.03 RTE

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
%mo

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hm 2.0000
hm 1.0000

0.0250

5.0000

1.50

2.09

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0083
0.0833
0.1667

0.0833
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

411.86
6.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0125
0.1250
0.2500

0.1250
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

411.86
10.45

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0007
0.0067
0.0067

0.0067
0.0067
3.0000

0.0150

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23
25,61

239.20
319.74
0.36

16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0020
0.0200

0.0200
0.0200

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

411.86
403.19

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0022
0.0222

0.0444
0.0222

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

38.20
411.86

0.04
8.97

0.10
0.10

41.62
10.00

Parcial S/.

0.32
2.71
3.87
6.96

3431
0.35
34.66

62.45
10.00

Parcial S/.

0.49
4.15
5.81
10.45

51.48
0.52
52.00

4.35
10.00

Parcial S/.

0.03
0.16
0.17
0.36

1.60
2.14
0.01
3.75

0.24
0.24

16.89
10.00

Parcial S/.

0.08
0.51
0.59

8.24
8.06
16.30

11.50
10.00

Parcial S/.

0.09
0.57
0.66

1.70
9.14
10.84



Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005
0101010031

010703010030
011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005
0101010031

011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101
010420020110

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005
0101010031

011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101
010420020110

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210020041
02671100060005

0301010006

m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Petn
Pedn - Vigia

Equipos
Rodillo liso vibratorio 0.8 - 1.0 t
Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.01.05.04.04
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Material propio selecto TM= 100 - 150 mm
Agua p/ la obra (D<3 km)
Transporte interno a zaranda D<1 km

01.01.05.04.05
m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Material propio selecto TM= 75 mm
Agua p/ la obra (D<3 km)
Transporte interno a zaranda D<1 km

01.01.05.04.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn

Materiales

Geotextil No Tejido 400g/m2
Saco de prolipropileno 18" x 28"

S

Herramientas mar

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 1.0000
hm 0.5000
hm 1.0000
hm 0.5000
hm 0.5000
%mo

m3

CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

m3

m3

m3

CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

m3

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
m2

und

%mo

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0010
0.0200
0.0100

0.0050
0.0100
0.0050
0.0050
5.0000

0.0150

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23
25,61

141.19
355.73
239.20
319.74

0.76

16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033
0.0333
0.0667
0.0333

0.0333
0.0333
0.0333
3.0000

1.2500
0.1000
1.4286

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23
25,61

355.73
239.20
319.74

3.64

758
16.10
5.29

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0400
0.0800
0.0400

0.0400
0.0400
0.0400
5.0000

1.2500
0.1000
1.6670

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23
25,61

355.73
239.20
319.74

437

6.58
16.10
5.29

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0025

0.0250
0.0500

1.0500
0.0250

5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86

33.23
23.23

8.50
1.50

2.09

8.11
10.00

Parcial S/.

0.04
0.46
0.26
0.76

071
3.56
1.20
1.60
0.04
711

0.24
0.24

52.87
10.00

Parcial S/.

0.13
111
155
0.85
3.64

11.85
797
10.65
0.11
30.58

9.48
161
7.56
18.65

59.84
10.00

Parcial S/.

0.16
133
1.86
1.02
4.37

1423
9.57
12.79
0.22
36.81

8.23
161
8.82
18.66

11.16
10.00

Parcial S/.

0.10
0.83
1.16
2.09

8.93
0.04
8.97

0.10



Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010005
0101010031

011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011401010103
011401030101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011101010162
011401010103

Partida
Rendimiento

Caédigo

01.01.05.04.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE

m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripci6n Recurso Unidad
Mano de Obra

Capataz hh

Operario hh

Petn hh

Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t hm
Herramientas manuales %mo

01.01.05.04.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000

Descripci6n Recurso Unidad
Mano de Obra

Capataz hh

Operario hh

Petn hh

Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t hm
Herramientas manuales %mo

01.01.05.04.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE

m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripci6n Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Petn hh
Pedn - Vigia hh
Equipos
Rodillo liso vibratorio 10-12 t hm
Motoniveladora 125 - 145 hp hm
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km) m3

01.01.05.05.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Pedn - Vigia hh
Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t hm
Tractor s/ orugas 180-200 hp hm

01.01.05.05.02  EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO

m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripci6n Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Pedn - Vigia hh
Equipos

Motobomba 4" - 10hp hm
Excavadora s/ orugas 35 t hm

01.01.05.05.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000

Descripcion Rect

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

Unidad

Cuadrilla

0.1000

1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

2.0000
1.0000

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0083
0.0833
0.1667

0.0833
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

411.86
6.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0125
0.1250
0.2500

0.1250
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

411.86
10.45

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0007
0.0067
0.0067

0.0067
0.0067
3.0000

0.0150

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23
25,61

239.20
319.74
0.36

16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0020
0.0200

0.0200
0.0200

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

411.86
403.19

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0022
0.0222

0.0444
0.0222

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

38.20
411.86

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

Jornada
Precio S/.

0.10

41.62
10.00

Parcial S/.

0.32
2.77
3.87
6.96

3431
0.35
34.66

62.45
10.00

Parcial S/.

0.49
4.15
5.81
10.45

51.48
0.52
52.00

4.35
10.00

Parcial S/.

0.03
0.16
0.17
0.36

1.60
2.14
0.01
3.75

0.24
0.24

16.89
10.00

Parcial S/.

0.08
0.51
0.59

8.24
8.06
16.30

11.50
10.00

Parcial S/.

0.09
0.57
0.66

1.70
9.14
10.84

8.11
10.00

Parcial S/.



0101010002
0101010005
0101010031

010703010030
011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005
0101010031

011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101
010420020110

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005
0101010031

011401010101
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101
010420020110

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210020041
02671100060005

0301010006

Partida

Mano de Obra
Capataz
Petn
Pedn - Vigia

Equipos
Rodillo liso vibratorio 0.8 - 1.0 t
Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km)

hh 0.1000
hh 2.0000
hh 1.0000
hm 0.5000
hm 1.0000
hm 0.5000
hm 0.5000
%mo

m3

01.01.05.05.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 300.0000

Descripci6n Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Material propio selecto TM= 100 - 150 mm
Agua p/ la obra (D<3 km)
Transporte interno a zaranda D<1 km

EQ. 300.0000

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

m3

m3

m3

01.01.05.05.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 250.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 20 t
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Material propio selecto TM= 75 mm
Agua p/ la obra (D<3 km)
Transporte interno a zaranda D<1 km

01.01.05.05.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

m2/DIA MO. 400.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn

Materiales
Geotextil No Tejido 400g/m2
Saco de prolipropileno 18" x 28"
Equipos

Herramientas manuales

S

01.01.05.05.07

EQ. 250.0000

EQ. 400.0000

‘Jorge Luis Ra

gada Bregante

Gerertte, General
MA"::\ S.AC.

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

m3

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
m2

und

%mo

E DIQUE

0.0010 38.86
0.0200 23.23
0.0100 25,61
0.0050 141.19
0.0100 355.73
0.0050 239.20
0.0050 319.74
5.0000 0.76
0.0150 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0033 38.86
0.0333 33.23
0.0667 23.23
0.0333 25.61
0.0333 355.73
0.0333 239.20
0.0333 319.74
3.0000 3.64
1.2500 7.58
0.1000 16.10
1.4286 5.29

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0040 38.86
0.0400 33.23
0.0800 23.23
0.0400 25.61
0.0400 355.73
0.0400 239.20
0.0400 319.74
5.0000 437
1.2500 6.58
0.1000 16.10
1.6670 5.29

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0025 38.86
0.0250 33.23
0.0500 23.23
1.0500 8.50
0.0250 1.50
5.0000 2.09

0.04
0.46
0.26
0.76

071
3.56
1.20
1.60
0.04
711

0.24
0.24

52.87
10.00

Parcial S/.

0.13
111
155
0.85
3.64

11.85
797
10.65
0.11
30.58

9.48
161
7.56
18.65

59.84
10.00

Parcial S/.

0.16
133
1.86
1.02
4.37

1423
9.57
12.79
0.22
36.81

8.23
161
8.82
18.66

11.16
10.00

Parcial S/.

0.10
0.83
1.16
2.09

8.93
0.04
8.97

0.10
0.10



Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005
0101010031

011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011401010103
011401030101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011401010103
011401040101
011401050105
0301010006

010303050528
010318010101

m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t
Herramientas manuales

Unidad

hh
hh
hh

hm
%mo

01.01.05.05.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Equipos

Excavadora s/ orugas 35 t
Herramientas manuales

01.01.05.05.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE

Unidad

hh
hh
hh

hm
%mo

m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Petn hh
Pedn - Vigia hh
Equipos
Rodillo liso vibratorio 10-12 t hm
Motoniveladora 125 - 145 hp hm
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km) m3
01.01.06.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000
Descripci6n Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Pedn - Vigia hh
Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t hm
Tractor s/ orugas 180-200 hp hm
01.01.06.02 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Oficial hh
Petn hh
Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t hm
Rodillo liso vibratorio 10-12 t hm
Motoniveladora 125 - 145 hp hm
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
Material propio selecto TM= 75 mm m3
Aguap/laobra(D ~ m3

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

Cuadrilla

0.1000

1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

0.1500
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0083
0.0833
0.1667

0.0833
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

411.86
6.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0125
0.1250
0.2500

0.1250
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

411.86
10.45

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0007
0.0067
0.0067

0.0067
0.0067
3.0000

0.0150

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23
25,61

239.20
319.74
0.36

16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0020
0.0200

0.0200
0.0200

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

411.86
403.19

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0020
0.0200
0.0400

0.0030
0.0200
0.0200
3.0000

1.0000
0.1000

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61
23.23

411.86
239.20
319.74

1.52

6.58
16.10

41.62
10.00

Parcial S/.

0.32
2.77
3.87
6.96

3431
0.35
34.66

62.45
10.00

Parcial S/.

0.49
4.15
5.81
10.45

51.48
0.52
52.00

4.35
10.00

Parcial S/.

0.03
0.16
0.17
0.36

1.60
2.14
0.01
3.75

0.24
0.24

16.89
10.00

Parcial S/.

0.08
0.51
0.59

8.24
8.06
16.30

22.17
10.00

Parcial S/.

0.08
0.51
0.93
152

124
478
6.39
0.05
12.46

6.58
161
8.19



Partida 01.01.06.03 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA

Rendimiento m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 59.84
Jornada 10.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 Capataz hh 0.1000 0.0040 38.86 0.16
0101010003 Operario hh 1.0000 0.0400 33.23 133
0101010005 Petn hh 2.0000 0.0800 23.23 1.86
0101010031 Petn - Vigia hh 1.0000 0.0400 25,61 1.02
4.37
Equipos
011401010101 Excavadora s/ orugas 20 t hm 1.0000 0.0400 355.73 14.23
011401040101 Rodillo liso vibratorio 10-12 t hm 1.0000 0.0400 239.20 9.57
011401050105 Motoniveladora 125 - 145 hp hm 1.0000 0.0400 319.74 12.79
0301010006 Herramientas manuales %mo 5.0000 4.37 0.22
36.81
Subpartidas
010303050528 Material propio selecto TM= 75 mm m3 1.2500 6.58 8.23
010318010101 Agua p/ la obra (D<3 km) m3 0.1000 16.10 161
010420020110 Transporte interno a zaranda D<1 km m3 1.6670 5.29 8.82
18.66
Partida 01.02.01.01.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 39.32
Jornada 10.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 Capataz hh 0.1000 0.0111 38.86 0.43
0101010005 Petn hh 1.0000 0.1111 23.23 2.58
3.01
Equipos
011101010117 Retroexcavadora sfllantas 70-90hp hm 1.0000 0.1111 249.61 27.73
011101010162 Motobomba 4" - 10hp hm 2.0000 0.2222 38.20 8.49
0301010006 Herramientas manuales %mo 3.0000 3.01 0.09
36.31
Partida 01.02.01.01.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 57.29
Jornada 10.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 Capataz hh 0.1000 0.0222 38.86 0.86
0101010004 Oficial hh 1.0000 0.2222 25,61 5.69
0101010005 Petn hh 2.0000 0.4444 23.23 10.32
16.87
Equipos
011101010117 Retroexcavadora sfllantas 70-90hp hm 0.5000 0.1111 249.61 27.73
011403010301 Plancha compactadora 5 - 9 hp hm 1.0000 0.2222 16.47 3.66
0301010006 Herramientas manuales %mo 5.0000 16.87 0.84
32.23
Subpartidas
010303050528 Material propio selecto TM= 75 mm m3 1.0000 6.58 6.58
010318010101 Agua p/ la obra (D<3 km) m3 0.1000 16.10 161
8.19
Partida 01.02.01.02.01  CONCRETO fc=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 631.84
Jornada 10.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 Capataz hh 0.1000 0.0357 38.86 1.39
0101010003 Operario hh 2.0000 0.7143 33.23 2374
0101010004 Oficial hh 2.0000 0.7143 25,61 18.29
0101010005 Petn hh 4,0000 1.4286 23.23 33.19
76.61
Materiales
02190100010057  Concreto premezclado fc=100 kg/ecm2 - V m3 1.0300 530.00 545.90
545.90
Equipos
011101010122 Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp hm 1.0000 0.3571 15.39 5.50
0301010006 Herramientas manuales %mo 5.0000 76.61 3.83
9.33
Partida 01.02.01.02.02  CONCRETO fc=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 755.94
Jornada 10.00
Caédigo Descripcion Rect S Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Jorge Luis hygada Blreqante
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0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0207010013
02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010003
0101010004

02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 -V

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp

Herramientas manuales

Curado de concreto

01.02.01.02.03
m3/DIA MO. 10.0000

Descripci6n Recurso
Capataz
Operario

Oficial
Petn

Piedra grande de 6" a 10"

Equipos

Subpartidas

Mano de Obra

Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 - V

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp

Herramientas manuales

Curado de concreto

01.02.01.02.04
m2/DIA MO. 30.0000

Descripci6n Recurso

Capataz
Operario
Oficial
Petn

Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera

Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo

Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.01.02.05

Descripcién Recurso

Operario
Oficial

Alambre negro recocido N° 16

Equipos

Subpartidas

Mano de Obra

Materiales

Equipos

Mano de Obra

Materiales

Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60

Disco p/ tronzar acero 14"

Generador eléctric~ 7 & v
Herramientas mar
Tronzadora 14" x :

Equipos

CONCRETO CICLOPEO fc=280 kg/cm2 + 30% PG - V

EQ. 10.0000

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

EQ. 30.0000

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000

EQ. 250.0000

Jorge Luis Ra

gada Bregante

Gerertte, General
MA"::\ S.AC.

hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 4,0000
m3

hm 1.0000
%mo

m2

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 8.0000
m3

m3

hm 1.0000
%mo

m2

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
kg

kg

gal

p2

pin

hm 1.0000
%mo

hm 1.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 2.0000
kg

kg

und

hm 1.0000
%mo

hm 1.0000

0.0357
0.7143
0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

10.0000

38.86
33.23
25,61
23.23

630.00

15.39
76.61

211

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1000
2.0000
2.0000
8.0000

0.3090
0.7210

1.0000
5.0000

10.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

100.00
630.00

15.39
307.41

211

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
2.5000
0.0868

0.3333
3.0000
0.3333

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
44.93
12.00

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0400
0.0800

0.0300
1.0500
0.0006

0.0400
5.0000
0.0400

Jornada
Precio S/.

33.23
25,61

4.03
3.95
169.00

23.03
338
12.00

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

648.90
648.90

5.50
3.83
9.33

21.10
21.10

844.40
10.00

Parcial S/.

3.89
66.46
51.22

185.84
307.41

30.90
454.23
485.13

15.39
15.37
30.76

21.10
21.10

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
1.35
4.00
13.03

9.32
10.00

Parcial S/.

133
2.05
3.38

0.12
4.15
0.10
4.37

0.92
0.17
0.48



Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0245010004
0253180022

011103010201
011104020111
0301010006
0301170012
0301340010

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02041600010039
0245010004

011104020111
0301010006
0301170012

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0245010004
02671100060022

011104020111
0301010006
0301170012

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0201040008
0245010004
0245020013

01.02.01.03.01 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTEDE 1.0 X 1.0 m

und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm
Compuerta metalica t/ armco 1.0m x 1.0 m

Equipos
Camién gria 12 t
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Rotomartillo eléctrico SDS
Andamio metélico certificado

01.02.01.03.02 REJILLA DE 1.0 x 1.0 m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6.25 cm

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Rejilla metdlica ¢/ varillas de 1/2", s= 6.25cm, 1.0x 1.0 m
Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Rotomartillo eléctrico SDS

01.02.01.03.03 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000

Descripci6n Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm
Baranda F°G° 1 1/2" x 1.05 m

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Rotomartillo eléctrico SDS

01.02.01.03.04  ESCALERATIPO GATO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales

Adhesivo epoxico "=t et
Broca p/ concreto =

Barra de acero col

Jorge Luis hygada Blreqante
General
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Unidad

hh
hh
hh
hh

und
und

hm
hm
%mo
hm
hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

und
und

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

und

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

und
und
und

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
2.0000

0.5000
0.5000

0.5000
1.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
2.0000

0.5000

0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
2.0000

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 38.86
10.0000 33.23
10.0000 25.61
20.0000 23.23
0.2500 190.00
1.0000 3,566.93
5.0000 294.62
5.0000 23.03
5.0000 1,091.86
5.0000 12.00
10.0000 12.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.5000 38.86
5.0000 33.23
5.0000 25.61
10.0000 23.23
1.0000 800.00
0.0500 190.00
5.0000 23.03
5.0000 545.93
5.0000 12.00

Costo unitario directo por : m

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0400 38.86
0.4000 33.23
0.4000 25.61
0.8000 23.23
0.0500 190.00
1.0000 150.00
0.2000 23.03
5.0000 43.66
0.2000 12.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.5000 38.86
5.0000 33.23
5.0000 25.61
10.0000 23.23
1.0000 210.00
0.1000 190.00
8.0000 15.00

157

6,529.13
10.00

Parcial S/.

38.86
332.30
256.10
464.60

1,091.86

47.50
3,566.93
3,614.43

1,473.10
115.15
54.59
60.00
120.00
1,822.84

1,557.88
10.00

Parcial S/.

19.43
166.15
128.05
232.30
545.93

800.00
9.50
809.50

115.15
27.30
60.00

202.45

212.35
10.00

Parcial S/.

1.55
13.29
10.24
18.58
43.66

9.50
150.00
159.50

461
2.18
2.40
9.19

1,009.81
10.00

Parcial S/.

19.43
166.15
128.05
232.30
545.93

210.00
19.00
120.00



011104020111
0301010006
0301170012

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0209040004
0245010004

011103010201
011104020111
0301010006
0301170012

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011101010117
011101010162
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005
0101010031

011101010117
011101010162
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010303050528
010318010101

Partida

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw hm 0.5000
Herramientas manuales %mo
Rotomartillo eléctrico SDS hm 0.5000

01.02.01.03.05 TAPA METALICA CIRCULAR DN 600 mm

und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Operario hh 1.0000
Oficial hh 1.0000
Petn hh 2.0000
Materiales
Tapa metdlica circular DN 600 mm und
Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm und
Equipos
Camién gria 12 t hm 0.2000
Generador eléctrico 7.5 kw hm 0.2500
Herramientas manuales %mo
Rotomartillo eléctrico SDS hm 0.2500

01.02.01.04.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

Capataz hh 0.1000

Pedn - Vigia hh 1.0000

Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp hm 1.0000

Motobomba 4" - 10hp hm 1.0000

Herramientas manuales %mo

01.02.01.04.02 EXCAVACION DE ZANJA

m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

Capataz hh 0.1000

Oficial hh 1.0000

Petn hh 2.0000

Pedn - Vigia hh 1.0000

Equipos

Retroexcavadora sfllantas 70-90hp hm 1.0000

Motobomba 4" - 10hp hm 2.0000

Herramientas manuales %mo

2.5000 23.03
5.0000 545.93
2.5000 12.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 38.86
10.0000 33.23
10.0000 25.61
20.0000 23.23
1.0000 17,784.00
0.1000 190.00
2.0000 294.62
2.5000 23.03
5.0000 1,091.86
2.5000 12.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0111 38.86
0.1111 25.61
0.1111 249.61
0.1111 38.20
3.0000 3.28

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0067 38.86
0.0667 25.61
0.1333 23.23
0.0667 25.61
0.0667 249.61
0.1333 38.20
5.0000 6.78

01.02.01.04.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)

m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Oficial hh 1.0000
Petn hh 2.0000

Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp hm 0.5000
Plancha compactadora 5 - 9 hp hm 1.0000
Herramientas manuales %mo

Subpartidas
Material propio selecto TM= 75 mm m3
Agua p/ la obra (D<3 km) m3

S

01.02.01.04.04
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Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0222 38.86
0.2222 25.61
0.4444 23.23
0.1111 249.61
0.2222 16.47
5.0000 16.87
1.0000 6.58
0.1000 16.10

349.00

57.58
27.30
30.00
114.88

19,626.27
10.00

Parcial S/.

38.86
332.30
256.10
464.60

1,091.86

17,784.00
19.00
17,803.00

589.24
57.58
54.59
30.00

731.41

35.35
10.00

Parcial S/.

043
2.85
3.28

2173
424
0.10

32.07

28.86
10.00

Parcial S/.

0.26
17
3.10
17
6.78

16.65
5.09
0.34

22.08

57.29
10.00

Parcial S/.

0.86
5.69
10.32
16.87

2173
3.66
0.84

32.23

6.58
161
8.19



Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

02070200010003

011101010117
011403010301
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010057

011101010122
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida

m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Petn
Materiales
Arena gruesa (puesta en obra)
Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.01.04.05 RELLENO COMUN PARA ZANJAS
m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Petn
Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.01.04.06 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)
m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Concreto premezclado f'c=100 kg/cm2 - V
Equipos

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

01.02.01.04.07 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 -V

Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales
Subpartidas
Curado de concreto
S

01.02.01.04.08
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Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
m3

hm 0.5000
hm 1.0000
%mo

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hm 0.5000
hm 1.0000
%mo

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 4,0000
m3

hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 4,0000
m3

hm 1.0000
%mo

m2

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0400

0.4000
0.8000

1.2500

0.2000
0.4000
5.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

38.86

25,61
23.23

100.00

249.61
16.47
30.37

16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0111
0.1111
0.1111

0.0556
0.1111
5.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61
23.23

249.61
16.47
5.86

16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0357
0.7143
0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

530.00

15.39
76.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0357
0.7143

0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

10.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23

25,61
23.23

630.00

15.39
76.61

211

215.01
10.00

Parcial S/.

155
10.24
18.58
30.37

125.00
125.00

49.92
6.59
152

58.03

161
161

23.47
10.00

Parcial S/.

043
2.85
2.58
5.86

13.88
1.83
0.29

16.00

161
161

631.84
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

545.90
545.90

5.50
3.83
9.33

755.94
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

648.90
648.90

5.50
3.83
9.33

21.10
21.10



Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010003
0101010004

02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0205310001

m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.01.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000

Descripci6n Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.01.04.10 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (Buzones)
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Operario
Oficial

Materiales
Alambre negro recocido N° 16
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60
Disco p/ tronzar acero 14"

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Tronzadora 14" x 2000 W

01.02.01.04.11

m/DIA MO. 144.0000 EQ. 144.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales

Tuberia GRP DN { 5

—
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Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2
pin

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2
pin

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh

kg
kg
und

hm
%mo
hm

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN 600 mm SN2500

Unidad

hh
hh
hh
hh

Cuadrilla
0.1000
1.0000

2.0000
2.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
2.5000
0.0868

0.3333
3.0000
0.3333

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
44.93
12.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
1.5000
0.0868

0.6667
3.0000
0.6667

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
57.30
12.00

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0400
0.0800

0.0300
1.0300
0.0006

0.0400
5.0000
0.0400

Jornada
Precio S/.

33.23
25,61

4.03
3.95
169.00

23.03
338
12.00

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0069
0.0694
0.0694
0.0694

1.0500

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

705.00

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
1.35
4.00
13.03

122.18
10.00

Parcial S/.

2.59
2215
17.07
15.49
57.30

0.44
134
9.15
15.00
13.88
39.81

15.35
172
8.00

25.07

9.24
10.00

Parcial S/.

133
2.05
3.38

0.12
4.07
0.10
4.29

0.92
0.17
0.48
157

771.21
10.00

Parcial S/.

0.27
2.31
178
161
5.97

740.25
740.25



011401010101 Excavadora s/ orugas 20 t hm 1.0000 0.0694 355.73 24.69

0301010006 Herramientas manuales %mo 5.0000 5.97 0.30
24.99
Partida 01.02.01.05.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 39.32
Jornada 10.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 Capataz hh 0.1000 0.0111 38.86 0.43
0101010005 Petn hh 1.0000 0.1111 23.23 2.58
3.01
Equipos
011101010117 Retroexcavadora s/llantas 70-90hp hm 1.0000 0.1111 249.61 271.73
011101010162 Motobomba 4" - 10hp hm 2.0000 0.2222 38.20 8.49
0301010006 Herramientas manuales %mo 3.0000 3.01 0.09
36.31
Partida 01.02.01.05.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 57.29
Jornada 10.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 Capataz hh 0.1000 0.0222 38.86 0.86
0101010004 Oficial hh 1.0000 0.2222 25,61 5.69
0101010005 Petn hh 2.0000 0.4444 23.23 10.32
16.87
Equipos
011101010117 Retroexcavadora s/llantas 70-90hp hm 0.5000 0.1111 249.61 271.73
011403010301 Plancha compactadora 5 - 9 hp hm 1.0000 0.2222 16.47 3.66
0301010006 Herramientas manuales %mo 5.0000 16.87 0.84
32.23
Subpartidas
010303050528 Material propio selecto TM= 75 mm m3 1.0000 6.58 6.58
010318010101 Agua p/ la obra (D<3 km) m3 0.1000 16.10 161
8.19
Partida 01.02.01.05.03 ~ CONCRETO fc=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 631.84
Jornada 10.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 Capataz hh 0.1000 0.0357 38.86 1.39
0101010003 Operario hh 2.0000 0.7143 33.23 2374
0101010004 Oficial hh 2.0000 0.7143 25,61 18.29
0101010005 Petn hh 4,0000 1.4286 23.23 33.19
76.61
Materiales
02190100010057  Concreto premezclado fc=100 kg/lcm2 - V m3 1.0300 530.00 545.90
545.90
Equipos
011101010122 Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp hm 1.0000 0.3571 15.39 5.50
0301010006 Herramientas manuales %mo 5.0000 76.61 3.83
9.33
Partida 01.02.01.05.04  CONCRETO fc=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 755.94
Jornada 10.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 Capataz hh 0.1000 0.0357 38.86 1.39
0101010003 Operario hh 2.0000 0.7143 33.23 2374
0101010004 Oficial hh 2.0000 0.7143 25,61 18.29
0101010005 Petn hh 4,0000 1.4286 23.23 33.19
76.61
Materiales
02190100010060  Concreto premezclado fc=280 kg/lcm2 - V m3 1.0300 630.00 648.90
648.90
Equipos
011101010122 Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp hm 1.0000 0.3571 15.39 5.50
0301010006 Herramientas manuales %mo 5.0000 76.61 3.83
9.33
Subpartidas
010105030104 Curado de concreto m2 10.0000 211 21.10
21.10
Partida 01.02.01.05.05 =
Rendimiento m2/DIA MC Costo unitario directo por : m2 107.77
Jornada 10.00
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Coédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Coédigo
0101010003

0101010004

02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Partida
Rendimiento

Coédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210060007

0301010006

010106100258

Partida
Rendimiento

Coédigo
0101010002

0101010005

011101010117
011101010162
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Pedn

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.01.05.06  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Operario
Oficial

Materiales
Alambre negro recocido N° 16
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60
Disco p/ tronzar acero 14"

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Tronzadora 14" x 2000 W

01.02.01.05.07  JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Materiales

Water stop PVC s/ bulbo 150 mm

Equipos
Herramientas manuales

Subpartidas
Sello de junta ¢/ masilla elastomérica

01.02.01.06.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Motobomba 4" - 10hp
Herramientas manuales

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2
pln

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh

kg
kg
und

hm
%mo
hm

Unidad
hh

hh
hh

%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Cuadrilla
0.1000
1.0000

2,0000
2,0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2,0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
2,0000

01.02.01.06.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000

Descripcién Rect

Capataz
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Unidad

hh

Cuadrilla

0.1000

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
2.5000
0.0868

0.3333
3.0000
0.3333

Precio S/.

38.86
33.23
25.61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
44,93
12.00

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0400
0.0800

0.0300
1.0500
0.0006

0.0400
5.0000
0.0400

Jornada
Precio S/.

33.23
25,61

4,03
3.95
169.00

23.03
3.38
12.00

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0200

5.0000

1.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

24.00

12.08

51.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0111
0.1111

0.1111
0.2222
3.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23

249.61
38.20
3.01

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0222

Jornada
Precio S/.

38.86

Parcial S/.

129
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
1.34
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
135
4.00
13.03

9.32
10.00
Parcial S/.

133
2.05
3.38

0.12
4.15
0.10
437

0.92
0.17
0.48
157

89.12
10.00
Parcial S/.

0.78
6.65
4.65
12.08

24.48
24.48

0.60
0.60

51.96
51.96

39.32
10.00
Parcial S/.

0.43
2.58
3.01

27.73
8.49
0.09

36.31

57.29
10.00
Parcial S/.

0.86



0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010303050528
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010057

011101010122
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Oficial
Petn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas

Material propio selecto TM= 75 mm
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.01.06.03 ~ CONCRETO f'c=100 kg/cm2

m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000
Descripci6n Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales
Concreto premezclado f'c=100 kg/lcm2 -V
Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales
01.02.01.06.04  CONCRETO fc=280 kg/cm2
m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 -V

Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Curado de concreto

01.02.01.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.01.06.06 ACFRO DF RFFIIFR70 fu=4 200 knlem?
kg/DIA MC =
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hh 1.0000
hh 2.0000
hm 0.5000
hm 1.0000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 4,0000
m3

hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 4,0000
m3

hm 1.0000
%mo

m2

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
kg

kg

gal

p2

pin

hm 1.0000
%mo

hm 1.0000

0.2222
0.4444

0.1111
0.2222
5.0000

1.0000
0.1000

25,61
23.23

249.61
16.47
16.87

6.58
16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0357
0.7143
0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

530.00

15.39
76.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0357
0.7143

0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

10.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23

25,61
23.23

630.00

15.39
76.61

211

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
2.5000
0.0868

0.3333
3.0000
0.3333

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
44.93
12.00

Costo unitario directo por : kg

Jornada

5.69
10.32
16.87

2173
3.66
0.84

32.23

6.58
161
8.19

631.84
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

545.90
545.90

5.50
3.83
9.33

755.94
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

648.90
648.90

5.50
3.83
9.33

21.10
21.10

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
1.35
4.00
13.03

9.32
10.00



Codigo

0101010003
0101010004

02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210060007

0301010006

010106100258

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0245010004
0253180023

011103010201
011104020111
0301010006
0301170012

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010005

011101010117
011101010162
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Operario
Oficial

Materiales
Alambre negro recocido N° 16
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60
Disco p/ tronzar acero 14"

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Tronzadora 14" x 2000 W

01.02.01.06.07  JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Materiales

Water stop PVC s/ bulbo 150 mm

Equipos
Herramientas manuales

Subpartidas
Sello de junta ¢/ masilla elastomérica

01.02.01.06.08 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm
Compuerta metalica t/ armco 0.60 m x 0.60 m

Equipos
Camién gria 12 t
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Rotomartillo eléctrico SDS

01.02.02.01.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Petn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Motobomba 4" - 10hp
Herramientas manuales

Unidad

hh
hh

kg
kg
und

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh
hh

%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

und
und

hm
hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Cuadrilla

1.0000
2.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

0.2500
0.2500

0.2500

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

01.02.02.01.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial —
Petn
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Unidad

hh
hh
hh

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

Cantidad

0.0400
0.0800

0.0300
1.0500
0.0006

0.0400
5.0000
0.0400

Precio S/.

33.23
25,61

4.03
3.95
169.00

23.03
338
12.00

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0200

5.0000

1.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

24.00

12.08

51.96

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000
10.0000
10.0000
20.0000

0.2500
1.0000

2.5000
2.5000
5.0000
2.5000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

190.00
141251

294.62
23.03
1,091.86
12.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0111
0.1111

0.1111
0.2222
3.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23

249.61
38.20
3.01

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0222
0.2222
0.4444

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61
23.23

Parcial S/.

133
2.05
3.38

0.12
4.15
0.10
4.37

0.92
0.17
0.48
157

89.12
10.00

Parcial S/.

0.78
6.65
4.65
12.08

2448
24.48

0.60
0.60

51.96
51.96

3,430.59
10.00

Parcial S/.

38.86
332.30
256.10
464.60

1,091.86

47.50
1,412.51
1,460.01

736.55
57.58
54.59
30.00

878.72

39.32
10.00

Parcial S/.

043
2.58
3.01

2173
8.49
0.09

36.31

57.29
10.00

Parcial S/.

0.86
5.69
10.32



011101010117
011403010301
0301010006

010303050528
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010057

011101010122
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0207010013
02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp

Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas

Material propio selecto TM= 75 mm

Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.02.02.01
m3/DIA MO. 28.0000

Descripci6n Recurso

Capataz
Operario
Oficial
Petn

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

Concreto premezclado f'c=100 kg/lcm2 -V

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

01.02.02.02.02
m3/DIA MO. 28.0000

Descripcién Recurso

Capataz
Operario
Oficial
Petn

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

EQ. 28.0000
Mano de Obra
Materiales
Equipos
EQ. 28.0000

Mano de Obra

Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 -V

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

Curado de concreto

01.02.02.02.03
m3/DIA MO. 10.0000

Descripci6n Recurso
Capataz
Operario

Oficial
Petn

Piedra grande de 6" a 10"

Equipos

Subpartidas

CONCRETO CICLOPEO fc=280 kg/cm2 + 30% PG - V

EQ. 10.0000

Mano de Obra

Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 -V

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

Curado de concreto

01.02.02.02.04
m2/DIA MO. 30.0000

Descripci6n Recurso

Capataz

Equipos

Subpartidas

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

EQ. 30.0000
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hm
hm
%mo

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3

hm
%mo

m2

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3

hm
%mo

m2

Unidad

hh

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000
2.0000
40000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000
2.0000
40000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000
2.0000
8.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

0.1111 249.61
0.2222 16.47
5.0000 16.87
1.0000 6.58
0.1000 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0357 38.86
0.7143 33.23
0.7143 25.61
1.4286 23.23
1.0300 530.00
0.3571 15.39
5.0000 76.61

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0357 38.86
0.7143 33.23
0.7143 25.61
1.4286 23.23
1.0300 630.00
0.3571 15.39
5.0000 76.61
10.0000 211

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.1000 38.86
2.0000 33.23
2.0000 25.61
8.0000 23.23
0.3090 100.00
0.7210 630.00
1.0000 15.39
5.0000 307.41
10.0000 211

Costo unitario directo por : m2

Jornada
Cantidad Precio S/.
0.0333 38.86

16.87

2173
3.66
0.84

32.23

6.58
161
8.19

631.84
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

545.90
545.90

5.50
3.83
9.33

755.94
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

648.90
648.90

5.50
3.83
9.33

21.10
21.10

844.40
10.00

Parcial S/.

3.89
66.46
51.22

185.84
307.41

30.90
454.23
485.13

15.39
15.37
30.76

21.10
21.10

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29



0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010004

02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0245010004
0253180022

011103010201
011104020111
0301010006
0301170012
0301340010

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02041600010039
0245010004

011104020111
0301010006
0301170012

Operario hh 1.0000
Oficial hh 2.0000
Petn hh 2.0000
Materiales

Alambre negro recocido N° 8 kg

Clavo con cabeza p/ madera kg

Desmoldador p/ encofrado gal

Madera tornillo p2

Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm pin

Equipos

Generador eléctrico 7.5 kw hm 1.0000
Herramientas manuales %mo

Sierra circular 7 1/4" hm 1.0000

01.02.02.02.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Operario hh 1.0000
Oficial hh 2.0000
Materiales
Alambre negro recocido N° 16 kg
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60 kg
Disco p/ tronzar acero 14" und
Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw hm 1.0000
Herramientas manuales %mo
Tronzadora 14" x 2000 W hm 1.0000

01.02.02.03.01 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTEDE 1.0 X 1.0 m

und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Operario hh 1.0000
Oficial hh 1.0000
Petn hh 2.0000
Materiales
Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm und
Compuerta metdlica t/ armco 1.0m x 1.0 m und
Equipos
Camién gria 12 t hm 0.5000
Generador eléctrico 7.5 kw hm 0.5000
Herramientas manuales %mo
Rotomartillo eléctrico SDS hm 0.5000
Andamio metalico certificado hm 1.0000

01.02.02.03.02 REJILLA DE 1.0 x 1.0 m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6.25 cm

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Operario hh 1.0000
Oficial hh 1.0000
Petn hh 2.0000
Materiales
Rejilla metdlica c/ varillas de 1/2", s= 6.25cm, 1.0x 1.0 m und
Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm und
Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw hm 1.0000
Herramientas manuales %mo
Rotomartillo eléctr hm 1.0000
S

Jorge Luis hygada Blreqante
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0.3333 33.23
0.6667 25,61
0.6667 23.23
0.1000 4.40
0.2000 6.70
0.0750 122.02
2.5000 10.00
0.0868 159.90
0.3333 23.03
3.0000 44.93
0.3333 12.00

Costo unitario directo por : kg

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0400 33.23
0.0800 25.61
0.0300 4.03
1.0500 3.95
0.0006 169.00
0.0400 23.03
5.0000 3.38
0.0400 12.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 38.86
10.0000 33.23
10.0000 25.61
20.0000 23.23
0.2500 190.00
1.0000 3,566.93
5.0000 294.62
5.0000 23.03
5.0000 1,091.86
5.0000 12.00
10.0000 12.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.5000 38.86
5.0000 33.23
5.0000 25.61
10.0000 23.23
1.0000 800.00
0.0500 190.00
5.0000 23.03
5.0000 545.93
5.0000 12.00

11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
1.35
4.00
13.03

9.32
10.00

Parcial S/.

133
2.05
3.38

0.12
4.15
0.10
4.37

0.92
0.17
0.48
157

6,529.13
10.00

Parcial S/.

38.86
332.30
256.10
464.60

1,091.86

47.50
3,566.93
3,614.43

1,473.10
115.15
54.59
60.00
120.00
1,822.84

1,557.88
10.00

Parcial S/.

19.43
166.15
128.05
232.30
545.93

800.00
9.50
809.50

115.15
27.30
60.00

202.45



Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0245010004
02671100060022

011104020111
0301010006
0301170012

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0201040008
0245010004
0245020013

011104020111
0301010006
0301170012

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0209040004
0245010004

011103010201
011104020111
0301010006
0301170012

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010031

011101010117
011101010162
0301010006

Partida
Rendimiento

01.02.02.03.03 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Operario hh
Oficial hh
Petn hh
Materiales
Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm und
Baranda F°G° 1 1/2" x 1.05 m m
Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw hm
Herramientas manuales %mo
Rotomartillo eléctrico SDS hm

01.02.02.03.04 ESCALERA TIPO GATO

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Operario hh
Oficial hh
Petn hh
Materiales
Adhesivo epéxico bicomponente x 600 ml und
Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm und
Barra de acero corrugado 3/4" x 1.30 m p/ escalera de gato und
Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw hm
Herramientas manuales %mo
Rotomartillo eléctrico SDS hm

01.02.02.03.05 TAPA METALICA CIRCULAR DN 600 mm

und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripci6n Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Operario hh
Oficial hh
Petn hh
Materiales
Tapa metdlica circular DN 600 mm und
Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm und
Equipos
Camion griia 12 t hm
Generador eléctrico 7.5 kw hm
Herramientas manuales %mo
Rotomartillo eléctrico SDS hm

01.02.02.04.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

Capataz hh

Pedn - Vigia hh

Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp hm

Motobomba 4" - 10hp hm

Herramientas manuales %mo

01.02.02.04.02 —

m3/DIA MC
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Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

0.5000

0.5000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

0.5000

0.5000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

0.2000
0.2500

0.2500

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0400
0.4000
0.4000
0.8000

0.0500
1.0000

0.2000
5.0000
0.2000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

190.00
150.00

23.03
43.66
12.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.5000
5.0000
5.0000
10.0000

1.0000
0.1000
8.0000

2.5000
5.0000
2.5000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

210.00
190.00
15.00

23.03
545.93
12.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000
10.0000
10.0000
20.0000

1.0000
0.1000

2.0000
2.5000
5.0000
2.5000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

17,784.00
190.00

294.62
23.03
1,091.86
12.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0111
0.1111

0.1111
0.1111
3.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

249.61
38.20
328

Costo unitario directo por : m3

212.35
10.00

Parcial S/.

1.55
13.29
10.24
18.58
43.66

9.50
150.00
159.50

461
2.18
2.40
9.19

1,009.81
10.00

Parcial S/.

19.43
166.15
128.05
232.30
545.93

210.00

19.00
120.00
349.00

57.58
27.30
30.00
114.88

19,626.27
10.00

Parcial S/.

38.86
332.30
256.10
464.60

1,091.86

17,784.00
19.00
17,803.00

589.24
57.58
54.59
30.00

731.41

35.35
10.00

Parcial S/.

0.43
2.85
3.28

2173
424
0.10

32.07

28.86



Coédigo

0101010002
0101010004
0101010005
0101010031

011101010117
011101010162
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010303050528
010318010101

Partida
Rendimiento

Coédigo
0101010002

0101010004
0101010005

02070200010003

011101010117
011403010301
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Coédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010318010101
011204010379

Partida
Rendimiento

Coédigo

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Pedn
Petn - Vigia
Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Motobomba 4" - 10hp
Herramientas manuales

01.02.02.04.03
m3/DIA MO. 45.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Oficial
Pedn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas

Material propio selecto TM= 75 mm
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.02.04.04  CAMA DE ARENA
m3/DIA MO. 25.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Pedn
Materiales
Arena gruesa (puesta en obra)
Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.02.04.05
m3/DIA MO. 90.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Pedn
Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas

Agua p/ la obra (D<3 km)
Seleccion de material propio p/ zanja

01.02.02.04.06
m3/DIA MO. 90.0000

Descripcion Rect o

EQ. 45.0000

EQ. 25.0000

EQ. 90.0000

RELLENO COMUN PARA ZANJAS

EQ. 90.0000
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Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

m3

hm
hm
%mo

m3

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

m3
m3

Unidad

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2,0000
1.0000

1.0000
2,0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2,0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2,0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

Cantidad

0.0067
0.0667
0.1333
0.0667

0.0667
0.1333
5.0000

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)

Jornada
Precio S/.

38.86
25.61
23.23
25.61

249.61
38.20
6.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0222
0.2222
0.4444

0.1111
0.2222
5.0000

1.0000
0.1000

Jornada
Precio S/.

38.86
25.61
23.23

249.61
16.47
16.87

6.58
16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0400

0.4000
0.8000

1.2500

0.2000
0.4000
5.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

38.86

25.61
23.23

100.00

249.61
16.47
30.37

16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0111
0.1111
0.1111

0.0556
0.1111
5.0000

0.1000
1.2500

Jornada
Precio S/.

38.86
25.61
23.23

249.61
16.47
5.86

16.10
8.90

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Jornada
Precio S/.

10.00
Parcial S/.

0.26
17
3.10
17
6.78

16.65
5.09
0.34

22.08

57.29
10.00
Parcial S/.

0.86
5.69
10.32
16.87

27.73
3.66
0.84

32.23

6.58
161
8.19

215.01
10.00
Parcial S/.

155
10.24
18.58
30.37

125.00
125.00

49.92
6.59
152

58.03

161
161

34.60
10.00
Parcial S/.

0.43
2.85
2.58
5.86

13.88
1.83
0.29

16.00

161
1113
12.74

23.47
10.00
Parcial S/.



0101010002
0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010057

011101010122
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Capataz
Oficial
Petn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.02.04.07 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)
m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Concreto premezclado f'c=100 kg/lcm2 -V
Equipos

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

01.02.02.04.08 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 -V

Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Curado de concreto

01.02.02.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.02.04.10 FNCOFRADO Y DFSENCOFRANN CIIRVO
m2/DIA MC =
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hh
hh
hh

hm
hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3

hm
%mo

m2

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2
pin

hm
%mo
hm

0.1000
1.0000
1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000
2.0000
40000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000
2.0000
40000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

1.0000

0.0111
0.1111
0.1111

0.0556
0.1111
5.0000

0.1000

38.86
25,61
23.23

249.61
16.47
5.86

16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0357
0.7143
0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

530.00

15.39
76.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0357
0.7143

0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

10.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23

25,61
23.23

630.00

15.39
76.61

211

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
2.5000
0.0868

0.3333
3.0000
0.3333

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
44.93
12.00

Costo unitario directo por : m2

Jornada

0.43
2.85
2.58
5.86

13.88
1.83
0.29

16.00

161
161

631.84
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

545.90
545.90

5.50
3.83
9.33

755.94
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

648.90
648.90

5.50
3.83
9.33

21.10
21.10

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
1.35
4.00
13.03

122.18
10.00



Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010003

0101010004

02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0205310001

011401010101
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010005

011101010117
011101010162
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.02.04.11 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (Buzones)
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Operario
Oficial

Materiales
Alambre negro recocido N° 16
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60
Disco p/ tronzar acero 14"

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Tronzadora 14" x 2000 W

01.02.02.04.12

m/DIA MO. 144.0000 EQ. 144.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Tuberia GRP DN 600 mm SN2500

Equipos
Excavadora s/ orugas 20 t
Herramientas manuales

01.02.02.05.01

m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra

Capataz
Petn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Motobomba 4" - 10hp
Herramientas manuales

01.02.02.05.02
m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000
Descripcién Recurso

Capataz =
Oficial

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2
pin

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh

kg
kg
und

hm
%mo
hm

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN 600 mm SN2500

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES CON MATERIAL PROPIO

Unidad

hh
hh

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
1.5000
0.0868

0.6667
3.0000
0.6667

Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
57.30
12.00

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0400
0.0800

0.0300
1.0300
0.0006

0.0400
5.0000
0.0400

Jornada
Precio S/.

33.23
25,61

4.03
3.95
169.00

23.03
338
12.00

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0069
0.0694
0.0694
0.0694

1.0500

0.0694
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

705.00

355.73
5.97

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0111
0.1111

0.1111
0.2222
3.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23

249.61
38.20
3.01

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0222
0.2222

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

Parcial S/.

2.59
2215
17.07
15.49
57.30

0.44
134
9.15
15.00
13.88
39.81

15.35
172
8.00

25.07

9.24
10.00

Parcial S/.

133
2.05
3.38

0.12
4.07
0.10
4.29

0.92
0.17
0.48
157

771.21
10.00

Parcial S/.

0.27
2.31
178
161
5.97

740.25
740.25

24.69
0.30
24.99

39.32
10.00

Parcial S/.

043
2.58
3.01

2173
8.49
0.09

36.31

57.29
10.00

Parcial S/.

0.86
5.69



0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010303050528
010318010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010057

011101010122
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Caédigo

Petn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas

Material propio selecto TM= 75 mm
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.02.05.03  CONCRETO f'c=100 kg/cm2
m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Concreto premezclado f'c=100 kg/cm2 - V
Equipos

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

01.02.02.05.04  CONCRETO fc=280 kg/cm2
m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kg/lcm2 - V

Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Curado de concreto

01.02.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripci6n Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.02.05.06  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EO. 250.0000

Descripcion Rect

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

hh 2.0000 0.4444 23.23
hm 0.5000 0.1111 249.61
hm 1.0000 0.2222 16.47
%mo 5.0000 16.87
m3 1.0000 6.58
m3 0.1000 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0357 38.86
hh 2.0000 0.7143 33.23
hh 2.0000 0.7143 25.61
hh 4.0000 1.4286 23.23
m3 1.0300 530.00
hm 1.0000 0.3571 15.39
%mo 5.0000 76.61

Costo unitario directo por : m3

Jornada
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0357 38.86
hh 2.0000 0.7143 33.23
hh 2.0000 0.7143 25.61
hh 4.0000 1.4286 23.23
m3 1.0300 630.00
hm 1.0000 0.3571 15.39
%mo 5.0000 76.61
m2 10.0000 211

Costo unitario directo por : m2

Jornada
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0333 38.86
hh 1.0000 0.3333 33.23
hh 2.0000 0.6667 25.61
hh 2.0000 0.6667 23.23
kg 0.1000 4.40
kg 0.2000 6.70
gal 0.0750 122.02
p2 2.5000 10.00
pin 0.0868 159.90
hm 1.0000 0.3333 23.03
%mo 3.0000 44.93
hm 1.0000 0.3333 12.00

Costo unitario directo por : kg
Jornada
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

10.32
16.87

2173
3.66
0.84

32.23

6.58
161
8.19

631.84
10.00

Parcial S/.

1.39
2374
18.29
33.19
76.61

545.90
545.90

5.50
3.83
9.33

755.94
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

648.90
648.90

5.50
3.83
9.33

21.10
21.10

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
1.35
4.00
13.03

9.32
10.00

Parcial S/.



0101010003
0101010004

02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210060007

0301010006

010106100258

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

011101010117
011101010162
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010303050528
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

Mano de Obra
Operario
Oficial

Materiales
Alambre negro recocido N° 16
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60
Disco p/ tronzar acero 14"

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Tronzadora 14" x 2000 W

01.02.02.05.07  JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Materiales

Water stop PVC s/ bulbo 150 mm

Equipos
Herramientas manuales

Subpartidas
Sello de junta ¢/ masilla elastomérica

01.02.03.01.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Petn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Motobomba 4" - 10hp
Herramientas manuales

hh
hh

kg
kg
und

hm
%mo
hm

Unidad
hh

hh
hh

%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

1.0000
2.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

01.02.03.01.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Petn
Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas

Material propio selecto TM= 75 mm
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.03.02.01  CONCRETO fc=100 kg/cm2
m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
S

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000
2.0000
40000

0.0400
0.0800

0.0300
1.0500
0.0006

0.0400
5.0000
0.0400

33.23
25,61

4.03
3.95
169.00

23.03
338
12.00

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0200

5.0000

1.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

24.00

12.08

51.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0111
0.1111

0.1111
0.2222
3.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23

249.61
38.20
3.01

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0222
0.2222
0.4444

0.1111
0.2222
5.0000

1.0000
0.1000

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61
23.23

249.61
16.47
16.87

6.58
16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0357
0.7143
0.7143
1.4286

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

133
2.05
3.38

0.12
4.15
0.10
4.37

0.92
0.17
0.48
157

89.12
10.00

Parcial S/.

0.78
6.65
4.65
12.08

2448
24.48

0.60
0.60

51.96
51.96

39.32
10.00

Parcial S/.

0.43
2.58
3.01

2173
8.49
0.09

36.31

57.29
10.00

Parcial S/.

0.86
5.69
10.32
16.87

2173
3.66
0.84

32.23

6.58
161
8.19

631.84
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61



02190100010057

011101010122
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0207010013
02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Caédigo

Concreto premezclado f'c=100 kglcm2 - V
Equipos

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

01.02.03.02.02
m3/DIA MO. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 -V
Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp

Herramientas manuales

Subpartidas
Curado de concreto

01.02.03.02.03
m3/DIA MO. 10.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Piedra grande de 6" a 10"
Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 -V

Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Curado de concreto

01.02.03.02.04
m2/DIA MO. 30.0000

Descripci6n Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw

Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.03.02.05
kg/DIA MO. 250.0000

Descripcion Rect =

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

EQ. 28.0000

CONCRETO CICLOPEO fc=280 kg/cm2 + 30% PG - V

EQ. 10.0000

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

EQ. 30.0000

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
EQ. 250.0000

Jorge Luis Ra

gada Bregante

General
S.AC.

m3

hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 4,0000
m3

hm 1.0000
%mo

m2

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 8.0000
m3

m3

hm 1.0000
%mo

m2

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
kg

kg

gal

p2

pin

hm 1.0000
%mo

hm 1.0000
Unidad Cuadrilla

1.0300

0.3571
5.0000

530.00

15.39
76.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0357
0.7143

0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

10.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23

25,61
23.23

630.00

15.39
76.61

211

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1000
2.0000
2.0000
8.0000

0.3090
0.7210

1.0000
5.0000

10.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

100.00
630.00

15.39
307.41

211

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
2.5000
0.0868

0.3333
3.0000
0.3333

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
44.93
12.00

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

Jornada
Precio S/.

545.90
545.90

5.50
3.83
9.33

755.94
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

648.90
648.90

5.50
3.83
9.33

21.10
21.10

844.40
10.00

Parcial S/.

3.89
66.46
51.22

185.84
307.41

30.90
454.23
485.13

15.39
15.37
30.76

21.10
21.10

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
1.35
4.00
13.03

9.32
10.00

Parcial S/.



0101010003
0101010004

02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210060007

0301010006

010106100258

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0245010004
0253180024

011103010201
011104020111
0301010006
0301170012
0301340010

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0245010004
02671100060022

011104020111
0301010006
0301170012

Partida
Rendimiento

Operario
Oficial

Materiales
Alambre negro recocido N° 16
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60
Disco p/ tronzar acero 14"

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Tronzadora 14" x 2000 W

01.02.03.02.06 ~ JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Materiales

Water stop PVC s/ bulbo 150 mm

Equipos
Herramientas manuales

Subpartidas
Sello de junta ¢/ masilla elastomérica

hh
hh

kg
kg
und

hm
%mo
hm

Unidad
hh

hh
hh

%mo

01.02.03.03.01 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTEDE 1.0 x 1.6 m

und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm
Compuerta metdlica t/ armco 1.0m x 1.6 m

Equipos
Camién gria 12 t
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Rotomartillo eléctrico SDS
Andamio metélico certificado

01.02.03.03.02 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm
Baranda F°G° 1 1/2" x 1.05 m

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Rotomartillo eléctrico SDS

01.02.04.01.01.01 DFMOI ICION DF FSTRIICTIIRAS FXISTENTFS
m3/DIA MC =

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

Unidad

hh
hh
hh
hh

und
und

hm
hm
%mo
hm
hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

und

hm
%mo
hm

1.0000
2.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
2.0000

0.5000
0.5000

0.5000
1.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

0.5000

0.5000

0.0400
0.0800

0.0300
1.0500
0.0006

0.0400
5.0000
0.0400

33.23
25,61

4.03
3.95
169.00

23.03
338
12.00

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0200

5.0000

1.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

24.00

12.08

51.96

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000
10.0000
10.0000
20.0000

0.2500
1.0000

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
10.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

190.00
5,350.40

294.62
23.03
1,091.86
12.00
12.00

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0400
0.4000
0.4000
0.8000

0.0500
1.0000

0.2000
5.0000
0.2000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

190.00
150.00

23.03
43.66
12.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

133
2.05
3.38

0.12
4.15
0.10
4.37

0.92
0.17
0.48
157

89.12
10.00

Parcial S/.

0.78
6.65
4.65
12.08

24.48
24.48

0.60
0.60

51.96
51.96

8,312.60
10.00

Parcial S/.

38.86
332.30
256.10
464.60

1,091.86

47.50
5,350.40
5,397.90

1,473.10
115.15
54.59
60.00
120.00
1,822.84

212.35
10.00

Parcial S/.

1.55
13.29
10.24
18.58
43.66

9.50
150.00
159.50

461
2.18
2.40
9.19

259.43
10.00



Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0245020012

011104020111
0301010006
0301140018

010104030308
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010031

011401010103
011401030101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010303050528
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Caédigo

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Materiales

Cincel 1 1/8" x 400 mm p/ martillo demoledor

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Martillo demoledor eléctrico 45 J
Subpartidas

Eliminacién de escombros (D<5 km)
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.04.01.01.02 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t
Tractor s/ orugas 180-200 hp

Unidad

hh
hh
hh

und

hm
%mo
hm

m3
m3

Unidad

hh
hh

hm
hm

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

01.02.04.01.01.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Petn
Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Material propio selecto TM= 75 mm
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.04.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.04.01.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA MQ 280 nnnn EN 280 NNNN

Descripcion Rect

Jorge Luis hygada Blreqante
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Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2
pin

hm
%mo
hm

Unidad

Cuadrilla

0.1000

1.0000
2.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

2.0000
2.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cantidad

0.2000
2.0000
2.0000

0.0200

2.0000
3.0000
2.0000

1.0000
0.1000

Precio S/.

38.86
33.23
23.23

185.00

23.03
120.69
12.00

59.75
16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0020
0.0200

0.0200
0.0200

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

411.86
403.19

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0222
0.2222
0.4444

0.1111
0.2222
5.0000

1.0000
0.1000

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61
23.23

249.61
16.47
16.87

6.58
16.10

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
2.5000
0.0868

0.3333
3.0000
0.3333

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
44.93
12.00

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

Jornada
Precio S/.

Parcial S/.

171
66.46
46.46

120.69

3.70
3.70

46.06

3.62
24.00
73.68

59.75
161
61.36

16.89
10.00

Parcial S/.

0.08
0.51
0.59

8.24
8.06
16.30

57.29
10.00

Parcial S/.

0.86
5.69
10.32
16.87

2173
3.66
0.84

32.23

6.58
161
8.19

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
1.35
4.00
13.03

9.32
10.00

Parcial S/.



0101010003
0101010004

02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010057

011101010122
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210060007

0301010006

010106100258

Partida

Rendimiento

Caédigo

Mano de Obra
Operario
Oficial

Materiales
Alambre negro recocido N° 16
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60
Disco p/ tronzar acero 14"

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Tronzadora 14" x 2000 W

01.02.04.01.02.03 CONCRETO fc=100 kg/cm2
m3/DIA MO. 28.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Concreto premezclado f'c=100 kg/lcm2 -V
Equipos

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

01.02.04.01.02.04 CONCRETO fc=280 kg/cm2
m3/DIA MO. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 -V
Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp

Herramientas manuales

Subpartidas
Curado de concreto

01.02.04.01.02.05 JUNTA WATER STOP 6"
m/DIA MO. 50.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Materiales

Water stop PVC s/ bulbo 150 mm

Equipos
Herramientas manuales

Subpartidas
Sello de junta ¢/ masilla elastomérica

EQ. 28.0000

EQ. 28.0000

EQ. 50.0000

hh
hh

kg
kg
und

hm
%mo
hm

Unidad
hh
hh

hh
hh

m3

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hh
hh

m3

hm
%mo

m2

Unidad
hh

hh
hh

%mo

01.02.04.01.02.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA e=20 cm ACABADO CARAVISTA

m3/DIA MO. 6.0000

Descripcion Rect

EQ. 6.0000
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Unidad

1.0000
2.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000
2.0000

2.0000
40000

1.0000

Cuadrilla
0.1000
2.0000

2.0000
40000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.0400 33.23
0.0800 25,61
0.0300 4.03
1.0500 3.95
0.0006 169.00
0.0400 23.03
5.0000 338
0.0400 12.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0357 38.86
0.7143 33.23
0.7143 25.61
1.4286 23.23
1.0300 530.00
0.3571 15.39
5.0000 76.61

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0357 38.86
0.7143 33.23
0.7143 25.61
1.4286 23.23
1.0300 630.00
0.3571 15.39
5.0000 76.61
10.0000 211

Costo unitario directo por : m

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0200 38.86
0.2000 33.23
0.2000 23.23
1.0200 24.00
5.0000 12.08
1.0000 51.96

Costo unitario directo por : m3
Jornada
Cantidad Precio S/.

133
2.05
3.38

0.12
4.15
0.10
4.37

0.92
0.17
0.48
157

631.84
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

545.90
545.90

5.50
3.83
9.33

755.94
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

648.90
648.90

5.50
3.83
9.33

21.10
21.10

89.12
10.00

Parcial S/.

0.78
6.65
4.65
12.08

2448
24.48

0.60
0.60

51.96
51.96

721.71
10.00

Parcial S/.



0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0207010045

0301010006

011205010526

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0245020012

011104020111
0301010006
0301140018

010104030308
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010031

011401010103
011401030101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010303050528
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Piedra grande de 10" a 12"
Equipos
Herramientas manuales
Subpartidas

Mortero de cemento- arena 1:3

01.02.04.02.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Materiales

Cincel 1 1/8" x 400 mm p/ martillo demoledor

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Martillo demoledor eléctrico 45 J
Subpartidas

Eliminacién de escombros (D<5 km)
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.04.02.01.02 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t
Tractor s/ orugas 180-200 hp

hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 8.0000
m3

%mo

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
und

hm 1.0000
%mo

hm 1.0000
m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000

01.02.04.02.01.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Petn
Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Plancha compactadora 5 - 9 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Material propio selecto TM= 75 mm
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.04.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Pedén =
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Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 0.5000
hm 1.0000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000

0.1667
1.6667
1.6667
13.3333

1.0000

5.0000

0.3500

38.86
33.23
25,61
23.23

100.00

414.27

533,51

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2000
2.0000
2.0000

0.0200

2.0000
3.0000
2.0000

1.0000
0.1000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

185.00

23.03
120.69
12.00

59.75
16.10

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0020
0.0200

0.0200
0.0200

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

411.86
403.19

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0222
0.2222
0.4444

0.1111
0.2222
5.0000

1.0000
0.1000

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61
23.23

249.61
16.47
16.87

6.58
16.10

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1250
1.2500
1.2500

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
23.23

6.48
55.38
42.68

309.73
414.27

100.00
100.00

20.71
20.71

186.73
186.73

259.43
10.00

Parcial S/.

171
66.46
46.46

120.69

3.70
3.70

46.06

3.62
24.00
73.68

59.75
161
61.36

16.89
10.00

Parcial S/.

0.08
0.51
0.59

8.24
8.06
16.30

57.29
10.00

Parcial S/.

0.86
5.69
10.32
16.87

2173
3.66
0.84

32.23

6.58
161
8.19

94.48
10.00

Parcial S/.

4.86
41.54
29.04
75.44



02040100010001
0204120001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010003

0101010005

0204150004

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010057

011101010122
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010060

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Madera tornillo

Equipos
Herramientas manuales

01.02.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripci6n Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn

Materiales
Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo
Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

kg
kg
p2

%mo

Unidad Cuadrilla

hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000

kg
kg
gal
p2
pin

hm 1.0000
%mo
hm 1.0000

01.02.04.02.02.03 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Operario
Petn

Materiales
Malla electrosoldada 6x150x150 mm, f'y=4900 kg/cm2

Equipos
Herramientas manuales

01.02.04.02.02.04 CONCRETO fc=100 kg/cm2

m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales
Concreto premezclado f'c=100 kg/cm2 - V
Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales
01.02.04.02.02.05 CONCRETO fc=280 kg/cm2
m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Matarialac
Concreto premezc =
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Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
m2

%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 4,0000
m3

hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 4,0000
m3

0.1000
0.2000
1.5000

3.0000

4.40
6.70
10.00

75.44

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
2.5000
0.0868

0.3333
3.0000
0.3333

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
44.93
12.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.0667

1.0500

5.0000

Jornada
Precio S/.

33.23
23.23

25.70

3.77

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0357
0.7143
0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

530.00

15.39
76.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0357
0.7143
0.7143
1.4286

1.0300

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

630.00

0.44
134
15.00
16.78

2.26
2.26

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
1.35
4.00
13.03

30.95
10.00

Parcial S/.

222
155
3.77

26.99
26.99

0.19
0.19

631.84
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

545.90
545.90

5.50
3.83
9.33

755.94
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

648.90
648.90



011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010004

0210050010
0222160015
0240150010
02700102940003
02901400040014

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0207010045

0301010006

011205010526

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0245020012

011104020111
0301010006
0301140018

010104030308
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Curado de concreto

hm
%mo

m2

1.0000

01.02.04.02.02.06 SELLO DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO

m/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Materiales

Poliestireno expandido e=3/8"

Masilla elastomérica bicomponente

Imprimante p/ masilla elastomérica

Cordén de espuma de polietileno p/ respaldo 1/2"
Cinta masking tape 1 1/2" x 36.60 m

Equipos
Herramientas manuales

Unidad
hh

hh
hh

m2
gal
gal

und

%mo

01.02.04.02.02.07 MAMPOSTERIA DE PIEDRA e=20 cm ACABADO CARAVISTA

m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000

Descripci6n Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Petn
Materiales
Piedra grande de 10" a 12"
Equipos
Herramientas manuales
Subpartidas

Mortero de cemento- arena 1:3

01.02.05.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Petn
Materiales

Cincel 1 1/8" x 400 mm p/ martillo demoledor

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Martillo demoledor eléctrico 45 J
Subpartidas

Eliminacién de escombros (D<5 km)
Agua p/ la obra (D<3 km)

01.02.05.02
m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra

Capataz

Petn
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EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

Unidad
hh
hh

hh
hh

m3

%mo

m3

Unidad

hh

hh
hh

und

hm
%mo
hm

m3
m3

Unidad

hh
hh

Cuadrilla

0.1000

1.0000
2.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
8.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.3571 15.39
5.0000 76.61
10.0000 211

Costo unitario directo por : m

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0222 38.86
0.2222 33.23
0.4444 25.61
0.1500 7.60
0.1667 166.00
0.0040 193.00
1.0000 1.36
0.0547 7.60
5.0000 19.62

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.1667 38.86
1.6667 33.23
1.6667 25.61
13.3333 23.23
1.0000 100.00
5.0000 414.27
0.3500 53351

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.2000 38.86
2.0000 33.23
2.0000 23.23
0.0200 185.00
2.0000 23.03
3.0000 120.69
2.0000 12.00
1.0000 59.75
0.1000 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0111 38.86
0.1111 23.23

5.50
3.83
9.33

21.10
21.10

51.96
10.00

Parcial S/.

0.86
7.38
11.38
19.62

114
27.67
0.77
1.36
0.42
31.36

0.98
0.98

721.71
10.00

Parcial S/.

6.48
55.38
42.68

309.73
414.27

100.00
100.00

20.71
20.71

186.73
186.73

259.43
10.00

Parcial S/.

171
66.46
46.46

120.69

3.70
3.70

46.06

3.62
24.00
73.68

59.75
161
61.36

39.32
10.00

Parcial S/.

0.43
2.58
3.01



011101010117
011101010162
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

02070200010003

011101010117
011403010301
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010303050528
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010117
011403010301
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02061900020024

Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp hm
Motobomba 4" - 10hp hm
Herramientas manuales %mo
01.02.05.03 COLOCACION DE CAMA DE ARENA
m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Oficial hh
Petn hh
Materiales
Arena gruesa (puesta en obra) m3
Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp hm
Plancha compactadora 5 - 9 hp hm
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km) m3

1.0000
2.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
1.0000

01.02.05.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000

Descripci6n Recurso Unidad
Mano de Obra

Capataz hh

Oficial hh

Petn hh

Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp hm

Plancha compactadora 5 - 9 hp hm

Herramientas manuales %mo
Subpartidas

Material propio selecto TM= 75 mm m3

Agua p/ la obra (D<3 km) m3

01.02.05.05 RELLENO COMUN

m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

Capataz hh

Oficial hh

Petn hh

Equipos

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp hm

Plancha compactadora 5 - 9 hp hm

Herramientas manuales %mo
Subpartidas

Agua p/ la obra (D<3 km) m3

01.02.05.06 TUBERIA DE 14" HDPE SDR21 DN 355 mm

m/DIA MO. 144.0000 EQ. 144.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

Capataz hh

Operario hh

Oficial hh

Petn hh

Materiales

Tuberia HDPE 14" SDR21 m

S
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0.1111 249.61
0.2222 38.20
3.0000 3.01

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0400 38.86
0.4000 25.61
0.8000 23.23
1.2500 100.00
0.2000 249.61
0.4000 16.47
5.0000 30.37
0.1000 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0222 38.86
0.2222 25.61
0.4444 23.23
0.1111 249.61
0.2222 16.47
5.0000 16.87
1.0000 6.58
0.1000 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0111 38.86
0.1111 25.61
0.1111 23.23
0.0556 249.61
0.1111 16.47
5.0000 5.86
0.1000 16.10

Costo unitario directo por : m

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0069 38.86
0.0694 33.23
0.0694 25.61
0.0694 23.23
1.0500 150.48

2173
8.49
0.09

36.31

215.01
10.00

Parcial S/.

155
10.24
18.58
30.37

125.00
125.00

49.92
6.59
152

58.03

161
161

57.29
10.00

Parcial S/.

0.86
5.69
10.32
16.87

2173
3.66
0.84

32.23

6.58
161
8.19

23.47
10.00

Parcial S/.

043
2.85
2.58
5.86

13.88
1.83
0.29

16.00

161
161

222.30
10.00

Parcial S/.

0.27
2.31
178
161
5.97

158.00
158.00



011401010101
0301010006

0403010035

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010057

011101010122
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100010001
0204120001
0222140001
0231010001
02310500010007

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010003
0101010004

Excavadora s/ orugas 20 t
Herramientas manuales

Subcontratos

Servicio de termofusion p/ DN<400 mm

01.02.05.07
m3/DIA MO. 28.0000

Descripcién Recurso

Capataz
Operario
Oficial
Petn

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

Concreto premezclado f'c=100 kg/cm2 - V

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp

Herramientas manuales

01.02.05.08
m3/DIA MO. 28.0000

Descripci6n Recurso

Capataz
Operario
Oficial
Petn

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

EQ. 28.0000
Mano de Obra
Materiales
Equipos
EQ. 28.0000

Mano de Obra

Materiales

Concreto premezclado f'c=280 kglcm2 - V

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp

Herramientas manuales

Curado de concreto

01.02.05.09
m2/DIA MO. 30.0000

Descripcién Recurso

Capataz
Operario
Oficial
Petn

Alambre negro recocido N° 8
Clavo con cabeza p/ madera
Desmoldador p/ encofrado
Madera tornillo

Triplay fendlico 4'x 8 x 18 mm

Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

01.02.05.10
kg/DIA MO. 250.0000

Descripcién Recurso

Operario
Oficial

Equipos

Subpartidas

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

EQ. 30.0000

Mano de Obra

Materiales

Equipos

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
EQ. 250.0000

Mano de Obra
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hm 1.0000
%mo

und

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 4,0000
m3

hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 4,0000
m3

hm 1.0000
%mo

m2

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
kg

kg

gal

p2

pin

hm 1.0000
%mo

hm 1.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 2.0000

0.0694
5.0000

0.1667

355.73
5.97

200.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0357
0.7143
0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

530.00

15.39
76.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0357
0.7143

0.7143
1.4286

1.0300

0.3571
5.0000

10.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23

25,61
23.23

630.00

15.39
76.61

211

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0750
2.5000
0.0868

0.3333
3.0000
0.3333

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

4.40
6.70
122.02
10.00
159.90

23.03
44.93
12.00

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0400
0.0800

Jornada
Precio S/.

33.23
25,61

24.69
0.30
24.99

33.34
33.34

631.84
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

545.90
545.90

5.50
3.83
9.33

755.94
10.00

Parcial S/.

1.39
23.74
18.29
33.19
76.61

648.90
648.90

5.50
3.83
9.33

21.10
21.10

107.77
10.00

Parcial S/.

1.29
11.08
17.07
15.49
44.93

0.44
134
9.15
25.00
13.88
49.81

7.68
1.35
4.00
13.03

9.32
10.00

Parcial S/.

133
2.05
3.38



02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010004

0293110016

0301010006

0403010035

Partida
Rendimiento

Caédigo

011402010101

011204010508

Partida
Rendimiento

Caédigo

011402010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

011402010101

010303060338

Partida
Rendimiento

Caédigo

011402010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

011402010101

011204010342

Partida
Rendimiento

Alambre negro recocido N° 16 kg
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60 kg
Disco p/ tronzar acero 14" und
Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw hm 1.0000
Herramientas manuales %mo
Tronzadora 14" x 2000 W hm 1.0000
01.02.05.11 CODO HDPE DE 14" DN 355 mm
und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Operario hh 1.0000
Oficial hh 1.0000
Materiales
Codo HDPE DN355 mm SDR21 und
Equipos
Herramientas manuales %mo
Subcontratos
Servicio de termofusion p/ DN<400 mm und
01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
m3-km/DI MO. 489.6000 EQ. 489.6000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
Camién Volquete 17 m3 hm 1.0000
Subpartidas
Carguio de material granular m3
01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM
m3-km/DI MO. 1,163.8462 EQ. 1,163.8462
Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
Camién Volquete 17 m3 hm 1.0000
01.03.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
m3-km/DI MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
Camién Volquete 20 m3 hm 1.0000
Subpartidas
Seleccion y carguio de roca m3
01.03.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM
m3-km/DI MO. 1,112.5000 EQ. 1,112.5000
Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
Camién Volquete 20 m3 hm 1.0000
01.03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
m3-km/DI MO. 553.8462 EQ. 553.8462
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
Camién Volquete 20 m3 hm 1.0000
Subpartidas
Carguio de material excedente m3
—
01.03.06 DISTANCIAS >1KM
m3-km/DI MC
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0.0300
1.0500
0.0006

0.0400
5.0000
0.0400

4.03
3.95
169.00

23.03
338
12.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1250
1.2500
1.2500

1.0000

5.0000

2.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61

380.00

7841

200.00

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad

0.0204

1.0000

Jornada
Precio S/.

232.94

531

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad

0.0086

Jornada
Precio S/.

232,94

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad

0.0250

1.0000

Jornada
Precio S/.

274.41

35.09

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad

0.0090

Jornada
Precio S/.

274.41

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad

0.0181

1.0000

Jornada
Precio S/.

274.41

531

Costo unitario directo por : m3-km

0.12
4.15
0.10
4.37

0.92
0.17
0.48
157

862.33
10.00

Parcial S/.

4.86
41.54
32.01
78.41

380.00
380.00

3.92
3.92

400.00
400.00

10.06
10.00

Parcial S/.

4.75
4.75

531
531

2.00
10.00

Parcial S/.

2.00
2.00

41.95
10.00

Parcial S/.

6.86
6.86

35.09
35.09

2.47
10.00

Parcial S/.

247
247

10.28
10.00

Parcial S/.

497
4.97

531
531



Coédigo

011402010101

Partida
Rendimiento

Coédigo

04240100010053

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010005

0101030000

0242040003

0301000026
0301000030
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010031

011401010101

Partida
Rendimiento

Coédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02070100050019

011101010117
011403010301
0301010006

010318010101

Partida

Jornada

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

Cami6n Volquete 20 m3 hm 1.0000 0.0073 274.41

01.04.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

glb/DIA MO. 0.2500 EQ. 0.2500 Costo unitario directo por : glb
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
Movilizacién y desmovilizacion de equipos y herramientas (Arquitectura y glb 1.0000 15,000.00
paisajismo)
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
Pedn hh 3.0000 0.4286 23.23
Topdgrafo hh 1.0000 0.1429 36.00
Materiales
Materiales p/ topografia de campo mes 0.0005 500.00
Equipos
Estacion total inc. prismas mes 0.0005 2,600.00
Nivel topogréfico mes 0.0005 600.00
Herramientas manuales %mo 5.0000 15.10

01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES
m3/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000 0.6667 38.86
Pedn hh 1.0000 6.6667 23.23
Equipos
Herramientas manuales %mo 5.0000 180.78
01.04.02.02 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000 0.0022 38.86
Pedn - Vigia hh 1.0000 0.0222 25.61
Equipos
Excavadora s/ orugas 20 t hm 1.0000 0.0222 355.73
01.04.03.01 PISO DE GRAVILLA
m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000 0.0667 38.86
Operario hh 1.0000 0.6667 33.23
Oficial hh 1.0000 0.6667 25,61
Pedn hh 3.0000 2.0000 23.23
Materiales
Grava roja 10 - 25 mm (Puesta en obra) m3 0.0650 100.00
Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp hm 0.2500 0.1667 249.61
Plancha compactadora 5 - 9 hp hm 1.0000 0.6667 16.47
Herramientas manuales %mo 5.0000 88.27
Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km) m3 0.0200 16.10
S

01.04.03.02
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10.00
Parcial S/.

2.00
2.00

15,000.00
10.00
Parcial S/.

15,000.00

15,000.00

17.71
10.00
Parcial S/.

9.96
5.14
15.10

0.25
0.25

1.30
0.30
0.76
2.36

189.82
10.00
Parcial S/.

2591
154.87
180.78

9.04
9.04

8.56
10.00
Parcial S/.

0.09
0.57
0.66

7.90
7.90

152.09
10.00
Parcial S/.

2.59
22.15
17.07
46.46
88.27

6.50
6.50

4161
10.98

4.41
57.00

0.32
0.32



Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0207010046

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100050020

0301010006

010105030104
010713000053

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02190100010054

0301010006

0403010034

010101010435
010714000000
011205010553

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0245010004
0267080023
0271050189
0271050190

m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Oficial hh 1.0000
Petn hh 2.0000
Materiales
Piedra del lugar m3
Equipos
Herramientas manuales %mo
01.04.03.03 BORDILLO DE PIEDRA DEL LUGAR
m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Operario hh 2.0000
Oficial hh 2.0000
Petn hh 1.0000
Materiales
Piedra p/ bordillo .15 x .27 x .40 m m3
Equipos
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
Curado de concreto m2
Concreto fc=175 kglcm2 m3
01.04.04.01 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Operario hh 2.0000
Oficial hh 2.0000
Petn hh 4,0000
Materiales
Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 m3
Equipos
Herramientas manuales %mo
Subcontratos
Servicio de bombeo de concreto m3
Subpartidas
Anclaje de acero corrugado 3/8" en roca und
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05 m m2
01.04.04.02 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION
m/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000
Operario hh 1.0000
Oficial hh 1.0000
Petn hh 2.0000
Materiales
Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm und
Cuerda de nylon 1/2" m
Perno de expansion 3/8" x 3 3/4" und

A e AN A AF e A A F s

Base metalica p/ p~-~=*~ und
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Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0250
0.2500
0.5000

0.0500

5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61
23.23

100.00

18.99

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.0500
1.0000

1.0000
0.5000

0.0600

5.0000

0.1500
0.0232

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23

25,61
23.23

100.00

72.40

211
560.39

Costo unitario directo por : und

Cantidad
1.0000
20.0000

20.0000
40.0000

17.0300

5.0000

17.0300

112.0000
44.8000
28.5400

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23

25,61
23.23

583.00

2,144.86

65.00

101.56
9.32
24.94

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.1667
1.6667
1.6667
3.3333

0.1667
4.3330
2.6667
0.8889

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23
25,61
23.23

190.00
7.90
12.00
15.00

24.94
10.00

Parcial S/.

0.97
6.40
11.62
18.99

5.00
5.00

0.95
0.95

95.34
10.00

Parcial S/.

1.94
33.23
25.61
11.62
72.40

6.00
6.00

3.62
3.62

0.32
13.00
13.32

27,237.86
10.00

Parcial S/.

38.86
664.60
512.20
929.20

2,144.86

9,928.49
9,928.49

107.24
107.24

1,106.95
1,106.95

11,374.72
417.54
71179

12,504.05

551.44
10.00

Parcial S/.

6.48
55.38
42.68
7743

181.97

31.67
34.23
32.00
13.33
111.23



011104020111
0301010006
0301170012

010111040307

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010054
0291020006

0301010006

010714000000

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010054

0301010006

010714000000

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010003

0101010004
0101010005

02190100010054
0270110382
0271050191

0301010006

010714000000

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010003

0101010004
0101010005

Generador eléctrico 7.5 kw hm
Herramientas manuales %mo
Rotomartillo eléctrico SDS hm
Subpartidas
Habilitacion de baranda de madera m
01.04.04.03 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Capataz hh
Operario hh
Oficial hh
Petn hh
Materiales
Concreto premezclado fc=210 kg/em2 m3
Tacho de madera p/ basura 0.40 x 0.40 x 0.70 und
Equipos
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg
01.04.04.04 BANCA DE CONCRETO INCLUYE CIMENTACION
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Operario hh
Oficial hh
Petn hh
Materiales
Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 m3
Equipos
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg
01.04.04.05 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Operario hh
Oficial hh
Petn hh
Materiales
Concreto premezclado fc=210 kg/em2 m3
Luminaria c/ panel solar und
Poste de eucalipto barnizado 120 x 4500 mm und
Equipos
Herramientas manuales %mo
Subpartidas
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg
01.04.04.06 SENALETICA INFORMATIVA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
Operario hh
Oficial hh
Petn = hh

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
40000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

1.6667
5.0000
1.6667

1.0000

23.03
181.97
12.00

190.76

Costo unitario directo por : und

Cantidad
1.0000
10.0000

10.0000
20.0000

0.1441
1.0000

5.0000

12.0400

Jornada
Precio S/.

38.86
33.23

25,61
23.23

583.00
900.00

1,091.86

9.32

Costo unitario directo por : und

Cantidad

10.0000
10.0000
40.0000

0.5025

5.0000

26.8800

Jornada
Precio S/.

33.23
25,61
23.23

583.00

1,517.60

9.32

Costo unitario directo por : und

Cantidad

5.0000

5.0000
10.0000

0.0756
1.0000
1.0000

5.0000

14.0000

Jornada
Precio S/.

33.23

25,61
23.23

583.00
1,200.00
95.00

526.50

9.32

Costo unitario directo por : und

Cantidad

5.0000
5.0000
10.0000

Jornada
Precio S/.

33.23
25,61
23.23

38.38

9.10
20.00
67.48

190.76
190.76

2,511.02
10.00

Parcial S/.

38.86
332.30
256.10
464.60

1,091.86

84.01
900.00
984.01

54.59
54.59

11221
112.21

2,647.79
10.00

Parcial S/.

332.30
256.10
929.20
1,517.60

292.96
292.96

75.88
75.88

250.52
250.52

2,022.38
10.00

Parcial S/.

166.15
128.05
232.30
526.50

44.07
1,200.00
95.00
1,339.07

26.33
26.33

130.48
130.48

1,090.17
10.00

Parcial S/.

166.15
128.05
232.30
526.50



02190100010054
02671100040014
0271050191

0301010006

010714000000

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010004

0101010005

011101010117
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010004

0101010005

0207010047

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010031

011401010103
011401030101

010301030159
010301030160
010318010101

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011401040101
011401050105
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Materiales
Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2
Panel de sefial informativa 0.90 x 0.25 m
Poste de eucalipto barnizado 120 x 4500 mm

Equipos
Herramientas manuales

Subpartidas
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

01.04.04.07 BOLARDOS DE PIEDRA
und/DIA MO. 3.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Oficial
Petn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Herramientas manuales

EQ. 3.0000

m3
und
und

%mo

kg

Unidad

hh
hh

hm
%mo

0.4320
1.0000
1.0000

5.0000

14.0000

583.00
60.00
95.00

526.50

9.32

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad
0.5000 1.6667
1.0000 3.3333
0.5000 1.6667

5.0000

Jornada
Precio S/.

25,61
23.23

249.61
120.11

Costo unitario directo por : und

Jornada
Precio S/.

25,61
23.23

100.00

180.18

Costo unitario directo por : m3

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

411.86
403.19

8.94
8.94
16.10

Costo unitario directo por : m2

01.04.05.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
Oficial hh 1.0000 2.5000
Petn hh 2.0000 5.0000
Materiales
Piedra canto rodado 300 - 400 mm m3 1.2566
Equipos
Herramientas manuales %mo 5.0000
01.05.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
m3/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000 0.0011
Pedn - Vigia hh 1.0000 0.0111
Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t hm 1.0000 0.0111
Tractor s/ orugas 180-200 hp hm 1.0000 0.0111
Subpartidas
Retiro y acopio de top soil m3 0.0315
Tendido de top soil m3 0.0315
Agua p/ la obra (D<3 km) m3 0.0500
01.05.02 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000
Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
Capataz hh 0.1000 0.0020
Oficial hh 1.0000 0.0200
Petn hh 4,0000 0.0800
Equipos
Rodillo liso vibratorio 10-12 t hm 1.0000 0.0200
Motoniveladora 125 - 145 hp hm 1.0000 0.0200
Herramientas manuales %mo 3.0000
Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km) m3 0.0150
01.06.01 =
glbDIA  MC =

‘Jorge Luis Ra

gada Bregante

Gerertte, General
MA"::\ S.AC.

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61
23.23

239.20
319.74
245

16.10

Costo unitario directo por : glb

Jornada

251.86
60.00
95.00

406.86

26.33
26.33

130.48
130.48

542.14
10.00

Parcial S/.

42.68
7743
120.11

416.02
6.01
422.03

314.85
10.00

Parcial S/.

64.03
116.15
180.18

125.66
125.66

9.01
9.01

10.74
10.00

Parcial S/.

0.04
0.28
0.32

4.57
4.48
9.05

0.28
0.28
0.81
137

13.93
10.00

Parcial S/.

0.08
0.51
1.86
245

478
6.39
0.07
11.24

0.24
0.24

965,049.68
10.00



Codigo

0430030041
0430030042
0430030043
0430030044
0430030045
0430030046
0430030047
0430030048
0430030049
0430030050
0430030051

Partida
Rendimiento

Caédigo

0430030040

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Subcontratos
Equipo de proteccion individual - Empleado mes 6.6300 8,921.02
Equipo de proteccion individual - Obrero mes 6.6300 30,355.82
Equipo de control antifatiga mes 6.6300 7,263.59
Examen médico ocupacional - Ingreso und 268.0000 358.60
Examen médico ocupacional - Retiro und 268.0000 130.90
Equipo de proteccion colectiva mes 6.6300 10,000.00
Sefalizacion temporal de seguridad mes 6.6300 5,000.00
Capacitacion de seguridad y salud mes 6.6300 15,826.74
Extintores, botiquines, kit antiderrame mes 6.6300 22,347.36
Capacitacion de hombre nuevo general glb 1.0000 86,378.17
Capacitacion de hombre nuevo especifico glb 1.0000 86,378.17
01.06.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb

Jornada

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Subcontratos
Implementacion de controles contra el Covid 19 mes 6.6300 1,579.19

Fecha :
S

Jorge Luis hygaaa B‘reqante
General
G::l‘w S.AC.

Parcial S/.

59,146.36
201,259.09
48,157.60
96,104.80
35,081.20
66,300.00
33,150.00
104,931.29
148,163.00
86,378.17
86,378.17
965,049.68

10,470.03
10.00

Parcial S/.

10,470.03
10,470.03

14/04/2023 19:39:57 a.4./p.4.



S10

Presupuesto
Subpresupuesto
Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010004

02130100010006
0245010004
0270110381

011104020111
0301010006
0301170012

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005

011402010406
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

011101010117
011101010179
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010031

011101010117
011402010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005

0222180001

Pégina :

Analisis de precios unitarios de subpartidas

1329041 Ejecucion del Sub Proyecto A3 - Rio Lacramarca_C

001 Ejecucion del Subproyecto A3 - Rio Lacramarca_C
Anclaje de acero corrugado 3/8" en roca

und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Materiales

Cemento Portland tipo | (42.5 kg)
Broca p/ concreto SDS 13 mm x 200 mm
Anclaje de acero corrugado 3/8" x 0.60 m

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Rotomartillo eléctrico SDS

Transporte de material desbrozado a DME
m3/DIA MO. 72.0000 EQ. 72.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Pedn

Equipos
Camion baranda de 4 t
Herramientas manuales

Relleno de zanja p/ tuberia - Material de prestamo
m3/DIA MO. 135.0000 EQ. 135.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Pedn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Vlbroapisonador 4.8 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km)

Eliminacién de escombros (D<5 km)
m3/DIA MO. 85.0000 EQ. 85.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Pedn - Vigia

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Camién Volquete 17 m3

Curado de concreto

m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

Pedn

Curador quimico

Jorge Luis Raygada Bregante
Gerertte, General
AJANI'S.A.C.

Unidad
hh

hh
hh

bol
und
und

hm
%mo
hm

Unidad

hh

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hh
hh

hm
hm
%mo

m3

Unidad

hh

hm
hm

Unidad

hh

gal

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

2.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
40000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

Fecha

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0800 38.86
0.8000 33.23
0.8000 25.61
0.1000 29.00
0.0313 190.00
1.0000 12.00
0.8000 23.03
5.0000 50.18
0.8000 12.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.2778 23.23
0.1389 146.45
5.0000 6.45

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0074 38.86
0.0741 33.23
0.0741 25.61
0.2963 23.23
0.0741 249.61
0.0741 17.42
5.0000 1153
0.1000 16.10

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.1176 25.61
0.1176 249.61
0.1176 232.94

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0400 23.23
0.0526 21.48

14/04/2023

101.56
10.00
Parcial S/.

311
26.58
20.49
50.18

2.90
5.95
12.00
20.85

18.42
251
9.60

30.53

27.11
10.00

Parcial S/.

6.45
6.45

20.34
0.32
20.66

33.51
10.00
Parcial S/.

0.29
2.46
1.90
6.88
11.53

18.50
129
0.58

20.37

161
161

59.75
10.00

Parcial S/.

3.01
3.01

29.35
27.39
56.74

211
10.00
Parcial S/.

0.93
0.93

113



0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004

0210050010
0222160015
0240150010
02700102940003
02901400040014

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010003
0101010004
0101010005

0240160004
02490100010022
0293140013

011104020111
0301010006
03010800030002

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005
0101010031

02101100010076

011101010117
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005
0101010031

02101100010077

Equipos
Herramientas manuales

Sello de junta ¢/ masilla elastomérica
m/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Materiales

Poliestireno expandido e=3/8"

Masilla elastomérica bicomponente

Imprimante p/ masilla elastomérica

Cordén de espuma de polietileno p/ respaldo 1/2"
Cinta masking tape 1 1/2" x 36.60 m

Equipos
Herramientas manuales

Habilitacion de baranda de madera
m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Operario
Oficial
Pedn
Materiales
Barniz p/ madera
Palo de eucalipto 2"
Thinner
Equipos

Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Sierra circular 7 1/4"

Tuberia hdpe corrugada D= 450 mm
m/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Pedn
Pedn - Vigia
Materiales

Tuberia hdpe corrugada DN 450 mm E/C inc. anillos de goma

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Herramientas manuales

Tuberia hdpe corrugada D= 900 mm
m/DIA MO. 72.0000 EQ. 72.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Pedn
Pedn - Vigia

Tuberia hdpe co ——

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

%mo

Unidad

hh
hh
hh

m2
gal
gal

und

%mo

Unidad

hh
hh
hh

gal

gal

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh
hh

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
2.0000
1.0000

5.0000 0.93

Costo unitario directo por : m

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0222 38.86
0.2222 33.23
0.4444 25.61
0.1500 7.60
0.1667 166.00
0.0040 193.00
1.0000 1.36
0.0547 7.60
5.0000 19.62

Costo unitario directo por : m

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 33.23
1.0000 25.61
2.0000 23.23
0.1000 80.00
1.7600 20.00
0.0800 24.50
1.0000 23.03
5.0000 105.30
1.0000 12.00

Costo unitario directo por : m

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0111 38.86
0.1111 33.23
0.1111 25.61
0.1111 23.23
0.1111 25.61
1.0500 281.72
0.1111 249.61
5.0000 12.40

Costo unitario directo por : m

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0139 38.86
0.1389 33.23
0.1389 25.61
0.2778 23.23
0.1389 25.61
1.0500 1,126.24

113

0.05
0.05

51.96
10.00
Parcial S/.

0.86
7.38
11.38
19.62

114
27.67
0.77
1.36
0.42
31.36

0.98
0.98

190.76
10.00

Parcial S/.

33.23
25,61
46.46
105.30

8.00
35.20
1.96
45.16

23.03

5.27
12.00
40.30

336.56
10.00
Parcial S/.

043
3.69
2.85
2.58
2.85
12.40

295.81
295.81

21.73
0.62
28.35

1,236.89
10.00

Parcial S/.

0.54
4.62
3.56
6.45
3.56
18.73

1,182.55
1,182.55



011101010117
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010031

011401010103
011401030101
011402010101

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010031

011401010103
011401030101
011402010101

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010005

011101010117
0301010006
0301400009

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010005

011101040102
0301010006
0301400010
0301400011

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005
0101010031

011402010406

Partida

Rendimiento

Cédigo

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Herramientas manuales

Retiro y acopio de top soil
m3/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 35 t
Tractor s/ orugas 180-200 hp
Camién Volquete 17 m3

Tendido de top soil
m3/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Excavadora s/ orugas 35t
Tractor s/ orugas 180-200 hp
Camién Volquete 17 m3

Material propio selecto TM= 75 mm
m3/DIA MO. 648.0000 EQ. 648.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Herramientas manuales
Zaranda estatica s=75 mm

Material propio selecto TM= 100 - 150 mm
m3/DIA MO. 756.0000 EQ. 756.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn

Equipos
Cargador frontal s/ llantas 240 - 260 hp
Herramientas manuales
Zaranda estética s=100 mm
Zaranda estética s=150 mm

Transporte de material desbrozado a DME
m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Pedn
Pedn - Vigia

Equipos
Camién baranda de 4 t

Seleccién y carguio de roca
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000

Descripcion Re

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm
hm

Unidad

hh
hh

hm

Unidad

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

0.3000
0.7000

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1389
5.0000

249.61
18.73

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0008
0.0083

0.0083
0.0083
0.0083

Jornada
Precio S/.

38.86
25.61

411.86
403.19
232.94

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0008
0.0083

0.0083
0.0083
0.0083

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61

411.86
403.19
232.94

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0015
0.0154

0.0154
3.0000
0.0154

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23

249.61
0.42
150.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0013
0.0132

0.0132
3.0000
0.0040
0.0093

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23

394.53

0.36
150.00
150.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.4167
0.4167

0.4167

Jornada
Precio S/.

23.23
25.61

146.45

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Jornada
Precio S/.

34.67
0.94
35.61

8.94
10.00
Parcial S/.

0.03
0.21
0.24

342
3.35
1.93
8.70

8.94
10.00

Parcial S/.

0.03
0.21
0.24

3.42
3.35
1.93
8.70

6.58
10.00
Parcial S/.

0.06
0.36
0.42

3.84
0.01
231
6.16

7.58
10.00

Parcial S/.

0.05
031
0.36

5.21
0.01
0.60
1.40
722

81.38
10.00
Parcial S/.

9.68
10.67
20.35

61.03
61.03

35.09
10.00

Parcial S/.



0101010002
0101010031

011401010101

011204010374

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

02070200010003

011101010179
0301010006

010318010101

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104
010714000000

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

02190100010060

011101010122
0301010006

010105030104
010714000000

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005

Mano de Obra

Capataz
Pedn - Vigia
Equipos
Excavadora s/ orugas 20 t
Subpartidas

Seleccion de roca 600 - 1200 mm

Cama de arena €=0.10 m
m3/DIA MO. 90.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Pedn
Materiales
Arena gruesa (puesta en obra)
Equipos
Vlbroapisonador 4.8 hp
Herramientas manuales
Subpartidas

Agua p/ la obra (D<3 km)

EQ. 90.0000

Panel de concreto armado 1.6x1.0x0.2 m

und/DIA MO. 7.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Pedn
Materiales

Concreto premezclado fc=280 kg/cm2 - V

Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales

Subpartidas
Curado de concreto

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

EQ. 7.0000

Panel de concreto armado 2.2x1.0x0.2 m

und/DIA MO. 5.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Pedn
Materiales

Concreto premezclado fc=280 kg/ecm2 - V
Equipos
Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp
Herramientas manuales
Subpartidas

Curado de concreto
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Agua p/ la obra (D<3 km)
m3/DIA MO. 180.0000

Descripcion Re

Pedn

EQ. 5.0000

EQ. 180.0000

Jorge Luis hygada Bregante
Gerente General

AJANI'S.AC.

hh
hh

hm

m3

Unidad
hh

hh
hh

m3

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

m3

hm
%mo

m2
kg

Unidad
hh

hh
hh

m3

hm
%mo

m2
kg

Unidad

hh

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
3.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
3.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

0.0013 38.86
0.0125 25,61
0.0125 355.73
1.0000 30.27

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0111 38.86
0.1111 25.61
0.1111 23.23
1.2500 100.00
0.1111 17.42
3.0000 5.86
0.1000 16.10

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.1429 38.86
1.4286 33.23
4.2857 23.23
0.3200 630.00
1.4286 15.39
3.0000 152.58
1.6000 211
38.3600 9.32

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.2000 38.86
2.0000 33.23
6.0000 23.23
0.4400 630.00
2.0000 15.39
3.0000 213.61
2.2000 211
52.7340 9.32

Costo unitario directo por : m3

Jornada
Cantidad Precio S/.
0.0556 23.23

0.05
0.32
0.37

4.45
4.45

30.27
30.27

134.59
10.00
Parcial S/.

043
2.85
2.58
5.86

125.00
125.00

194
0.18
2.12

161
161

853.73
10.00

Parcial S/.

5.55
47.47
99.56

152.58

201.60
201.60

21.99
4.58
26.57

3.38
357.52
360.90

1,162.07
10.00

Parcial S/.

.77
66.46
139.38
213.61

271.20
277.20

30.78
6.41
37.19

4.64
491.48
496.12

16.10
10.00

Parcial S/.

1.29



011101010162
011402010205

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010031

011402010101

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010162
011401020103
011401040101
011401050105
011402010101
011402010205
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

0267110042

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060023

0201040001
0207010044

03011000060008

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010004

Equipos
Motobomba 4" - 10hp
Camion Cisterna de 5000 GIn

Transporte interno a zaranda D<1 km

m3/DIA MO. 576.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Camién Volquete 20 m3

Mantenimiento de vias

mes/DIA MO. 0.0333

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Pedn
Equipos

Motobomba 4" - 10hp

Cargador Frontal s/ llantas 150 - 190 hp
Rodillo liso vibratorio 10-12 t
Motoniveladora 125 - 145 hp

Camién Volquete 17 m3

Camion Cisterna de 5000 GIn
Herramientas manuales

Seguridad vial

mes/DIA MO. 0.0333

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn
Materiales
Sefializacion temporal en obra
Equipos

Herramientas manuales

Rodillo liso vibratorio 0.8 - 1.0 t

hm/DIA MO.

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Operador - Equipo mediano
Materiales
Petréleo D-2
Componentes de desgaste
Equipos

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 1 t

Subcontratos
Servicio de taller mecénico y eléctrico
Puesta a punto p/ entrega

Concreto f'c=175 kg/cm2
m3/DIA MO. 8.0000

Descripcion Recurso

Mann de Ohra
Operario an
Oficial

EQ. 576.0000

EQ. 0.0333

EQ. 0.0333

EQ.

EQ. 8.0000

Jorge Luis hygada Bregante
Gerente General

AJANI'S.AC.

hm
hm

Unidad

hh
hh

hm

Unidad
hh

hh
hh

hm
hm
hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh

dia

%mo

Unidad

hh

gal
hm

hm

hm
hm

Unidad

hh
hh

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
0.2000
0.2500
0.2500
0.2000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
40000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000

0.0556
0.0556

38.20
228.27

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0017
0.0174

0.0174

Jornada
Precio S/.

38.86
25.61

274.41

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

150.1502
300.3003
300.3003

300.3003
60.0601
75.0751
75.0751
60.0601

300.3003

3.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
25,61
23.23

38.20
317.00
239.20
319.74
232.94
228.27

20,501.51

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

150.1502
1,201.2012

30.0000

5.0000

Jornada
Precio S/.

38.86
23.23

262.84

33,738.74

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

0.6000
1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

Jornada
Precio S/.

34.79

17.33
10.00

76.00

5.00
5.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.2500
1.0000

Jornada
Precio S/.

33.23
25.61

129

2.12
12.69
1481

5.29
10.00
Parcial S/.

0.07
0.45
0.52

477
477

176,129.50
10.00

Parcial S/.

5,834.84
7,690.69
6,975.98
20,501.51

11,471.47
19,039.05
17,957.96
24,004.51
13,990.40
68,549.55
615.05
155,627.99

43,310.88
10.00

Parcial S/.

5,834.84
27,903.90
33,738.74

7,885.20
7,885.20

1,686.94
1,686.94

141.19
10.00

Parcial S/.

34.79
34.79

10.40
10.00
20.40

76.00
76.00

5.00
5.00
10.00

560.39
10.00
Parcial S/.

4154
25.61



0101010005

02070100010011
02070200010003
02130100010006

011403010415

010318010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010004

02040100010002
0204030001
0276020081

011104020111
0301010006
0301170008

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

03011700020001

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Codigo

02010300010002

03012900010002

Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010004

02010300010002
0207010044

03010400030007

Pedn

Materiales
Piedra chancada 3/4" (Puesto en obra)
Arena gruesa (puesta en obra)
Cemento Portland tipo | (42.5 kg)

Equipos
Mezcladora p/ concreto 9 p3

Subpartidas
Agua p/ la obra (D<3 km)

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
EQ. 250.0000

kg/DIA MO. 250.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Operario
Oficial

Materiales
Alambre negro recocido N° 16
Acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 Grado 60
Disco p/ tronzar acero 14"

Equipos
Generador eléctrico 7.5 kw
Herramientas manuales
Tronzadora 14" x 2000 W

Retroexcavadora s/llantas 70-90hp

hm/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Operador - Equipo pesado
Materiales
Petréleo D-2
Accesorio silenciador
Componentes de desgaste
Equipos

Retroexcavadora s/ llanta 89 hp
Subcontratos

Servicio de taller mecénico y eléctrico
Puesta a punto p/ entrega

Vibrador p/ concreto 1 1/4" 4 hp

hm/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Materiales
Gasolina 90 Octanos

Equipos
Vibradora p/ concreto 1 1/4" 4 hp

Motobomba 4" - 10hp

hm/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Oficial
Materiales
Gasolina 90 Octanos
Componentes de desgaste
Eauinos
Motobomba D= « —

Jorge Luis hygada Bregante

Gerertte, General
MA"::\ S.AC.

hh

m3
m3
bol

hm

m3

Unidad

hh
hh

kg
kg
und

hm
%mo
hm

Unidad

hh

gal
hm
hm

hm

hm
hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh

gal
hm

hm

3.0000 3.7500 23.23
0.6000 100.00
0.6000 100.00
9.0000 29.00
1.0000 1.2500 16.24
0.3000 16.10

Costo unitario directo por : kg

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0400 33.23
2.0000 0.0800 25.61
0.0300 4.03

1.0500 3.95

0.0006 169.00

1.0000 0.0400 23.03
5.0000 3.38

1.0000 0.0400 12.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 36.35

2.9000 17.33

1.0000 3.00

1.0000 10.00

1.0000 140.00

1.0000 5.00

1.0000 5.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 16.94

1.0000 12.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 25.61

0.2000 16.94

1.0000 10.00

1.0000 12.00

87.11
154.26

60.00
60.00
261.00
381.00

20.30
20.30

4.83
4.83

9.32
10.00
Parcial S/.

133
2.05
3.38

0.12
415
0.10
437

0.92
0.17
0.48
157

249.61
10.00

Parcial S/.

36.35
36.35

50.26

3.00
10.00
63.26

140.00
140.00

5.00
5.00
10.00

15.39
10.00
Parcial S/.

3.39
3.39

12.00
12.00

38.20
10.00

Parcial S/.

12.81
12.81

3.39
10.00
13.39

12.00
12.00



Partida
Rendimiento

Codigo

02010300010002
0207010044

0301330004

Partida
Rendimiento

Cédigo

02010300010002

0301100014

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

03011700010015

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

03011600010008

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001
0101010017

0201040001
0207010044

03012200060006

Motosierra L= 36" 7 hp
hm/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Materiales
Gasolina 90 Octanos
Componentes de desgaste
Equipos
Motosierra 36" 7 hp
Vlbroapisonador 4.8 hp
hm/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Materiales
Gasolina 90 Octanos
Equipos

Vibroapisonador 4.8 hp

Excavadora s/ orugas 35 t
hm/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Mano de Obra

Operador - Equipo pesado
Materiales
Petréleo D-2
Accesorio silenciador
Componentes de desgaste
Equipos

Excavadora s/orugas 35 t

Subcontratos

Servicio de taller mecénico y eléctrico
Puesta a punto p/ entrega

Cargador frontal s/ llantas 240 - 260 hp
hm/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Mano de Obra

Operador - Equipo pesado
Materiales
Petréleo D-2
Accesorio silenciador
Componentes de desgaste
Equipos

Cargador frontal 240-260 hp

Subcontratos

Servicio de taller mecénico y eléctrico
Puesta a punto p/ entrega

Camidn gria 12 t
hm/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Operador - Equipo pesado
Rigger
Materiales
Petréleo D-2
Componentes de desgaste
Fauninns
Camion graa 12 an

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

Unidad

gal
hm

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh

gal
hm
hm

hm

hm
hm

Unidad

hh

gal
hm
hm

hm

hm
hm

Unidad

hh
hh

gal
hm

hm

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.3500 16.94

1.0000 10.00

1.0000 12.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.3200 16.94

1.0000 12.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 36.35

8.5000 17.33

1.0000 3.00

1.0000 10.00

1.0000 205.20

1.0000 5.00

1.0000 5.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 36.35

7.5000 17.33

1.0000 3.00

1.0000 10.00

1.0000 205.20

1.0000 5.00

1.0000 5.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 36.35

1.0000 25.61

3.5000 17.33

1.0000 10.00

1.0000 152.00

27.93
10.00
Parcial S/.

5.93
10.00
15.93

12.00
12.00

17.42
10.00

Parcial S/.

5.42
5.42

12.00
12.00

411.86
10.00
Parcial S/.

36.35
36.35

147.31
3.00
10.00
160.31

205.20
205.20

5.00
5.00
10.00

394.53
10.00

Parcial S/.

36.35
36.35

129.98
3.00
10.00
142.98

205.20
205.20

5.00
5.00
10.00

294.62
10.00
Parcial S/.

36.35
25.61
61.96

60.66
10.00
70.66

152.00
152.00



0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010004

02010300010002

03012200170001

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010031

011101040102
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010117
011401010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010117
0301010006
0301400012

Partida
Rendimiento

Codigo

011402010205

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010031

011101040102
0301010006

Partida
Rendimiento

Subcontratos
Servicio de taller mecénico y eléctrico
Puesta a punto p/ entrega

Generador eléctrico 7.5 kw

hm/DIA MO.

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Oficial
Materiales
Gasolina 90 Octanos
Equipos

Generador eléctrico 7.5 kw

Carguio de material excedente

m3/DIA MO. 800.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Cargador frontal s/ llantas 240 - 260 hp
Herramientas manuales

Seleccidn de roca 600 - 1200 mm

m3/DIA MO. 200.0000

Descripcion Recurso

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Excavadora s/ orugas 20 t

Seleccion de material propio p/ zanja

m3/DIA MO. 480.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Herramientas manuales
Zaranda estética s=50 mm

Transporte de agua en obra D=3km

m3/DIA MO. 80.0000

Descripcion Recurso

Equipos
Camién Cisterna de 5000 GIn

Carguio de material granular

m3/DIA MO. 800.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Cargador frontal s/ llantas 240 - 260 hp
Herramientas manuales

m3/DIA M

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

hm
hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh
hh

hm
%mo

Unidad

hm
hm

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

Unidad

hm

Unidad

hh
hh

hm
%mo

1.0000 5.00
1.0000 5.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 25.61

0.5000 16.94

1.0000 12.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0013 38.86
1.0000 0.0125 25.61
1.0000 0.0125 394.53
3.0000 0.37

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0500 249.61
1.0000 0.0500 355.73

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0021 38.86
1.0000 0.0208 23.23
1.0000 0.0208 249.61
5.0000 0.56

1.0000 0.0208 150.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.1250 228.27

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0013 38.86
1.0000 0.0125 25.61
1.0000 0.0125 394.53
3.0000 0.37

Costo unitario directo por : m3
Jornada

5.00
5.00
10.00

23.03
10.00
Parcial S/.

2.56
2.56

8.47
8.47

12.00
12.00

531
10.00

Parcial S/.

0.05
0.32
0.37

4.93
0.01
4,94

30.27
10.00
Parcial S/.

12.48
17.79
30.27

8.90
10.00

Parcial S/.

0.08
0.48
0.56

5.19
0.03
312
8.34

28.53
10.00
Parcial S/.

28.53
28.53

531
10.00

Parcial S/.

0.05
0.32
0.37

4.93
0.01
4,94

533.51
10.00



Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

02070200010003
02130100010006

011403010415
0301010006

011204010401

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

0207010046

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

03011700010022

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

03011700010015

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Codigo

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Operario
Oficial
Pedn
Materiales

Arena gruesa (puesta en obra)
Cemento Portland tipo | (42.5 kg)

Equipos
Mezcladora p/ concreto 9 p3
Herramientas manuales

Subpartidas
Transporte de agua en obra D=3km

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05 m
EQ. 40.0000

m2/DIA MO. 40.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Oficial
Pedn
Materiales
Piedra del lugar
Equipos

Herramientas manuales

Excavadora s/ orugas 20 t
hm/DIA MO.

Descripcion Recurso

Mano de Obra

Operador - Equipo pesado
Materiales
Petréleo D-2
Accesorio silenciador
Componentes de desgaste
Equipos

Excavadora s/orugas 20 t

Subcontratos

Servicio de taller mecénico y eléctrico
Puesta a punto p/ entrega

Excavadora s/ orugas 35 t
hm/DIA MO.

Descripcién Recurso

Mano de Obra

Operador - Equipo pesado
Materiales
Petréleo D-2
Accesorio silenciador
Componentes de desgaste
Equipos

Excavadora s/orugas 35t

Subcontratos

Servicio de taller mecénico y eléctrico
Puesta a punto p/ entrega

Cargador Frontal s/ llantas 150 - 190 hp
EQ.

hm/DIA MO.

Descripcion Re

EQ.

EQ.

Jorge Luis hygada Bregante

Gerente General

AJANI'S.AC.

Unidad

hh
hh
hh

m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

m3

%mo

Unidad

hh

gal
hm
hm

hm

hm
hm

Unidad

hh

gal
hm
hm

hm

hm
hm

Unidad

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.8333 33.23
1.0000 0.8333 25.61
2.0000 1.6667 23.23

1.1000 100.00

10.6824 29.00

1.0000 0.8333 16.24
5.0000 87.75

0.2820 28.53

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0250 38.86
1.0000 0.2500 25.61
2.0000 0.5000 23.23
0.0500 100.00

5.0000 18.99

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 36.35

6.0000 17.33

1.0000 3.00

1.0000 10.00

1.0000 192.40

1.0000 5.00

1.0000 5.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 36.35

8.5000 17.33

1.0000 3.00

1.0000 10.00

1.0000 205.20

1.0000 5.00

1.0000 5.00

Costo unitario directo por : hm
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Parcial S/.

27.69
21.34
38.72
87.75

110.00
309.79
419.79

13,53
439
17.92

8.05
8.05

24.94
10.00

Parcial S/.

0.97
6.40
11.62
18.99

5.00
5.00

0.95
0.95

355.73
10.00
Parcial S/.

36.35
36.35

103.98
3.00
10.00
116.98

192.40
192.40

5.00
5.00
10.00

411.86
10.00

Parcial S/.

36.35
36.35

14731
3.00
10.00
160.31

205.20
205.20

5.00
5.00
10.00

317.00
10.00
Parcial S/.



01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

03011600010019

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

03011800020001

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

03011000060004

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

0301200007

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Mano de Obra

Operador - Equipo pesado hh 1.0000 36.35
Materiales
Petréleo D-2 gal 5.0000 17.33
Accesorio silenciador hm 1.0000 3.00
Componentes de desgaste hm 1.0000 10.00
Equipos
Cargador frontal 170 hp hm 1.0000 171.00
Subcontratos
Servicio de taller mecénico y eléctrico hm 1.0000 5.00
Puesta a punto p/ entrega hm 1.0000 5.00

Tractor s/ orugas 180-200 hp

hm/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : hm

Jornada

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

Operador - Equipo pesado hh 1.0000 36.35

Materiales

Petréleo D-2 gal 8.0000 17.33

Accesorio silenciador hm 1.0000 3.00

Componentes de desgaste hm 1.0000 10.00

Equipos

Tractor s/ orugas 200 hp hm 1.0000 205.20
Subcontratos

Servicio de taller mecénico y eléctrico hm 1.0000 5.00

Puesta a punto p/ entrega hm 1.0000 5.00

Rodillo liso vibratorio 10-12 t

hm/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : hm

Jornada

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

Operador - Equipo pesado hh 1.0000 36.35

Materiales

Petréleo D-2 gal 3.8000 17.33

Accesorio silenciador hm 1.0000 3.00

Componentes de desgaste hm 1.0000 10.00

Equipos

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 10 t hm 1.0000 114.00
Subcontratos

Servicio de taller mecénico y eléctrico hm 1.0000 5.00

Puesta a punto p/ entrega hm 1.0000 5.00

Motoniveladora 125 - 145 hp

hm/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : hm

Jornada

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

Operador - Equipo pesado hh 1.0000 36.35

Materiales

Petréleo D-2 gal 4.5000 17.33

Accesorio silenciador hm 1.0000 3.00

Componentes de desgaste hm 1.0000 10.00

Equipos

Motoniveladora 135 hp hm 1.0000 182.40
Subcontratos

Servicio de taller mecénico y eléctrico hm 1.0000 5.00

Puesta a punto p/ entrega hm 1.0000 5.00

hm/DIA M = Costo unitario directo por : hm

Jornada

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

36.35
36.35

86.65

3.00
10.00
99.65

171.00
171.00

5.00
5.00
10.00

403.19
10.00
Parcial S/.

36.35
36.35

138.64
3.00
10.00
151.64

205.20
205.20

5.00
5.00
10.00

239.20
10.00

Parcial S/.

36.35
36.35

65.85

3.00
10.00
78.85

114.00
114.00

5.00
5.00
10.00

319.74
10.00
Parcial S/.

36.35
36.35

77.99

3.00
10.00
90.99

182.40
182.40

5.00
5.00
10.00

232,94
10.00



Codigo

01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

03012200040008

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001
0201040009
0207010044

0301220004

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001
0207010044

03012200050002

0425020519
0427040090

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060023

0201040001
0207010044

03012200070001

Partida
Rendimiento

Codigo

02010300010002

Descripcion Recurso

Mano de Obra

Operador - Equipo pesado
Materiales
Petréleo D-2
Accesorio silenciador
Componentes de desgaste
Equipos

Camién volquete 17 m3

Subcontratos

Servicio de taller mecénico y eléctrico
Puesta a punto p/ entrega

Camién Volquete 20 m3
hm/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Mano de Obra

Operador - Equipo pesado
Materiales
Petréleo D-2
Accesorio silenciador
Componentes de desgaste
Equipos

Camién volquete 20 m3

Subcontratos

Servicio de taller mecanico y eléctrico
Puesta a punto p/ entrega

Camidn Cisterna de 5000 GIn
hm/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Operador - Equipo pesado
Materiales
Petréleo D-2
Componentes de desgaste
Equipos

Camidn cisterna 5000 gal p/ agua
Subcontratos

Servicio de taller mecénico y eléctrico
Puesta a punto p/ entrega

Camion baranda de 4 t
hm/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Mano de Obra
Operador - Equipo mediano
Materiales
Petréleo D-2
Componentes de desgaste
Equipos

Camion baranda 4 t

Plancha compactadora 5 - 9 hp
hm/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Materiales
Gasolina 90 Octi an

Jorge Luis hygada Blreqante
General
G::I‘A"ttvlle\ S.AC.

Unidad

hh

gal
hm
hm

hm

hm
hm

Unidad

hh

gal
hm
hm

hm

hm
hm

Unidad

hh

gal
hm

hm

hm
hm

Unidad

hh

gal
hm

hm

Unidad

gal

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 36.35
3.0000 17.33
1.0000 3.00
1.0000 10.00
1.0000 121.60
1.0000 5.00
1.0000 5.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 36.35

3.2000 17.33

1.0000 3.00

1.0000 10.00

1.0000 159.60

1.0000 5.00

1.0000 5.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 36.35

4.0000 17.33

1.0000 10.00

1.0000 102.60

1.0000 5.00

1.0000 5.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 34.79

1.2500 17.33

1.0000 10.00

1.0000 80.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 16.94

Parcial S/.

36.35
36.35

51.99

3.00
10.00
64.99

121.60
121.60

5.00
5.00
10.00

27441
10.00

Parcial S/.

36.35
36.35

55.46

3.00
10.00
68.46

159.60
159.60

5.00
5.00
10.00

228.27
10.00
Parcial S/.

36.35
36.35

69.32
10.00
79.32

102.60
102.60

5.00
5.00
10.00

146.45
10.00

Parcial S/.

34.79
34.79

21.66
10.00
31.66

80.00
80.00

16.47
10.00
Parcial S/.

8.47
8.47



0301100010

Partida
Rendimiento

Codigo

02010300010002

03012900030006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010031

011101010117
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010011
02070200010003
0213010003

011403010415
0301010006

Equipos
Plancha compactadora 7 hp

Mezcladora p/ concreto 9 p3
hm/DIA MO.

Descripcion Recurso

Materiales
Gasolina 90 Octanos

Equipos
Mezcladora tipo trompo 9 p3

Excavacion de zanja p/ tuberia en terreno normal
EQ. 120.0000

m3/DIA MO. 120.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra

Capataz
Pedn - Vigia

Equipos
Retroexcavadora s/llantas 70-90hp
Herramientas manuales

Concreto f'c=175-V Kg/cm2

m3/DIA MO. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Pedn
Materiales

Piedra chancada 3/4" (Puesto en obra)
Arena gruesa (puesta en obra)
Cemento Portland tipo V (42.5 kg)

Equipos

Mezcladora p/ concreto 9 p3
Herramientas manuales

EQ.

EQ. 8.0000

Jorge Luis hygada Bregante
Gerente General

AJANI'S.AC.

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
2.0000

1.0000

1.0000 8.00 8.00

8.00

Costo unitario directo por : hm 16.24
Jornada 10.00

Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.2500 16.94 4.24

4.24

1.0000 12.00 12.00
12.00

Costo unitario directo por : m3 23.36
Jornada 10.00

Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0083 38.86 0.32
0.0833 25.61 2.13

2.45

0.0833 249.61 20.79
5.0000 2.45 0.12
20.91

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1250
1.2500
1.2500
2.5000

0.7000
0.6000
9.0000

1.2500
3.0000

Fecha :

585.36

Jornada 10.00
Precio S/. Parcial S/.
38.86 4.86
33.23 41.54
25.61 32,01
23.23 58.08
136.49

100.00 70.00
100.00 60.00
32.72 294.48
424.48

16.24 20.30
136.49 4.09
24.39

14/04/2023 19:40:42 a.4./p.4.
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