AJANI

GASTOS GENERALES

Proyecto  Entrega de las Defensas Riberefias del Rio Lacramarca_C
Ubicacion  ANCASH - SANTA - NUEVO CHIBOTE 17/11/2022
Region - Ancash

Codigo Descripcién Unidad Cantidad Incidencia # meses/ dias Costo Parcial
1.0 | GASTOS GENERALES FIJOS 63,294.94
1.1  GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,600.00
Elaboracién de la propuesta g 1.00 100% 4,800.00 4,800.00
Elaboracion del documento de cierre g - 100% - -
Elaboracion de documento inciales de obra gl 1.00 100% 4,800.00 4,800.00
12 GASTOS PRE-CONSTRUCCION 5,000.00
Firma de contrato g 1.00 100% 2,000.00 2,000.00
Gastos notariales gl 1.00 100% 3,000.00 3,000.00
13 OTROS COSTOS FIIOS 48,694.94
Areas de apoyo ( Contabilidad, logistica, control proyectos) g 1.00 100% 1.00 10,000.00 10,000.00
Software Primavera / BIM / AutoCAD glb 1.00 100% 1.00 38,694.94 38,694.94
2.1  PERSONAL STAFF 1,632,441.67
GERENCIA 124,166.67
J Residente de Obra mes 1.00 100% 4.97 25,000.00 124,166.67
OPERACIONES - - 264,000.00
J Jefe de Produccion mes 1.00 100% 4.97 18,000.00 89,400.00
F Supervisor Movimiento de Tierras mes 2.00 100% 3.98 13,500.00 107,550.00
F Supervisor de Obras Civiles mes 1.00 100% 4.97 13,500.00 67,050.00
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - - 197,425.00
J Jefe de Seguridad mes 1.00 100% 4.97 15,000.00 74,500.00
F Coordinador de Medio ambiente mes 1.00 100% 4.97 13,500.00 67,050.00
L Ing. Asistente de SSOMA mes 1.00 100% 4.97 11,250.00 55,875.00
CONTROL PROYECTOS - - 327,800.00
J Jefe Oficina técnica mes 1.00 100% 4.97 18,000.00 89,400.00
F Ingeniero de costos y valorizacion mes 1.00 100% 4.97 15,000.00 74,500.00
F Ing. Control de proyectos mes 1.00 100% 4.97 15,000.00 74,500.00
L Ing. Asistente de OT/Control de Proyectos mes 1.00 100% 4.97 10,500.00 52,150.00
L Cadista mes 1.00 100% 4.97 7,500.00 37,250.00
CONTROL DE CALIDAD - - 289,250.00
J Jefe de Calidad mes 1.00 100% 4.97 18,000.00 89,400.00
F Ingeniero Control de Calidad mes 1.00 100% 4.97 15,000.00 74,500.00
L Laboratorista mes 2.00 100% 3.98 7,500.00 59,750.00
L Ayudante Laboratorio mes 2.00 100% 3.98 4,500.00 35,850.00
F Tecnico densimetro Nuclear mes 1.00 100% 3.97 7,500.00 29,750.00
ADMINISTRACION - - 193,700.00
F Administrador de obra mes 1.00 100% 4.97 12,000.00 59,600.00
L Asistente Administrativo mes 1.00 100% 4.97 5,250.00 26,075.00
L Control documentario mes 1.00 100% 4.97 5,250.00 26,075.00
L Especialista Relaciones comunitarias mes 1.00 100% 4.97 10,500.00 52,150.00
L Almacenero mes 1.00 100% 4.97 6,000.00 29,800.00
EQUIPOS - - 150,350.00
F Jefe de equipos mes 1.00 100% 4.97 13,500.00 67,050.00
F Supervisor de equipos mes 1.00 100% 3.97 9,000.00 35,700.00
L Electricista mes 1.00 100% 3.97 6,000.00 23,800.00
L Mecanico mes 1.00 100% 3.97 6,000.00 23,800.00
AUXILIARES - - 85,750.00
L Choferes de Camioneta Pick Up 4x4 y Minivan mes 2.00 100% 3.98 3,750.00 29,875.00
L Chofer de camion grua / camion / cist / ambulancia mes 3.00 100% 4.97 3,750.00 55,875.00
2.2 GASTOS DEL PERSONAL STAFF 157,314.00
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 142,260.47
F Alojamiento mes 34.00 47% 4.62 700.00 51,717.65
F Alimentacién mes 34.00 47% 4.62 1,050.00 77,576.47
Lavanderia mes 34.00 47% 4.62 48.00 3,546.35
Agua para empleados mes 34.00 100% 4.62 60.00 9,420.00
MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIATICOS DE OBRA 15,053.53
J Transporte de jefatura und 34.00 15% 4.62 300.00 6,926.47
F Transporte empleados foraneos und 34.00 32% 4.62 160.00 8,127.06
2.3 GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO 355,884.81
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 329,172.27
Alojamiento - MOD Mes 65.00 59% 434 450.00 75,129.03
Lavanderia - MOD Mes 65.00 59% 434 60.00 10,017.20
Agua para obreros - MOD Mes 65.00 100% 434 60.00 16,924.00
Alimentacién - MOD - Aimuerzo Mes 65.00 100% 434 450.00 126,930.00
Alimentacién - MOD - Desayuno+Cena Mes 65.00 59% 434 600.00 100,172.04
MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIATICOS DE OBRA 26,712.54
Transporte obreros foraneos und 65.00 59% 434 160.00 26,712.54
2.4 GASTOS DE OFICINA / Ti / LABORATORIO 170,770.00
Oficina en CHIMBOTE (Alquiler) inc. Servicios mes 1.00 100% 4.97 1,500.00 7,450.00
Internet mes 2.00 100% 4.97 1,500.00 14,900.00
Equipo de Impresion mes 3.00 100% 331 450.00 4,470.00
Equipo de Cémputo mes 34.00 100% 4.62 300.00 47,100.00
Comunicacién telefonica mes 1.00 100% 4.97 1,500.00 7,450.00
Comunicacién radial mes 1.00 100% 4.97 6,000.00 29,800.00
Laboratorio de Suelos y concreto mes 1.00 100% 4.97 12,000.00 59,600.00
2.5  MATERIALES 12,908.22
Utilies de Oficina mes 1.00 100% 4.97 1,200.00 5,960.00
Consumibles equipo de Impresion (tintas) mes 1.00 100% 4.97 498.97 2,478.22
Formatos de seguridad y control mes 1.00 100% 4.97 900.00 4,470.00
2.6  MOVILIDADES Y EQUIPOS DE SOPORTE 313,993.58
1. VEHICULOS Y EQUIPOS DE SOPORTE 256,795.33
Camioneta mes 2.00 100% 3.98 5,900.00 47,003.33
Bus de 30 pasajeros mes 2.00 100% 4.97 11,520.00 114,432.00
Camion cisterna de combustible 5000 gal mes 1.00 100% 4.97 19,200.00 95,360.00
). COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS DE SOPORTE 57,198.25
Camioneta mes 2.00 100% 3.98 1,146.88 9,136.81
Bus de 30 pasajeros mes 2.00 100% 4.97 2,150.40 21,360.64
Camion cisterna de combustible 5000 gal mes 1.00 100% 4.97 5,376.00 26,700.80
2.7 OTROS COSTOS / SERVICIOS 10,960.00
Confraternidad personal staff mes 1.00 100% 4.97 500.00 2,483.33
Otros gastos ( movilidad, envios, otros) mes 1.00 100% 4.97 400.00 1,986.67
Pruebas de calidad iniciales und 1.00 100% 1.00 5,000.00 5,000.00
Servico de atencion médica und 5.00 100% 0.99 300.00 1,490.00
2.8 GASTOS DE SEGUROS / FINANCIEROS 177,844.22
Fianza de adelanto mes 19,241,669.46 15% 5.00 3.50% 42,091.15
Fianza de fiel cumplimiento mes 19,241,669.46 10% 8.00 3.50% 44,897.23
Fianza de (30%) de Retencion mes 19,241,669.46 2% 12.00 3.50% 10,101.88
Sencico mes 16,306,499.54 100% 5.00 0.02% 3,261.30
ITF mes 19,241,669.46 100% 5.00 0.01% 9,620.83
Gastos de Financiamiento mes 19,241,669.46 13% 5.00 5.00% 51,344.52
Gastos por Retencién Fondo garantia mes 19,241,669.46 3% 12.00 3.00% 16,527.31

TOTAL GASTOS GENERALES 2,895,411.44




