
JJR ARQUITECTURA S.R.L. 

FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 08/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.1

1.1.1 glb 1 470,073.00 470,073.00

1.1.2 mes 6.7 136,558.26 914,940.34

1.2

1.2.1 glb 1 448,680.00 448,680.00

1.2.2 mes 6.7 53,125.80 355,942.86

1.3

1.3.1

1.3.1.1 m2 933 2.91 2,715.03

1.3.1.2 km 4.61 47,934.08 220,976.11

1.3.2

1.3.2.1 m3 5.6 123.99 694.34

1.3.2.2 m 5 1,390.80 6,954.00

1.3.2.3 m 5 1,756.15 8,780.75

1.3.2.4 und 7 948.57 6,639.99

1.3.2.5 und 5 948.57 4,742.85

1.3.3

1.3.3.1 m3 3.02 628.95 1,899.43

1.3.3.2 m2 21.18 51.41 1,088.86

1.4

1.4.1 m2 304,665.00 1.20 365,598.00

1.4.2 m3 116,188.12 2.29 266,070.79

1.4.3 m3 57167.00 4.28 244,674.76

1.4.4 m3 57377.00 1.50 86,065.50

1.5

1.5.1

1.5.1.1 m3 6167.17 5.10 31,452.57

1.5.1.2 m3 2325.02 5.20 12,090.10

1.5.1.3 m2 11192.10 1.67 18,690.81

1.5.1.4 m3 1639.20 33.22 54,454.22

1.5.1.5 m3 999.64 33.99 33,977.76

1.5.1.6 m2 5381.81 13.77 74,107.52

1.5.1.7 m3 2325.02 50.36 117,088.01

1.5.1.8 m3 3493.37 50.93 177,917.33

1.5.1.9 m2 2554.07 2.10 5,363.55

1.5.2

1.5.2.1 m3 53286.00 5.10 271,758.60

1.5.2.2 m3 16718.99 5.20 86,938.75

1.5.2.3 m2 69692.96 1.67 116,387.24

1.5.2.4 m3 6949.96 33.22 230,877.67

1.5.2.5 m3 5049.96 33.99 171,648.14

1.5.2.6 m2 24364.34 13.77 335,496.96

1.5.2.7 m3 16718.99 50.36 841,968.34

1.5.2.8 m3 20023.13 50.93 1,019,778.01

1.5.2.9 m2 10381.59 2.10 21,801.34

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

CONCRETOS

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYCTO A3

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: JJR ARQUITECTURA S.R.L. 
Domicilio: PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú
Teléfono/Fax: 938412567 - 957253529

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: José Palermo Zambrano García



JJR ARQUITECTURA S.R.L. 

FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 08/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYCTO A3

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: JJR ARQUITECTURA S.R.L. 
Domicilio: PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú
Teléfono/Fax: 938412567 - 957253529

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: José Palermo Zambrano García

1.5.3

1.5.3.1 m3 13764.45 5.10 70,198.70

1.5.3.2 m3 2275.54 5.20 11,832.81

1.5.3.3 m2 9800.39 1.67 16,366.65

1.5.3.4 m3 2793.10 33.22 92,786.78

1.5.3.5 m3 979.31 33.99 33,286.75

1.5.3.6 m2 5276.58 13.77 72,658.51

1.5.3.7 m3 2275.54 50.36 114,596.19

1.5.3.8 m3 3426.26 50.93 174,499.42

1.5.3.9 m2 3409.07 2.10 7,159.05

1.5.4

1.5.4.1 m3 18781.33 5.10 95,784.78

1.5.4.2 m3 3101.07 5.20 16,125.56

1.5.4.3 m2 12204.13 1.67 20,380.90

1.5.4.4 m3 578.56 33.22 19,219.76

1.5.4.5 m3 1160.93 33.99 39,460.01

1.5.4.6 m2 4752.05 13.77 65,435.73

1.5.4.7 m3 3101.07 50.36 156,169.89

1.5.4.8 m3 3837.20 50.93 195,428.60

1.5.4.9 m2 1415.65 2.10 2,972.87

1.5.5

1.5.5.1 m3 34520.40 5.10 176,054.04

1.5.5.2 m3 13780.80 5.20 71,660.16

1.5.5.3 m2 56400.66 1.67 94,189.10

1.5.5.4 m3 5646.10 33.22 187,563.44

1.5.5.5 m3 4114.40 33.99 139,848.46

1.5.5.6 m2 19821.78 13.77 272,945.91

1.5.5.7 m3 13780.80 50.36 694,001.09

1.5.5.8 m3 16644.00 50.93 847,678.92

1.5.5.9 m2 9866.35 2.10 20,719.34

1.6

1.6.1 m3 427.27 5.10 2,179.08

1.6.2 m3 236.81 50.01 11,842.87

1.6.3 m3 150.99 59.07 8,918.98

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 m3 519.94 24.02 12,488.96

2.1.1.1 m3 182.13 48.23 8,784.13

2.1.2

2.1.2.1 m3 12.47 629.27 7,847.00

2.1.2.2 m3 114.42 832.05 95,203.16

2.1.2.3 m3 4.20 656.25 2,756.25

2.1.2.4 m2 94.20 51.41 4,842.82

2.1.2.5 kg 6894.36 7.07 48,743.13

2.1.3

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METALICAS

OBRAS DE ARTE

CAPTACIÓN A3-CP-23-95

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE



JJR ARQUITECTURA S.R.L. 

FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 08/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYCTO A3

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: JJR ARQUITECTURA S.R.L. 
Domicilio: PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú
Teléfono/Fax: 938412567 - 957253529

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: José Palermo Zambrano García

2.1.3.1 und 1.00 8,650.00 8,650.00

2.1.3.2 und 1.00 350.00 350.00

2.1.3.3 m 1.50 350.00 525.00

2.1.3.4 und 1.00 520.00 520.00

2.1.3.5 und 4.00 600.00 2,400.00

2.1.4

2.1.4.1 m3 184.64 26.04 4,808.03

2.1.4.2 m3 818.62 26.04 21,316.86

2.1.4.3 m3 43.69 61.33 2,679.51

2.1.4.4 m3 20.82 109.92 2,288.53

2.1.4.5 m3 785.89 50.92 40,017.52

2.1.4.6 m3 2.30 629.27 1,447.32

2.1.4.7 m3 10.68 832.05 8,886.29

2.1.4.8 m2 12.60 51.41 647.77

2.1.4.9 m2 24.43 89.08 2,176.22

2.1.4.10 kg 568.75 6.43 3,657.06

2.1.4.11 ml 157.75 858.00 135,349.50

2.1.5

2.1.5.1 m3 542.20 24.14 13,088.71

2.1.5.2 m3 489.24 48.23 23,596.05

2.1.5.3 m3 37.31 629.27 23,478.06

2.1.5.4 m3 163.71 832.05 136,214.91

2.1.5.5 m2 2032.66 51.41 104,499.05

2.1.5.6 kg 14267.88 7.72 110,148.03

2.1.5.7 ml 30.15 188.80 5,692.32

2.1.6

2.1.6.1 m3 22.89 24.14 552.56

2.1.6.2 m3 17.46 48.23 842.10

2.1.6.3 m3 0.82 629.27 516.00

2.1.6.4 m3 3.06 832.05 2,546.07

2.1.6.5 m3 23.86 51.41 1,226.64

2.1.6.6 m3 77.61 7.07 548.70

2.1.6.7 m 30.00 188.80 5,664.00

2.1.6.8 und 2.00 8,650.00 17,300.00

2.2

2.2.1

2.2.1.1 m3 321.38 24.02 7,719.55

2.2.1.2 m3 192.11 48.23 9,265.47

2.2.2

2.2.2.1 m3 10.81 629.27 6,802.41

2.2.2.2 m3 109.03 832.05 90,718.41

2.2.2.3 m3 2.91 656.25 1,909.69

2.2.2.4 m2 287.79 51.41 14,795.28

2.2.2.5 kg 7198.34 7.07 50,892.26

2.2.3

2.2.3.1 und 1.00 8,650.00 8,650.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

CAPTACIÓN A3-CP-21-05

MOVIMIENTO DE TIERRAS

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANAL

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)

CAMA DE ARENA

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

TUBERIAS



JJR ARQUITECTURA S.R.L. 

FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 08/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYCTO A3

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: JJR ARQUITECTURA S.R.L. 
Domicilio: PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú
Teléfono/Fax: 938412567 - 957253529

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: José Palermo Zambrano García

2.2.3.2 und 1.00 350.00 350.00

2.2.3.3 m 1.50 350.00 525.00

2.2.3.4 und 1.00 520.00 520.00

2.2.3.5 und 1.00 600.00 600.00

2.2.4

2.2.4.1 m3 47.51 26.04 1,237.16

2.2.4.2 m3 39.92 26.04 1,039.52

2.2.4.3 m3 29.77 48.23 1,435.81

2.2.4.4 m3 1.21 109.92 133.00

2.2.4.5 m3 36.12 62.72 2,265.45

2.2.4.6 m3 12.10 50.92 616.13

2.2.4.7 m3 0.95 629.27 597.81

2.2.4.8 m3 6.69 832.05 5,566.41

2.2.4.9 m2 4.48 51.41 230.32

2.2.4.10 m2 16.99 89.08 1,513.47

2.2.4.11 kg 217.94 7.07 1,540.84

2.2.4.12 ml 11.34 858.00 9,729.72

2.2.5

2.2.5.1 m3 443.73 24.14 10,711.64

2.2.5.2 m3 232.87 48.23 11,231.32

2.2.5.3 m3 8.57 629.27 5,392.84

2.2.5.4 m3 43.46 832.05 36,160.89

2.2.5.5 m2 569.22 65.54 37,306.68

2.2.5.6 kg 4419.03 7.07 31,242.54

2.2.5.7 m 7.48 188.80 1,412.22

2.3

2.3.1

2.3.1.1 m3 60.96 24.14 1,471.57

2.3.1.2 m3 12.49 48.23 602.39

2.3.2

2.3.2.1 m3 5.58 629.27 3,511.33

2.3.2.2 m3 42.89 832.05 35,686.62

2.3.2.3 m3 27.97 656.25 18,355.31

2.3.2.4 m2 115.14 65.54 7,546.28

2.3.2.5 kg 8655.46 7.07 61,194.10

2.3.2.6 m 30.06 188.80 5,675.33

2.3.3

2.3.3.1 und 3.00 8,650.00 25,950.00

2.3.3.2 m 5.00 350.00 1,750.00

2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.1.1 m3 304.80 123.99 37,792.15

2.4.1.1.2 m3 3450.55 5.10 17,597.81

2.4.1.1.3 m3 1743.93 48.23 84,109.74

2.4.1.2

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

REPOSICIÓN DE CANALES

REPOSICIÓN DE CANAL 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

RETORNO A3-OA-RE-D-21-55

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANALES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

TUBERIA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA 

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"



JJR ARQUITECTURA S.R.L. 

FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 08/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYCTO A3

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: JJR ARQUITECTURA S.R.L. 
Domicilio: PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú
Teléfono/Fax: 938412567 - 957253529

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: José Palermo Zambrano García

2.4.1.2.1 m2 3708.40 51.41 190,648.84

2.4.1.2.2 kg 37750.26 7.07 266,894.34

2.4.1.2.3 m3 121.92 629.27 76,720.60

2.4.1.2.4 m3 528.32 832.05 439,588.66

2.4.1.2.5 m 296.40 11.97 3,547.91

2.4.1.2.6 m3 1.50 673.35 1,010.03

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.1.1 m3 178.20 123.99 22,095.02

2.4.2.1.2 m3 277.50 5.10 1,415.25

2.4.2.1.3 m3 12.88 48.23 621.20

2.4.2.2

2.4.2.2.1 m2 21.62 70.82 1,531.13

2.4.2.2.2 m2 629.30 51.41 32,352.31

2.4.2.2.3 m2 926.14 80.97 74,989.56

2.4.2.2.4 m3 32.58 629.27 20,501.62

2.4.2.2.5 m3 49.85 832.05 41,477.69

2.4.2.2.6 m 308.88 32.20 9,945.94

2.4.2.2.7 m3 1.50 673.35 1,010.03

2.5

2.5.1 m3 2.39 123.99 296.34

2.5.2 m3 934.25 24.02 22,440.69

2.5.3 m3 11.05 109.92 1,214.62

2.5.4 m3 17.55 48.23 846.44

2.5.5 m3 285.68 50.92 14,546.83

2.5.6 m 131.38 810.59 106,495.31

2.5.7 m3 0.64 629.27 402.73

2.5.8 m3 2.87 832.05 2,387.98

2.5.9 m2 9.68 51.41 497.65

2.5.10 kg 90.00 7.07 636.30

2.5.11 und 8.00 634.20 5,073.60

3

3.1 m3·km 17838.47 4.58 81,700.19

3.1 m3·km 8645.67 1.95 16,859.06

3.1 m3·km 75350.33 5.73 431,757.39

3.1 m3·km 1161575.49 2.15 2,497,387.30

3.1 m3·km 227937.51 4.58 1,043,953.80

3.1 m3·km 1847361.98 1.95 3,602,355.86

4

4.1

4.1.1 glb 1.00 90,520.00 90,520.00

4.1.2 m2 137.65 37.66 5,183.90

4.2

4.2.1 m3 2.84 51.91 147.42

4.2.2 m3 34.40 48.45 1,666.68

4.2.3 m3 37.24 14.01 521.73

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

OBRAS PRELIMINARES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN  

TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

JUNTA WATER STOP 6"

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN DE CANAL 3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2



JJR ARQUITECTURA S.R.L. 

FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 08/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYCTO A3

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: JJR ARQUITECTURA S.R.L. 
Domicilio: PORCON BAJO-Cajamarca, Cajamarca-Perú
Teléfono/Fax: 938412567 - 957253529

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: José Palermo Zambrano García

4.3

4.3.1 m2 12.48 37.19 464.13

4.3.2 m2 81.54 115.94 9,453.75

4.3.3 ml 62.00 36.43 2,258.66

4.4

4.4.1 und 1.00 9,054.49 9,054.49

4.4.2 ml 9.00 259.20 2,332.80

4.4.3 und 1.00 471.72 471.72

4.4.4 und 1.00 1,210.39 1,210.39

4.4.5 und 2.00 3,598.77 7,197.54

4.4.6 und 2.00 764.18 1,528.36

4.4.7 und 3.00 22.97 68.91

4.5

4.5.1 und 1.00 44.74 44.74

5

5.1 m3 258743.56 1.82 470,913.28

5.2 m2 1000.00 13.01 13,010.00

6

6.1 glb 1.00 693,575.98 693,575.98

30,533,208.03

18% 5,495,977.45

36,029,185.48

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI SI

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 

BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

BOLARDOS DE PIEDRA

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

MODALIDA DE CONTRATACIÓN NEC 3 Op B NEC 3 Op B

195

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI SI

SOLES

14.50%

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199

MONEDA SOLES

ANTICIPO 15%

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO

FORMA DE PAGO VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS

COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD
IGV


