ADENDA

ADD1-CT-372-15-PROD-VNL /

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C,, sociedad constituida y existente
de conformidad con las leyes de la Republica del Peru identificada con ‘Registro Unico de
Contribuyente (RUC) N° 20166012687 y con domicilio para estos efectos en Av. Victor Andrés
Belaunde N° 280, oficina 502, San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por los sefiores Guilherme Borges de Queiroz, identificado con Carné de Extranjeria
N® 000346066 y Pedro Dos Santos, identificado con Carné de Extranjeria N® 000807101, segtn
poderes inscritos en la Partida Electronica N° 11000180 del Registro de Personas Juridicas de
Trujillo (en adelante, el “CONTRATANTE”).

TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, sociedad constituida y existente de
conformidad con las leyes de la Republica del Perd, identificada con Registro Unico de
Contribuyente (RUC) N° 20516611848 , con domicilio para estos efectos en jirdn Melitén Carvajal
N® 505 tercer piso, Urb. Ingenieria en el Distrito de San Martin de Porras , Provincia vy
Departamento de Lima, debidamente representada por el Sefior Félix Armando De La Torre
Grados , identificado con’ DNI N° 08444157 | segln poder inscrito en la Partida Electrénica N°
12038234 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima ( en adelante “EL
CONTRATADO"). :

En la presente Adenda, el CONTRATANTE, vy el CONTRATADO pueden ser denominados
individualmente como “PARTE” y en conjunto como las “PARTES”.

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 30 de Agosto del 2015, las PARTES suscribieron el Contrato N° CT-372-15-PROD-
VNL (en adelante: el "CONTRATO"), mediante el cual el CONTRATADO se compromete a
realizar a favor del CONTRATANTE la Recuperacion, Suministro, Transporte y Colocacion de
areas verdes del Intercambio Vial Naranjal del Tramo de la Panamericana Norte del
PROYECTO bajo la modalidad de Precios Unitarios.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

2.1 La presente Adenda tiene por objeto realizar modificaciones en la siguiente clausula:

- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO.
- CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ANEXOS

~ CLAUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES:

o MODIFICACIONES A LA CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO

» Elitem 5.1 de la Clausula Quinta del CONTRATO original establece :

5.1 El plazo de vigencia del presente CONTRATO tiene una duracion de ciento seis (106)
dias calendarios, contado a partir de la fecha de emision de la ORDEN DE INICIO, |a
cual sera emitida por el CONTRATANTE con fecha 31 de agosto de 2015, siendo su
fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2015.
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» Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el plazo del contrato

debera ser ampliado sin que alguna de las PARTES incurra en penalidad, de manera

que su contenido pasa a ser:

5.1 El plazo de vigencia del presente CONTRATO tiene una duracién de cuatro (04)
meses, contado a partir de la fecha de emision de la ORDEN DE INICIO, la cual sera
emitida por el CONTRATANTE con fecha 31 de agosto de 2015, siendo su fecha de

vencimiento el 31 de diciembre de 2015.

N MODIFICACIONES A LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ANEXOS.

» Las PARTES a través de la presente ADENDA concuerdan que debera ser adicionado al
CONTRATO original el anexo referente a la Declaracion Jurada para la Custodia de la
Factura Negociable, tal y como se aprecia en el siguiente documento adjunto:

- ANEXO XII: Declaracion Jurada para la Custodia de la Factura Negociables

CLAUSULA CUARTA.- VARIOS

= Salvo las modificaciones referidas en la Clausula Tercera que antecede, las PARTES declaran
que mantienen plena vigencia las demas estipulaciones del CONTRATO.

» En el presente documento, las palabras cuya primera letra aparezca en mayusculas tendran el

significado que a la misma se otorga en el CONTRATO.

» Las modificaciones al CONTRATO contenidas en la presente Adenda entraran en vigencia en la

fecha de su suscripcion.

En sefal de conformidad, suscriben el presente documento por duplicado, en la ciudad de Lima, el 19

de Noviembre de 2015,

A

GUI/HERME BORGES DE/QUEIROZ
Odebrecht Perl Ingenieria y Gonsftruccion
\ CONTRATANTE

»Qﬂl&jp.
vw;Lﬁi?ERNANnEz
e

Odebrecht Per(i Ingenieria y Construccion
CONTRATANTE

“RELIX-ARMANDO DE LA TORRE
GRADOS
CONTRATADO
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ADENDA

ADD2-CT-372-15-PROD-VNL

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., sociedad constituida y existente
de conformidad con las, leyes de la Republica del Perti identificada con hRegistro Unico de
Contribuyente (RUC) N° 20166012687 y con domicilio para estos efectos en Av. Victor Andrés
Belaunde N° 280, oficina 502, San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por los sefiores Guilherme Borges de Queiroz, identificado con Carné de Extranjeria
N® 000346066 y Pedro Dos Santos, identificado con Carné de Extranjeria N° 000807101, segun
poderes inscritos en la Partida Electronica N° 11000180 del Registro de Personas Juridicas de
Trujillo (en adelante, el “CONTRATANTE”).

TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, sociedad constituida y existente de
conformidad con las leyes de la Republica del Peru, identificada con Registro Unico de
Contribuyente (RUC) N° 20516611848 , con domicilio para estos efectos en jirén Meliton Carvajal
N® 505 tercer piso, Urb. Ingenieria en el Distrito de San Martin de Porras , Provincia' y
Departamento de Lima, debidamente representada por el Sefior Félix Armando De La Torre
Grados , identificado con DNI N° 08444157 , segun poder inscrito en la Partida Electrénica N°

12038234 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima { en adelante “EL
CONTRATADOQO").

la presente Adenda, el CONTRATANTE, y el CONTRATADO pueden ser denominados

individualmente como “PARTE” y en conjunto como las “PARTES".

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.2.

Con fecha 30 de Agosto del 2015, las PARTES suscribieron el Contrato N° CT-372-15-PROD-
VNL (en adelante: el “CONTRATOQ"), mediante el cual el CONTRATADO se compromete a
realizar a favor del CONTRATANTE la Recuperacion, Suministro, Transporte y Colocacion de
areas verdes del Intercambio Vial Naranjal del Tramo de la Panamericana Norte del
PROYECTO bajo la modalidad de Precios Unitarios.

Con fecha 19 de Noviembre de 2015, las PARTES suscribieron la Adenda N° ADD1-CT-372-
15-PROD-VNL, a través de la cual fue modificada la “Clausula Quinta: Plazo y vigencia del
contrato” ampliando el plazo del contrato al dia 31 de Diciembre 2015; asi como modificar la
“Clausula Vigésimo Quinta: Anexos”.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

241

CLAUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES:

La presente Adenda tiene por objeto realizar modificaciones en las siguientes clausulas:

- CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. \
- CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCES.

- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO.

- CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO |

- CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ANEXOS

MODIFICACIONES A LA CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

\:\\‘ /
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» La Clausula Primera del CONTRATO original establece :

1.1 Por el presente CONTRATO, el CONTRATADO se compromete y obliga a prestar a

-~ favor del CONTRATANTE, los servicios para la Recuperacion, Suministro,

Transporte y Colocacion de areas verdes del Intercambio Vial Naranjal del Tramo de

la Panamericana Norte del PROYECTO (en adelante, los “SERVICIOS"), bajo la
modalidad de Precios Unitarios.

> Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el item debera ser
modificado, de manera que su contenido pasa a ser:

1.1 Por el presente CONTRATO, el CONTRATADO se compromete y obliga a prestar a
favor del CONTRATANTE, los servicios para la Recuperacion, Suministro,
Transporte y Colocacion de areas verdes en los Intercambios Viales de la
Panamericana Norte y Sur del PROYECTO (en adelante, los “SERVICIOS"), bajo la
modalidad de Precios Unitarios. Yy

MODIFICACIONES A LA CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCES

> Elitem 2.1.1 de la Clausula Segunda del CONTRATO original establece :

2.1 Ejecucion Paisajista:

2.1.1 Revegetacion: a través de labores de habilitacion.

e |Limpieza de Terreno
» Descompactacion sub solado — escarificado.
* Incorporacion de tierra de chacra (0.15 m de altura) manual y mecanica.
* Incorporacion de materia organica (compost y humus de lombriz),
e Siembra de plantas nuevas,
* Instalacion de arbustos nuevos tales como:
v Adelfa,
v" Lantana.
v" Mioporo.
v" Laurel grande
v" Bougambillea enana.
* Instalacion de arboles nuevos (tipa o palo rosa y palmera real).
* Instalacién de Biomanto para control de erosion 240 gr/m2.
e Suministro de compost y humus.
* Suministro e instalacion de tierra de chacra.

» Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el item debera s
modificado, de manera que su contenido pasa a ser:

2.1 Ejetucién Paisajista:

2.1.1 Revegetacion: a través de labores de habilitacion.

2.1.1.1 Intercambio Vial a Desnivel Naranjal:




el impieza de Terreno
e Descompactacion sub solado — escarificado.
e Incorporacion de tierra de chacra (0.15 m de altura) manual y mecanica.
e Incorporacion de materia organica (compost y humus de lombriz),
» Siembra de plantas nuevas (cubresuelos). “
e Instalacion de arbustos nuevos tales como: '
v' Adelfa.
v" Lantana.
v" Mioporo.
v" Laurel grande
¥v" Bougambillea enana.
«Instalacion de arboles nuevos (tipa o palo rosa y palmera real).
e Instalacién de Biomanto para control de erosion 240 gr/m2.
e Suministro de compost y humus.
e Suministro e instalacion de tierra de chacra.

2.1.1.2 Intercambio Vial a Nivel Villa Estela:

eLimpieza de Terreno

e Descompactacion sub solado — escarificado.

e Suministro de compost y humus.

e Suministro e instalacion de tierra de chacra.

e Incorporacion de tierra de chacra (0.15 m de altura) manual y mecanica.
e Incorporacion de materia organica (compost y humus de lombriz),

e Instalacion de arbustos nuevos.

s Instalacion de arboles nuevos (tipa o palo rosa y palmera real).

2.1.1.3 Intercambio Vial a Nivel Gloria Bamba:

¢ | impieza de Terreno

e Descompactacion sub solado — escarificado.
e Suministro de compost y humus.

e Suministro e instalacion de tierra de chacra.
e Incorporacion de tierra de chacra (0.15 m de altura) manual y mecanica.
e Incorporacion de materia organica (compost y humus de lombriz),

e |nstalacion de arbustos nuevos.

e |nstalacion de arboles nuevos (tipa o palo rosa y palmera real).

2.1.1.4 Intercambio Vial a Nivel San Pedro:

eLimpieza de Terreno

¢ Descompactacion sub solado — escarificado.
 Suministro de compost y humus. '

e Suministro e instalacién de tierra de chacra. ‘
=Incorporacion de tierra de chacra (0.15 m de altura) manual y mecanica.-
 Incorporacion de materia organica (compost y humus de lombriz),

s Siembra de plantas nuevas (cubresuelos).

e Suministro e instalacion de Cesped.

e Instalacion de arboles nuevos (Tipuana, Tecoma amarilla, molle serrano).

s




* Rocalla

. MODIFICACIONES A LA CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO
> Elitem 5.1 de la Clausula Quinta modificada a través de Adenda N° 01 establece :

51 El plazo de vigencia del presente CONTRATO tiene una duracién de cuatro (04)
meses, contado a partir de la fecha de emision de la ORDEN DE INICIO, la cual sera
emitida por el CONTRATANTE con fecha 31 de agosto de 2015, siendo su fecha d&= =

. vencimiento el 31 de diciembre de 2015.

> Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el plazo del contrato
debera ser ampliado sin que alguna de las PARTES incurra en penalidad, de manera
que su contenido pasa a ser:

B4l El plazo de vigencia del presente CONTRATO tiene una duracion de siete (07)
meses, contado a partir de la fecha de emision de la ORDEN DE INICIO, la cual sera  —.
emitida por el CONTRATANTE con fecha 31 de agosto de 2015, siendo su fecha de
vencimiento el 30 de Marzo de 2015.

. MODIFICACIONES A LA CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO
» Elitem 7.1 de la Clausula Séptima del CONTRATO original establece :

7.1 El monto referencial del presente CONTRATO asciende a la suma de S/
1'608,202.08 (Un millon Seiscientos ocho mil Doscientos dos con 08/100 Nuevos
Soles) mas IGV, correspondiente a los SERVICIOS.

» Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el item debera ser
modificado, de manera que su contenido pasa a ser:

7.1 El monto referencial del presente CONTRATO asciende a la suma de S/
1'662,309.65 (Un millén Seiscientos sesenta y dos mil Trescientos nueve con 65/100
Nuevos Soles) mas IGV, correspondiente a los SERVICIOS. a

. MODIFICACIONES A LA CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ANEXOS.

> En conformidad con lo indicado en la Clausula 2.1 de la presente Adenda, las
PARTES concuerdan que el “ANEXO | —Precios Unitarios” debe ser
modificado, tal y como se aprecia en los siguientes documentos adjuntos:

- ANEXO I: Precios Unitarios.

- ANEXO IA: Precios Unitarios (Modificado a través de Adenda 02)

CLAUSULA CUARTA.- VARIOS

* Salvo las modificaciones referidas en la Clausula Tercera que antecede, las PARTES declaran —
que mantienen plena vigencia las demas estipulaciones del CONTRATO.



* En el presente documento, las palabras cuya primera letra aparezca en mayusculas tendran el
significado que a la misma se otorga en el CONTRATO.

.

e Las modificaciones al CONTRATO contenidas en la presente Adenda entraran en vigencia en la
fecha de su suscripcion.

w

En sefial de conformidad, suscriben el presente documento por duplicado, en la ciudad de Lima, el 28
de Diciembre de 2015.

\,{ i
&

Q\ U‘“'\II

/ i [—
GUILHERME BORGES DE U IROZ \ #ED*ROBOS SANTIOS
i Odebrecht ert Ingenieria y Canstriiccion Odebrecht Pert Ingenieria y Gpnstruccion

ONTRATANTE CK CONTRATANTE
\
\ £

wi “L_E-R;FERN;\NDEZ FELIX A (NDO DE LA TORRE
Odebrecht/Pert Ingenieria y Construccion GRADOS
CONTRATANTE CONTRATADO
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ANEXO |
CANTIDADES REFERENCIALES Y PRECIOS UNITARIOS
CT-372-15-PROD-VNL
Modificado a través de Adenda N° 02

" DESCRIPCION

VD NARANJAL ' T N i /. 1,529,707.48

1.01 | Arboles Nuevos (mcluye riego mlaal) | ound © 250.00 S; 9700 S/. B 24,250.00
~ 1.02 | Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) - ';'7' '__u_n_d_ o g ) 8 <
103 |Adelfa(0.30m) 7 | und | e800|S.  s20|s/. 35360
104 |Mioporo | und | 8586.00[S/'  520[S/.  44,647.20
105 |lantana | und | 6571600|S/.  520|s/  341,723.20
1.06 | Nerium oleanderr(Laurelgrande) L | und | - 2,045.00 S_/  29.00° S/._. 59, 305 00
1.07 | Bougambillea enana o __Hngifii_ _ T,o_égéo S/ 7 9.00 S/i ___9,774.00

1.08 | Cubre suelos {mc!uye riego JmmaI) . m2 s 2. S/, -
1.09 | Aptenia cordifolia (ovalo: 12 pldntas/mz) | m2 | 10819.42|S/. 15605/ ~168,782.99

1.10 | Aptenia cordifolia (biomanto: 8 plantas/m2) 1 m2 10,8'49.81 S/. 1040 | S/. 112,837.99

111 | syngonium Podophyllum (Alita de Angel) _om2 | 7733[s/  a1e0|S. 321693

1.12 | Descompactacion (sub solado - escarificado) m2 17,864.96 | S/. 3.70|S/. 66,100.37

1.13 T|erﬁraAgricoId - - _m3 _§,1§034 5/, _________3__{}_:007 'S/.

114 |Compost | ton 80.37 | /. 290.00 |S/.  23,305.88
1.15 | Humus de Lombriz. | ton | 2679|S/. 460.00 | S/. 12,322.65

'1.16 | Preparacion de Terreno - m2 | 665145|S/.  7.00|S/.  46,560.15

Biomanto para control de erosidn 240

1.17 aredlincluye Fanspi m2 10,849.87 | S/. 46.92 | S/. 509,076.12

2.00 | IVN VILLAESTELA S/. 18,359. 00

2 01 Arboles quyos (lnctuye rlego |n|cta|) R und iR 21.00 | S/. 97.00 | /. “.2“.037 00|

2.02_| Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) : L P S
Lantana - o und 1,33000s/. ~ 520(S/.  6916.00

2.03 | Descompactacién (sub solado - escarificado) m2 120.00 | S/. 370 |SL 444.00

204 |TieraAgricola | m3 | 9300|s.  3400|S.  3,162.00 /'

2.05 | Compost | ton 8.00|s/.  290.00s/. $2,320.00
 2.06 |Humusde lombriz | ton 3.00[s/.  460.00|s/. 1,380.00 /
207 Preparacion de Terreno m2 300.00 | S/. 7.00} /. [ 2
3.00 |IVN GLORIA BAMBA s/, \227st24) |
_3F1 - Arbofes Nuevos (lncluye r-leéqmlc"igi}__ﬂ * 7 ' ] und _ 120 [)0 s/. 97.00 S/. ~,164.00
1302 | Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) I
- Lantana _. “ 7 - 7 N ] _unéi i 2,474.00 S/_ 5.20 5/_. 112,864.80

3.03 | Descompactacion (sub solado - escarificado) m2 316.78 | S/. 3.70 1 S/. 1,172.09

(304 |TemaAgricola | m3 | 63365, 3a00|s. 21542
3.05 |Compost - | ton | 7_12 s/. 290.00 | S/. 2,079.3 J‘

3.06 | Humus de Lombrlz ton 2395/ 460.00 | S/. 1,099.40

3.07 Preparacton de Terreno m2 316.78 | S/. 7.00|5/. 2,217.46
4.00 IVN SAN PEDRO PS S/ 91 491 88

,”4.071”", Arboles nuevos | und | 300 S/.  97.00 _s__/._________ 29_1 QO
4.02 | Cesped - S m2 2055 23 |5/ 11.00 [ S/. ) 22 607.53
4.03 |Cubresuvelos o und 14 340 681S/. 1.30 ] S/ 18,_64_2_:§§
4.04 | Descompactacion (sub solado - escarificado) m2 3,257.04 | /. 3.70 | S/. 12,051.05

405 |TierraAgricola | m3 |  50419|S.  34.00|S/.  17,142.46
4.06 | Compost 1 ton - 7.1715/.  290.00;5/. 2,079.30

~4.07 | Humus ¢ de Lombrlz - ton | 239(s/.  460.00|S/. 1,099.40
4.08 |Rocalla | m3 |  883[s/.  47000|S/. 415010

Preparac10n de Ter(eno m2 3,357.04 | S/. 4.0015/. 13,428.16

CmeTALET R I e e S 1,662)309165 ’3




ADENDA
ADD3-CT-372-15-PROD-VNL

I. ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., sociedad constituida y
existente de conformidad con las leyes de la Republica del Pert identificada con Registro
Unico de Contribuyente (RUC) N° 20166012687 y con domicilio para estos efectos en Av.
Victor Andrés Belaunde N° 280, oficina 502, San lIsidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por los sefiores Guilherme Borges de Queiroz, identificado con
Carné de Extranjeria N° 000346066 y el sefior Pedro Luis Miguel Rodriguez Ferreyra
identificado con D.N.I N° 10866631, segun poderes inscritos en el asiento C00347 de la

Partida Electrénica N° 11000180 del Registro de Personas Juridicas de Trujillo (en adelante,
el “CONTRATANTE").

IIl.  TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, sociedad constituida y existente de
conformidad con las leyes de la Republica del Perq, identificada con Registro Unico de
Contribuyente (RUC) N° 20516611848 , con domicilio para estos efectos en jiron Meliton
Carvajal N° 505 tercer piso, Urb. Ingenieria en el Distrito de San Martin de Porras , Provincia Y
Departamento de Lima, debidamente representada por el Sefor Félix Armando De La Torre
Grados , identificado con DNI N° 08444157 , segun poder inscrito en la Partida Electrénica N°

12038234 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima ( en adelante
“EL CONTRATADOQO").

tn la presente Adenda, el CONTRATANTE, y el CONTRATADO pueden ser denominados
individualmente como “PARTE" y en conjunto como las “PARTES".

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 30 de Agosto del 2015, las PARTES suscribieron el Contrato N° CT-372-15-
PROD-VNL (en adelante: el “CONTRATQO”), mediante el cual el CONTRATADO se
compromete a realizar a favor del CONTRATANTE la Recuperacion, Suministro,
Transporte y Colocacién de areas verdes del Intercambio Vial Naranjal del Tramo de la
Panamericana Norte del PROYECTO bajo la modalidad de Precios Unitarios.

1.2. Con fecha 19 de Noviembre de 2015, las PARTES suscribieron la Adenda N° ADD1-CT-
372-15-PROD-VNL, a través de la cual fue modificada la “Clausula Quinta: Plazo y

vigencia del contrato” ampliando el plazo del contrato al dia 31 de DiClembre 2015; asi
como modificar la “Clausula Vigésimo Quinta: Anexos”.

1.3. Con fecha 28 de Diciembre de 2015, las PARTES suscribieron la Adenda N° AD\DZCT*—“"":"
372-15-PROD-VNL, a través de la cual fueron modificadas las siguientes clausulas:',

- CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

- CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCES.

- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO.
- CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO

- CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ANEXOS
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CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

2.1 La presente Adenda tiene por objeto realizar modificaciones en las siguientes clausulas:

- CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCES.
- CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO
- CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ANEXOS

CLAUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES:
. MODIFICACIONES A LA CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCES

» Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el item debera ser
modificado, de manera que su contenido pasa a ser: <

2.1 Ejecucidn Paisajista:

2.1.1 Revegetacion: a través de labores de habilitacion.
2.1.1.1 Intercambio Vial a Desnivel Naranjal:

eLimpieza de Terreno
» Des compactacion sub solado — escarificado.
e Incorporacion de tierra de chacra (0.15 m de altura) manual y mecanica.
¢ Incorporacion de materia organica (compost y humus de lombriz),
» Siembra de plantas nuevas (cubre suelos).
e Instalacion de arbustos nuevos tales como:

v Adelfa.

v Mioporo.

v" Laurel grande

v Bougambillea enana.
»Instalacion de arboles nuevos (tipa o palo rosa y palmera real).
e Instalacion de Biomanto para control de erosion 240 gr/mz
e Suministro de compost y humus.
* Suministro e instalacion de tierra de chacra.

()

2.1.1.5 Retorno Chillon:

e Limpieza y preparacion de terreno.

* Des compactacion sub solado — escanﬂcado

* Suministro de compost y humus.

» Suministro e instalacién de tierra de chacra.

* Incorporacion de tierra de chacra (0.15 m de altura) manual y mecanica.
» Incorporacion de materia organica (compost y humus de lombriz),

= Siembra de plantas nuevas (cubre suelos).
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v" Aptenia
= Suministro e instalacién de Césped.
e Instalacion de arboles nuevos de acuerdo a la especificacion de los
planos.
v" Tipa o Palo Rosa.
v Palmeras S
* Instalacion de arbustos nuevos, de acuerdo a la especificacién de los
planos.
v Penisetum Rojo
v" Alita de Angel.

2.1.1.6 Benavides

» Limpieza y preparacion de terreno.

« Des compactacion sub solado — escarificado.

» Suministro de compost y humus.

» Suministro e instalacion de tierra de chacra.

e Incorporacion de tierra de chacra (0.15 m de altura) manual y mecanica.
= Incorporacion de materia organica (compost y humus de lombriz),

e Suministro e instalacién de Césped.

e Instalacion de arboles nuevos de acuerdo a la especificacion de los
planos.

MODIFICACIONES A LA CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO

» Elitem 7.1 de la Clausula Séptima modificada a través de la Adenda N° 02 :

7.1 EI monto referencial del presente CONTRATO asciende a la suma de S/

1’662,309.65‘ (Un millén Seiscientos sesenta y dos mil Trescientos nueve con 65/100
Nuevos Soles) mas IGV, correspondiente a los SERVICIOS. -

» Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el item debera ser f\
modificado, de manera que su contenido pasa a ser:

S""

7.1 EI monto referencial del presente CONTRATO asciende a la suma de S/ 7
1'5652,739.93 (Un millén Quinientos Cincuenta y dos mil Setecientos treinta y nueve
con 93/100 Nuevos Soles) mas IGV, correspondiente a los SERVICIOS. .

MODIFICACIONES A LA CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ANEXOS. (

ANEXO I: Precios Unitarios (Modificado a través de Adenda 02).

ANEXO I: Precios Unitarios (Modificado a través de Adenda 03)

PARTES concuerdan que el “ANEXO | —Precios Unitarios” debe s
modificado, tal y como se aprecia en los siguientes documentos adjuntos:
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CLAUSULA CUARTA.- VARIOS

» Salvo las modificaciones referidas en la Clausula Tercera gue antecede, las PARTES
declaran que mantienen plena vigencia las demés estipulaciones del CONTRATO.

* En el presente documento, las palabras cuya primera letra aparezca en mayusculas tendran
el significado que a la misma se otorga en el CONTRATO.

* Las modificaciones al CONTRATO contenidas en la presente Adenda entraran en vigencia
en la fecha de su suscripcion.

En senal de conformidad, suscriben el presente documento por duplicado, en la ciudad de Lima,
el 02 de Febrero de 2016.

/ vy
GUI!,_/QERME BORGES DE QUEIROZ Uﬁalsgﬂeu\t RODRIGUEZ
n

Od?‘brecht Pert Ingenlena Cdnstruccién RREYRA
CONTRATAN?I‘E Odebrecht Pertitngenieria y Construccion
CONTRATANTE

/

< Qﬁu'vw

WILLER FERNANDEZ FELIX ARMANDO DE LA TORRE
Odebrecht’Peru Ingenieria y Construccion S & GRADOS
- CONTRATANTE CONTRATADO
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ANEXO |
CANTIDADES REFERENCIALES Y PRECIOS UNITARIOS
CT-372-15-PROD-VNL
Modificado a través de Adenda N° 02

100 |1VD NARANJAL ©T ISl 152970748
1.01 | Arboles Nuevos (incluye riego inicial) und 250.00 | §/. 97.00 | 8/, 2:4;25{3.00
1.02 | Arbusto Nuevos (incluye riego injcial) und - s/, -
1.03 | Adelfa (0.30 m) und 68.00 |5/, 5.20 | 5/, 353,60
1.04 | Mioporo und 8,586.00 {5/, 52018/, 44,647.20
105 | Lantana und 65,716.00 | /. 520§/, 341,723.20
1.06 | Nerium oleander (Laurel grande) und 2,045.00 | 8/. 29.00 | 5/. 59,305.00
107 | Bougambillea enana und 1,086.00 | S/. 9.00 |5/, 9,774.00
1.08 | Cubre suelos {incluye riego inicial) m? S/ - |8/ -

109 | Aplenia cordifolia (ovalo: 12 plantas/m2) I m2 10,819.42 | 5/, 15.60 | S/ 168,782.99
110 | Aptenia cordifolia (biomanto: 8 plantas/m2) m2 10,849.81 | S/. 10.40 1 5/, 112,837.99
111 | syngonium Padophyllum (Alita de Angel) - m2 77.33 | 5/, 41.60 | 8/, 3,216.93
112 | Descompactacian (sub solado - escarificado) m2 17,864.96 | 5/. 3.70 | S/. 66,100.37
1.13 | Tierra Agricola m3 3,160.34 | §/. 34.00 { §/. 10?,1_15.1,40
1.14 | Campost ton 8037|S/. 290,005/ 23,305.88
1.15 | Humus de Lombriz ton 26.79 | /. 460.00 | $/. 12,322.65
116 | Preparacion de Terreno m2 6,651.45 | §/. 7.00 S'f‘ 46,560.15
117 Biqﬁjanm para‘controideemsién 240 - 10,849.87 | S/, a6.92 | /. 509,076.12

gr/m2{Incluye Transp.) _ i

2,00 |IVN VILLA ESTELA ' - s/. 18,359.00
2.01 | Arboles Nuevos (incluye riego inicia!). und 21.00 | /. 97.00.] §/. Q,W
2.02 | Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) S/ =\

| Lantana ‘ _ und 1,330.00 | 5/. 5.20 | $/. | 6916.00
203 | Descompactacion {sub solado - escarificado) m2 120.00 | S/ 3.70 | S/. 444.00-
2.04 | Tierra Agricola m3 93.00 |'S/. 34.00 15/, . 3,162.00
2,05 | Compost ton 8.00 | S/. 290.00 | 5/. 2,3'2(;‘00
2.06 | Humus de Lombriz ton 3.00 | 5/. 460,00 | 3/, _ :1,38(.).00&
2.07 | Preparacion de Terrena m2 300.00 | 5/. 7.00 1S/, 2,100.004
3.00 |IVN GLORIA BAMBA i ' ' s/ 22,751.29 |
3.01 | Arboles Nuevos {incluye riego inicial) und 12.00 | S/. 97.00 | 5/. 1,164.00
3.02 | Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) )

| tantana und 2,478.00 | s/. 5205/, 12864801

3.03 | Descompactacion (sub solado - escarificado) m2 316.78 | /. 3.70 S;{ 1,172.09
3.04 | Tierra Agricola m3 63.36 | §/. 34.00 Sj,’_ 215024 et
3.05 | Compast ton 7.17 | S/. 290.00. S/ 2,07‘9710 ;:
3.06 | Humus de Lombriz ton 2.39 | /. 460.00 | S/. 1,099.40 1
3,07 | Preparacién de Terreno m2 316.78 | 5/. 700 | S/, 2,23.?-..48
g [T PEDRO - FE ; ; ; o ooy B
401 |Arboles nuevos - und - 3.00|s/. 97.00 | /. -
4.02 |Cesped - m2 2,055.23 | 8/. 11.00 | /.

4.03 | Cubre sueios und 14,340.68 | 5/. 1.30 | S/,

4.04 | Descompactacion (sub solado - escarificada) m2 3,257.04 | S/. 37015/,

405 | Tierra Agricola m3 504.19 |/~ 34.00 |S/. 17,142.4
4.06 | Compost  ton 7a7|s/. 29000 |s/. 2,0?9.€' L
4,07 | Humus de Lombriz ton 2.39 |8/, 460.00 {5/ 1,099.404.4"
408 |Rocalla m3 883 [S/.  470.00{S/.  4,150.10
4,09 | Preparacion de Terreno ‘ m2 3,357.04 | S/ 4.00 | 5/, 13,428.16 _‘




ANEXO |

CANTIDADES REFERENCIALES Y PRECIOS UNITARIOS
CT-372-15-PROD-VNL
Modificado a través de Adenda N° 03

__DESCRIPCION

100 |IVD NARANJAL I " s/ 1,166100.83
1.01 | Arboles Nuevos (mcluye rlego mlmal} o und | 250.00  Sfs - 97.00 | s/ 24,250. OO
102 _A.rbUSt‘?,N“e"QE_('”dﬂ/,e riego inicial) _ound | - By S/ . z
1.03 | Adelfa (0. 30_!_’!1_)___ B und 68.00 S/_ 520 S_/_.___ o 777353 60
104 7t\/l|70po__rc§ - ) und 8,586.00 | S/. 5201S/.  44,647.20
106 | Nerium oleander (L_g_g_rel grande) _und | 2,045.00|s/. 29.00 | s/. 59,305.00
107 Bougiajriail}jea enana i | und ~ 1,086.00 | S/. 9.00|s/. 9 ,774.00
__1.08 Cubre suelos(mcluye nego inicial) - ”77__{n_2 R . e
109 | Aptenia cordifolia (ovalo: 12 plantas/mz) B _m2 | 10,819.42|5/. 1560 [S/. 168,782.99
1.10 | Aptenia cordifolia (biomanto: 8 plantas/m?2) m2 10,849.81 | S/. 10.40 | S/. 112,837.99
111 |Syngonium Podophyllum (Alitade Angel) | m2 | 7733|s.  aieo|s. 321693
1.12 Descompactacuon{sub solado - escanﬁcado) m2 11,950.52 | S/. 3.70 | §/. 44,216.92
113 |TierraAgricola | 3 3,16034 S/, 3a400(s/. 10745140
114 | Compost o ton 8037|S/.  29000|S/. 2330588
.15 Humusrdieil:ombrlz ton | 26.79 S/ ______46(7)77097 S/__12,32%65
- 1.16 | Preparacién de Terreno m2 6,651.45|5S/. 7.00|S/.  46,560.15
trol 240
117 | Biomanto para control de erosién m?2 10,849.87 | 5/. 46.92 |5/, 509,076.12 |,
gr/m2(Incluye Transp.) . \
2.00 IVN VILLA ESTELA s/. 18 359.00
2.01 | Arboles Nuevos (incluye riego inicial) und | 21.00 | §/. 97.00 | S/. 2,037 001'\
202 | Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) I D N ,&
Lantana o B und | 1,330.00|S/. 5.2015/. 691%0_3
2.03 | Descompactacion (sub solado - escarificado) m2 120.00 S/. 3.70 5/.‘ (\ 4% §
204 |Temangricoln | w3 | s300|s.  3a00|5/. _.__,\162 00 |
2.05 | Compost - - _tgn S 8.00 |S/. 290 00|s/. 27320, Q{ﬂr
2.06 | Humusde Lombnz - | ton & OO 5/. ﬂ@g@ 8L . :
2.07 Preparauon de Terreno m?2 300.00 S/. 7.00 |5/ 2 100.00
3,00 IVN GLORIA BAMBA _S/. . 22,751.29
301 N 'A‘fﬂagsﬁuevos (lncluye r:ego InIC!aI} B und _1200)s/.  97.001S/. " 164 00
3.02 | Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) = B . o -
Lantana - o | und | 2,474.00|S/. 5.204s/.  12,864.80
3.03 | Descompactacion (sub solado - escarificado) m?2 316.78 | §/. 3.70 | S/. 1,172.09
3.04 | Tierra Agricola -  m3 63.36 | S/. 34.00 [S/. 215424
3.05 Compost - ton | 7.17 | S/. ~290.00 S/. 2,079.30
3.06 | Humus de Lombriz . ) i ton 239|S/.  460.00[S/.  1,099.40
3.07 | Preparacién de Terreno m2 1316.78 S/. 7.00|S/. 2,217.46
4.00 |IVN SAN PEDRO PS 1 _S/ 91 491 88
401 Arboles nuevos i R und 3.00 S/ 97.00 S/. e 27917907
4.02_| Cesped - | m2 | 20s523|s.  11.00|S/.  22607.53
4.03 |Cubresuelos ) | und | 1434068|Ss/ 130 |%.  18642.88
4.04 | Descompactacion (sub solado - escarificado) m2 3,257.04 | /. 3.70 S\ 12,051.05
4.05 |TerraAgricoa 1 m3 | 50419]s/. 34.00 [s/. \  17,142.46
4.06 | Compost R ton | 7a47|S/.  290.00 3@\@7 kw27,9797.3_0_
307 |Humus de Lombriz o tn | 239]s/.  460.00{s/\ |\} 4,099.40]




ANEXO |

CANTIDADES REFERENCIALES Y PRECIOS UNITARIOS
CT-372-15-PROD-VNL

Modificado a través de Adenda N° 03

4.08 | Rocalla - ) m3 883§/ .470.00|S/.  4,150.10
4.09 | Preparacion de Terreno m2 3,357.04 | /. 4.00 | 5/. 13,428.16
5.00 RETORNO PUENTE CHILLON s/. 251,783.41
501 | Arboles Nuevos (incluye riego imigia) | snd | 1200|s/.  9700|s/. 116400
5.02 | Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) und R S N
PeniseumRojo | und 200.00|S/.  20.00|S/.  5800.00
_ |AlitadeAngel | und |  10000|S/. 520|S/ 520,00
5.03 | Cubre suelos (incluye riego inicial) m2 | 343068|S.  1040|S.  35679.11
5.04 | Descompactacion (sub solado - escarificado) m2 3,476.97 | §/. 3.70 | S/. 12,864.80
506 Tierra Agr_i’c_qugirrv - Wﬁ - m3 | 196.53 VS/.W 34.00(s/. 7"’E,Es§g;q'zf
5.07 | Compost , - - ton | 933ls/,  29000|Ss/. 272173
5.08 | Humus de Lombriz . | ton | _2.27|S/.  460.00|S/. 1,045.23
5.09 |PreparaciondeTerreno m2 | 347697|s/  7.00|s/. 2433882
% 15 Biomanto para control de erosion 240 — 3,430.68 | 5/. 46.92 |5/, 160,967.70
gr/m2(Incluye Transp.)
6.00 BENAVIDES S/ 2.253.51
6.01 |Arboles nuevos - Tecoma | und | soo|s. 12000(S.  600.00
6.02 | Cesped . | om2 | s000fs/ 11005/ 550.00
6.03 | Descompactacidn (sub solado - escarificado) m?2 61.26 | S/. 3.70 | S/ 226.66\
6.04 Tie.r-r-:a-lui\[-g-n’coi-é a e - FTE _ _;7”7787.@7;5/._ _34.00]|s/.  285.6
505 eompest T 0375, 90.00]5/ 1073_\
6.06 |Humusdelombriz ton 0.12|S/.  460.00 |5/. 55.5C
6.07 Préﬁérﬂécionr de Terreno 7.00 | S/. 42 f Z:)B
e TaTAL s 1552 789.9;
. —t




ADENDA
ADD4-CT-372-15-PROD-VNL

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., identificada con RUC No.
20166012687 con domicilio para eéstos efectos en Av. Victor Andrés Belatunde N° 280, Oficina
502, San Isidro, Lima, debidamente representada por el Sr. Guilherme Borges De Queiroz,
identificado con Carné de Extranjeria N° 000346066, y el sefior Pedro Luis Miguel Rodriguez
Ferreyra identificado con D.N.| N° 10866631, segun poderes inscritos en el Asiento N° C00347
de la partida electronica N° 11000180 del Registro de Personas Juridicas de Trujilo  (en
adelante, el "CONTRATANTE"); v,

TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, sociedad constituida y existente de
conformidad con las leyes de la Republica del Peru, identificada con Registro Unico de
Contribuyente (RUC) N° 20516611848 , con domicilio para estos efectos en jiron Meliton
Carvajal N° 505 tercer piso, Urb. Ingenieria en el Distrito de -San Martin de Porras , Provincia y
Departamento de Lima, debidamente representada por el Sefior Félix Armando De La Torre
Grados , identificado con DNI N° 08444157 , segun poder inscrito en la Partida Electrénica N°
12038234 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima ( en adelante “EL
CONTRATADO").

En la presente Adenda, el CONTRATANTE, y el CONTRATADO pueden ser denominados
individualmente como “PARTE” y en conjunto como las “PARTES”.

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 30 de Agosto del 2015, las PARTES suscribieron el Contrato N° CT-372-15-
PROD-VNL (en adelante: el ‘CONTRATOQ"), mediante el cual el CONTRATADO se
compromete a realizar a favor del CONTRATANTE Ia Recuperacidn, Suministro,
Transporte y Colocacién de areas verdes del Intercambio Vial Naranjal del Tramo de la
Panamericana Norte del PROYECTO bajo la modalidad de Precios Unitarios.

1.2 Con fecha 19 de Noviembre de 2015, las PARTES suscribieron la Adenda N° ADD1-CT-
372-15-PROD-VNL, a través de la cual fue modificada la “Clausula Quinta: Plazo y
vigencia del contrato” ampliando el plazo del contrato al dia 31 de Diciembre 2015; asi
como modificar la “Clausula Vigésimo Quinta: Anexos”.

1.3. Con fecha 28 de Diciembre de 2015, las PARTES suscribieron la Adenda N° ADD2-CT-
372-15-PROD-VNL, a través de la cual fueron modificadas las siguientes clausulas:

- CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL' CONTRATO.

- CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCES.

- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO.
- CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO

- CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ANEXOS

1.4.  Con fecha 02 de Febrero del 2016, las PARTES suscribieron la Adenda N° ADD3-CT-372-
15-PROD-VNL, a través de la cual fueron modificadas las siguientes clausulas:
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- CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCES.
- CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO
- CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ANEXOS

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

21 La presente Adenda tiene por objeto realizar modificaciones en las siguientes clausulas:

- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO.
- CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL-CONTRATO.

- CLAUSULA OCTAVA: VALORIZACION Y FORMA DE PAGO
- CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ANEXOS

CLAUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES:
° MODIFICACIONES A LA CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO
» Elitem 5.1 de la Clausula Q“ui.nta modificada a través de Adenda N° 02 establece :

51 El plazo de vigencia del presente CONTRATO tiene una duracién de siete (07)
meses, contado a partir de la fecha de emision de la ORDEN DE INICIO, la cual
sera emitida por el CONTRATANTE con fecha 31 de agosto de 2015, siendo su
fecha de vencimiento el 30 de Marzo de 2016.

» Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el plazo del contrato
debera ser ampliado sin que alguna de las PARTES incurra en penalidad, de
manera que su contenido pasa a ser: ‘

5.1 El plazo de vigencia del presente CONTRATO tiene una duracién de once (11)
meses y quince (15) dias, contado a partir de la fecha de emisién de ta ORDEN
DE INICIO, la cual sera emitida por el CONTRATANTE con fecha 31 de agosto
de 2015, siendo su fecha de vencimiento el 31 de Julio del 2016.

° MODIFICACIONES A LA CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO ‘\

7.1 El monto referencial del presente CONTRATO asciende a la suma de S/.
1'652,739.93 (Un millén Quinientos Cincuenta y dos mil Setecientos treinta yf nueve
con 93/100 Nuevos Soles) mas |GV, correspondiente a los SERVICIOS.

# Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el item debera ser\

x » Elitem 7.1 de la Clausula Séptima modificada a través de la Adenda N° 03 : /
\ modificado, de manera que su contenido pasa a ser:
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i

El monto referencial del presente CONTRATO asciende a la suma de S/
1°967,708.57 (Un millon Novecientos sesenta y- siete mil Setecientos ocho con
57/100 Soles) mas IGV, correspondiente a los SERVICIOS.

MODIFICACIONES A LA CLAUSULA -dCTAVA: VALORIZACION Y FORMA DE PAGO

» Elitem 8.2.2 de la Clausula Octava establece :

822

El CONTRATANTE realizara el pago de la CONTRAPRESTACION en un plazo
maximo de treinta (30) dias calendarios posteriores a la presentacién de la factura,
firma del Boletin de Medicion correspondiente y/o cumplimiento de las obligaciones
laborales indicadas en el 9.3 lo que ocurra después. Los pagos seran realizados
mediante abono en la cuenta bancaria que el CONTRATADO comunicara
oportunamente, o en la forma que las PARTES acuerden en su momento.

» Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el item mencionado
debera de ser modificado, de manera que su contenido pasa a ser:

8.2.2

El CONTRATANTE realizara el pago de la CONTRAPRESTACION en un plazo
maximo de sesenta (60) dias calendarios posteriores a la presentacion de la
factura, firma del Boletin de Medicién correspondiente y/o cumplimiento de las
obligaciones laborales indicadas en el item 9.3 lo que ocurra después. Los pagos
seran realizados mediante abono en la cuenta bancaria que el CONTRATADO
comunicara oportunamente, o en la forma que las PARTES acuerden en su
momento.

MODIFICACIONES A LA CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ANEXOS.

En conformidad con lo indicado en la Clausula 2.1 de la presente Adenda, las
PARTES concuerdan que el “ANEXO ‘| —Precios Unitarios” debe ser
modificado, tal y como se aprecia en los siguientes documentos adjuntos:

- ANEXO I: Precios Unitarios (Modificado a través de Adenda 03)

- ANEXO I: Precios Unitarios (Modificado a través de Adenda 04)

CLAUSULA CUARTA.- VARIOS

Salvo las modificaciones referidas en la Clausula Tercera que antecede, las PARTES
declaran que mantienen plena vigencia las demas estipulaciones del CONTRATO.

En el presente documento, las palabras cuya primera letra aparezca en mayusculas ten
el significado que a la misma se otorga en el CONTRATO.

Las modificaciones al CONTRATO contenidas en la presente Adenda entraran en vigenci
en la fecha de su suscripcion.

dran
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En sefal de conformidad, suscriben el presente documento por duplicado, en la ciudad de Lima,

el 21 de Marzo del 2016.

L/ AL

- GU R E BdRGj/DE QUEIROZ
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CONTRATANTE
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ANEXO |

CANTIDADES REFERENCIALES Y PRECIOS UNITARIOS
CT-372-15-PROD-VNL
Modificado a través de Adenda N° 04 -

) 4 L)
1.00 |IvD NARANJAL : Sf..1,577,360.47
1.01 | Arboles Nueves (incluye riego inicial) und 331.00 | 5/. 97.00 | S/. 32,107.00
1.02 | Arbusto Nuevo;{incluye riego inicial) und . S/ ' -
1.03 | Adelfa (0.30 m) und 70.00 | s/. 520 /. 364.00
1.03 | Lantana und 44,532.00 | S/, 520 |5/ 231,566.40
1.01 | Mioporo und 8,586.00 | /. 5.20| 5.  44,647.20
1.06 | Nerium oleander (Laurel grande) und 2,045.00 | S/. 29.00 | s/. 59,305.00
1.07 | Bougambillea enana und 1,070.00 | /. 9.00 1 5/. 9,630.00
1.08 | Cubre suelos (incluye riego inicial) m2 S/ - S/. -
1.09 | Aptenia cordifolia (ovalo: 12 plantas/m2) m2 8,347.01 | s/. 15.60 | S/. 130,213.36
1.10 | Aptenia cordifolia (biomanto: 8 plantas/m2) m2 10,368.60 | S/. 10.40 | S/. 107,833.44
1.11 fSyngonium Podophyllum (Alita de Angel) m2 77.33 | S/. 41.60 | 5/. 3,216.93
1.12  } Descompactacion (sub solado - escarificado) m?2 29,386.62 | S/. 3.70| S/. 108,730.49
113 |Tierra Agricola m3 3,565.00 | 5/. 34.00 |5/, 121,210.00
1.14 | Compost ton 80.37 ] 5/. 290.00 1 S/. 23,307.30
1.15 | Humus de Lombriz ton 26.79 | S/. 460.00 | §/. 12,323.40
1.16 ] Preparacion de Terreno m2 29,487.32 | S/. 7.00 |5/, 206,411.24
117 Biomanto para control de erosién 240 m; 10,368.60 | 5/, 4692 | s/, 486,494.71
gr/m2(Incluye Transp.)
2.00 |IVN VILLA ESTELA s/. 80,717.82
2.01 | Arboles Nuevos (incluye riego inicial) und 21.0015/. 97.00 | S/. 2,037.00
2.02 | Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) S/. -
Lantana und 4,300.00 | S/. 5.20 1} 5/. 22,360.00
Mioporo und 5,370.00 | S/. 520(58/. 27,924.00
2.03 | Descompactacién (sub solado - escarificado) m2 586.60 | 5/. 3.70|58/. 2,170.42
2.04 | Tierra Agricola m3 140.00 | /. 34.00 | S/. 4,760.00
2.05 | Compost ton 3.56 | S/. 290.00 | S/. 1,032.40
2.06 | Humus de Lombriz ton 1.18 | /. 460.00 | S/. 542.80
2.07 | Preparacion de Terreno m2 586.60 | S/. 7.0015/. 4,106.20
) Mantenimiento de areas verdes 1.00 [ S/.  14,850.00 | /. 14,850.00
Mantenimiento de dreas verdes 1.00 | S/. 935.00 | S/. 935.00
3.00 |IVN GLORIA BAMBA s/. 22,751.29
3.01 | Arboles Nuevos (incluye riego inicial) und 12.00 | S/. 97.00 | S/. 1,164.00
3.02 | Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) ]
Lantana und 2,474.00 | §/. 5.2015/. 12,864.8{\)
3.03 | Descompactacion (sub solado - escarificado) m2 316.78 | /. 3.7015/. 1,172.0 \
3.04 | Tierra Agricola m3 63.36 | S/. 34.00 ] 5/. 2,154.24
3.05 | Compost ton 7.1715/. 290.00 | S/. 2,079.30
3.06 | Humus de Lombriz ton 2395/ 460.00 | S/. 1,099.40 I,
3.07 | Preparacion de Terreno m?2 316.78 | S/. 7.0015/. 2,217.4\ﬁj
4.00 |IVN SAN PEDRO - PS ' s/. 120,478.90 |
4.01 | Arboles nuevos und 4.00 97.00 | S/. 388.00
4.02 | Cesped m2 1,800.00 11.00 | S/. 19,800.00 \
4.03 | Cubre suelos und 14,100.00 1.30(S/. 18,330.00 T




o ANEXO |

CANTIDADES REFERENCIALES Y PRECIOS UNITARIOS
CT-372-15-PROD-VNL

Modificado a través de Adenda N° (4

DESCRIPCION UNID CUCANT b PMSA(*) . PARCIAL(*): i1
4.04 | Descompactacion (sub solado - escarificado) m2 - S5 3.70 1 5/. -
_4.05 | Tierra Agricola m3 620.00 | S/. 34.001S/. - - 21,080.00

406 |Compost ton 967(s/. ~ 290005/ 2,804.30
4.07 | Humus de Lombriz ton 3195/, 460.00 | /. 1,467.40
4.08 | Rocalla m3 290 |5/. 470.00 | 5/. 1,363.00
4.09 | Grava Drenante m3 0.68 | S/. 340.00 | /. 231.20
4.09 | Preparacion de Terreno m2-- 2,875:00|'S/. 7.00 [ 5/. 20,125.00
4.10 | Mantenimiento de dreas verdes mes 3.00(S/. 11,400.00 |S/. 34,200.00

Suministro y Siembra de Palmera Fenix (Incluye - : |-
411 | i . Und 3.00(5/. 230.00 | §/. 690.00

incorporacion de Tierra)

- 5.00 RETORNO PUENTE CHILLON T s/. 136,335.38
5.01 | Arboles Nuevos (incluye riego inicial) und 12.00 | 5/. 97.00 | S/. 1,164.00
5.02 { Arbusto Nuevos (incluye riego inicial) und

Penisetum Rojo und ' 290.00 | S/. 20.00 | S/. 5,800.00

b - Alita de Angel und 100.00 | S/. 520(5/. 520.00
5.03 } Cubre suelos (incluye riego inicial) ' m2 S/. -

Aptenia cordifolia (ovalo: 12 plantas/m2) m2 658.67 | 5/. 15.60 | 5/. 10,275.25

B Aptenia cordifolia (biomanto: 8 plantas/m2) m2 | 1,232.03|5/. 10.40 | $/. 12,813.11

5.04 | Descompactacién (sub solado - escarificado) m2 1,232.03 | S/. 3.70 |5/ 4,558.51

5.06 | Tierra Agricola ' m3 200.00 | S/. 34.0015/. 6,800.00

507 | Compost ton 9.39(s/. 290.00 | /. 2,721.73

5.08 | Humus de Lombriz ton 2.2715/. 460.00 | S/. 1,045.23

5.09 | Preparacion de Terreno m2 2,435.10 | S/. 7.005S/. 17,045.70

5 10 Biomanto par‘a control de erosion 240 m2 1232.03 | 5/, 46.92 |5/, ' 57,806.85

gr/m2(Incluye Transp.)

5.11 | Mantenimiento de dreas verdes Mes 1.00|S/. 14,850.00|5/. 14,850.00

- 5.12 | Mantenimiento de dreas verdes mes 1.00 | S/. 935.00 | S/. 935.00
6.00 | BENAVIDES ) s/. 18,140.71
6.01 | Arboles nuevos - Tecoma und 5.0015/. 120.00 | S/. 600.00
6.02 | Cesped m?2 ~50.00 | S/. 11.00 | S/. 550.00
6.03 | Descompactacion (sub solado - escarificado) . m2 61.26 | S/. 3.70 | S/. 226.66
6.04 | Tierra Agricola ‘ m3 8.40|5/. 34.00 | S/. 285.60
6.05 | Compost ' ton 0.37(S/. . 290.00|S/. 107.30
6.06 | Humus de Lombriz ton 0.12 | S/. 460.00 | S/. 55.20

/ 6.07 | Preparacion de Terreno m?2 61.25 | S/, 7.00 | 5/. 428.71&\
6.08 | Mantenimiento de dreas verdes mes 3.00]5/. 3,763.60 | §/. 11,290.80\
6.09 | Suministro y siempre de palmera y gras Gb . 1.00 | S/ 862.00 | S/. 862.00 §
6.09 Revegetacion de dreas Verde (Av. Cristobal - b 1005/, 3.734.40 | /. 3,734.40

surco)

7.00 |DERBY s/. 5,400.00(
7.01 | Arboles nuevos und 54.00 | S/. 100.00 | S/. 5,400.00\
8.00 {ALIPIO PONCE s/. 6,524.00°
8.01 | Mantenimiento de dreas verdes - Mes 1.00 | S/. 6,524.00 | 5/. 6,524.00
e S R R R TOTADE S | - - sf. 1967,708.5]
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CONTRATO N° CT-372-15-PROD-VNL

CONTRATO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA RECUPERACION,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE AREAS VERDES DEL

INTERCAMBIO VIAL NARANJAL DEL TRAMO DE LA PANAMERICANA NORTE DEL
PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA.

EL CONTRATANTE: ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.C.

EL CONTRATADO: TIEMPO VERDE S.A.C.
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Conste por el presente documento, el Contrato de Prestacion de Servicios (en adelante, el
“CONTRATO") que celebran las partes que se detallan a continuacion:

a)

b)

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C, sociedad constituida y
existente de conformidad con las leyes de la Republica del Perd, identificada con Registro
Unico de Contribuyente (RUC) N°. 20524191408 con domicilio para éstos efectos en Av.
Victor Andres Belaunde N° 280 oficina 502, en el distrito de San lIsidro, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por el sefior Guilherme Borges de
Queiroz, identificado con C.E. N° 000346066 y el sefior Pedro Dos Santos, identificado con
C.E. N* 000807101, segun poderes inscritos en la partida electrénica N° 11000180, del
Registro de Personas Juridicas de Trujillo, (en adelante, “EL CONTRATANTE”).

TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, sociedad constituida y existente de
conformidad con las leyes de la Reptblica del Peru, identificada con Registro Unico de
Contribuyente (RUC) No. 20516611848, con domicilio para éstos efectos en Calle Meliton
Carvajal Nro. 507 Urb. Ingenieria, en el distrito de San Martin De Porres, provincia vy
departamento de Lima, debidamente representada por el sefior Félix Armando De La Torre
Grados, identificado con DNI N° 08444157, segun poder inscrito en la Partida Electrénica

N° 12038234 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima (en
adelante "EL CONTRATADO").

En el presente Contrato, el CONTRATANTE y el CONTRATADO pueden ser denominados
individualmente como “PARTE” y en conjunto como las “PARTES”.

El presente Contrato se celebra en los términos y condiciones que se detallan a continuacion:

El CONTRATANTE se encuentra actualmente ejecutando las obras correspondientes al
Proyecto Vias Nuevas de Lima que rehabilitara la capacidad en los ejes viales de acceso y
circulacion de la Ciudad de Lima en la Carretera Panamericana Norte, Panamericana Sury
Autopista Ramiro Prialé, (en adelante, el PROYECTQ), para lo cual ha suscrito un
Contrato con Rutas de Lima S.A.C (en adelante, el CLIENTE).

El CONTRATADO es una empresa cuya actividad principal es la ejecucién de actividades
relacionadas a Medio Ambiente y Ecologia.

1.1

Por el presente CONTRATO, el CONTRATADO se compromete y obliga a prestar a fav
del CONTRATANTE, los servicios para la Recuperacion, Suministro, Transporte
Colocacion de areas verdes del Intercambio Vial Naranjal del Tramo de la Panamericana
Norte del PROYECTO (en adelante, los “SERVICIOS”), bajo la modalidad de Precios

Unitarios.
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EI CONTRATADO manifiesta conocer el alcance de los SERVICIOS los mismos que de manera
enunciativa mas no limitativa, se detallan a continuacion:

21

2.2

Ejecucion Paisajista:

2.1.1 Revegetacion: a través de labores de habilitacion

e Limpieza de Terreno
» Descompactacion sub solado — escarificado.

* Incorporacion de tierra de chacra (0.15 m de altura) manual y mecénica.

. Incorporacion de materia organica (compost y humus de lombriz),
‘e Siembra de plantas nuevas,
e [nstalacién de arbustos nuevos tales como:
v Adelfa.
v Lantana.
v Mioporo.
v Laurel grande
v Bougambillea enana.
» Instalacion de arboles nuevos (tipa o palo rosa y palmera real).
e Instalacion de Biomanto para control de erosion 240 gr/m2.
s Suministro de compost y humus.
= Suministro e instalacion de tierra de chacra.

2.1.2 Actividades:

Sin perjuicio a las actividades mencionadas en los items posteriores, EL

CONTRATADO llevara a cabo las siguientes actividades:

¢ [nventario detallado del drea verde a intervenir.

e Limpieza preliminar.

* Remocién y extraccion de gras deteriorado y plantas marchitas.
e Erradicacion de arboles muertos.

» Preparacion de terreno: remocion, homogenizacion, rastrillado y nivelado.

e Siembra de cubre suelos, arboles, arbustos.

» Rastrillado y nivelado.

» Instalacion y anclaje de malla talud.

» Colocacion o siembra de cubre-suelo en malla talud.

» Riego y limpieza durante el plazo de ejecucién del presente CONTRATO.

» Disposicion final de maleza.

EL CONTRATADO manifiesta conocer que los traslados de residuos de maleza,
mencionados en el desarrollo de los SERVICIOS, se realizaran por medio de una entidad
que posea-un registro de empresa prestadora de servicio de residuos sélidos (EPS-RS) y
la disposicion final deberd ser realizada a un relleno sanitario autorizado por el

CONTRATANTE, este servicio esta incluido en el precio de los SERVICIOS.

Pagina 4 d&'27 ™.
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23 ElI CONTRATADO no estd autorizado a ejecutar servicios, ni tendra derecho a la
contraprestacion referente a los mismos, fuera del alcance de los SERVICIOS sin la
autorizacion previa y expresa en documento escrito y firmado por CONTRATANTE.

3.1 EI CONTRATADO declara haber recibido toda la informacién y documentacion necesaria
para la prestacion de los SERVICIOS, se encuentra plenamente informado y conoce a
cabalidad todo cuanto se relaciona con la naturaleza del CONTRATO v de la prestacion de
los SERVICIOS, metodologias y procedimientos de ejecucion, caracteristicas de los
SERVICIOS, de las instalaciones y de las facilidades requeridas, antes o durante la
ejecucion del CONTRATO, asi como de cualquier ofra circunstancia o elementos que
pueda, en cualquier forma afectar la ejecucion de los SERVICIOS.

3.2 EICONTRATADO declara, asimismo, que esta informado de todo cuanto se relaciona con
la naturaleza y lugar de ejecucién de los SERVICIOS vy sus condiciones generales vy
locales, en cuanto éstas puedan influir en su ejecucién, conservacion y costo, condiciones
geologicas, climaticas, asi como cualquier otro evento comun en el lugar de ejecucion de
los SERVICIOS o comin a los SERVICIOS, que pueda tener impacto en plazo de los
mismos por lo que no podra invocar tales caracteristicas o hechos resultantes de dichas
caracteristicas para solicitar ampliaciones de plazo.

3.3 ElI CONTRATADO acepta y reconoce que los SERVICIOS podran ser realizados en
estrecha coordinacion con otros consultores, personal o empresas contratadas por el
CONTRATANTE, siguiendo las indicaciones que el CONTRATANTE brinde en dicho
sentido.

3.4 ElI CONTRATADO manifiesta conocer que los SERVICIOS seran prestados en la ciudad
de Lima, fuera de las oficinas del CONTRATANTE en las areas sefaladas en el ANEXO II.
Asimismo el CONTRATANTE podra solicitar la disposicién de personal del CONTRATADO
en las instalaciones indicadas por el CONTRATANTE,

3.5 EICONTRATADO declara tener pleno conocimiento de la Documentacion Requerida para
ingreso de Personal y Equipos (ANEXO IV y V), Gestién de Proveedores y Subcontratistas /
(Anexo VI), Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (Anexo VII) v :
Buenas Practicas Ambientales (Anexo VIIl) de manera que confirma su compromiso de
trabajar ‘dentro de esos estandares y someterse a las sanciones administrativas v
pecuniarias pertinentes en caso de incumplimiento.

3.6 EI CONTRATADO declara tener pleno conocimiento del Estudio de Impacto Ambie ntal_\
(EIA) aprobado para el Proyecto, en base a lo cual se obliga a trabajar dentro de estos
estandares y someterse a las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento.

TACION DE LOS SERVICIOS

4.1 La ejecucion de los SERVICIOS sera supervisada en todo momento por miembros del
personal del CONTRATANTE o personas o empresas indicadas por el CONTRATANTE,

e e

g,
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4.3

4.4

CT-372-15-PROD-VNL

los mismos que verificaran el cumplimiento fiel de los términos y condiciones del presente
CONTRATO, y tendran poderes para:

(i) Transmitir al CONTRATADO las instrucciones y decisiones de el CONTRATANTE,

sin que ello involucre, en forma alguna, ningtn tipo de vinculo o subordinacion
* laboral; y

(i) Solicitar al CONTRATADO toda la informaciéon, documentacion y aclaraciones
razonablemente necesarias para (i) la fiscalizacion y supervision de los SERVICIOS y
(i) conocimiento de la regularidad juridica, econémica, fiscal, previsional, financiera,
entre otras, del CONTRATADO.

El CONTRATANTE podra observar y solicitar modificaciones a los SERVICIOS a su
exclusivo criterio en un plazo de cinco (05) dias calendarios, debiendo el CONTRATADO
proceder con realizar las subsanaciones solicitadas en el plazo de diez (10) dias
calendarios. Al respecto, se deja constancia que el CONTRATADO se encuentra asimismo
obligado a subsanar las observaciones emitidas por el CLIENTE en los plazos o
establecidos por éste en su momento.

El CONTRATADO acepta que su obligacion bajo el presente CONTRATO se entendera
cumplida tnicamente una vez que el CONTRATANTE emita la aprobacion definitiva de los
SERVICIOS, previa presentacion del informe de actividades en formato fisico y digital
(incluyendo fotografias).

En ningln caso, la aceptacion de los SERVICIOS por el CONTRATANTE o por el
CLIENTE, eximira al CONTRATADO de cualquier responsabilidad por errores, omisiones

y/o irregularidades verificadas después de la gjecucion, entrega o aceptacion de los
respectivos SERVICIOS,

'CLAUSULA QUINTA; PLAZO Y VIGENGIA DEL GONTRAT

5.1

5.2

5.3

El plazo de vigencia del presente CONTRATO tiene una duracién de ciento seis (106) dias Y
calendarios, contado a partir de la fecha de emision de la ORDEN DE INICIO, la cual sera
emitida por el CONTRATANTE con fecha 31 de agosto de 2015, siendo su fecha de
vencimiento el 15 de diciembre de 2015. \

El plazo del presente CONTRATO podra ser modificado de acuerdo a las necesidades de
ejecucion y/o continuidad del PROYECTO, sin que ésta modificacion genere obligacion de—
pago o compensacion adicional a la sefialada en la Clausula Sexta, por e[ penodo
adicional pactado entre las PARTES.

EL CONTRATANTE podra solicitar la ampliacion o reduccién del presente CONTRAJO a
través de documento escrito, mediante carta simple, correo electronico o cualquier medio
que deje .constancia de recepcién con cinco (05) dias calendarios de anticipacion;
debiendo el CONTRATADO aceptar la ampliacion o reduccién de dicho plazo.,
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6.1 El presente CONTRATO se rige bajo la modalidad de Precios Unitarios; en tal sentido, el
CONTRATANTE debera pagar al CONTRATADO como CONTRAPRESTACION por los
SERVICIOS, los precios unitarios establecidos en el ANEXO | (en adelante, la
“CONTRAPRESTACION”). i

6.2 El Precio Unitario establecido en el ANEXO | pactados entre las PARTES es Unico, fijo,
invariable e incluye todo concepto necesario para la realizacion de los SERVICIOS, de
manera que bajo ninguna causa, evento o condicion, podra solicitar un incremento o
reajuste en el mismo.

6.3 Los Precios Unitarios establecido en el ANEXO | pactados incluyen todos los costos,
directos y/o indirectos, necesarios para la completa ejecucién de los SERVICIOS
especificados en los documentos que forman parte del presente CONTRATO, incluyendo
pero sin limitarse a lo siguiente:

a) Remuneracion de toda la mano de obra, directa e indirecta (supervisor,
prevencioncita, jardineros y ayudantes), gastos de viajes, traslados, hospedaje,
viaticos, examenes médicos, EPP’s y EPC, SCTR salud y pension de todos sus
empleados y personal a cargo; ;

b) Movilizacién y desmovilizacion de equipos, personal, herramientas y materiales;
desgaste de equipos, transporte, combustible, seguro para sus equipos;

¢) Montaje y carguio de arboles al vehiculo de transporte;

d) Suministro de plantas, agregados, insumos organicos y otros materiales puesto en
obra.

e) Garantia de las especies suministradas y sembradas hasta su prendimiento.

f)  Suministro acarreo incorporacién y expansion de tierra de chacra;

g) Evacuacion y disposicion final de maleza.

h) Riegoy limpieza durante el plazo de ejecucion del presente CONTRATO. :

i) Gastos, oficinas, reuniones, presentaciones, comunicaciones, entre otros que sean
requeridos o necesarios para el desarrollo de los SERVICIOS;

j)  Gastos generales y las utilidades, asi como los gastos relativos al cumplimiento de la
legislacion tributaria, previsional, laboral, contribuciones, licencias, permisos,
autorizaciones, tasas, intereses y cualquier otro concepto de costo derivado de la

elaboracion de los SERVICIOS, directa o indirectamente, no correspondiendo, por lo /
tanto, reclamo de ninguna indole bajo cualquier justificacion por parte del
CONTRATADO.

6.4 Las PARTES establecen que las cantidades pueden variar a decisién exclusiva de|”
CONTRATANTE, pero manteniendo inalterables los Precios Unitarios, segun lo indicr;ia‘ai
en el ANEXO | y demas condiciones del presente CONTRATO, salvo exista variacion)
significativa de las cantidades, las PARTES analizaran los impactos para definir el eventual
ajuste de los precios. El reajuste solo serda aplicado por los cambios debidamente
consensuados entre las PARTES.

R
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7.1 El monto referencial del presente CONTRATO asciende a la suma de S/. 1'608,202.08
(Un millon Seiscientos ocho mil Doscientos dos con 08/100 Nuevos Soles) mas IGV,
correspondiente a los SERVICIOS.

7.2 El monto establecido en el item anterior no representa garantia de facturacion, dicho
monto es estimado y referencial.

7.3 El monto total y real sera obtenido a través del producto de los SERVICIOS Totales
valorizados por los precios unitarios indicados en el ANEXO | del presente CONTRATO.

et

8.1 VALORIZACIONES:

8.1.1 El periodo de las valorizaciones serda mensual y estard comprendido entre el dia 26
de cada mes hasta el 25 del mes siguiente (en adelante, “el PERIODO DE
VALORIZACION”). La dultima valorizacién ser4 presentada al concluir los
SERVICIOS sin necesidad de esperar al término del PERIODO DE VALORIZACION.

8.1.2 Las valorizaciones seran obtenidas y reconocidas a través de avances efectivos,
ejecutados durante el periodo de las valorizaciones y a entera satisfaccion y
aprobacion del CONTRATANTE.

8.1.3 La valorizacion deberan ser elaborada en comun acuerdo y EL CONTRATANTE
tendra un plazo de cinco (05) dias habiles contados a partir de la fecha de
presentacion para la aprobacién de la misma, siempre que esté debidamente
justificada a través de Informe emitido por EL CONTRATADO. Transcurrido dicho
plazo, el CONTRATANTE debera emitir su aprobacién o las observaciones
correspondientes, de ser el caso.

8.1.4 El CONTRATANTE realizara el Boletin de Medicién del CONTRATADO, el cual X
debera estar firmado por las PARTES, en sefial de conformidad. ' 5

8.2 FORMA DE PAGO:

8.2.1 Una vez aprobada la valorizacién correspondiente y sus respectivos informes, el
CONTRATADO dentro de los primeros cinco (05) dias calendarios posteriores a la
recepcion. del Boletin de Medicion tiene plazo para presentar la factura
correspondiente a la valorizacion aprobada, si no cumple con el plazo mencionada. :
pago correspondiente a dicha factura sera reprogramado para el mes siguierijte:»n@-'--"" '
teniendo el CONTRATADO derecho al pago de interés o reclamo alguno. \

8.2.2 El CONTRATANTE realizara el pago de la CONTRAPRESTACION en un plazo
maximo de treinta (30) dias calendarios posteriores a la presentacion de la factura,
firma del Boletin de Medicion correspondiente y/o cumplimiento de las obligaciones
laborales indicadas en el item 9.3 lo que ocurra después. Los pagos seran
realizados mediante abono en la cuenta bancaria que el CONTRATADO comunicara
oportunamente, o en la forma que Ias PARTES acuerden en su momento.

\\\\ . 4/"7“:'\
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8.2.3 Queda expresamente prohibido al CONTRATADO hacer la cesion (Factoring) o

efectuar cualquier operacion financiera con las facturas de pago por el objeto de este
CONTRATO.

El CONTRATANTE tendra el derecho de, a su eleccion, descontar de la
CONTRAPRESTACION del CONTRATADO, cobrar por los valores que correspondan,
entre otros, por:

) Deudas de cualquier naturaleza e impuestos que correspondan al CONTRATADO,
exigidos al CONTRATANTE; '
(i) Gastos en los que el CONTRATANTE hubiera incurrido por causa de la correccion

de eventuales fallas cometidas por el CONTRATADO,;

(iii) Insumos suministrados por el CONTRATANTE al CONTRATADOQO;

(iv) Utilizacion de materiales del CONTRATANTE;

(V) Reembolso de costos y gastos incurridos por el CONTRATANTE por la
contratacion de terceros para la ejecucion de los servicios pendientes en caso de
(a) resolucion del CONTRATO o (b) retraso de los servicios, por causal imputable
al CONTRATADO;

(vi) Dafios causados a terceros (materiales o personales), por imprudencia o impericia
por parte del personal del CONTRATANTE.

(vii) Montos de penalidades impuestas al CONTRATADO.

8.3.1 Todos los descuentos a efectuar al EL CONTRATADO deberan ser facturados por
EL CONTRATANTE.

8.3.2 Sin perjuicio a lo establecido en el item anterior, el monto de las penalidades
indicadas en el inciso (vi) del item 8.3, deberan ser descontadas a traves de Notas
de Débito, de acuerdo a lo dispuesto en el “Reglamento de la Ley de Comprobantes
de Pago” Resolucién de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, en su Articulo 11 inc.
2.1.

En caso que el CONTRATANTE asuma algun concepto, responsabilidad del

CONTRATADO o cualquier otro concepto relacionado con los SERVICIOS — a excepcion

de lo indicado en el inciso (vii) del item 8.3 — éstos seran descontados de la _
CONTRAPRESTACION mas una tasa administrativa de quince por ciento (15%) del costo f
asumido por el CONTRATANTE. Cabe senalar que el CONTRATADO debera solicitar al
CONTRATANTE vy este Ultimo aceptar el asumir los conceptos, para 'que dichos
descuentos sean ejecutados.

El CONTRATANTE tendra derecho a suspender, total o parciaimente, el pago de
CONTRAPRESTACION en caso de incumplimiento o cumplimiento parcial, tardig
defectuoso por parte del CONTRATADO de sus obligaciones segun los términos de es
CONTRATO. :

El CONTRATANTE declara como domicilio en el que deberan ser presentadas las
Valorizaciones, facturas y demas documentos relacionados con el presente CONTRATO el

siguiente:

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C
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Domicilio: Av. Aviacion cdra. 19 lado impar, puerta N° 13 de la Videna / Lima — Peru
Atencién: Area Subcontratos.

Asimismo, los datos para la emision de facturas son los siguientes:

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C
RUC No: 20166012687
Av. Victor Andrés Belaunde 280 Of. 502, San Isidro, Lima — Peru

8.6.1

Las facturas enviadas en otros lugares ajenos al indicado, tendran el caracter de NO
RECIBIDOS, por lo que el CONTRATANTE, no se hace responsable por dichos
documentos si se extraviaran, y no podra considerarse que el CONTRATANTE, se

_encuentre en incumplimiento.

9.2

El CONTRATADO declara expresamente que todo su personal se encuentra debidamente
registrado en los documentos laborales correspondientes exigidos por la autoridad de
trabajo (Ministerio de Trabajo y Organismos Laborales) asi como los registros que fueran
competentes para el caso concreto de acuerdo a las leyes vigentes, responsabilizandose
por las obligaciones legales, asi como por el pago de eventuales multas con gue pudiesen
ser sancionados en materia de Obligaciones Laborares y de Seguridad y Salud en el
Trabajo por la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalizacién Laboral) y demas
entes competentes.

Procedimiento de Afiliacion del Personal:

9.21

9.2.2

Previo al Inicio de los trabajos en campo, el personal del CONTRATADO debera
pasar por el Proceso de Afiliacion del CONTRATANTE el cual incluye:
Evaluaciones psicologicas, examenes medicos, la charla de Induccion,
Capacitaciones Especificas, culminando con la emisién y entrega del Fotochek por
parte del CONTRATANTE al CONTRATADO.

Para el inicio del proceso de afiliacién del personal, el CONTRATADO debera
presentar la documentacion aplicable, sefialada en el Anexo | de los “Requisitos
SSTMA para ingreso de empresas, personal subcontratista y/o proveedores de
servicios” el cual forma parte del ANEXO IX del presente CONTRATO.

9.2.21 EIl personal del CONTRATADO asignado debera pasar obligatoriamente (]
por el examen médico de ingreso, examen médico periddico ¥\ examen
médico de retiro de acuerdo a Ley y requerimientos del CONTRATANTE.

9.2.2.2 El personal del CONTRATADO no podra ingresar a campo sin el fotochek
~ ‘emitido por el CONTRATANTE, en caso de incumplimiento se vera
incurrido en penalidad segun el item 19.2.

9.22.3 ElI CONTRATADO deberad devolver los fotocheks de su personal al
CONTRATANTE a la culminacién de su vinculo laboral.

Péagina 10 d27~
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9.3 Las PARTES dejan constancia que el CONTRATANTE procedera con los pagos que
correspondan en virtud del presente CONTRATO, Unicamente en caso que el
CONTRATADO acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales a través de la

presentacion al CONTRATANTE de los siguientes documentos aplicables a su rubro de
trabajo:

().  Constancia de Pago del PDT SUNAT 601 — PLAME y los formatos TR5, TR6, RO1,
RO2, RO6

(i). Constancia de Pago del PDT SCTR SUNAT 0610 Essalud/Seguro Privado.

(iii).  Constancia del SCTR (pensiones y salud), incluido el comprobante de pago.

(iv). Facturas de EPS Canceladas, en caso fuese aplicable.

(v). Constancia de pagos a la AFP (AFPNET). Formulario con el rotulo de “PAGADA”.

(vi). Constancia de Pago de Essalud + Vida, PDT SUNAT 601 (PLAME), para Obreros de
Construccion Civil.

(vii). Seguro de Vida Ley.

(viii). Constancia pagos de CTS (Compensacion Tiempo Servicios). Empleados, cada 6
meses.

(ix). Constancia del T-Registro SUNAT (alta y baja).

(x). Fotocopias de las boletas de pago debidamente firmadas por los trabajadores del
CONTRATADO que se desempefian en objeto del presente CONTRATO;

(xi). Constancia de pago del CONAFOVICER. (Obreros de Construccién Civil).

(xii). Declaracion Jurada respecto de la veracidad de la documentacion mencionada en
los incisos del (i) al (xi).

9.3.1 Los documentos antes sefialados, seran los correspondientes al mes de la
Valorizacion presentada. Para la valorizacion final el CONTRATADO debera
presentar los documentos correspondientes al mes anterior y al mes de la
valorizacion final presentada.

932 En caso que el CONTRATADO no cumpla con la presentacion. de la
documentacion, el CONTRATANTE podra retener el pago de las Valorizaciones
hasta que el requerimiento sea subsanado por el CONTRATADO.

94 Seguridad y Salud en el Trabajo:

9.4.1 Otorgar a su personal todos los implementos de seguridad (EPP’s) necesarios para
cumplir con LOS SERVICIOS bajo los mas estrictos estandares de seguridad y las (
Leyes Aplicables.

9.42 EI CONTRATADO debera designar a un técnico de seguridad si su grupo de
trabajo estd conformado hasta por diecinueve (19) personas, en caso sean
mayores a veinte (20) debera de contar con un comité de seguridad. \

9.4.3 EI CONTRATADO debera cumplir con lo sefialado en el ANEXO IX “Requist

SSTMA para ingreso de empresas, personal subcontratista y/o proveedores de
servicios”.

9.4.4 EI CONTRATADO se compromete a cumplir a su costo con lo estipulado en la ley
29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su correspondiente reglamento
publicado en el decreto supremo N° 005-2012-TR, ademas de sus normas
modificatorias y complementarias que resulten aplicables.
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9.4.5 A la culminacion de LOS SERVICIOS, el CONTRATADO debera de presentar “la -
“‘Conformidad de fin trabajos en campo” emitido por el area del seguridad del
CONTRATANTE

Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades previstas en el presente
CONTRATO y en las Leyes Aplicables, las PARTES se obligan a:

10.1 DEL CONTRATADO

10.1.1 Velar 'y cumplir rigurosamente con las obligaciones, especificaciones y
orientaciones del CONTRATANTE con relacion a la prestacion de los SERVICIOS.

10.1.2 Nombrar un representante con quien se canalizaran las comunicaciones con el
CONTRATANTE, el mismo que se encargara del seguimiento y control del
CONTRATO vy participara en la elaboracion de las valorizaciones mensuales y
control de reportes diarios de campo. EIl CONTRATADO declara que dicha persona
se encontrara facultada plenamente para individualmente firmar las Valorizaciones,
adoptar decisiones respecto de valorizaciones, observaciones a las mismas, y en
general, respecto de cualquier asunto relacionado con el CONTRATO, inclusive
comprometiendo derechos sustantivos del CONTRATADO.

10.1.3 Someter a aprobacién previa de EL CONTRATANTE, siempre que sea solicitado
por este, todos los métodos de trabajo que seran utilizados en la ejecucién de los
servicios..

10.1.4 EI CONTRATADO permanecera responsable por la calidad de los SERVICIOS,
incluso después de su aceptacion por el CONTRATANTE, obligdndose a
sustituirlos, corregirlos y/o rehacerlos, a su propio costo, siempre que fuese
verificado cualquier irregularidad o problema que sea consecuencia de una
ejecucion inadecuada o defectuosa de los SERVICIOS o en desacuerdo con las &
especificaciones establecidas por el CONTRANTE.

10.1.5 Comunicar al CONTRATANTE de inmediato y por escrito, cualquier problema o
dificultad que surja durante la ejecucion de los SERVICIOS, asi como comunicar al
CONTRATANTE todos los detalles necesarios con relacion al problema o.  :
dificultad.

10.1.6 Ejecutar los SERVICIOS de acuerdo con las mejores técnicas, de manera éﬁca,
respetando el medio ambiente y ajustandose a los proyectos de responsabilid
social desarrollados por el CONTRATANTE, de ser el caso.

10.1.7 Responsabilizarse por la direccion de los SERVICIOS, por el planeamiento, la

obtencién y mantenimiento de las licencias requeridas para el desarrollo de los
mismos.

- 10.1.8 Garantizar la supervivencia del 100% de los arbustos, palmeras entre otros
individuos, mantenimiento y control de la calidad de los SERVICIOS en la zona
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destinada en coordinacién con la Municipalidad Distrital, cumpliendo con lo
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, el cual es de conocimiento del
CONTRATADO, a partir de la firma del presente CONTRATO: ademas el
compromiso de reemplazar a su costo los arbustos, palmeras entre otros individuos
perdidos por una mala maniobra se vieran perjudicados y este comprometida su
supervivencia dentro del periodo de alcance del presente CONTRATO.

10.1.8.1 En caso los dafios mencionados en el item anterior sean ocasionados
por algun tercero ajeno a las PARTES, el CONTRATADO emitida un

Informe de Ocurrencias el cual deberd ser aprobado por el
CONTRATANTE.

10.1.9 Asumir responsabilidad por la calidad de los SERVICIOS prestados en virtud del
presente CONTRATO, incluso después de su aceptacion por el CONTRATANTE y
por el CLIENTE, obligandose a corregirlos y/o rehacerlos, a costo y cuenta del
CONTRATADO, siempre que fuera verificada cualquier irregularidad o problema
que sea consecuencia de una prestacion inadecuada de los SERVICIOS o en
. desacuerdo con las especificaciones establecidas por el CONTRATANTE.

10.1.10Asimismo, EL CONTRATADO respondera y se hara responsable frente a EL
CONTRATANTE vy terceros, por todos los dafios y/o perjuicios que causen las
personas que EL CONTRATADO designe, contrate o emplee para el desarrollo del
Servicio descrito en la clausula primera del presente Contrato, tal como se
establece en la clausula décimo primera precedente.

10.1.11Hacer entrega al CONTRANTE de los registros de disposicion en relleno sanitario
de los residuos de maleza entre otros que se originen de los SERVICIOS.

10.1.12El CONTRATADO entregara al CONTRATANTE todos los documentos (planos,
informes, fotografias, metrados, etc.) que resulten de la prestacion de los
SERVICIOS en los formatos y cantidades suficientes para atender los
requerimientos del Cliente y/o del CONTRATANTE.

10.1.13Al concluir los SERVICIOS solicitados el CONTRATADO presentara el informe
definitivo para aprobacion de EI CONTRATANTE, lo que no excluye la revision
s posterior de lo que amerite la correccién y levantamiento de observaciones por

parte del CONTRATADO, sin que ello represente un costo adicional para el \
CONTRATANTE.

10.1.13.1 El informe mencionado debera ser entregado al CONTRATANTE en
formato digital y fisico, en idioma espafiol y conteniendo la descr[pmon d
las actividades realizadas, fotografias (formato JPG). -

o

10.1.13.2 Incluira en el daltimo informe una constancia de supervivencia y
presentacion del paisajismo ejecutado, por un plazo de 120 dias.

10.1.14Personal:

10.1.14.1 Destacar personal calificado y habilitado para la ejecucion de los
SERVICIOS. Los miembros de dicho personal deberan, ademas, poseer
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toda la especializacion y experiencia apropiada para desempefar las
funciones ‘que le sean asignadas, asumiendo el CONTRATADO toda
responsabilidad por hechos que pudieran inferirse de la inexperiencia o
falta de calificaciéon del personal destacado por la misma para la ejecucion
de los SERVICIOS, o de toda actividad conexa a los mismos. Desde ya,
queda establecido que el CONTRATANTE tiene la potestad de disponer
el retiro y sustitucién de cualquier miembro personal del CONTRATADO,
técnico o administrativo, que no estén trabajando a su entera satisfaccion.
En tal sentido, en caso de fiscalizacion y eventual sancién de alguna
autoridad administrativa, el CONTRATADO mantendra indemne al
CONTRATANTE por tales conceptos.

.10.1.14.2 Si el Personal no cumple con las disposiciones establecidas relacionadas

10.1.15Si en razén de emergencia en el lugar del PROYECTO, surge un peligro para la -

a la seguridad, salud y medio ambiente o aquellas disposiciones
impartidas por el CONTRATANTE, El CONTRATADQ debera sustituir al
PERSONAL dentro de un plazo maximo de setenta (72) horas, En ese
sentido, el CONTRATADO debera efectuar el reemplazo por otro
Personal que tenga la misma o mayor experiencia.

seguridad de las personas en el PROYECTO, el personal del CONTRATADO, de
ser el caso, debera actuar de inmediato para evitar que se produzcan dafios, o
para disminuirlos en lo que sea posible, si es que no puede evitarlo totalmente, sin
que dichas acciones comprometan en algiin modo su propia seguridad.

10.1.15.1 EI CONTRATADO, sin perjuicio de la responsabilidad y acciones que

debe asumir, debera notificar al CONTRATANTE con la urgencia del caso,
sobre los hechos y las medidas adoptadas durante la emergencia (Reporte
de Incidentes y Accidentes).

10.1.16El CONTRATADO esta obligado a contratar y mantener vigentes, bajo su

responsabilidad, a su propio costo y por el tiempo que dure el presente
CONTRATO, los siguientes seguros:

().

(ii).

10.1.16.1 En caso de siniestros no cubiertos por las mencionadas pélizas de seguro

Seguro de responsabilidad civil: Que cubrird cualquier dafio, pérdida o lesién

que pudiera sobrevenir a bienes de terceros o a terceros a causa de cualquier
accion del CONTRATADO, sus funcionarios y/ o dependientes, en relacion a la
ejecucion del presente CONTRATO. Por un monto de US$ 200,000.00

Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR): incluyendo las coberturas de salud y

pensiones, de acuerdo al Decreto Supremo No. 003-95-SA. Dicho seguro sera
asumida por el CONTRATADO para personal de apoyo; y
(iii). Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)

que fueran causados por hechos imputables al CONTRATADO, el
CONTRATADO sera Unico responsable por cualquier posible dafio que
fuera causado, debiendo asumir los costos correspondientes al
resarcimiento de dicho dafio no cubierto. '
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Todos los seguros que deben ser contratados por el CONTRATADO
incluiran como asegurados adicionales al CONTRATANTE, el CLIENTE y
a sus funcionarios dependiente e independiente en relacion con el
desarrollo del presente CONTRATO debiendo contener la renuncia de las
aseguradoras del CONTRATADO al derecho de subrogaciéon contra el
CONTRATANTE.

El CONTRATADO sera responsable de pagar deducibles/franquicias que
pudiera corresponder a cualquiera de las polizas que se encuentra
obligado a contratar conforme a sus obligaciones establecidas en el
presente CONTRATO. Asimismo, el CONTRATADO sera responsable de
pagar ante el CONTRATANTE por cualquier deducible de cualquiera de
las polizas contratadas por el CONTRATANTE en la medida que se
advierta la culpa, negligencia o el dolo del CONTRATADO, sus
subcontratistas o cualquier persona por la cual el CONTRATADO sea
responsable.

10.1.17 Horario de Trabajo: El CONTRATADO adecuara el desarrollo de los SERVICIOS

dentro de la jornada de trabajo del CONTRATANTE.

v" Horario Diurno
Lunes a Sabado = 7:00 am — 6:00 pm

v" Horario Nocturno

Lunes a Sabado = 7:00 pm — 6:00 am

10.1.18 Previo

al inicio de los trabajos el CONTRATADO debera presentar su

procedimiento de trabajos asi como las Especificaciones técnicas de los
productos a ser utilizados en la ejecucion de los SERVICIOS.

DEL CONTRATANTE

10.2.1 Poner a disponibilidad del CONTRATADO la informacién y documentos con las
que cuente, siempre y cuando sean previa y razonablemente solicitados por el
CONTRATADO, y necesarios para la ejecucion de los SERVICIOS objeto del
presente CONTRATO.

10.2.2 Nombrar a su Representante Autorizado en el presente CONTRATO.

10.2.3  Evaluar y medir el resultado de los SERVICIOS, indicando claramente, de ser el
caso, los problemas verificados.

10.2.4 Pagar

presente Contrato, en los términos y condiciones pactados.

la CONTRAPRESTACION que se detalla en la Clausula Cuarta de

10.2.5 EL CONTRATANTE podra fiscalizar la ejecucion de los SERVICIOS. En ningun
caso, cualquier fiscalizacion, supervision, aprobacién, pago, accién u omisién del
CONTRATANTE o de la fiscalizacion y supervision en relacion a la ejecucion de
los SERVICIOS eximirda o disminuira la responsabilidad del CONTRATADO
asumida en este Contrato.
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10.2.6  Facilitar los accesos necesarios a la obra para el transporte de los Materiales,
insumos y equipos del CONTRATADO hasta el area del Instalacion.

(CLAUSULA DECIMO PRIMERA: INDEMNIDAD GENERAL

11.1 EI CONTRATADO se obliga a mantener patrimonialmente indemne al CONTRATANTE por
cualesquiera demanda, reclamacion, procedimiento, investigacion, sancion, multa, fallo o
sentencia condenatoria (referidos conjunta e indistintamente, como los "Reclamos") que
pueda ser instituido, presentado, seguido o pronunciado contra el CONTRATANTE o que,
de cualquier forma, pudiera afectar o involucrar al CONTRATANTE; y por cualesquiera
pérdida, merma, responsabilidad, dafio, costo, cargo, gasto, imposicion y, en general,
cualesquiera erogacion (referidos conjunta e indistintamente, como las "Pérdidas”) que
pudiera afectar, gravar, sufrir o en las que pudiera incurrir el CONTRATANTE: cuando
cualesquiera Dafos o Pérdidas derivasen de cualquier inejecucion de las obligaciones a
cargo del CONTRATADO y/o de cualquier actividad del CONTRATADQ vinculada a la
ejecucion de los SERVICIOS.

11.2 En tal sentido, queda expresamente pactado que en caso de que el CONTRATANTE
sufriera Dafos i//o debiera asumir frente a terceros (incluyendo para estos efectos a
cualquier trabajador, representante o contratista del CONTRATADO) cualquier Pérdida
derivados de cualquier inejecucion de las obligaciones a cargo del CONTRATADO y/o de
cualquier actividad del CONTRATADO vinculada a la ejecucion de los SERVICIOS,
entonces el CONTRATADO debera restituir y/o compensar al CONTRATANTE por todo y
cualquier monto que el CONTRATANTE hubiera asumido o tenido que pagar.

11.3 La obligacion de indemnidad que el CONTRATADO asume conforme a esta clausula
incluye, cubre y comprende, sin que la enunciacién sea limitativa, todas y cualesquiera
Pérdidas en las que pudiera incurrir o verse afectado el CONTRATANTE como
consecuencia de la investigacion, preparacion, disputa o defensa, o produccion de medios
y pruebas vinculadas con cualesquiera Reclamos en los que el CONTRATANTE resulte -
involucrado, como parte interviniente bajo cualquier titulo. —

11.4 EI CONTRATADO reconoce que ante cualquier Reclamo, el CONTRATANTE tiene el
derecho a elegir y designar a sus asesores legales que le asistiran en la defensa y
conduccion contra el Reclamo, quedando obligada el CONTRATADO, segtin ésta clausula
de indemnidad a asumir todo y cualquier costo, incluyendo, de manera enunciativa mas no
limitativa, honorarios profesionales, tasas administrativas y/o judiciales, entre otros.

11.5 La obligacién de indemnidad que asume el CONTRATADO en virtud de esta clausula sk
mantendra vigente frente al CONTRATANTE hasta que venza el plazo de prescripcion
para el inicio de cualquier Reclamo o hasta que termine o concluya cualquier
procedimiento administrativo y/o judicial en el que se pretenda imponer una Pérdida o
tenga por objeto cualquier Reclamo contra el CONTRATANTE, lo que ocurra ultimo, y sera
exigible en cualquier momento, segln lo sefialado precedentemente, en caso gue se
produzcan, generen y/o manifiesten la existencia de Reclamos y/o Pérdidas.
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12.1

Queda establecido que, salvo por dolo o culpa inexcusable, en ningin caso el
CONTRATANTE, sera responsable frente al CONTRATADO por cualquier dafio, pérdida o
lucro cesante, indemnizacion o compensacién, por ningin concepto, ocasionado por la
resolucion del presente CONTRATO.

w

3P P

N Y SUBCONTRATACION

13.1

13.2

13.3

13.4

El CONTRATADO no podra ceder, transferir, dar en garantia, a ningtn titulo, en forma
total o parcialmente el presente CONTRATO, créditos, ni cualquier crédito, beneficio o
participacion derivados del mismo sin el previo consentimiento del CONTRATANTE.

De ofro lado, el CONTRATADO presta su consentimiento anticipado a la cesién que el
CONTRATANTE pudiera hacer de la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones bajo
el presente CONTRATO (i) siempre y cuando dicha cesiéon no afecte de forma adversa los
derechos y obligaciones del CONTRATADO establecidos en el presente CONTRATO o (ii)
sea para las empresas controladoras, controladas, afiliadas, subsidiarias o empresas bajo
el mismo control del CONTRATANTE.

El CONTRATADO no podra subcontratar, en forma total o parcial, el presente
CONTRATO, sin el consentimiento previo por escrito del CONTRATANTE. Si es
autorizado a subcontratar, el CONTRATADO debera por su cuenta y riesgo cubrir los
costos de dicha subcontratacion, permaneciendo Unico e integralmente responsable frente
al CONTRATANTE vy terceros por todos los SERVICIOS y obligaciones por ello asumidos
en este CONTRATO.

De ser el caso que el CONTRATADO sea autorizado previamente y por escrito por el
CONTRATANTE a subcontratar segin lo establecido en el numeral 13.3 anterior, el
subcontrato a ser firmado entre el CONTRATADO y su respectivo subcontratado (en
adelante, el “SUBCONTRATO") debera establecer expresamente: (i) que dicho
subcontratado no podra subcontratar y/o ceder, en todo o en parte, a su vez, el
SUBCONTRATO, y (ii) el CONTRATANTE, de ningtin modo y bajo ningtn titulo juridico,
tendra, directa o indirectamente, responsabilidad laboral, tributaria, previsional, social, civil, ‘
ambiental, o cualquier otra, por los trabajadores o personal contratados por dicho
subcontratado.

CION DE CONFIDENCIALID

14.1

El CONTRATADO reconoce que en la egjecucion de los SERVICIOS establecidos enm\e
presente CONTRATO, podra tener acceso voluntaria o involuntariamente, a informacion
confidencial del CONTRATANTE, de sus clientes o terceros, ya sean de naturaleza
técnica, comercial, legal y/o financiera, relativas a proyectos, procesos de fabricacion,
investigaciones cientificas o de naturaleza tecnoldgica, cuya divulgacion o utilizacion por el
CONTRATADO, reconoce que traera perjuicios al CONTRATANTE, implicando la
configuracion de responsabilidad y ateniéndose a la indemnizacién respectiva. Por tal
razon, el CONTRATADO se compromete a guardar silencio y tratar como confidencial la
existencia del presente CONTRATO, todos los términos y condiciones del pre§ente
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CONTRATO, asi como a todos los SERVICIOS realizados, el PRODUCTO FINAL, datos,
correspondencias, documentos a la que tenga acceso, sea de forma oral o escrita, durante
la vigencia de este CONTRATO (“INFORMACION”), no pudiendo bajo ningtn titulo ni por
ningun motivo revelar, transferir o disponer, en parte o en todo, directa o indirectamente,

de dicha INFORMACION, excepto se cuente con previa y expresa autorizacion por escrito ™
del CONTRATANTE.

14.2 Si, mediante orden judicial se solicite a EL CONTRATADOQO revelar tal informacion a
terceros, EL CONTRATADO debera informar a EL CONTRATANTE al respecto para que
ésta pueda tomar todas las medidas legales posibles para evitar la revelacién de dicha
informacion, y si esto no fuera posible, revelar solamente aquella parte de la informacion
que fuera estrictamente necesaria para cumplir con tal orden judicial, la cual debera ser
redirigida en conjunto con EL CONTRATANTE.

14.3 Adicionalmente a lo establecido en los numerales anteriores, EL CONTRATADO declara
que ni ella ni sus funcionarios, empleados y/o asesores, requeriran ni tendran acceso a los
Bancos de Datos Personales que pudiera mantener EL CONTRATANTE salvo que,
producto de la relacion contractual originada en el presente documento, EL
CONTRATADO necesite procesar o pueda requerir la informacion de EL CONTRATANTE
que pueda vincularse a personales naturales (“Datos Personales y Sensibles”). En este
ultimo supuesto, EL CONTRATADO debera plantear previamente a EL CONTRATANTE,
para su evaluacion, las medidas apropiadas para la proteccion de Datos Personales y
Sensibles. En cualquier escenario, EL CONTRATADO se obliga —por si y por sus
funcionarios, empleados y asesores- a guardar secreto sobre los Datos Personales vy
Sensibles a los que pudiera acceder y, en general, a observar las condiciones de
confidencialidad exigidas por la legislacion aplicable (Ley 29733, Decreto Supremo 003-
2013-JUS, asi como sus normas modificatorias).

14.4 Elincumplimiento de esta obligacion facultara a EL CONTRATANTE a resolver el presente
contrato de acuerdo con lo previsto en la clausula novena, siendo obligacion de EL
CONTRATADO responder por los dafos y perjuicios asi como mantener indemne a EL
CONTRATANTE de cualquier efecto que de dicho incumplimiento pudiera derivarse.

14.5 Por su parte, EL CONTRATADO autoriza a EL CONTRATANTE a tratar los Datos
Personales y Sensibles proporcionados por la primera y/o a los que ésta Gltima pudiera
tener acceso, directa o indirectamente, como producto de la relacion comercial entre (
ambas partes, declarando EL CONTRATADO que conoce y cumple con lo dispuesto en ;
las normas indicadas en el parrafo anterior.

14.6 Las obligaciones previstas en esta clausula deberan permanecer en vigor por un plazo de

cinco (05) afios contados a partir del vencimiento o la resolucion de este CONTRA”I:O, 3
cualquier titulo.

15.1 Las PARTES dejan constancia que entre ellas no existe relacién o vinculo laboral o
societario, sino Unicamente una relacion de indole comercial y civil, reglamentada bajo los
términos y condiciones del presente CONTRATO.
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15.2 En relacion a la prestacion de los SERVICIOS y cualquier aspecto vinculado al
CONTRATO, el CONTRATADO es y serd, en todo momento, un contratista independiente
de CONTRATANTE y tendra a su cargo, bajo su cuenta y riesgo, la prestacion de los
SERVICIOS conforme a lo previsto en el presente CONTRATO. Sin perjuicio de ello, el
CONTRATADO acepta por la suscripcion del presente CONTRATO que su autoridad y el
ejercicio de cualquier acto vinculado a la prestacion de los SERVICIOS se encuentra, en
todo aspecto, sometido a los lineamientos que, en el marco de una relacion de
coordinacion, le pueda impartir CONTRATANTE.

15.3 EIl presente CONTRATO no implica la formacion de un vinculo de naturaleza laboral o
societaria entre CONTRATANTE y el CONTRATADO, ni entre una PARTE vy los
empleados y de la otra PARTE, permaneciendo cada cual exclusivamente responsable por
la remuneracion y respectivos encargos fiscales, laborales y previsionales, asi como por
los reclamos y acciones, de sus funcionarios, arquitectos, empleados y subcontratistas,
debiendo el CONTRATADO mantener a CONTRATANTE a salvo de reclamos y acciones
€ indemnizar oportunamente de cualquier cuantia, incluso honorarios de abogados y

— costos judiciales, derivados como consecuencia de tales reclamos y acciones.

15.4 Por la suscripcion del presente CONTRATO, ninguna de las PARTES asume solidaridad
con la otra PARTE por el cumplimiento de cualquier obligacion, sea legal o contractual y,
especialmente, por obligaciones o responsabilidades, sean legales o contractuales,
vinculadas a materias tributarias, previsionales, laborales, ambientales y de cualquier otra
naturaleza.

 CLAUSULA DECIMO SEXTA: PROPIEDAD DEL PRODUCTG DE LGS SERVICIOS

16.1 El producto y/o el resultado final generado por la ejecucion de los SERVICIOS por el
CONTRATADO y cualquier documento emitido como resultado de la prestacion de los
SERVICIOS (en adelante, el “PRODUCTO FINAL") sera de propiedad Gnica y exclusiva
del CONTRATANTE.

16.2 El CONTRATADO no tendra ningan derecho sobre el PRODUCTO FINAL vy, por tanto, no
podra utilizar el PRODUCTO FINAL de ninguna forma sin previo y expreso consentimiento ‘
del CONTRATANTE. ,l

- —16.3 EI CONTRATADO acepta que no tiene ningtin derecho sobre el PRODUCTO FINAL y que
no podra utilizarlo para finalidad alguna sin previo y expreso consentimiento del
CONTRATANTE, quedando prohibido para el CONTRATADO vy cualquiera de sus
empleados, socios o contratados, la utilizacién, reproduccion, revelacion y transmisi()l(a
terceros, en parte o en todo, directa o indirectamente, por cualquier medio y para cualquier ™
fin, sujetandose en caso incumplimiento de lo establecido en la presente Clausula Déci
Primera a las sanciones legales y contractuales pertinentes.

16.4 EI CONTRATADO garantiza la autoria del PRODUCTO FINAL, asumiendo la obligacion de
mantener al CONTRATANTE durante y una vez pasado el plazo de vigencia del presente
Contrato, libre de cualquier accién, reclamacion de indemnizacién por parte de terceros,
por violacion de derechos de imagen y derechos de autor en razon de la utilizacion del
PRODUCTO FINAL.
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| CLAUSULA |

ONTRATADO

17.1 EL CONTRATADO declara y garantiza por si y por sus subsidiarias, controladas y
coligadas, bien como por sus respectivos socios, administradores (incluyendo miembros
del consejo y directores), ejecutivos, funcionarios, representantes legales, agentes,
subcontratados, apoderados y cualquier otro representante a cualquier titulo
("Representantes”) que cumplen y continuaran cumpliendo, durante la vigencia del
CONTRATO, todas las leyes y reglamentos aplicables a las actividades relacionadas al
CONTRATO, incluyendo, cualquier normativa aplicable al CONTRATADO, cuyo objetivo
sea la prevencion y/o la erradicacion de la corrupcion.

17.1.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula anterior, el CONTRATADO declara v
garantiza que conoce lo dispuesto en el Codigo de Conducta de Proveedores del
CONTRATANTE, que hace parte integrante del presente CONTRATO como Anexo
N® X (“Codigo de Conducta de Proveedores”), comprometiéndose a (i) observar y
aplicar las reglas del Coédigo de Conducta de Proveedores, y eventuales
actualizaciones, durante la vigencia del CONTRATO; v (ii) divulgar el Codigo de
Conducta de Proveedores, y eventuales actualizaciones, para sus Representantes,
exigiendoles la aplicacion y observancia del referido Codigo, bien como de las
Normas Aplicables. EL CONTRATADO declara, también, gue aceptara recibir
entrenamientos en cuanto a las reglas del Cédigo de Conducta de Proveedores,
comprometiéndose a exigir la presencia de todos los Representantes involucrados
en la ejecucion del CONTRATO en los referidos entrenamientos.

17.1.1.1 EL CONTRATANTE podra exigir la substitucion inmediata, y sin ningdn
gravamen, de cualquier Representante asignado en la ejecucion del

CONTRATO que no participe de los entrenamientos a que se refiere el item
17.11.

17.1.1.2 La no realizacion de los entrenamientos o la no participacion de cualquier
Representante en entrenamientos realizados no eximira al CONTRATADO

de la obligacion de cumplir las reglas del Cédigo de Conducta de
Proveedores. \

17.1.2 EL CONTRATADO declara y garantiza que no es Autoridad Gubernamental y que
ninguno de sus accionistas, administradores, miembros de consejo, directores,
ejecutivos, o funcionarios relacionados con las actividades previstas en el
CONTRATO es Servidor Publico, o tiene relacion de cualquier naturaleza,

Q

incluyendo personal, de negocios o de asociacion, con cualquier Servidor Pl]bli :
que esta o estara en posicion de influenciar la obtencion de negocios u otras \»
ventajas para el CONTRATANTE. p

17.1.3 Cualquier practica, del CONTRATADO, en violacion a las declaraciones constantes
de las clausulas antecedentes sera causa de terminacion del CONTRATO por el
CONTRATANTE, siendo cierto que el CONTRATADO eximira y mantendra al
CONTRATANTE indemne en relacién a cualesquier reivindicacion, pérdida o dafio,
directos e indirectos, inclusive lucro cesante y dafios consecuentes, relacionados o

I // j
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decurrentes de la violacion cometida, sin perjuicio del derecho de reembolso del
CONTRATANTE. EL CONTRATADO no tendra derecho a ninguna indemnizacion,

reivindicacion o demanda en contra del CONTRATANTE debido a la terminacion
del CONTRATO por esta causa.

17.1.3.1 EL CONTRATADO debera comunicar inmediatamente al CONTRATANTE
cualquier evento que pueda implicar violacion de cuaiquiera de las Normas
Aplicables, asi como del Codigo de Conducta de Proveedores, debiendo

siempre actuar para evitar que las referidas violaciones o inconformidades
ocurran.

17.1.4 En caso de que el CONTRATANTE llegue a conocer de cualquier evento que
pueda implicar violacion de cualquiera de las Normas Aplicables, asi como del
Codigo de Conducta de Proveedores, por parte del CONTRATADO y/o por
cualesquier de los Representantes, podrd el CONTRATANTE determinar, a su
exclusivo criterio, la suspension inmediata de la realizacion de los Servicios y/o la
sustitucion inmediata de los Representantes involucrados, sin perjuicio de la
facultad de terminar el CONTRATO.

17.1.4.1 Para la evaluacién de los hechos/indicios arriba sefialados, el
CONTRATANTE podra realizar auditorias al CONTRATADO, directamente
0 a traves de una empresa de auditoria seleccionada por el
CONTRATANTE, estipulandose que la falta de las auditorias no resultara
en responsabilidades para el CONTRATANTE, ni relevara al
CONTRATADO de sus obligaciones. EL. CONTRATADO se compromete a
cooperar con cualquier auditoria que sea realizada, poniendo a disposicién
todos los documentos solicitados, inclusive libros y registros contables, que
deberan estar adecuadamente legalizados y actualizados conforme la
legislacion en vigor.

17.1.4.2 En caso de que el CONTRATADO se rehlse a prestar cualquier
informacion solicitada por el CONTRATANTE o por la empresa de auditoria
por ella contratada, el CONTRATANTE podra terminar el CONTRATO, de

forma unilateral, sin que sea adeudada al CONTRATADO indemnizacién
de cualquier orden.

17.1.5 EL CONTRATANTE se reserva el derecho de utilizar las informaciones recogidas
en el procedimiento a que se refiere el item 17.1.4 mencionado para informar a las
autoridades competentes o colaborar con investigaciones promovidas por las
autoridades responsables por la instauracién y/o juzgamiento de procesos
judiciales o administrativos, en los términos de la legislacion vigente en Per(i y de
la legislacion brasilefia.

17.1.6 En caso de que cualquier Autoridad Gubernamental instaure un procedimientq o
proceso para investigar conductas previstas en esta Clausulas Adicional vy
relacionadas a este CONTRATO, el CONTRATADO se compromete a cooperar
con el CONTRATANTE, cuando por esta fuere solicitada, en el ambito de la
referida investigacion.

17.1.7 EL CONTRATADO declara que conoce el contenido de la ley brasilefia No.
12.846/2013 de 1 de agosto de 2013 (“Ley Anticorrupcién®”) y reconoce que sus
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actuaciones u omisiones, asi como las de sus Representantes sin observancia a la
ley anticorrupcion, pueden resultar en un incumplimiento del CONTRATO, por lo
que garantiza que no incurrira, ni permitira que ninguno de Representantes incurra,
en ninguna de las actuaciones prohibidas por dicha Ley Anticorrupciéon, y que
actuara siempre de conformidad con los lineamientos previstos en el presente
CONTRATO y en el Cédigo de Conducta de Proveedores.

17.1.8 Para fines de este CONTRATOQ, el término “Servidor Publico” tendra la definicion
prevista en la ley aplicable en Perti y en Brasil, abarcando también cualquier
dirigente de partido politico, sus empleados u otras personas que actien para o en
nombre de un partido politico o candidato a cargo publico, incluyendo a un servidor
publico extranjero.

17.1.9 Para fines de este CONTRATO, el término “Autoridad Gubernamental” significa
cualquier organo, entidad, autoridad, agencia, autarquia, fundacion, comisién o
departamento gubernamental en Pert y en Brasil, de cualquier nivel o esfera
gubermamental (federal, provincial, municipal, regional, distrital o local), o, atn,
cualquier persona juridica controlada, directa o indirectamente, por el poder publico
de Pert y,en Brasil, u érgano, entidad estatal o representacion diplomatica de pais
extranjero, de cualquier nivel o esfera gubernamental, bien como cualquier persona
juridica controlada, directa o indirectamente, por el poder publico de pais extranjero
u organizacion publica internacional.

CLAUSULADECIMO OCTAVAL FUERZA MAYOR 6 CASOFORTUTG

18.1

18.2

18.3

18.4

De conformidad con lo establecido en el articulo 1315° del Cédigo Civil, ninguna de las
PARTES seran responsable por la inejecucién de las obligaciones a su cargo, cuando ello

fuera consecuencia directa e inmediata de eventos que deban ser considerados como

caso fortuito o fuerza mayor y siempre que la PARTE afectada haya actuado con la debida . . _
diligencia y adoptado todas las medidas razonables para cumplir con este CONTRATO.

Para la determinacion de un evento como caso fortuito o fuerza mayor, sera de aplicacion =
a lo establecido en el Cadigo Civil peruano.

En caso de ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, la PARTE afectada \
debera comunicar a la otra PARTE la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza

mayor dentro de los dos (2) dias habiles siguientes de ocurrido dicho evento detallando lo
siguiente:

(I).  Los actos que constituyen el evento de caso fortuito o fuerza mayor;

(). El periodo previsible de suspensién de actividades por la PARTE afectada. !
En tal supuesto, las PARTES se comprometen a coordinar acciones orientadas a evizér
mitigar las censecuencias que dicho evento de caso fortuito o fuerza mayor pudiese causar
a la prestacion de los SERVICIOS.

No quedaran suspendidas las obligaciones de las PARTES que no resulten afectadas
como consecuencia directa e inmediata de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o
fuerza mayor

.
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19.1 En caso de incumplimiento o cumplimiento tardio o defectuoso de las obligacicnes del

presente CONTRANTO, el CONTRATADO quedara automat;camente constituido en
penalidad por:

- Retrasos injustificados en las obligaciones establecidas en el presente CONTRATO.

- Por cada dia de incumplimiento o retraso imputable al CONTRATADO en la entrega
de los SERVICIOS.

- Suministras productos a utilizar los cuales no cumplan con los estandares de calidad
exigidos por el CONTRATANTE.

19.1.1 EI CONTRATANTE impondra al CONTRATADO, una penalidad diaria del 2.0 % de
la CONTRAPRESTACION, hasta que el motivo de incumplimiento sea subsanado

por el CONTRATADQ, o hasta por un monto maximo equwalente al 10.0 % de la
CONTRAPRESTACION.

19.2 Por faltas contra la Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio ambiente u Obligaciones
Laborales, durante la prestacion de los SERVICIOS, causadas por el CONTRATRADO o
por empresas bajo su responsabilidad:

(). En la primera falta correspondera una llamada de atencion al CONTRATADO con
la intencion que subsane la falta cometida;

(). De repetirse el incumplimiento, el CONTRATANTE podra aplicar al
CONTRATADO las penalidades establecidas en el ANEXO Il — “Penalidades por
Incumplimiento de SSTMA”.

19.3 Si el monto de las penalidades impuestas alcanzara la suma de 10 % del monto del
CONTRATO, EL CONTRATANTE podra resolver el CONTRATO por incumplimiento, para
lo cual EL CONTRATANTE, debera en el plazo de cinco (5) dias habiles cursar una
comunicacion escrita al CONTRATADO, sin perjuicio de reclamar al CONTRATADO los
danos y perjuicios generados por la referida resolucion.

19.4 Las penalidades podran ser descontadas de pagos pendientes o pagadas directamente \
por el CONTRATADO al CONTRATANTE. Las penalidades establecidas en.el presente
CONTRATO podran ser cobradas mediante
CONTRATANTE.

notas de débito, a criterio del

20.1 EI CONTRATO podra ser resuelto mediante una simple comunicacion por escrito a la ofra
PARTE en los siguientes casos:

20.1.1 Porel CONTRATANTE:
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(i). Siocurre la resolucion del contrato con el CLIENTE, sin responsabilidad de las
PARTES.

(i). En caso de paralizacion parcial o definitiva del PROYECTO.

(iii). Si el CONTRATADO incumple cualquiera de las clausulas o condiciones del
CONTRATO y no cumple con subsanarlo dentro de cinco (05) dias calendario
contados desde la fecha de notificacion por parte del CONTRATANTE:

(iv). Si el CONTRATADO cede o subcontrata el presente CONTRATO, total o
parcialmente, sin previa autorizacion por escrito del CONTRATANTE:

(v). Mediante comunicacion escrita al CONTRATADO cursada con un minimo de
diez (10) dias calendario de anticipacion indicandole su decision de resolver el
‘presente CONTRATO. Transcurrido dicho plazo, el CONTRATO quedara
resuelto de pleno derecho.

(vi). Si las penalidades impuestas al CONTRATADO alcanzan el porcentaje maximo

' establecido en la Clausula Décima.

(vii). Cualquier otro supuesto de resolucion establecido en el presente CONTRATO.

20.1.2 Por el CONTRATADO: h

(). Si el CONTRATANTE no cumple con realizar el pago de una Valorizacion,
dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha establecida en el presente
CONTRATO.

20.1.3 Por cualquiera de las PARTES:

().  En caso de mediar comin acuerdo de las PARTES.

(i).  En caso la otra PARTE sea declarada insolvente o sea liquidada en via judicial
o extrajudicial.

20.2 En caso de resolucion de este Contrato por cualquier causal, la retribucion a ser pagada
por el CONTRATANTE al CONTRATADO sera proporcional a los SERVICIOS ya
ejecutados por el CONTRATADO y evaluados y aprobados por el CONTRATANTE.

20.3 En caso de resolucion por el CONTRATANTE, por causal imputable al CONTRATADQO, el —
CONTRATANTE podra, a su exclusivo criterio, ejecutar los SERVICIOS pendientes
directamente y/o contratar a terceros, por cuenta y a costo del CONTRATADOQ, en
consecuencia el CONTRATANTE repasara los costos respectivos al CONTRATADO.

' CLAUSULA VIGESIMO PRI

WERA: LEY APLICABLE Y DOMIGILIOS

21.1 El presente Contrato se regira por las leyes de la Republica del Pert (en adelante, las
‘LEYES APLICABLES").

21.2 Las PARTES manifiestan que para todos los efectos del presente Contrato fijan como su
domicilios los expuestos en la introduccion de este Contrato.

21.3 Cualquier comunicacion o notificacién entre las PARTES relacionada con el presente
Contrato se considerara validamente efectuada cuando sea escrita y remitida por correo
certificado a los domicilios antes indicados o por fax o e-mail abajo indicados. Cuaiquier ™~ \
modificacion de los domicilios debera ser comunicada por escrito a la otra PARTE por lo
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menos con cinco (05) dias calendarios de anticipacion a la fecha en que ésta surtira
efectos.

Las comunicaciones o notificaciones podran ser remitidas por fax o e-mail siempre y
cuando sean legibles y confirmadas.

CONTRATANTE

Contacto(s): Willer Fernandez
Telefono/Fax: (0511) 202-2001

Email: wfernandez@odebrecht.com
CONTRATADO

Contacto (s): Alicia Arrue

Telefono/Fax: (0511) 481 2777

Email: a.arrue@tiempoverde.com

21.3.1 EI CONTRATADO declara que la persona que indica en esta clausula cuenta con
facultades suficientes adoptar decisiones correspondientes al proyecto objeto del

presente Contrato, por lo que sera considerado como Jefe de Proyecto (Residente
de Obra) del CONTRATADO.

22.1 Cada PARTE sera responsable por el pago de los tributos que pudieran derivarse del
presente  CONTRATO que pudiera corresponderle de acuerdo con las LEYES
APLICABLES. Los ftributos creados o por crearse que se deriven de los SERVICIOS
materia del presente CONTRATO, seran de cuenta de la PARTE que los deba asumir
conforme a las LEYES APLICABLES.

22.2 De igual manera, cada PARTE deberd cumplir con realizar las retenciones que
correspondan de acuerdo a ley.

22.3 ElI CONTRATANTE mediante Resolucion RS N° 121-2012/SUNAT, adquiere el papel de
agente retenedor. Por tal motivo, entre las obligaciones del CONTRATANTE como
contribuyente, deberd comunicar ante la SUNAT si tiene en su poder valores, fondos,
derechos de créditos, entre otros, cuyos ftitulares (si ocurriese en el caso del presente .
CONTRATO) sean aquellos deudores de cobranza coactiva que la SUNAT indigue, para

tal caso se procederd con la retencién mediante Resolucién Coactiva emitida por la
SUNAT

ERA: SOL

ICION DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia, discrepancia, litigio, disputa, reclamo o diferencia que se origine en
relacion con la ejecucion, validez, existencia, aplicabilidad, nulidad, anulabilidad, resolucion,

terminacion o interpretacion :

23.1 Primera Fase de Solucion de Controversias:

Ry
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Las PARTES de este CONTRATO deberan efectuar sus mejores esfuerzos para
resolver amigable, expedita y practicamente cualquier controversia que puede
suscitarse con relacion a este CONTRATO mediante negociaciones entre sus
representantes quienes podran acudir a expertos a fin de que estos les ayuden a
entender y resolver la controversia. Si el representante de EL. CONTRATANTE vy el
representante de EL CONTRATADO no resuelven una controversia dentro de los
siete (07) dias calendarios siguientes a la fecha en la cual se iniciaron las
conversaciones para solucionar la controversia (en cada caso, la "Fecha de
Estancamiento"), las PARTES resolveran dicha controversia de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Segunda Fase de Solucion de Controversias.

23.2 Segunda Fase de Solucion de Controversias: Arbitraje

23.3 Las divergencias de opinién no daran motivo suficiente a EL CONTRATADO para

23.2.1

23.2.2

23.23

Sujeto a lo establecido en el pamrafo primero de esta Clausula Cualquier
controversia derivada del presente CONTRATO que las PARTES no pudiesen
resolver amistosamente, sera sometida de forma exclusiva y excluyente a arbitraje
de conformidad, sera resuelta definitivamente mediante Arbitraje de Derecho, de
conformidad con las normas del Centro de Conciliacién y Arbitraje Nacional e
Internacional de la Camara de Comercio de Lima (en adelante “el Centro”), quien lo
administrara. Supletoriamente se aplicaran las normas del procedimiento del
Decreto Legislativo No. 1071, Nueva Ley General de Arbitraje, y demas normas
sustitutorias y/o ampliatorias y/o modificatorias que resulten aplicables.

El arbitraje tendra lugar en Lima y se celebrara en idioma espariol.
Las PARTES aceptan de manera expresa que el laudo arbitral sera definitivo,

obligatorio e inapelable, renunciando expresamente a interponer cualquier recurso
impugnatorio contra el mismo.

suspender o paralizar los trabajos.

CLAUSULAVIGESIMO GUARTA DISPOSICIONES GENERALES

24.1 El Contrato obligara a los sucesores legales y cesionarios permitidos de las PARTES.

24.2

243

24 .4

24.5

El presente Contrato no confiere facultades de apoderada al CONTRATADO no pudiendo

éste por consiguiente, actuar ni firmar compromisos de ninguna naturaleza en nombre de
CONTRATANTE.

El CONTRATADO no puede relacionarse con el CLIENTE sin la pamcnpamon ¥
autorizacion formal del CONTRATANTE para dicho fin.

EI CONTRATADO no podra utilizar los nombres, logotipos, marcas registradas, o cualquier
simbolo distintivo de CONTRATANTE salvo previa autorizacion de CONTRATANTE.

Cualquier modificacion al Contrato se realizara mediante acuerdo escrito entre las Partes,

debera encontrarse firmada por los representantes legales de cada una de las Partes y
adjuntarse a este documento como anexo del mismo.
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24.6 El presente documento y los anexos aqui indicados, contienen las estipulaciones v
acuerdos generales establecidos entre las PARTES: por lo que los mismos dejan sin
efecto cualquier otro acuerdo escrito o verbal o de otra clase, que las PARTES hubieren
convenido con anterioridad al mismo, por lo que cualesquiera otros documentos y en
general cualesquiera ofras condiciones privadas de contratacion nQ expresamente
sefaladas en esta CLAUSULA, no surten ningun efecto. -

25.1 Forman parte integrante de este CONTRATO los siguientes documentos:

ANEXO I:  Cantidades referenciales y precios unitarios.

ANEXO Il:  Planos. |

i ANEXO lll:  Penalidades por Incumplimiento SST.

ANEXO IV:  Documentacion requerida para el ingreso de Personal a Obra.

ANEXO V:  Documentacion requerida para el ingreso de Maquinaria a Obra.

ANEXO VI:  Gestion de Proveedores y Subcontratistas,

ANEXO VII:  Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Medio Ambiente,

ANEXQ VIII: Buenas Practicas Ambientales,

ANEXO IX:  Requisitos SST para ingreso de empresas, personal subcontratista y/o
proveedores de servicios. [

ANEXQO X: Cdodigo de Conducta

ANEXO XI:  Politica de sostenibilidad.

En sefal de conformidad, suscriben el presente Contrato por duplicado, en la ciudad de Lima, el ‘
30 del mes \Qe Aagosto de 2015.

|

e
4

GUILHERME BORGES DE QUEIROZ L PEDRO DOS SANTA?S L
Odebrecht Rert Ingenieria y Congtruccion Odebrecht Pert Ingenieria y Co“\»strucmon
ICONTRATANTE ' CONTRATANTE

; i

5\

—— . .
WILLER FERNANDEZ FELIX ARKIANDO DE LA TORRE \
Odebrecht P¢ru Ingenieria y Construccion : Tiempo Verde

CONTRATANTE CONTRATADO
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ANEXO 1l

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CONTATO N° CT-372-15-PROD-VNL

e : v Infraccién'
Ingresar personal no afiliado a laborar a

Calificacion

1 | frente de trabajo y grave
i Ingresar vehiculos (pesados y/o livianos), equipos y/o maquinaria sin autorizacién al B
. frente de trabajo
3 Introducir a personal no afiliado o no autorizado al frente de trabajo Muy grave
4 Los equipos y/o maquinaria no cuentan con check list de pre uso diario Grave
5 Los equipos y/o maquinaria no cuentan con ficha de mantenimiento preventivo Grave
Los operadores de vehiculos pesados y/o livianos no cuentan con licencia interna y/o
6 . ; ; Muy grave
__| nacional, o estd vencida
7 | Documentacion de vehiculos y/o maquinaria no esta en regla Grave
8 Personal de campo no cuenta con el fotocheck de identificacion respectivo Grave
9 La documentacién de seguridad en campo no existe o esta incompleta Muy grave
10 No conlar con personal de seguridad en campo Muy grave
11 No contar con plan de seguridad e iperc Grave
12 No hay comité de seguridad implementado y activo Muy grave
13 No hay evidencia de procedimiento de trabajo seguro para actividades Muy grave
14 No cuenta con brigadista en campo ‘Grave
15 El personal no cuenta con epps o estos son inadecuados Grave
16 Actos inseguros cometidos por el liderado Grave
17 Actos inseguros cometidos por lideres Muy grave
18 lf’rogrgmar cualquier tipo de trabajo sin previa coordinacién o comunicacién hacia las Muy grave
, areas involucradas
19 | Faltar al reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente del pvril Grave
20 No asistir a reuniones, charlas, capacitaciones convocadas por el 4rea sst del pvnl Muy grave
21 Conducir sin autorizacion cualquier tipo de maquinaria y/o vehiculo Muy grave
22 No sefializar de acuerdo a procedimiento cualquier tipo actividad que se realice Grave
23 No comunica?iuncidentes con o sin lesién ocurridos Muy grave
24 No presentar mensualmente la documentacidn legal requerida por sst-pvnl Grave
25 Incurrir en faltas contra el reglamento interno de transito Muy grave
26 Incurrir en faltas contra el procedimiento de trabajo en altura Muy grave
27 Personal que evidencie ingesta de alcohol y/o drogas Muy grave

NOTA:

El SUBCONTRATISTA esta de acuerdo con la escala de penalidades dispuestas en el cuadro
iguiente.

Muy Grave 1500.00
Grave 1000.00
Leve 500.00




VIAS NUEVAS DE LIVA

- OdebrechtInfraestructura

ANEXO IV
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL INGRESO DE PERSONAL A OBRA
CONTRATO N° CT-372-15-PROD-VNL

1. GENERALES

11

1.2
1.3
1.4
1.6
1.6

Seguro complementario de Trabajo de Riesgo de Salud y pensiones de los
trabajadores y la renovacion mensual del mismo. )
Antecedentes penales y policiaies de los trabajadores
PDT de aportaciones de la empresa a sus trabajadores
Aportaciones de AFP de la empresa a sus trabajadores
Listado de personal actualizado de la empresa que brinda servicios al proyecto

Copia de los fotochecks del personal qué brinda servicios al proyecto Vias Nuevas de

Lima indicando sus datos generales de Ley.

2. SEGURIDAD

2.1
2.2

2.3
24
2.5
2.6
2.7

Matriz de Analisis Preliminar de Nivel de Riesgo — APNR y/o IPER de la actividad (es).
Copia de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del subcontratista
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en caso la empresa
cuente con veinte o0 mas trabajadores.

Plan de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente de la actividad (es)

Plan de Contingencias.

Procedimiento de Trabajo Seguro especificos para las actividades.

Hojas de Seguridad ~-MSDS, en idioma espariol (en caso utilice productos quimicos)
Requerimiento de un Prevencionista de Seguridad, Salud en el trabajo y Mt_adio
Ambiente para evaluacion, en caso la empresa supere los 20 trabajadores.

"Nota: Entregar CV en fisico y/o digital previa evaluacion tedrica-practica (modalidad

examen escrito / entrevista)

3. MEDIO AMBIENTE

3.1

Matriz de |dentificacion de Aspectos e Impactos Ambientales. . ﬁQ

4. CAPACITACION .
4.1 Charla de Induccion SSTMA a cargo del responsable del area de SSTMA.

4.2 Charla de Capacitacion Especifica para trabajos especiales (Altura, en Caliente,

4.3 Lista de personal con cargos laborales

5. REQUERIMIENTO DE SALUD YW / ? «

‘.,‘: f‘ . i, .
5.1 Examen Medico de Ingreso (Ver protocolos adjuntq\é\jg“acyerq,@: a'tarea a realizar).
Vs N i

Espacio Confinado, Excavacion y zanjas, 1zajes, Manejo Defensivo, Riesgo Eléctrico,

Herramientas manuales y de poder, etc.) a cargo del proyecto Vias Nuevas de Lima.

/

N - ph ,

e

|

|




Para todo el personal ingresante.

9.2 Examen Medico de Retiro (Ver Protocolo Adjunto).

Soélo para personal que haya cunﬁp!fdo de dos a més meses en obra

5.3 Examen Médico Anual o Periodico (Ver Protocolo Adjunto)

Solo para personal con mas de un afio a mas en obra.

5.4 Botiquin en cada Frente de Trabajo o Uno por cada 25 Trabajadores (contenido segun
Norma G.050, Anexo B.1).

5.5 Brigadistas de Primeros Auxilios (Capacitados por el Area de Salud Ocupacional).

5.6 Vacunaciones (De acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Inmunizaciones; las
vacunas contra el tétanos, la Hepatitis B y la Influenza seran gratuitas, mientras que las
vacunas contra la Hepatitis A y la Fiebre Tifoidea — para manipuladores de alimentos —
costaran el valor de la compra. Todas las vacunas seran aplicadas por el Area de

Salud Ocupacional).

6. CHOFERES / OPERARIOS Y/O PERSONAL

6_1 Copia de DNI vigente. Edad minima 25 afos.

6.2 Copia de Licencia de conducir con fecha de caducidad mayor a 3 meses. Categoria
como minimo: A Il

6.3 Record de Conductor emitido por MTC (0 Registro).

6.4 Experiencia minima de 02 afios demostrada en el manejo de Equipos, mediante el CV
documentado, firmado y sellado por la empresa interesada; certificado de capacitacion
en escuela autorizada; con fecha de caducidad mayor a 3 meses.

6.5 Certificacion del Operador del Equipo. Para equipos de Izaje el certificado debe ser
emitido por una Empresa Certificadora inscrita ante Indecopi como tal, e indicar Ia

Marca, Modelo y serie del equipo autorizado a Operar.




ANEXO V
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL INGRESO DE MAQUINARIA A OBRA
CONTRATO N° CT-372-15-PROD-VNL

1. MAQUINARIA Y VEHICULOS A

1.1 Tarjeta de Propiedad

1.2 SOAT vigente

1.3 Seguro Vehicular. (Autos, Camionetas, Van, Camiones, Volguetes.)

1.4 Pdliza de Seguro TREC (Todo Riesgo Equipo Contratista)

1.5 Certificado de emisién de gases para equipos que utilizan motores de combustion
interna, Diesel o Gasolina. (Segun D.S. N°047-2001-MTC. Establecen Limites Maximos

Permisibles de Emisiones contaminantes para vehiculos automotores que circulen en la
red vial).

1.6 Inspeccion Técnica Vehicular ITV.

1.7 Certificado de Operatividad del Equipo. Emitido por una Empresa Certificadora y el
documento debe indicar Marca, Modelo, Serie del Equipo. Aplica para Camiones Gruas;
Gruas Telescopicas, Celosia, Hidraulicas, etc.; Telehandlers; Montacargas; Plataformas
de elevacion y cualquier equipo de izaje en general.

1.8 Programa de Mantenimiento del equipo. Adjuntar formatos

1.9 Copia de la ejecucion de los Ultimos 03 (tres) Mantenimiento Preventivo segln Programa
de Mantenimiento del Equipo firmado por el Jefe de Taller (Ing. Mecanico o Mecanico —
Eléctrico, colegiado y habil).

1.10 Manual de Operacién y Mantenimiento en el Equipo. En cautela del operador. y debe
permanecer en la cabina de operacién.

1.11 Ofros permisos. Adjuntar permisos segun la actividad a realizar y la Entidad que
corresponda como: Permiso de Transborte de Hidrocarburos,kCertificado de Transporte
de Mercancias, emitido por el MTC

1.12 Certificado de calidad de las Eslingas, grilletes, estrobos, aprobados y normados ASME
/ANSI B30.9

1.13 Inspeccion mecanica e inspeccion de seguridad (colocacion de etiqueta de ihspeccién de
acuerdo al bimestre)

1.14 Capacitacion en Manejo Defensivo a todos los operadores y conductores: 7
2. ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS

2.1 Extintor de acuerdo al vehiculo:
e  Camioneta Rural o automévil (PQS 4Kg:)
e  Couster o Microbus (PQS 4Kg.)
»  Omnibus Camiones Pesados (PQS 12Kg.)




2.2
23
2.4
2.5
26

2.0

2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.1.3
2.14
2.15

»  Tracto, Remolque, Cisterna, Volquetes y Otros (PQS 12 Kg.)

Conos 60 cm con cinta reflectiva y triangulos de seguridad (6)

Circulina estroboscapica (solo dentro de la zona de trabajo)

Tacos de seguridad

Cintas reflectivas de seguridad de acuerdo a reglamento del MTC.

Kit Anti derrame:

2.6.1

2.6.2

2.6.3

Equipos Livianos (Camioneta, Auto, Ambulancia, Furgén < 3 ton y Mini cargador),
deben contar con: 15 pafios absorbentes, 01 corddn absorbente, 05 bolsas rojas.
Equipos Pesados (Volquetes, Camiones Grua, Furgon > 3 ton, Excavadora,
Retroexcavadora, Fresadora, Rodillo neumatico, Mixer), deben contar con: 30
pafios absorbentes, 02 cordones absorbentes, bandeja de contencion de 0.30 m. x
0.30 m. (geo membrana o metalica), 10 bolsas rojas.

Los equipos estacionarios (torre de iluminacion, Compresora, Generador
eléctrico), deben contar con una bandeja de contencion (geo membrana o

metalica) que cubra toda la base del mismo para minimizar el riesgo a derrame.

Los volquetes que ingresen a obra, deben contar con la malla para evitar la dispersion

de material particulado durante el traslado de la carga.

Botiquin de primeros auxilios (contenido, segiin Norma G.050, Anexo B.1).

Palanca / estuche de herramientas auxiliares / caja de herramientas/ medidor de presion

de aire

Llave de ruedas

Llanta de repuesto

Gancho y cable de remolque

Cable de pase de corriente

Linterna

Alarma de retroceso




Infraestructura

~ PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

TIPO: NIVEL: ACCESO:
PROCEDIMIENTO CICORPORATIVO ESPECIFICO DE LA EMPRESA IRRESTRICTO
TLo: CONTRATO:
GEST_ION DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
CODIGO: FECHA DE VALIDACION; REVISION N°: HOJA N TOTAL DE
ST-PI-PRE 017 HOJAS:
15104113 00 1de 22
ANEXO VI / CONTATO n° CT-372-15-PROD-VNL
. REV FECHA MODIFICACION OBSERVACION
00 15/04 /2013 Emision Inicial
——
|
()
(1
7
Elaboracién Analisis critico Andlisis critico Analisis critico Aprobacion
Juan Soria Willer Fernandez Carlos Huayamave Jorge Aguirre Guilherme Borges de Queiroz
Casaverde GERENTE GERENTE GERENTE SSTMA DIRECTOR DE CONTRATO
RP - SSTMA PRODUCCION INGENIERIA b AT,
W

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DELA EMPRESA
SIHUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA A LA GERENCIA SSTMA




PROGR GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

T1PO; NIVEL: ACCESO:
PROCEDIMIENTO LICORPORATIVO ESPECIFICO DE LA EMPRESA IRRESTRICTO -
TITULO: CONTRATO:

GESTION DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

CODIGO:

FECHA DE VALIDACION: REVISION N*: HOJA f:‘“(;'JTA%TAL DE :

i DOCUMENTOSDEREFERENCIA . L 3.0
SiclaioaleE L . e e
4 '-'DEFINICIQNE«S: e o A
5. |ResPoNsABILIDADES e ": e
"'5.-_'__TPROCEtierENm‘- o | ' e __ 7
r |aneo L e

_ -Lis'tardé'Requerimientos Generales de SSTMA

Matriz de caracterrzac;on del nesgo y nivel de ex:genc.-a de Ios réqwsrtos de SSTMA a

I'_’_ !mplementar i _
IH ) Reporte menSua! de Segundad Salud ¥y Medio Ambrente para Contranstas '_
v Modelo de uniforme del personal contratista
S Cédigo de .Co:nduéta ! .
? W'_: Plamlla de reg:stro de Capacitacion del Codfgo de Conducta
Vi | Autor.-zacron de Inicio de Tra;a:r‘o;
VIH: Tabla de Penahdades a Subco-ntrat:stas por lnc;urﬁplrmlento de SSTMA
X

PIamIIa-PIAAIA. -(Mafnz de Identificacion de Aspectos e Impactos Ambr‘entales) :

DOCUMENTO PARA USO INTER}( — PROHIBIDA LA REPRODUGGION IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DELA EMPRESA
SIHUBIESE A NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA A LA GERENGIA SSTMA
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| PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
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CONTRATO:

1. OBJETIVOS

« Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que deben
cumplirse en las distintas etapas del proceso de subcontratacion y/o prestacién de servicio, con la
finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecucion de servicios subcontratados.

e Involucrar, Unificar y Comprometer a nivel del Proyecto Vias Nuevas de Lima y las areas implicadas en
los criterios y practicas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente utilizados para la seleccién
y control de subcontratistas y/o prestacion de servicio.

e Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y

contaminacion ambiental en los trabajos ejecutados por el subcontrato y/o administracion prestadora de
servicio.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

> Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
» D.S N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
> Ley N° 26842 Ley General de Salud.
» R.M N° 312-2011-MINSA Aprueba Protocolo de Examenes Médicos Ocupacionales.
> Norma G-50 Seguridad Durante la Construccion.

~ 7 » Ley N°28551 Ley que establece la obligacion de elaborar y presentar planes de contingencia.
» Ley N° 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. |
» D.S. N° 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehiculos.

N > Directiva N° 008-2008-MTC/20 Normas y Procedimientos para el otorgamiento de Autorizacio
Especiales para Vehiculos que transporta Mercancia Especial y/o para Vehiculos Especiales.
3. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todo el personal contratista, subcontratistas y proveedores de servicios que
realizan actividades de cualquier indole para el Proyecto Vias Nuevas de Lima del Proyecto.

4. DEFINICIONES

» Adquisicion:

Actividad realizada proyecto Vias Nuevas de Lima para adquirir productos, materiales, insumos,
equipos, infraestructura y servicio destinado a la operacion y mantenimiento.

e Contratista:

Es cualquier companiia o persona que realiza actividades o brinda servicios a través de un “contrato”
por encargo del proyecto Vias Nuevas de Lima, de los cuales cada uno de ellos, cumple con- 10,
requerimientos exigidos en los estandares internos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medjo
Ambiente del proyecto. !
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o Subcontratista:

Es cualquier compariia o persona que realiza servicios a través de un “contrato” por encargo de una
empresa Contratista dentro del alcance del Proyecto.

» Aspecto Ambiental:

Elemento de las a;:tividades, productos o servicios del Proyecto que puede interactuar con el medio
ambiente y generar impacto ambiental.

+« Capacidad:

Aptitud y habilidad de una organizacion, sistema o proceso para producir un producto o prestar un
servicio que cumpla los requerimientos especificados por el Proyecto con respecto a SSTMA.

e Contratacion:

Proceso a fravés del cual el Proyecto formaliza asociaciones con proveedores para actuar en la
concesion.

* Proveedor:

Organizacion o persona que provee un producto, material, insumo, equipos o servicios, incluyendo en
este concepto: fabricantes, revendedores, distribuidores, representantes legales, prestadores de
servicios y subcontratistas.

= |mpacto Ambiental:

Cualquier modificacién en el medio ambiente, adversa o benéfica, que resulte, en su totalidad o en
parte de los aspectos ambientales identificados por accién de una actividad del hombre.

= Peligro:

Fuente, situacion o acto con potencial de dafio en términos de lesién o enfermedad, o una combinacién
de estas.

* Proceso:

Conjunto de actividades interrelacionadas o interactivas que transforman insumos (entradas) en
productos (salida). o

*» Riesgo:

Combinacion de la probabilidad de ocurrencia y consecuencia/severidad (magnitud del dafo) que
puede ser causado por un evento o exposicion a determinado peligro.

= Servicios:

Toda actividad destinada para la obtencion de determinada utilidad, tales como: fabricacién
construccion, demolicion, reparacion, instalacion, montaje, desmontaje, operacion, conservacicﬁ
mantenimiento, etc. ‘

e Cualimetrias:

Proceso de verificacion y cuantificacion cualitativa de desempefio en SSTMA, con énfasis ef
prevencion de Liderazgo, que involucra a Supervisores / Lideres, teniendo como base la adopcién de

conceptos de abordaje positivo, de observacion e interaccion entre el Equipo Dirigente ylos Integrantes...

y los Subcontratistas durante la realizacion de sus actividades en Produccian, FrenteS\ de Trabajo y

.

.\
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Mantenimiento, a través de evaluaciones de practicas y posturas operativas y comporta mentales de
gste publico objetivo.

e Trabajo de Alto Riesgo:

Aquella tarea cuya realizacion implica un alto potencial de dafio grave a la salud o muerte del
trabajador. Estas actividades son entre ofras, los trabajos en caliente, intervencién en equipos
energizados, entrada a espacios confinados, trabajos en altura, operaciones de voladuras, trabajos en
via férrea, elevacion de cargas criticas, radiaciones ionizantes, excavaciones y zanjas, etc.

o, s PVNL:

Proyecto Vias Nuevas de Lima

5. RESPONSABILIDADES

Del Director de contrato:

» Garantizar la implementacion de este procedimiento proporcionando los recursos financieros, materiales
y humanos.

Del Equipo Dirigente:

s Actuar como facilitadores en la implementacién de este procedimiento, asegurando que los requisitos de
SSTMA, sean considerados en el proceso de contratacion en sus areas de actuacion, garantizando el

cumplimiento de las medidas de prevencion y la atencion de los requerimientos legales previstos en eI

Programa Integrado de SSTMA. 4

= Planificar las adquisiciones y contrataciones a fin de que se concreten dentro de los plazos especn‘lcadoé

e Llevar a cabo la evaluacion previa, con apoyo de la Gerencia de SSTMA de los proveedores
servicios como subcontratistas.

Del Gerente Comercial / Administracion / Contractual i

e Garantizar la aplicacion practica de este procedimiento a través de la comunicacion y orientacion, cog\
apoyo de la Gerencia de Sostenibilidad, cuando sea necesario, los requisitos del Programa Integrado de
SSTMA, a proveedores de servicios.

» Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de SSTMA, asi como sus actualizaciones, con ap
del Gerente o de la Gerencia solicitante del servicio, solicitar la presentacion y entrega de docu
legales y contractuales solicitados.

¢ Comunicar al Responsable de la Gerencia involucrada y a la Gerencia de SSTMA, las no conformidades
encontradas en el cumplimiento de los requisitos de SSTMA para contratacion, destinadas a tomar
acciones conjuntas.

« Generar pruebas objetivas que permitan una rendicion de cuentas de las rutinas operativas descritas en
este procedimiento.

I
1y
)
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Del Gerente de Produccién
» Planificar las adquisiciones y contratacion a fin de concretar dentro de los plazos especificados.

* Llevar a cabo la evaluacion previa, con apoyo de la Gerencia de SSTMA, de los proveedores de
equipos, servicios como subcontratistas.

« Garantizar la aplicacién del presente procedimiento a través de la comunicacion y orientacion, con apoyo
de la Gerencia de Sostenibilidad, cuando sea necesario, a los proveedores de equipos y servicios,
respecto al requerimiento del Programa Integrado de SSTMA del Proyecto.

» Comunicar a la Gerencia de SSTMA, las no conformidades encontradas en el cumplimiento de los
requisitos de SSTMA para contratacion, destinadas a tomar decisiones conjuntas.

Del Gerente de Administracion

» Garantizar la aplicacion practica del presente procedimiento a través de la comunicacion y orientacion,
con apoyo de la Gerencia de SSTMA, cuando sea necesario, a los proveedores de productos,
materiales, insumos y equipos, respecto a los requerimientos del Programa Integrado de SSTMA del
Proyecto.

= Garantizar el cumplimiento de los requisitos de SSTMA, con el apoyo de la Gerencia solicitante, asf
como la presentaciér y entrega de los documentos legales y contractuales solicitados, a la recepcion de
los productos, materiales, insumos y equipos comprados, debiendo comunicar las no conformidades
encontradas a la Gerencia de SSTMA para la adopcitn de las acciones de tratamiento canjuntas.

Del Gerente de SSTMA

* Garantizar la implementacién con recursos humanos y financieros para el cumplimiento del presente
procedimiento. =

e Apoyar al Gerente Comercial/Administracion Contractual y al Gerente de Administracion en el f‘
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente procedimiento.

= Apoyar al Equipo Dirigente en la realizacion de la evaluacién previa de los proveedores de servicios que )
operan Proyecto Vias Nuevas de Lima como Subcontratistas. f”

» Analizar la idoneidad de los documentos de SSTMA presentados por los proveedores y comunicar la n
conformidad al Gerente Comercial /Administracion Contractual y al Gerente de Administracion.

Del RP de Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente:
» ldentificacion de requisitos legales u otros requisitos aplicables a la gestion de proveedores;

e Analizar la validez de los documentos de SSTMA presentados por los proveedores y comunicar la ng
conformidad al Gerente de SSTMA. ‘

e Analizar la adecuacion de los documentos de SSTMA presentado por los proveedores y comunica
conformidad al Gerente de SSTMA.

* Verificar el cumplimiento de los requisitos de SSTMA a los proveedores de servicios y/o subcont
que operan en el ambito de la concesion. ¥ :

b -

ouog
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Del RP de Salud Ocupacional:
« ldentificacion de requisitos legales u otros requisitos aplicables a la gestion de proveedores.

* Analizar la validez de los documentos de Salud Ocupacional presentados por los proveedores vy
comunicar la no conformidad al Gerente de SSTMA.

« Analizar la adecuacion de los documentos de Salud Ocupacional presentados por los proveedores y
comunicar la no conformidad al Gerente de SSTMA.

4

« Verificar el cumplimiento de los requisitos de Salud Ocupacional a los proveedores de servicios y/o
di subcontratistas que operan en el ambito de la concesion.

Del Contratista:

« Conocer el contenido del presente documento antes del inicio de sus labores en el &mbito del Proyecto.

» Presentar al Proyecto Vias Nuevas de Lima los ‘requisitos solicitados en el Anexo 1 (Seguridad, Salud y
Medio Ambiente), dependiendo del Nivel de Riesgo evaluado al ejecutar la actividad para su aprobacion,
antes de empezar a laborar.

» Implementar los planes, procedimientos, practicas necesarias para minimizar los riesgos operacionales,
prevenir lesiones y la contaminacion ambiental que sus actividades pudieran ocasionar dentro del
Proyecto.

* Notificar a sus subcontratistas sobre el contenido del presente documento y asegurar el cumpllm|ento
del mismo haciendo el seguimiento correspondiente.

¢ Cumplir con el Reglamento Interno de SSTMA del PVNL.

6. PROCEDIMIENTO

e El Director de Contrato, Gerentes de Area y, en general, todos los Responsables de los procesos de
subcontratacion, deben asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este procedimiento.
e Las gerencias contratantes deben incluir en el pliego de licitacién, en las clausulas, especificaciones y
anexos del subcontrato, los requisitos generales y especificos de Seguridad, Salud en el Trabajo
Medio Ambiente (SSTMA) y Relaciones Comunitarias, las actividades, medidas, condiciop@
restricciones y limitaciones para la prestacion de servicios. &

« Las gerencias contratantes, en conjunto con la Gerencia de SSTMA, deben identificar y notificar oy
escrito a todos los trabajadores y trabajadoras de la subcontratista los riesgos asociéWs

—.. — Instalaciones y actividades a las cuales estaran expuestos, incluyendo sus medidas de pre ien y
control, dejando registro de la informacién brindada para tal fin en la charla de induccion.

» Las gerencias contratantes deben velar por la incorporacion en el pliego de licitacién de los registros,
permisos o autorizaciones vigentes emanados de las autoridades competentes que rigen la actividad
objeto de licitacion. Para el caso de empresas subcontratistas cuya actividad involucre el uso de
fuentes de radiaciones ionizantes o equipos generadores, las gerencias confratantes deben asegurarse
que el subcontratista que participe en el proceso de licitacién, posea el registro actuahzado ante el™.

1
|
IR (s
6.1. Comunicacion de requisitos de SSTMA para proveedores: m’é}"‘g'
|
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Instituto Peruano de Energia Nuclear (IPEN), y que la empresa seleccionada, solo utilice las fuentes
radiactivas y equipos generadores registrados ante ese despacho, siendo esta actividad acompariada Vo
supervisada por la Gerencia de SSTMA.

» Los subcontratistas deben establecer, implementar, evaluar y mantener practicas de ambiente e
higiene ocupacional basados en principios de sustentabilidad y sostenibilidad, en aras de permitir un
manejo mas eficiente de los recursos en pro de los derechos ambientales de la presente y futuras
generaciones.

* Los subcontratistas estan obligados a cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales y
tratados internacionales suscritos. o reconocidos por la Republica de Peru, mejores practicas y las
normas y procedimientos establecidos por el Proyecto en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente (SSTMA).

* Los -Subcontratistas deben contar con un Sistema de Gestion en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente para el control de riesgos asociados a su especialidad, que contemple como minimo lo
indicado en el Anexo 1, para tal fin la Gerencia de SSTMA efectuara el seguimiento respectivo para
adecuar el Sistema de Gestion en Seguridad de las empresas subcontratistas.

* Los subcontratistas tienen la responsabilidad de identificar, controlar y notificar a sus trabajadores, los
riesgos y las medidas preventivas asociadas a cualquier actividad inherente a los trabajos a ejecutar
bajo subcontrato, debiendo explicar los mecanismos a implementar para el desarrollo de su Sistema de
Gestion en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

* Los subcontratistas son responsables de la actuacion en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente, de sus empresas subcontratistas.

* Los subcontratistas son responsables por concientizar y lograr el compromiso de sus trabajadores para
prevenir accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y la afectacién del ambiente, asi como de
seguir las recomendaciones del codigo de Conducta de SSTMA. .

e Las subcontratistas o proveedores ganadores de la propuesta o adjudicacion directa, deberan
presentar la documentacion especifica de SSTMA como es el Plan Espeoiﬂco de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Medio Ambiente que implantara durante la ejecucion del servicio, con los parametros I
aplicables indicados en el Anexo 1.

*La Gerencia de SSTMA deben auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
procedimiento.

* Esta verificacion de su capacidad y competencia para cumplir con los requisitos del Programa
Integrado de SSTMA, es condicién obligatoria para los proveedores de bienes o servicios del Proyecto,ﬂ‘ h
realizandose en base a los requisitos de SSTMA previstos, respectivamente, en el anexo 1. '

6.2. Requisitos de SSTMA en el proceso de subcontratacion:

Planificacion del Servicio:

* Durante esta fase y especialmente en los trabajos de alto riesgo, sin limitarse a'ello, la ger
contratante con el apoyo de la Gerencia de SSTMA deben identificar los siguientes™agpe

v" Riesgos asociados a la instalacién y operaciones a ejecutar donde se realizara ei\\éervtéio,,,_que_ ‘}
g ]
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pudieran afectar al personal del subcontratista, incluyendo las medidas de prevencién y control
de los mismos.

v" Riesgos generales asociados al trabajo a ejecutar por el subcontratista, que pudieran afectar al
personal, las instalaciones y las operaciones, asi como sus medidas de prevencion y control,

v" Medidas, condiciones, restricciones y limitaciones contempladas en los Estudios de Impacto
Ambiental y Sociocultural, a ponerse en practica durante la ejecucion del servicio, cuando

aplique.
v" Entre las medidas socio ambientales contempladas en los EIA, se recomienda el seguimiento
—_ del Codigo de Conducta, que se adjunta en los Anexos V y VI

v Leyes, decretos y regulaciones nacionales, asi como las normas, procedimientos y mejores
practicas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Proyecto que deben
cumplirse durante la ejecucion del contrato.

v Equipos de seguridad, proteccién personal y control ambiental a utilizar, ajustados a los riesgos
del servicio y a las normas técnicas requeridas.

v Conocimientos, destrezas y habilidades minimas requeridas para la ejecucion del servicio.

v Requerimientos de certificaciones en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,
artesanales y de oficio si aplican.

v" Requisitos de certificacion de equipos e instrumentos.

v Si la actividad a desarrollar no ser4 mayor a una semana en fiempo de ejecucion, pero el nivel
riesgo es considerado alto, automaticamente debera cumplir con los requisitos solicitados en el
anexo 2 Matriz de caracterizacion del riesgo y nivel de exigencia de los requisitos de SSTMA a
implementar, ‘

v" El Contratista debera presentar un Programa de Capacitacion, donde esté incluido comg
minimo las charlas diarias de seguridad y charlas sobre actividades especificas a desarrollar,

Pre—inicio del Servicio

= Al notificarsele el otorgamiento de la adjudicacion del Servicio, el subcontratista debe asistit
una reunién con la gerencia contratante y la Gerencia de Sostenibilidad, para acordar todos iqs
aspectos del Plan Especifico de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, y otrcﬁs \
aspectos relevantes del subcontrato por suscribir que deben cumplirse durante la ejecucion del
Servicio; asi como el nimero de Evaluaciones Parciales de Desempefio. De esta reunion s
dejara constancia por escrito, la cual formara parte del subcontrato. La gerencia contratante, |
Gerencia de SSTMA y los representantes del subcontratista, deben realizar una visita conju
sitio de trabajo, con el fin de verificar los aspectos de Seguridad, Salud en el Trabajo U/
_ Ambiente establecidos en el subcontrato antes de su firma.
- » El subcontratista debe entregar a la Gerencia de Equipos y Gerencia de SSTMA, eI d cumenpto
: de aprobacion/certificacion, que indique la revision/inspeccion de sus equipos y herram%ﬂms)c’ie
trabajo.
e Todo el personal del subcontratista, involucrado en el servicio, debe asistir a una charla de
induccion, en donde se incluya la notificacion general de riesgos asociados a la |ns{talac:|on A
las actividades asociadas, la cual sera dictada por personal de la Gerencia SSTMA dejando &
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» La Subcontratista tiene pleno conocimiento del dispositivo legal concerniente a la Seguridad en

constancia de ello y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, D.S. 005 - 2012 — TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» Para dar inicio al Servicio, la Gerencia contratante, la Gerencia de SSTMA vy la Gerencia

Comercial deben dar su autorizacion por escrito (AUTORIZACION DE INICIO DE TRABAJO),
después de comprobar que todos los requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente han sido cumplidos, especialmente los aspectos del Plan Especifico de Seguridad,
Salud en el trabajo y Medio Ambiente acordados entre la gerencia contratante y el subcontratista
evaluado segun el Anexo 1.

* EI Contratante y de ser el caso conjuntamente con el subcontratista, solicitaran las
autorizaciones y realizaran la comunicacion respectivamente a las entidades y partes interesadas
para el inicio de las actividades y desarrollo del Servicio.

. El subcontratista, junto con la Gerencia Administradora de Contrato o SSTMA o el responsable
por la supervision del servicio, debe analizar diariamente los riesgos especificos de las
actividades particulares, criticas o complejas, antes del inicio de tales actividades. Los
procedimientos para el control de estos riesgos deben ser aprobados por SSTMA y el area
administradora del servicio y estar disponibles en el sitio a realizarse la actividad.

Ejecucion del Servicio

» Durante la ejecucion del Servicio, el representante del administrador de contrato, la
Subcontratista y en conjunto con la Gerencia de SSTMA, deben realizar Evaluaciones Parciales
de Desempefio, utilizando el mecanismo de evaluacion indicado en el Procedimiento
Cualimetrias de SSTMA. Estas evaluaciones seran realizadas como minimo dos veces al mes
(una quincenal). En estas evaluaciones se debe verificar/revisar el cumplimiento de las ﬂ
actividades que el subcontratista se comprometio a realizar en el Plan Especifico de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Ambiente desarrollado segun los Estandares de Seguridad del Contratista.

» La gerencia contratante exigira al subcontratista la correccién, de las desviaciones o deficiencias
encontradas en las evaluaciones del Plan Especifico de Sequridad, Salud en el Trabajo y Medi
Ambiente, el Analisis Preliminar de Niveles de Riesgo —APNR y el Procedimiento de Trabaj
Seguro realizadas durante la ejecucion del servicio.

Obra vigente en la Ley N° 29873 Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, donde establece en su \
Articulo 68 “ Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas de servicio...”

empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente co
trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios es qui
garantiza: El deber de prevencién en seguridad y salud de los tfrabajadores de todo el pers
que se encuentra en sus instalaciones. ‘
Asi mismo, lo establecido en el Decreto Supremo 005-2012/TR y la deméas normatividad vigente
respecto a la materia; del mismo modo declara conocer el Estudio de Impacto Ambiental y lag
politicas de proteccion del Medio Ambiente instaurada por el Contratante y considerada en-el

procedimiento respectivo, para tal fin las empresas subcontratistas deberan 3\concert§1_r,«-una.._‘
reunion con el representante del area de medio ambiente para recibir la informaciéh}nece"éaria en

/‘"

Vs
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Tema Ambiental.

¢ Sidurante la ejecucion del Servicio, el subcontratista tiene un Incumplimiento o Inobservancia de
normas o condiciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, se ha
establecido las siguientes medidas:

a) Comunicacion formal a través de una carta contractual donde se solicite al subcontratista se
ejecuten inmediatamente acciones correctivas, preventivas y disciplinarias para eliminar |a
reincidencia de actos y condiciones sub-estandares que puedan sobrellevar a un
incidente/accidente.

N b) En la comunicacion formal se adjuntaran en anexo las evidencias de las respectivas
Evaluaciones Parciales de Desempefio, utilizando la Cualimetrias SSTMA como herramienta
de control la misma que debera ser firmado por el RP de SSTMA.

c) En caso se identifique algun acto o condicién sub-estandar de riesgo critico que ponga en

peligro la integridad fisica del personal que realiza la actividad, se paralizaran inmediatamente
los trabajos.

* De igual manera, la gestion ambiental establece las exigencias legales y los riesgos en el estudio
de impacto ambiental y la legislacién ambiental aplicable en el alcance de la obra.

e En caso que la actividad contratada requiera el uso de fuentes de radiaciones ionizantes, la
organizacion contratante en conjunto con la Gerencia Administradora de Contrato, se asegurara

que las fuentes utilizadas para el trabajo son las registradas ante la autoridad competente y que
la empresa cuenta con el registro vigente. :

Reportes: Se debera establecer la entrega mensual de documentos de Seguridad, Salud y Medg‘o

Ambiente al area de SSTMA del proyecto Vias Nuevas de Lima, que incluye la siguiente informaci
no siendo estos limitativos:

n

i
7
* Mensual: Se debera reportar el tltimo dia de cada mes, en el formato descrito en el Ané@,‘%
reporte mensual de SSTMA para contratistas de este documento.

v’ Estadisticas de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales e impactos ambientale‘s'.\\
v' Estadisticas de horas hombre de capacitacion. '

v" Registro de seguimiento a acciones correctivas producto de accidentes, inspeccione
auditorias, simulacros y comité, tanto en temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

v Reporte de Indicadores de Desempeiio.

Uniformes de Trabajo

e El contratista debera proporcionar a sus trabajadores, uniformes de trabajo de manga-farga,
pantalén y camisa de color que resalte durante la actividad a desarrollar y con cintas reflectivas 2”
3M nivel 2, ver anexo IV Figura de uniforme de trabajo.
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Término de Servicio: Evaluacion final de desempefio en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente

» Al concluir el servicio, la Administracion de Contrato con la Gerencia de SSTMA deberan realizar
la Evaluacion Final de Desempefio del Subcontratista en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente. El resultado de esta evaluacion sera el promedio de las Evaluaciones mensuales de
Desempefio a través de las Cualimetrias realizadas por el Area de SSTMA, debiendo ser
anexados estos documentos a la Evaluacion Final de Desempefio. 4

Motivacion y Reconocimiento

= La mejor motivacién es aquella que resulta en una relacion de'trabajo entre el subcontratista y el
- Proyecto que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes resultados de actuacion en
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente por parte del subcontratista.

Monitoreo/medicién de desempeiio:

« El monitoreo y la medicion del cumplimiento de los requisitos del Programa Integrado de SSTMA

del Proyecto deben ser garantizados a través del seguimiento de la valides de los documentos
presentados.

e La actualizacion de documentos caducados debe ser responsébiiidad de la Gerencia de
Comercial/Manejo contractual y la gerencia de Administracion.

7. ANEXOS

Sl

Anexo ll- Matriz de caracterizacion del riesgo y nivel de exigencia de los requisitos de SSTMA a Implementar.
Anexo lll- Reporte mensual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para Contratistas
Anexo IV- Modelo de uniforme del personal contratista

Anexo V- Codigo de Conducta

Anexo VI- Planilla de registro de Capacitacién del Cédigo de Conducta.

Anexo VII- Autorizacion de Inicio de Trabajos.
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ANEXO Il

Reporte mensual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para Contratistas

CONTROL DE H-H- E INDICADORES SSO

Nombre de la Empresa

Torat  [Hf 0T

(*) Completar las celdas de color blanca.

S.A.A Simple Atencién ambulatoria

{**)No borrar el histérico de los datos de los meses anteriores S.T.P Sin tiempo perdido
C.T.P Con tiempo perdido

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES / INCIDENTES T
{Nombre de la Empresal] !

Accidentes [ Incidentes: i . o = !

= s
fatalidad) causa 2 accion correctiva 2 r}é}}
Lo ]

Nombre de la Empresa
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

DOCUMENTO PARA USO INTERNO — PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DELA EMPRESA 3,
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TITULD: CONTRATO:
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REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE PREVENCION
[Nombre de la Empresa)

Inspecciones Planeadas y No Planeadas del Contratista

omM1
om2

Responsables /Plazos 1
Responsables / Plazos 2

ANEXO IV

Modelo de uniforme del personal contratista

Pecho
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PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

TIPO: NIVEL: ACCESO:
PROCEDIMIENTO COCOORPORATIVO ESPECIFICO DE LA EMPRESA IRRESTRICTO
TITULO: ‘ CONTRATO:
coDIGO: FECHA DE VALIDACIGN: REVISION N°: HOJA N° J TOTAL DE
: . HOJAS:
L 15/04 /13 00 % 17 de 22
ANEXO X

CODIGO DE CONDUCTA

Alcance y objetivos

Este Codigo de Conducta establece normas para el correcto comportamiento de todos los colaboradores,
subcontratistas y consultores que participan en el proyecto Vias Nuevas de Lima. Promueve relaciones de
__cooperacion y buena vecindad con las localidades en el area de influencia del proyecto, e identifica valores

__orientados a guiar el comportamiento con respecto a la seguridad, la conducta, el transito y el medio ambiente.

Sus objetivos son:
¢ Prevenir posibles conflictos sociales que pudieran resultar de la relacién del colaborador con la poblacion

local dentro del area de influencia y el entorno del proyecto.

s Lograr una relacion positiva entre la empresa y las localidades ubicadas en el area de influencia.

« Establecer pautas para el comportamiento e interaccion entre todos los colaboradores, subcontratistas,
colaboradores y consultores, que contribuyan con la creacién de un ambiente de trabajo positivo.

« Establecer las responsabilidades de todos los colaboradores en el buen relacionamiento con la poblacion

local. . : ®

Cumplimiento
« FEl Codigo de Conducta debe ser aplicado y respetado por todos los colaboradores durante las fases daimj";g

movilizacion, construccion y cierre de obra. Su incumplimiento contempla una sancion disciplinaria y

posible término del vinculo laboral.
e Son colaboradores del proyecto Vias Nuevas de Lima el personal interno, los. subcontratistas y
consultores que participan en el proyecto Vias Nuevas de Lima, asi como cualquier persona que tiene un (

vinculo laboral con Odebrecht o con cualquier subcontratista que provea servicios a Odebrecht.

e« Es deber de cada colaborador comprender su responsabilidad en el buen relacionamiento con la
poblacion local, respetar los objetivos de la ley y los reglamentos, y cumplir los mas altos estandarg
honestidad e integridad. |

5 ‘e Cualquier colaborador debe informar a su supervisor inmediato o al area de Recursos Iiixnianos en

m_clelééa

de influencia del proyecto, debe ser debidamente informado al area de Relacuones‘ComumtarlaS Yy N

L\

caso de presentarse incumplimientos del presente Cédigo Si el incumplimiento ocurriese d

Responsabilidad Social.

‘x
¢« FEs responsabilidad de los colaboradores informar a su supervisor inmediato sobre cualqur

irregular por parte de terceros que podrian comprometer el nombre o los intereses de Odebrecht

b
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TITULO: CONTRATC:
CODIGO: FECHA DE VALIDACION: REVISION N°: HOJA N [ TOTAL DE
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15/ 04113 00 18de 22

Con el fin de garantizar la efectiva aplicacién y obligatorio cumplimiento del Cédigo de Conducta, todo el
personal recibira la formacion necesaria para entender el mismo y sus implicaciones, y estara sujeto a
monitoreo y evaluacion.

El incumplimiento del presente Codigo conlleva una sancién disciplinaria y posible término del vinculo
laboral, segun la gravedad de la falta.

Normas de relacionamiento con los colaboradores

Todos los colaboradores deben cumplir con la legislacion peruana y con el Cédigo de Conducta.
Los colaboradores deberan mostrar un comportamiento ético, honesto y transparente, asi como un alto
nivel de responsabilidad y profesionalismo, tanto dentro como fuera del &rea de influencia del proyecto.
Todos los colaboradores tienen la responsabilidad de crear un ambiente de trabajo armonioso, seguro y
libre de conflictos.

Todos los colaboradores deben guardar respeto por la igualdad. Queda prohibido cualquier tipo de acto
discriminatorio, ya sea por raza, sexo, edad, clase, etnia, religion, apariencia o condicion fisica.

Toda forma de acoso, presion, agresion fisica o agresion verbal sera sancionada. Todos los
colaboradores tienen el deber de prevenir situaciones que pudieran desencadenar estos
comportamientos.

Todos los lideres y supervisores deben garantizar a los miembros de su equipo un ambiente de trabajo
libre de insinuaciones-o restricciones de toda naturaleza a fin de evitar posibles roces personales.

No se admite intromision en la vida privada de las personas, sea en el ambiente de trabajo o fuera de él. —
Esta prohibido controlar o interceptar llamadas telefonicas, correspondencias o mensajes electronicos. 7
Los colaboradores podran reportar en forma escrita o verbal cualquier conflicto a su supervisor o al Ares
de Recursos Humanos, de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento Internc de Trabajo. ]

.
Los colaboradores no utilizaran, para beneficio personal, dinero, bienes, materiales u otros elemeﬁi}}
proporcionados por la empresa. 3

Normas de relacionamiento con la poblacién local del area de influencia f\\

localizados en el area de influencia del proyecto Vias Nuevas de Lima.

Todos los colaboradores deben mostrar una actitud pacifica y respetuosa a la poblacién lo
i

momento. \e\ ,
z . s - . - s - IVI\' LR .
Se deberan respetar los valores, costumbres, tradiciones, creencias, organizacion y modo\q .

pobladores, asi como a las autoridades y normas locales.
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Se espera que los colaboradores se comporten adecuadamente en todo momento y eviten relaciones
inapropiadas con la poblacion local.

Las personas que viven en el area de influencia del Proyecto, asi como ‘Jos. vehiculos, tienen el derecho
de paso. Los colaboradores tienen que parar, ceder el paso y actuar con respeto en todo momento.
Queda prohibido todo tipo de acto discriminatorio contra la poblacién local, ya sea por raza, sexo, edad,
clase, etnia, religion, apariencia o condicion fisica.

Queda prohibida la agresion contra la poblacion local, ya sea fisica o verbal, ni contra la propiedad y
areas naturales.

Los colaboradores deben utilizar el fotocheck de identificacién en todo momento y en un lugar visible en
el area del proyecto. Es preferible que los colaboradores no utilicen el fotocheck fuera del area de trabajo,
a menos que estén realizando trabajos relacionados con el proyecto.

No esta permitido el uso del uniforme de trabajo durante actividades no relativas al proyecto que pudieran
comprometer la imagen de la émpresa.

Queda prohibido utilizar medios, bienes o el nombre de la empresa para apoyar fines de proselitismo ¢
intervenir en conflictos de indole religioso, étnico, politico o gremial.

Todos los colaboradores estan prohibidos de poseer o consumir bebidas alcohdlicas y drogas en el area
del proyecto, o fuera siempre que este afecte el ambiente laboral sano y seguro. Todos los colaboradores
estaran sujetos a realizarse las pruebas necesarias; en caso de resultado pasitive, el colaborador estara
sujeto a la aplicacion de sanciones de acuerdo a las normas del Reglamento Interno de Trabajo.

La posesion y el uso de medicamentos debe ser autorizada con receta médica por el personal medico del

Proyecto.

que pueda causar dafo).

No esta permitida la subcontratacion ni la delegacion de labores a personas que no hayan sido aceptadas

previamente por los procesos formales de contratacion.

Los colaboradores estan terminantemente prohibidos de entrar a propiedad de terceras personas, si
autorizacion.

No esta permitido dejar los campamentos o areas de trabajo sin autorizacion previa.

De generarse algun tipo de dafio o afectacion, queda prohibido establecer algun tipo de acuer
afectado.

De presentarse inquietudes o quejas por parte de la poblacién, el colaborador debera derivarla al
personal del area de Relacicnes Comunitarias a traves del supervisor inmediato. \ T
Cualquier incumplimiento de estas normas debe ser informado al supervisor inmediato y/';'o:"-.'al‘érea de

Relaciones Comunitarias.

Il
!
i

A

Queda prohibido portar o usar armas de cualquier tipo (navajas, cuchillos, armas de fuego, u otro obja{;,
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TIPO: NIVEL: ACCESO:
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Normas de relacionamiento con el medio ambiente

» Todos los colaboradores deben cumplir la normativa ambiental y social del proyecto Vias Nuevas de
lLima. s

= Se espera que todos los colaboradores reduzcan al minimo su impacto sobre el medio ambiente. Se
deberan utilizar los lugares designados para la eliminacion de residuos.

* Los colaboradores tienen la responsabilidad de contribuir a minimizar las emisiones de gases de efecto
invernadero en el Proyecto, utilizando el agua, electricidad y combustible en las cantidades estrictamente

necesarias.

e Cualquier incumplimiento de estas normas debe ser informado al supervisor inmediato y/o al area de
Relaciones Comunitarias.

Normas de Relacionamiento con los Colaboradores en cuanto a su Seguridad R

* Odebrecht Peru Ingenieria y Construccion se propone inculcar una cultura de seguridad, guiada por el
principio de respeto del derecho a la vida.

+ Laseguridad de todos los colaboradores es un tema prioritario para el Proyecto Vias Nuevas de Lima. La
seguridad debe ser un interés permanente para todos los colaboradores.

» Todos los colaboradores deben cumplir las normas de seguridad presentes en el Reglamento Interno de
Trabajo.

e No informar adecuadamente una violacion de seguridad se considera una falta grave, y puede resultar en .

accion disciplinaria, e incluso el término del vinculo laboral.

Normas Relacionadas a Terceras Partes

* No estd autorizado a hablar publicamente en nombre del Proyecto Vias Nuevas de Lima. Les!
colaboradores deben mantener la reserva con respecto a cualquier tipo de informacion. 4

* Todos los colaboradores que acceden a informacién confidencial tienen prohibido revelar dicha

informacion, para su propio beneficio o en beneficio de los demas.

» Todos los colaboradores tienen prohibido hacer o recibir pagos ilegales, ofrecer o aceptar regalos y/o [

cualquier otro beneficio que puedan ser de naturaleza impropia y dudosa a cualquier funcionario (ptblicé
o privado), familiares, etc.

¢ Sihubiera alguna duda en cuanto a la validez de un acto, los co[aboradores deben buscar un su
o al Area de Recursos Humanos para su orientacion. El ignorar un aSpecto cuestlonabie de unara

por falta de conocimiento u omisién, no sera una razén aceptable. K‘g : i \
NN
= De acuerdo con sus principios y valores, Odebrecht no adopta ninguna, poStura pol|t|ca Y pro

colaboradores de cualquier accion politica. Sin embargo, reafirma la lmportanma y el derecho de sus

’
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. PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

TIPC: NIVEL: ACCESO:
PROCEDIMIENTO CICOORPORATIVO ESPECIFICO DE LA EMPRESA IRRESTRICTO
TITULC: CONTRATO:
CODIGO; FECHA DE VALIDACION: REVISION N*: HOJAN® / TGTAL DE
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15104 /13 00 . 21 de 22

colaboradores a participar en el pleno ejercicio de su ciudadania, que incluye |a libertad de pensamiento,

eleccion individual de participar en la politica, afiliacién del partido y la candidatura de la funcién publica.

Los colaboradores que opten por postularse para un cargo publico no pueden utilizar su posicion dentro

del proyecto para su beneficio, ni utilizar los recursos o medios del Proyecto.

ANEXO VI

Planilla de Registro de Capacitacion del Codigo de Conducta

REGISTRO DE ACTIVIDADES — CAPACITACION

|:! Induccién  [] Charla Integral [] reunién

© |OLineade Mando ()Trabajadores

APELLIDOS Y NOMBRE

22

23

24

25

Obsenacionas:

NorrbresiApelidos Responsable (1)

Nobres/Apelidos Responsabie (2)
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TIEMPO VERDE S.A.C.
GRUPO ECOLOGICO

Jr. Melitén Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingenierfa, San Martin de Porres
Lima - Lima - Perd

i
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R U C 205166”848

)F.I. 30-10-2015

)ﬁWILLIAMSA R.U.C. 10080621189 Serie: 001 del 0601 aj 2600 AUT, 118426/

CHAVEZ CO.

Telf. (511) 4812777  RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com  www.iiempoverde.com OQI N y
Sefior(es) :
Direccién : Fecha: Fa o
R.U.C. N® Guia de Remisién:
{
\
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i Y CONSTRUCCION S.A.C.
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CANCELADO

Lima de. del 2,01.....
! "p. Tiempo Verde S.A.C. ]
EMISOR

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL L.G.V.




i

£ ™
~  TIEMPO VERDE S.A.C. R U C. 20516611848
GRUPO ECOLOGICO
‘T‘
Jr. Melitén Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingenieria, San Martin de Porres FAC UQA
Lima - Lima - Perd
Telf. (511) 4812777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com  www.tiempeverde.com y
Sefior(es) :
Direccién : Fecha: V-
R.U.C. N Guia de Remisidn:
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EMISOR



10/8/2016 Constancia de Deposito 1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

‘E’ SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
‘ Numero de constancia 55880213
| Usuario SOL D5IC6WHD
; N® Cuenta de detracciones {Banco de [a Nacidn) 00068032665
! Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20516611848 !

Nombre/Razon Social del Proveedor TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA

: Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nimero de Documento del Adquiriente 20166012687
Nombre/Razdn Social del Adquiriente ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU

5 Tipo de operacién 01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
Tipo de Bien 6 servicic 037 - Demas Servicios gravados con el IGV

| Monto del depésito S/.3617.00

: Fecha y hora de pago (08/08/2016 14:39:46

~Sarigdo Tributario 201607

| PO de Comprobante 01 - FACTURA

, NUmero de Comprobante 0001 00000678

? Nimero de operacién 347370219
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R “
GRUPO ECOLOGICO e
Jr. Melitén Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingenierfa, San Martin de Porres
Lima - Lima - Pert B
Telf. (511) 4812777  RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www,tiempoverde:.com y
Senor(es) :
Direccion : Fecha: :
R.U.C. N? Guia de Remision:
(cawmoab] = DESCRIPCION | RPUNMARIO |  IMPORTE = |
8
3
2
g
g
g
8 “OPERACION SUJETA AL SISTEMA BE
3 PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | el
8 CON EL GOBIERNO csunég." ! NiARL] Zp i
5 CTA. CTE. BCO. DE LANACION | o i 2016
s o Al L0lle
g | N° 000-068039665
=
<<
g
3
£| SON : )
=\ <
4§ CANCELADO
3 Lima, de del 2,0...
2
& p. Tiempo Verde 5.A.C. )

COPIA SIN DERECHO A GREDITO FISCAL DEL LGV,

EMISOR



[ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 2 DE 3

DEL 01!07!2‘31& AL 31072018 2
TIEMPO VERDE M.c : MONEDA CODIGO DE CUENTA CODIGO DE CUENTA
: ITERBANCARIO (CCI) : .
v b SOLES 002-191-001998525019-50 191-1998525-0-18
L s G = EG0CIOS: CONTRERAS M. RAFAEL
22174 :
AC?&VIDADES
e oEscRFCION. | LutaR REEDAENOUS (DENRILED GARGO / ABONO S
FROC | ¥ALOR AT } uinoe | coma ] omisen I meo e CONTAELE
12-07 § 10010000661 ODEBRECHT P [TIC | i 111-008 | 212595 | 14:52 | THROAD | 2401 | 20,277:82 | 159,51%.7%
12-97 t tA 194 31681647 © ITIC | { 111-008 | 038811 | 18:21 | TINPOHT | 4401 ] 580.96- | 159,338.83
12-07 | |A 191 24157909 © |TLC | | 111~-008 | 038987 | 18:25 | TNROO6 | 4401 | 892,02~ | 158,446.82
12-07 | |HABER TLC 000091 (Bt el B | 111-008 | 278073 | 18:17 | TNPOAL | 4401 | 8,157.76-1 150,289.06 |
12-07 | jA 191 1353154 W e e 1 111-008 ( 008667 | 1D:23 | TNPO63 | 4401 | 10,000.00~ | 140,289.06° |
12-07 | TLC | S i { 111-008 | _:'.'1'18{39 | 18:16 | TNPOAO | 4401 | 57,842.89- | 82,446.17
2-07 ] e D Ry g e LhsenE e P | 0809 | 4.90- 82,441.27
13-07 1 | TRANSF . BCO . CONTINENIAS | VEN | SUC DM | 191-000 | 000122 | 10:32 | RCIN | 2016 | 50,000.00 | 127 ,441.27
14-07 | {RET. wmmm P VER | A5 AURORA $453-516 § B554%7 § 131:02 1 516914 | 4007 | 10,£00.00- | 177,441 27
134-07 | | IMPUESTS ITE 1INT } i - (i i i ; | 0909 | .50~ | 122, 440077
47 g7 | 1A 191 243157939 © ITIC ] | 211-008 | 039451 | 15:08 | THPO62 | 4401 | 750.00- | 121,690,717
07 |A 194 31681647 0 ITIC ) } 111-008 | 038382 | 15:06 | INP02Z2 | 4401 | 7790.00- | 120,926.77
=507 | A 191 32680263 O ITIC) | 111-008 | 059943 | 16:37 | TNPOFZ [ 4401 | 2,500.00- | 118,420.77
07 4 |HABER TIC 000033 ITIC | [ 111-008 | 346638 | 15:01 | TNPOAD | 4401 | 7,401, 46- | 111,01%.31
071 [A 191 23260157 © ITIC | | 111-008 [ 033629 | 13:51 | THPO4T | 4401 | 10,000.00- | 101,018.31
{15’-.‘0?1 |HARER TLC 000042 ITLC | i 111-008 { 318992 | 14:22 | THPOA2 | 4401 | 64,908. 65~ | 36,110.66
15-07 § |MANT TD ADIC MEG # 1 INT | | 373-006 852627 | i | 4936 S 10.00- | 36,100.66
15-07 | {IMPUESTO ITF {INT | 1 - i | i : | 0909 | a3 36,096.51
1807 | {PAGO IMPUES 034450487# {BPI| | 111-034 |} 504870 ( 17:23 | SNTPEA | 4708 | ~  8,027.00~} 28,069, 51
19-07 | |TRANSFERENCIA CCE 1TIC | 1 111-008 | 049929 | 17:36 | THPDEZ2 | 4401 | 22,283.51- | 5,786.00
19-07 | JIMPUESTO ITF {INT | K { l 1 10909 | 1.10-1 5,784.90
lz0-07 | |EDELNOR2510378 1TIC | | 1131-002 | 013885 | 12:10 | TRPD30 | 4404 | S 129.00- ] 5,655.90
20-07 | | SEDA 3527676 |TLC | | 111-008 | 014056 | 12:12 | THNPOEG | 4404 | 144.71- | 5,511.19
20~07 | _ISEDA 6347238 ITIC | ] 111-008 | 013690 | 12:07 | THPOES [ 4404 | 1,252.85~1 4,258.34
on,-_nji | IMPUESTO ITF jINT | e i | i | 0909 | i ahe ] 4,258.29
{21207  |TELE 593656817 ITIC | | 111-008 | 024625 | 13:45 | TNRO5B | 4404 | 177.65~} 4,080.64
21-07 | ITELE 097682404 ITIC 1111-008 § 024813 | 13:49 | TRPOEO | 4404 | 1,257.78-] © 2,822.86
21-07 { | IMPUESTO ITF |INT | Ji e i i i ] 0909 | L DB R 2,822.81
22-07 | | TRANSF . BCO. comma#zm;suc LIMA } 191-000 { 000675 | 16:47 | RCIN | 2016 | 100,000.00 |. 102,822.81
22-07 | [A 191 1431216 O |TLC | | 111-008 | 056332 | 16:58 | THP0O59 | 4401 | 260.00- | 102,562.81
22-07 | A 191 32680263 0 ITIC | [ 111-008 ] 052009 | 19:24 | THPOBO | 4401 | 1 2,000.00-] 100,562.81
22-07 | |TRANSF A 19123516835 0 |BBI| { 111-023 | 435046 | 10:43 | HBKZ02 | 4701 | 12,000.00- | 98,562.81
22-07 | {A 191 34768604 O ITIC | 111-008 | 052967 | 20:04 | TNROES | 4401 | 2,600.00~ | 95,962.81
22-07 | |A 191 34768604 0 ITIC | | 111-008 } ©54418 | 19:00 | THPOO8 | 4401 | 14,661:85- | 81,300.96
22-07 | 1A 194 32891716 O ITLC | | 111-008 | 042682 | 17:08 | TNPGH3 | 4401 |  20,473.00-] 60,827.96
22-07 | |A 194 14583610 0 |TIC | } 111-008 | D53022 | 17:11 | TNPOE5S | 4401 | 21,028.00- | 39,799.96
22-07 | | IMPUESTO ITF {INT | 1 o ! 1 1 | 0909 | © 3.05~ | 39,796.91
23-07 | A 191 23260197 0 {TIC | ] 111-008 | 013301 | 12:;20 | TWPOC7 | 4401 | 10,000.00~ | 29,796.91
24-07 | |IMPUESTO ITF 1INT | 1 ks 1 | 1 | 0909 | S et 29,796.41
| 0010000670 ODEBRECHT P |TLC | .} 111-008 | 788671 | } THPOA2 } 2401 | . 18,904.00 | 48,700.41
071 10010000673  ODEBRECHT P|TLC| . 't 111~008 | 786672 | { THPOAZ | 2401 1 . 35,513.20 | 84,213.61 |
0T | TRANSF . BCO. CONTINENTA# {mtsw LIMA |- 191~-000 | 001561 | | ROIN - | a1y 00, L1848, 21% 610
{0016000674 - B | 111-008 [ 7E8BBYE | | TNBOAZ ‘| " 156, 87 | 340,709.48
“07§ {0010000664 ODEBRECHT P [TIC| | 111-008 | 788670 | | TNPOAZ | 2401 | 462,893.02 | 803,602.50
5-07 { |A 191 1853754 O [TLC | | 111-008 | 010475 | | TNPO3B | 4401 | 7,000.00- | 796, 602.50
25-07 | | IMPUESTO ITF | INT | 1 - 1 | 1 {0909 | 33.90- 796,568 60
26-07 | |PLC 0018DH MANF JUL  |TIC| | 191-000 | OOOTN | I | 4405 | 120.23-| 796,448.37
i |IMP.OP. 5 35.00 | i i i i 8 1 | i :
26~07 | [A 193 1811221 0 . S pur | 111-008 | 045926 | 16:09 | TNPO15 | 4401 | 2,915,793~ | 793,532.64
126-07 | JTRANSF A 19123516835 O BPI | | 111-023 | 275308 | 20:05 [ HBK351 | 4701 | 7,000.00~ | 786,532.64
26-07 | | IMPUESTO ITF PINT | I - 1 i I 1 0909 | .45~ 786,532.19
27-07 | | SCOTIABA. | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 002488 | 14:41 | RCON | 2014 | 12,842.98 (¥ 799,375.17
27-07 | ITELE 977111525 JTLC | | 111-008 | 065608 | 20:09 | TNROCT | 4404 | 203.15- | 799,172.02
27-07 | |ENTE 00000998364121  |BPL| 1 111-023 | 668407 | 23:15 | HBK232 | 4707 | 585,21~ | 798,586, 81
27-07 | A 191 24157909 0 ITIC | 1 111-008 | 065507 | 20:06 ] TNPOG6 | 4401 | 704.46- | 797,882.35
27-07 | |A 194 31681647 O 1IIC | } 111-008 | 065450 | 20:04 | TNPOAL | 4401 | 810,98~ | 797,071.37
{2707 | |HARER TLC 000095 TIC ] | 111-008 | 748551 | 20:01 | THPOAD | 4401 | 10,464.13- | 786,607.24
27-07 | |HABER TLC 000094 1TLC | | 111-008 | 469427 | 14:20 | THPOAO | 4401 | 83,197.77~ | 703,409.47
29-07 | | IMPUESTO ITF |INT ] 1 - i f i § 0909 | 5.25- | 703,404.22
30-07 { |CHEQUE 00000608 | VEN | AG . MAGDALENA | 193-023 | 739543 | 11:18 | §52333 | 3001 | 389,43~ | 703,004.79
30-07 | |ENVIO.ESE.CTA b s | 191-000 | 820461 | i 1 4991 | 3.50- | 703,001.29
30-07 | | COM. MANTENTYM #1INT | 1 - i | | | o101 | 24.00- 1 702,977.29
DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

Impreso por Dadimeagenes (2210 - 0110/17),
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i
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. esmno DE cugnm CGRRIENTE

PAGINA 2 DE 3

DEL 01/07/2018 AL 31 mmﬁ
TIEMPO VERDE s,m e MONEDA CODIGO DE CUENTA CODIGO DE CUENTA.
b INTERBANCARIO (CCH i
: e ot i ‘SOLES 6&24“1-@01998525019-50 191-1998525-0-18
: ggg},,_ e ﬁ_” % .. «;»‘SGOCIOS CONTRERAS M. RAFAEL
G.SAN MARTIN DE POR
o ; --569099& CELULAR:
i ¢ E-RAL mﬁRASM@BCPOOM PE
ACTIVIDADES : .
I= FECHA|FECHA R MED e 'REFERENCIAS ADICIONALES CARGD T ABONG : SALDO
FROT {VALOR o o sucvae | womor | vord | omicen | TiPO S GolTALE
12-07 ) 10010000661 ODEBRECHT P |TLC | { 111-008 | 212595 | 14:52 | TNPOAD | 2401 | 20,277.82 | 159,919.7%
12-07 § {A 194 31581647 0 ITIC | { 111-008 | 038811 | 18:21 | TNPOHT | 4401 | 580.96- | 159,338.83
12-07 | |A 191 24157909 © [TLC | | 111-008 | 038987 ) 18:25 | TNPOOS ! 2401 | 802,93~ | 158,446.82
o ilaz-o1 ) |HABER TIC 000091 [TLC | 1 111-008 | 278073 | 18:17 | TNROAL | 4401 | 8,157.76- | 150,289.06 |
12-071 }A 191 1853754 O ey '} 111-008 | 008667 | 10:23 | TNPO63 | 4401 | 10,000.00~1 140,289.06
- j2-o7 | |HABER TLC DOOGSO auzes 111-008 | 277809 | 18:16 | TNEOAO | 4401 | 57,842.89- | 82,446.17
12-07 | | |IMPUESEO ITF ITHT ; e f i T | o909 | 4.90- 4 8z,441.27
r3-071 | ITEANSE.BCO. CONTINENTA# | ¥EN [SUC LIMA ‘{191-000 | 000122 | 10:32 | RCON | 2016 | 50,000.00 | 132,441.27
14-07 | {RET. VENIANITEA | LWEN |35 AURORA i 334-0316 | 985447 | 13:02 | S16914 | 4007 | 10,000.00- | 12p, 44127
%971 | IMPUESTY ITE 1INT } s i i foe | 0909 | .50~ | 122,446.77
07 | 1A 191 24157308 © iTIC | i 111-008 | 039491 | 15:08 | TNPO62 | 4401 | . 750.00~- | 121,650, 77
o e |A 194 31681647 0 1TIC ) { 111-008 | ©33382 | 15:06 | TRPO2Z | 4401 | 770,00~ | 126,926.77
o Jag.07 | 12 191 32680263 @ . ATici | 111-008 | 055943 | 16:37 | INPOF2 | 4401 | 2,500.00~ [ 118,420.77
’ 07 | |HABER TLC 000083 1TLC | | 111-008B | 345638 | 15:01 | TMPOAD | 4401 | 7,401. 46~ | 111,019.31
=0T | |A 191 23260157 D ITIC | | 111-008 § 033629 | 13:51i | THPO47 | 4401 | 10,000.00~ | 101,018.31
15-07 | |HARER TIC 000092 1TLC | | 111-008 | 318992 | 14:24 | TNPOAZ2 | 4401 | 64,908.65~ | 36,110.66
15-07 | |MANT TD ADIC HEG #1INT| | 373-000 | 852627 | i | 4936 | 10.00~- | 36,100.66
115-07 § | TMPUESTO ITF fINT | i A i 1 i I 0909 | : 4.15- | 36,096.51
18-07 | {PAGO TMPUES 03445048T# |BPI | | 111-034 | 504870 | 17:23 | SHTPEA | 4708 | . '8,027.00-} 28,069.51
1907 { | TRANSFERENCIA CCE Luredi { 111-008 { 049929 | 17:36 | TNPOE2 | 4401 | 22,283.51-1 5,786.00
156-07 | [IMPUESTO ITR. {IRT | i = i I i t 0905 | 1.10-«{ 5,784,90
lz6-07 { IEDELNOR2510378 CITECH 1113008 | 013885 | 12:10 | TNPD30 | 4404 | 128.00- | 5,655.90
|20-07 1 |SEDA 3527676 o bure] { 111-008 | 014056 | 12:12 | THPOF6 | 4404 | 144.71~ | 5,511.19
20-07 | |SEDA 6347238 | TLC | | 111-008 | 013690 | 12:07 | THROES | 4404 | - 1,252.85- | 4,258.34
120-07 | iIMPUESTO ITF | JINT| 1 - i 1 i | 0909 | .05 | 4,258.29
. fe1-07 |TELE 993696817 {TIC | { 111-008 | 024625 | 13:45 | THPO58 | 4404 | 177.865~ | 4,080.64
121-07 ITELE 997882404 ITIC | 1 111-008 | 024813 | 13:49 | TNPOEOQ | 4404 | 1,257,781 2,822 .86
21-07 | | IMPUESTO ITF JINT | Jiae i | 1 {0903 § 05 | 2,822.81
22-07 | | TRANSF . BCO .CONTINENTA# | VEN | SUC Iha ) 191-000 | 000675 | 16:47 | RCON | 2016 | 100,000.00 | 102,822.81
{22-07 | {A 191 1431216 O ITIC | | 111-008 | 050332 | 16:58 | TWPO59 | 4401 | - 260,00~ | 102,562 .81
22-07 f A 191 32680263 0 ITLC | | 111-008 | 052009 | 19:24 | TNPOSO | 4401 | .2,000.00- | 100,562, 81
22-07 | |TRANSF A 19123516835 0|BPI| | 111-023 | 435046 | 10:43 | HBK202 | 4701 | 2,000.00~ | 98,562.81
22-07 | [A 191 34768604 0 1TLC | | 111-008 | 052967 | 20:04 | TNPOE5S | 4401 | 2,600.00- | 95,962.81
22-07 | 1A 191 34768604 O ITIC ] [ 111-008 | 054418 | 19:00 | TNPOOB | 4401 | 14,661.85- | 81,300.96
22-07 | |A 194 32891716 O 1TIC | | 111-008 | 842682 | 17:08 | THPOH3 | 4401 | 20,473.00- | 60,827.96
{22-07 |A 194 14583610 O {TLC | | 111-008 | 043022 | 17:11 | TNPOE5 | 4401 | 21,028.00- | 39,799.96
22-07 1 | IMPUESTC ITF LINT | t - ! } 1 1 0909 1 3.05-{ 39,796.91
{22-07 | 1A 191 23260197 0 ITIC | | 111-008 | 013301 | 12:20 | TNPOCT | 4401 | 10,000.00- | 29,796.91
4 - | } | | 0909 | : ( 29,796.41
. f 113-008 | i | THROAZ2 | 2401 1. 48,700.41
L 111-008 i THROAZ | 2401 { 84,213.61
e | 191-000 | } BCON | 2016 | i 188,223.60
EaneT | 10010000674 ODESRECHT P TLC | ©p111-008 | ] 19:16 | TNPOAZ | 2401 | 156,495.87 | 340,709.48
-07 | 10010000664 ODEBRECHT PITIC| | 111-008 | 788670 | 19:16 | THPOA2 | 2401 | . 462,893,022 | 803,602.50
5-07 | |A 191 1853754 € ITLC | ] 111-008 | 010475 | 13:29 | TNPO38 | 4401 | 7,000.00~ | 796,602.50
25-07 | | IMBUESTO ITF |INe | 1 - I | 1 1 0909 | 33.90- | 796,568, 60
26-07 | |TLC 0018DH MANF JUL |TIC| | 191-000 | 00QTH | | | 4405 | 120.23- | 796,448.37
| 1IMP.OR. $ ; 35.00 | b | I 1 i R el ] B ;
126-07 | |A 193 1811221 O hured] | 111-008 | 045926 [ 16:09 | TNPO15 | 4401 | 2,915.73- | 793,532.64
26-07 | JTRANSF A 19123516835 O|BPI| | 111-023 | 275208 | 20:05 | HBK351 | 470% | 7,000.00- | 786,532.64
|z6-07 | | IMPUESTO ITF {INT | 1 - 1 i i J | 0909 | 45— | 786,532.19
21-07 | | SCOTIABA | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 002488 | 14:41 | RCON | 2014 | 12,842.98 | 799,375.17
fz1-071 |TELE 877111525 ITLC | | 111-008 | 065608 | 20:09 | TNPOCT | 4404 | 203.15- | 799,172.02
27-07 | |ENTE 00000998364121  |BPI| | 111-023 | 668407 | 23:15 | HBK232 | 4707 | 585.21- | 798,566.81
[e7-071 [A 191 24157909 ¢ ITIC | | 111-008 | 065507 | 20:06 | TNROG6 | 4401 | 704:46- | 797,882.35
27-07 | 1A 194 31681647 O ITIC | } 111-008 | 065450 | 20:04 | THPOAL | 4401 | 810,98~ | 797,071.37
27=07 | {HABER TIC 000095 1TIC | 1 111-008 | 748551 | 20:01 | THPOAQ | 4401 | 10,464.13~ | 786,607.24
27-07 1 {HABER TLC 000094 1TIC | 1 111-008 | 469427 | 14:20 | TNPOAO | 4401 | 83,197.77- | 703,409.47
{2907 { { IMPUESTO ITF 1INT i - i i i i 0909 | 5.25~ | 703,404.22
3007 | |CHEQUE 00000608 [ VEN | AG . MAGDALENA | 193-023 | 739543 { 11:18 | $52333 | 3001 [ 399.43- [ 703,004.79
30-07 | {ENVIQ.EST.CTA # 1INT | : ] 191-000 | 820461 | i | 4991 | 3.50- | 703,001.29
30-07 | 1COM. MANTENTH #1INT | { - 1 1 1 [ 0101 | 24.00- | 702,977.29
DETALIE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL BRESENTE MES

Impreso por Datamagenes (2210 - 011011}
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GRUPO ECOLOGICO R
Jr. Melitén Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingenierfa, San Martin de Porres
Lima - Lima - Perdi . .
Telf. (511) 4812777  RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com Y,
Sefior(es) :
Direccién : Fecha:
R.U.C. N2 Guia de Remisién:
z
<L
g : ERU ING ano: 2016
- DEBRECHT P AC -} ANE g
5 e CION S o: A0 |
5 |
: D ME
;: ¥
=
P
%
E kSON H y
B CANCELADO
o Lima de del 2,01
2
. p. Tiempo Verde S.A.C. )

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL L.G.V.

EMISOR



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2018 AL 31/07/2016

PAGINA 2 DE 3

TIEMPO VERDE SAC MONEDA CODIGO DE CUENTA CODIGO DE CLENTE
INTERBANCARIO (CCH)
e SOLES 002-181-001998525019-50 191-1998525-6-18
0231071 o e et o DE MEGOCIOS. CONTRERAS M. RAFAEL
. A&SAN MARTIN DE POR -
TELEFOIHD 5690809 CELULAR:
E-MAIL RCONTRERASM@BCP.COM.PE
ACTIVIDADES
FECHA FECHA : Dgsmmm MED| e REFERENCIAS ADICIONALES CARGH FABONG SALDO
PROG, | VALOR e AT* f sucace | womor | nora | omesn | 1eo . CONTAELE
12-07 | | 0010000661 ODEBRECHT P|TIC| | 111-008 | 2125%5 | 14:52 | TNPOAO | 2401 | 20,211.92 | 159 ,919.79
12~07 j A 194 31681647 O ITIC | ] 111-008 | 038811 | 18:21 | TNPOH7 | 4401 | 580.96- | 159,338.83
12-07 | . |A 191 24157909 O | 111-008 | 038987 | 18:25 | THPOO& ! 4401 | 0892 .01 | 158 ,446.82.
SjE0TL |HABER TIC 000091 1.111-008 { 278073 { 18:17 | TNPOAL { 2401 { 8,157.76~ | 1506,289.06 |
12<pIh. o lAasy 18&375&-0 e 1 111-008 | 008667 | 10:23 | THPD63 | 4401 | 10,000.00~- | 140,289.06
frz=0Ti SER 000090 i i} 111-008 | 277809 | 18:16 | TNPOAO | 4401 | 57,842 .89~ | - 82,446,17
ooty ' ' R i | | 0509 | 4,90 ‘85, 441 27
13-07 | TRANSE ma_cvmmﬁ*m;m LI ] 191-000 | 000222 | 10:32 | RCIN. | 2016 | 50,000.00 | 137,441.97
{RET. TENIMEIZZS . | VEN[36.AURORA § 188-016 | 385447 ] 11:02 | 516914 | 4007 | 10,000.00- | 122, 441,27
LIMPIESTS ITF {EMT | 3 - { 1 i | 0909 | .50~ | 222,448.77
2 191 28137509 O iTIC ] | 111-008 | 035491 | 15:08 | TNR0O62 | 4401 | 756.00- | 121,650.77
(A 194 51 1TIC] { 111-008 | 039382 | 15:06 | TNP022 | 4401 | . 770.00- | 120,920.37
1A 191 % ITIC | | 111~008 { ©59943 | 16:37 | TNPOF2 | 4401 | 2,500.00- | 118,420.77
|HABER JTLC | | 111-008 | 346638 | 15:01 | TNROAD | 4401 | 7,401, 46~ | 111,019.31
1A 191 23260397 § 1TIC | ] 111-008 § 033629 | 13:51 | TNPO4T | 4401 | 10,000.00~ | 101,018.351
[HABER, TEC D00082 ITIC | 111-008 | 318992 | 14:24 | TNPOA2 | 4401 | 64,908 65~ | 36,110.66
|MANT TD BOIC REG #1INT| | 373-008 § 832627 | H | 4836 | 10,00~ | 36,100.66
| IMPUESTC ITE | INT § 1 = i g i ‘1 0809 | 835 36,096.51
IBAGD DMEUES 5344504874 |BPI | ] 1131-034 1 504870 | 17:;23 | SNTDEA | 4708 [ . 8,027.00-{ 28,069.51
| TRANSFERERCIA CCE. }TIC ) ] 111-008 | 049929 | 17:36 | TNPOEZ | 4401 | 22,283,511~ } 5,786.00
|IMPUESTO IEE }INT | o - i i § T G809 | 1.10-} 5,784.90
[EDELNOR2515378 ITIC) ] 111-9908 1 013885 | 12:10 | TNPO30 | 4404 | 129.00~ | 5,655.90
{SEDA 3527678 1TIC | . f 331-D08 | 014056 | 12:12 | TNPOF6 | 4404 | 144.71-1 5,511.19
| |SEDA 6347238 ITLC | '} 111-508 } G13690 | 12:07 | TNPOE9 | 4404 | 1,252.85-1 4,258.34
l20-071 . . . |IMPUESTO ITF {INT | { - i | Joit 10909 | .05- 1 4,258.29
{21-07 JTELE 993696817 {TIC| Cp 111-008 § 024625 | 13:45 | TNPOSB | 4404 | 177.65- | 4,080.64
21-07 § {TELE 997582408 huded| { 111-008 | 024813 | 13:49 | TNPOEO | 4404 | - 1,257.78-| 2,822.86
21-07 | | IMPUESTO ITE |INT ). I = | | 1 0909 § - s age - 2,822.81
2207 | | TRANSF . BCO . CONTINENTA# | VEN | SUC LIMA - 191-0D0 | 000675 | 16:47 | RCIN | 2016 100,000.00 | 102,822.81
22-07 | |1A 191 1431216 O ITIC | I 111-008 | 050332 | 16:58 | TNPO59 | 4401 { . 280.00- | 102,562.81
22-07 | |A 191 32680263 0 {TIC | [ 111-008 | 052009 | 19:24 | THPOSO | 4401 | 2,000.00-| 100,562.81
22-07 | |TRANSF A 19123516835 0 BRI | 1 111-0%3 | 435046 | 10:43 | HBK202 | 4701 | 2,000.00- | 98,562.81
22-07 | IA 191 34768604 0 ITIC | 1 113-008 | 052967 | 20:04 | TNPOE5 | 4401 | 2,600.00-] 95,962.81
22-0T |} |A 191 34768604 O {TLC | -1 111-008 | 054418 | 19:00 | TNPCOS | 4401 |} 14,661.85~ | 81,300.96
22-07 | JA 194 32891716 O jTIC | { 111-008 | 042682 | 17:08 | TNPOH3 | 4401 | 20,473.00~ | 60,827.96
22-07 | [A 194 14583610 O jTIC | § 111-008 | 043022 | 17:11 | TNPOES | 4401 | 21,028.00-| 39,799.96
22-07 | | IMPUESTO ITF : 1INT | i = I i i | 0909 | 3,05+ | 39,796.91
{23-07 § |A 191 23260187 O {TLE | | 111-008 | 013301 | 12:20 | TNPOCT | 4401 | 10,000, 00~ | 29,796.91
24-07 | | IMPUESTO ITE | INT | g - I 1 1 1 0909 | B0~ | 29,796.41
5-07 | 10010000670 ODEBRECHT P (TIC | '] 111-008 | 788671 | 19:16 | TNPOAZ | 2401 | 18,904.00 | 48,700.41
10010000673 ODEBRECHT P|TIC | 1 111-008 | 788672 | 19:16 | TNPOA2 | 2401 } 35,513.20 | 84,213.61
| TRANSE . BCO. mxmuimtsuc IMA 1 191-000 | 001561 | 14:38 | BCAN | 2016 |~ 100,000.00 1 184,213 61
10010000674 - ommwml U] 111-008 | 788673 | 19:16 | TNPOAZ | 2401 ' 156,495.87 |- 340,709.4
{ 111-008 | 788670 .| 19:16 | THPOAZ | 2401 | 893,02 1 803,602.50
“JA 101 ‘1853754 o | 111-008 | 010475 | 13:29 | THPO38 | 4401 [ iy 000.00- | 796,602.50
| IMPUESTO ITE J i - [ i i | 0909 | . 33.90- | 796,568 60
{TLC 001BDH MANT JUL  [TIC| { 191-000 | 00OTN | i | 4405 | 120.23- | 796, 448.37
: {TMP.OR. § 35.001 | ' 1 { 1 i t i
26-07 | 14,193 1811221 O JPIC | ©1 111-008 | 045926 | 16:09 | TNPO15 | 4401 | Z2,915.73- | 793,532.64
26-07 | | TRANSF A 19123516835 0|BPI| § 111-023 | 275308 | 20:05 | HBK351 | 4701 | 7,000.00~ | 786,532.64
26-07 | . | INPUESTO ITF | INT | s - I 1 1 H 0909 I .45-} 786,532.19
27-07 | |SCOTIARA = | VEN | SUC TLIMA | 191-000 { 002488 | 14:41 | RCIN | 2014 | 12,842.98 | 799,375.17
127-07 | ITELE 977111525 ITIC | { 111-008 | 065608 | 20:09 | TNPOCT | 4404 | 203.15~ | 799,172.02
27-07 | |ENTE = 00000998364121  |BPI | | 111-023 | 668407 | 23:15 | HBK232 | 4707 | 585.21~ ] 798,586.81
27-07 | 1A 191 24157909 O 1TIC | I 111-008 | 065507 | 20:06 | TNPOG6 | 4401 | 704. 46~ | 797,882.35
27-07 | 1A 194 31681647 O |TIC | i 111-008 | 065450 | 20:04 | TNPOA1 | 4401 | 810,98~ | 767,071.37
2707 | {HABER TLC 000095 ITIC | { 111-008 | 748551 | 20:01 | TNEOAO | 4401 | 10,464.13~ | 786,607.24.
27-07 | |HARER TLC 000094 |TIC | | 111-008 | 469427 | 14:20 | TNPOAO [ 4401 | 83,197.77- | 703,409.47
29-07 | {IMPUESTO ITF {INT | i - { | 1 [ 0909 | 5,25~ | 703,404.22
30-07 | |CHEQUE 00000608 | VEN | AG . MAGDALENA { 193-023 [ 739543 | 11:18 | $52333 | 3001 | 399,43 | 703,004.79
30-07 | |ENVIO.EST.CTA Bk | 191-000 | 820461 | 1 I 4991 | 3.50- | 703,001.29
30-07 | | COM . MANTENTM #1INT | i - ] i i | 0101 | 24.00~ | 702,977.29
|DETALIE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

Impreso por Dataimagenes (2210 - 0V10/11)



‘ TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO EcoLOGICO

Jr. Melitén Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingenieria, San Martin de Porres

Lima - Lima - Perd

i

¢

R.U.C. 20516611848

"

Telf. (511) 4812777  RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.iiempoverde.com \ QQII -N y

Senor(es) :

Direccion : Fecha:

R.U.C. N® Guia de Remision:

o | RUNMARO |  IMPORTE
.
3
B
2
2
: ODEBRECHT| PERU INGENIERIA
z - .,‘. Y CONSTRUCCION S.A.C.
2 “OPERACION SUJETAAL SISTEMA L% : TR R
: PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARA: anc: 2000, 4 3 fBR_2016
: CON EL GOBIERNO csumg." ; LAY VB —
g CTA.CTE.BCO.DELANACION ! e “NO NECESA RIS ERTR
£ N° 000-068039665 ' — CORFORNE  ©
S
[+4
£
w
£| SON : |
FAY <
CANCELADO

g Lima, de del 2,01.....
°l p. Tlempo Verde S.A.C. - TOTAL )

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL L.G.V.

EMISOR



Constancia de Deposito i

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

i i
i

| Niomero de constancia
Usuario SOL

| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacidn)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente

Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente

Tipo de operacion

Tipo de Bien o servicio

| Monto dei depdsito

! Fecha y hora de pago
-E-qeriodo Tributario

, tipo de Comprobante

5 Numero de Comprobante

; NUmero de operacion

52703834

DSIC6WHD

00068039665

Cuenta de Detracciones Convencional
20516611848

TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20166012687

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
01 -~ Venta de bienes o prestacién de servicio
037 - Demas Servicios gravados con el IGV
5/.16788.00

06/05/2016 19:16:09

201604

01 - FACTURA

0001 00000655

331244615

DR |




(ADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 2 DE 3

. 01/06/2016 AL 30/06/2016
EMPO VERDE S.A.C MONEDA CODIGO DE CUENTA CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CChH
SOLES 002-191-001998526019-50 191-1998525-0-19
gggao e - e 106509 EJECUTIVO DE NEGOCIOS: CONTRERAS M. RAFAEL
OFICINA: AG.SAN MARTIN DE POR
TELEFONO: 5680908 CELULAR:
E-MAIL: RCONTRERASM@BCP.COM.PE
ACTIVIDADES i : i
FECHA [ FECHA BESCRIPAI MED A REFERENGIAS ADICIONALES T piens SALDO
PROC. | VALOR Lo AT* sucacte | numor | rora | omieen | mro @ CONTABLE
10-06 | [Tm A 19125378049 O {BPL| [ 111-023 | 139207 | 22:07 | HBK231 | 4701 | 1,700.00- | 329,295.06
10-06 | |A 191 14519325 O 1TLC | ] 111-008 | 010384 | 10:35 | TNPO54 | 4401 | 6,336.60- ] 322 ,958.46
10-06 | | TRANSFERENCTA CCE |TLC | | 111-008 | 051375 | 17:53 | TNPOO1 | 4401 | 12,488.91- | 310,469.55
10-06 | | IMPUESTO ITF {INT | | = i i ¥ 1 0909 1 .95~ 1 310,468 50
|11-06| . |RET. VENTANILLA | VEN | AG. AURORA ] 194-016 | 627271 | 11:43 | S27038 | 4007 | 10,000.00~ | 300,468. 60
12-06 | [IMPUESTO ITF. - jINE) i & 1 i Ji 1 0909 | .50~ | 300,468.10
13-06 | - HCOMES PAGO DETRACCION [INT| ok 111~-034 | 000079 | I ] 4923 | 10,00~ | 300,458.10
13-06 | | CHEQUE 000?9595_ ‘] VEN | AG.PEZET .} 193-053 | 485825 | 15:10 | S46127 | 3001 | 667 .21~ | 299,790.89
13-06 | IDETR.MASIVA 0337269789 |BPI | | 1311-034 | 269789 | 12:03 | SNIPEA | 4709 | 35,809.00- | 263,881.89
- {13-06 | | TMPUESTO ITF 1INT | i = | I I i 0909 | 1.7%5= | 263,880.14
=06 |- {A 191 25378049 0 ITIC | | 111-008 | 023524 | 15:06 [ TNPOD4 | 4401 { 510.00~ | 263,370.14
6 | {A 194 2054119 O ITLC | 1 111-008 | 025721 | 14:27 | THPOHZ | 4401 | 1,490.00- | 261,880.14
a6 | JA 183 1811221 0 ITIC | ) 111-008 | 026144 | 14:36 | TNPOT74 | 4401 } 1,613.89-| 260,266.25
ﬂ‘&-ﬂﬁi [{HABER TLC 000085 ITLC | | 111-008 | 166855 | 20:29 | TNPODAO | 4401 | 5,9886.36- | 254,276.8%
1-06 | A 191 23260197 O 1TLC | { 111-008 | 006045 | 10:00 | THNPOSB | 4401 | 10,000.00~ | 244,276.89
14-D6 1 1A 193 1563997 ¢ ITICY { 111-008 | 042182 | 20:27 | THREODT | 4401 | 48 ,843.28~§ 185,433.60
14-06 | |HABER TLC 000084 ITLC | -] 111~008 | 166567 | 20:21 | TNPOAD | 4401 | 71,681.77- | 123,751.83
14-06 | | IMPUESTO ITF | INT | 1 b | i | | 0909 | 6.80-4 123,745.03
15-06 j |CHEQUE 000006604 | VEN [AG.SAN JUAN DE MI| 194-009 | 026381 j 17:4Z | S46868 | 3001 | 398.85~ 123,346.18
15-06 | JA 191 32559322 O 1TIC } { 111-008 | 046974 | 19:17 | THPOFT | 4401 | 425,00~ |} 122,921.18
15-06 | 1A 191 34316253 0 (hared] | 111-008 | 046534 | 19:08 | THPOI3 | 4401 | 560,00~ | 122,361.18
1.5-06 ] lA 191 34211877 0O ITLC | | 111-008 | 046650 | 19:10 | THNPO27 | 4401 | 560,00~ } 121,801.18
15-06 | 1A 191 33047040 0 1TIC | 1 111-008 | 046737 | 19:13 | THPO64 | 4401 | 569.00- | 121,232.18
1506 | {CHEQUE 00000598 | VEN [AG.TOMAS MARSANO | 194-042 | 913892 | 17:23 | S49078 | 3001 | 671.20-) 120,560.98
15-06 | 1A 194 31621647 0 ITIC | | 111-008 | 046486 | 19:06 | TNPOH6 | 4401 | 799.43- | 119,761.55
-[15-06 | 1A 191 24157909 © |TIC | | 111~-008 | 046858 | 19:15 | TNPO47 | 4401 | 80O. 0G0~ | 118,961.55
15-086 | . JCONS ImMP mnm MIRAF | POS | 1 111-014 | 226265 | 19:58 | TBDAO3 | 4302 | 1,238.90- | 117,722.65
1.5=06 | 1A 191 28860829 0 ITILC | i 3111-008 | 035957 | 16:10 | THRBOOS | 4401 | 5.500.00- 112,222 .65
15-06 | 1A 191 23260197 O ITIC | | 111-008 | 053176 | 19:25 | TNPOG6 | 4401 | 10 ,006.00~ | 102,222 .65 -
15-06 | {MANT TD ADIC NEG #1INT | i 373-000 | 850813 | | 1 4936 | 10.00- 1 102,212 .65
15-06 | ICHEQUE 00000607 |INT | 1 191-000 | 805023 | | | 3901 | 1 1,189.44- 101,023.21
1506 { |CHEQUE 00600606 JINT | { 191-000 | 805024 | i i 3901 | 8,920.08~ | 92,103,13
15-06 | JCHEQUE 00000605 1INT | } 191-000 | 805025 | i | 3901 | 9,435.00- | 82,668.13
15~06 | | IMPUESTO - ITF {|INT | 1 S| s | 1 1 0909 | i 1.70-} 82 ,666,.43
17-06 { CHEQUE 00000594 | VEN | AG.MERCAPO CENTRA[ 191-002 | 651013 | 16:38 | 559460 | 3001 | 267.41-{ 82,399.02
1706 | |CHEQUE Q0000596 |VEN [AG.C.C.LA RAMBLA | 193-069 | 507299 | 14:34 | S58936 | 3001 | 1,384.43-| 81,014.59
17=06 | [TRANSF A 19132680263 0 |BPI | § 111-023 | 153955 | 20:12 | HBK201 | 4701 | 2,000.00~ | 79,014.59
17~-06 § A 191 23516835 0 ITIC | { 111-008 | 000612 | 08:15 | THNPOL3 | 4401 | 3,448.00-| 75,566.59
17-06 § ITRANSF A 19123260197 O|BPT| ] 111-023 | 158013 | 20:14 | HBK201 | 4701 | 5,000.00~ | 70,566.59
1706 |} | PAGC IMPUES 033912577# |BPI | | 111-034 | 125778 | 21:34 | SHTPEA | 4708 | 50,000.00~- | 20,566.59
HT1-06 | | IMPUESTC ITF JINT } 1 - ] i | 0909 | g .55=-] 20,566.04
;&961 |A 194 1747021 O ITIC | | 111-008 | 000028 | ©7:15 | THNPOA4 ‘| 4401 | 2,407.20- | 13,158.34
R 9—65} jA 191 28860829 0 1T1C | } 111-008 | 011316 | 11:32 | THPOG63 | 4401 | 4,970.00- 1 13,188.84
: 0-06 1| | TMPUESTC ITF AINT | e 1 1 b | 0909 i 3 L30=1 13,188.54
1-061} 1A 191 25378049 ¢ 1TIC I 3111-008 | 032375 | 17:46 | THP094 | 4401 | 50.00-| 13,138.54
22-06 1 |A 191 34477888 0 1TIC | | 111-008 | 031730 | 16:55 | TNPOOZ | 4401 | 1,000.90— I 12,138.54
22~06 | | IMPUESTG ITF JINT | I = ] | I | 0905 j .05~ | 12,138.49
24-086 | |CHEQUE 0000577 | VEN |AG.SAN JUAN DE MI| 194-009 | 446299 | 17:56 | 558473 | 3001 } 793.30~ | 11,345.19
124-06 | |HARER TIC 000086 {T1C | | 111-008 | 746896 | 19:08 | TNPOA1l | 4401 | 2,000.00~- | 9,345.19
124-06 | | IMPUESTO ITF 1INT | I i i I I I 0909 | .10= ] 9,3_45.09
271=06 | {EDELNOR0 360494 fTec| 1 111-008 | 032109 | 16:27 | THPOAG6 | 4404 | 14.50- | 9,330,59
27-06 | |EDELNOR1610807 [TLC | | 111-008 | 031884 | 16:24 | TNPOH1 | 4404 | 112.50- | 9,218.09
27-06] {EDELHOR2510378 ITLC | | 111-008 | 031398 | 16:19 | TRPOFS | 4404 | 142.00-{ 9,076.09
27-06 | {TELET 004812777 T | | 111-008 | 031075 | 16:16 | TNPO23 | 4404 | 195.20-} §,880.89
”2‘7--081 : {A 191 33047040 O ITLC | } 111-008 | 029961 | 16:51 | THPO33 | 4401 | 500.00~ | 8,380.89
27-06 1 ITELE 287882404 ITIC | | 111-008 | 030774 | 16:12 | TNPOHS | 4404 | 1,066.79=} 7,314.10
27-06 | | IMPUESTO ITF | INT | I - i 1 i | 0309 | .05~ | 7,314.05
{28-061 . 0010000655 ODEBRECHE P|TIC| | 111-008 | 220418 . 20:26 | TNPOAO | 2401 | - 149,153.36 | 156, 467. 41
28-06| ITLC 0018DH MANT JUN  |TIC| | 191-000 | OODOTN | 1 | 4405 | 118.48- | 156,348.93
: 1 {IMP. 0P, $ 35.001 | i i i i i I {
28-06 | ITRANSF A 19132680263 O[BPI | | 111-023 | 471029 | 16:19 | HBK351 | 4701 | 2,000.00~ | 154,348.93
29-06 | | IMPUESTO ITF fINT | { = 1 i 1 . 1 0809 | 7.55~ | 154,341.38
t3G-06 | jA 191 36087711 © I #EE | | 111-008 | 001381 | 08:29 | TNPOF8 | 4401 | 389.40- | 153,951.98
30-06 | {ENTE 998364121 {TLC | [ 111-008 | 002819 | 19:11 | TNPO028 | 4404 | 585,05~ | 153,366.93
30-06 | 1A 194 1734077 1 ITEC | 1 111-008 | 059442 | 18:01 | TNPO89 | 4401 | 690.74~ | 152 ,676.19
y 30-06 | |CONS NOTARIA CLARA CAR|POS] } 111-014 | 595720 | 14:03 | TBDA1S5 | 4302 | 1,676.75~| 150,699.44
30-06 | 1A 191 23516835 0 ITIC | t 111-008 | 072155 | 19:39 | TNPOGO | 4401 | 4,000.00- | 146,999.44
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21/4/2016 Constancia de Deposito i
: CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nidmero de constancia 51210233
Usuario SOL DSICEWHD
Ne Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion) 00068039665
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20516611848
Nombre/Razdn Social del Proveedor TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Nimero de Documento del Adquiriente 20166012687
Nombre/Razon Social del Adquiriente ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operacion 01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
Tipo de Bien 6 servicio 037 - Demds Servicios gravados con el IGY
Monto del depdsito S/.26373.00
Fecha y hora de pago 31/03/2016 15:33:52
4 Periodo Tributario 201603

; po de Comprobante 01 - FACTURA
Numero de Comprobante 0001 00000640
Nimero de operacién 324531443




ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 2 DE 3

DEL 01!05!2016 AL 31!05)‘2016
TIEMPO VERDE SAC MONEDA CODIGO DE CUENTA CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)
: SOLES 002-191-001998525019-50 181-1998525-0-19
% 202284 lt(?‘QXQ b } e EJECUTIVO DE NEGOCIOS: CONTRERAS M. RAFAEL
OFICINA: AG.SAN MARTIN DE POR
TELEFONO: 5690909 CELULAR:
E-MAIL: RCONTRERASM@BCP.COM.PE
"ACTIVIDADES :
; FEGHA FECHA . amm t 'MEp LUGAR . REFERENCIAS ADICIONALES GARGO 1 ABONO SALDO
| PROC. |VALOR|. Atei SUCAGE | NUMoP | HORA | ORIGEN | Teo CONTASLE
f4-051 1a 191 24157909.0. 171e | | 111-008 | 006587 | 11:01 | THNPO2B | 4401 | 750.00- | 366,846.90
14-05 | }A 191 23516835 0 jTIC | | 111-008 | 016390 | 14:18 | TNPO16 | 4401 | 4,924.00- | 361,922.90
14-05 | - |HABER TIC 000076 |TIC | | 111-008 | 264013 | 09:21 | THPOAL | 4401 | 6,686.00- | 355,236.90
14-05] - |HABER TIC 000077 1TIC ] | 111-008 | 264234 | 09:25 | THEOAD | 4401 | 57,618.00~ | 297,618.90
15-05 | |IMPUESTO ITE LINT | 1 - 1 ey CEl 1 0909 | 3,35~ | 297,615.55
16-05 | |CHEQUE 00000565 | VEN | AG.PRIMAX UGAZ | 193-032 | 859784 | 15:29 | $37000 | 3001 | 290.95- | 297,324.60
16-05] ~ ICTIS TLC 000078 |TIC | | 111-008 | 634948 | 20:24 | THPOAZ | 4401 | 964.02- | 296,360.58
16-05 | A 191 23260197 O {TIC ) { 111-008 | 022139 ] 12:57 | TNROA9 | 4401 | 5,000.00- | 291,360.58
16-05 | A 191 14519325 © jTIC | | 111-008 | 048684 | 20:28 | TNP0S0 | 4401 | 12,980.00= | 278,380.58
16-05] . [FRANSFERENCIA CCE #ITICY | 111-008 | 022522 | 13:02 | THPU95 | 4406 | 50,004.30- | 228,376.28
#8505 | - [MANT TD ADIC NEG #jI8T | } 373-000 | 867232 | i | 4936 | 110.00- | 228,366.28
A A—é.‘-oSl | IMPUESTO ITF {INT| I = i i i i 0909 | . .85- | 228,365.43
1 Y-051 |CHEQUE 00000579 | VEN | AG. OVALO HIGUERET| 194-073 | 100821 | 15:59 | S58546 | 3001 | - 258,32-1 228,106.11
17-05§ ICHEQUE 00000576 | VEN | AG. SAENZ PENA | 192-005 | 756259 | 12:38 | 553796 | 3001 | 507.24- 1 227,598.87
17-05 | |CHEQUE 00000585 | VEN |AG.PRIMAX UGAZ | 193-032 | 206100 | 16:53 | $37000 ] 3001 | 757.05- | 226,841.82
17-05 1 |CHEQUE 00000572 |VEN |AG.PRIMAX UGAZ | 193-032 | 433539 | 09:48 | $37000 | 3001 | . BDT.05-| 226,034.77
17-05 | |RET. VENTANILLA | VEN | AG . PARDO | 194-003 | 791547 | 13:32 | $53185 | 4007 | 15,000.00- | 211,034.77
17-05 | | IMPUESTO ITF |INT | 1 - | i I } 0909 | .75-1 211,034.02
18-05 | ICLAR DOD00983254680 {BPI| | 111-023 | 722945 | 20:50 | HBK321 | 4707 | 349,35~ | 210,684.67
19-05 | JTELE 977110617 |TIC | | 111-008 | 009522 { 11:06 | TNROB3 | 4404 | 102.02-] 210,582.65
19-05 | | TELE 016069255 [TIC | '} 111-008 | 009974 | 11:12 | TNROHL | 4404 | 119,00~ | 210, 463.65
19-05 | |TELE 949160322 |TLC | | 111-008 | 009742 | 11:09 | TRPOCE | 4404 | 155,49~ | 210,308.16
19~05 | |CHEQUE 00000557 - | VEN |AG. TOTTUS GUIBOR | 191-147 | 569309 | 16:41 ] 541473 | 3001 | 793.43- | 209,514.73
19-051 |RET. VERTANILIA | VEN | AG . AURORA. | 194-016 | 676451 | 12:50 | $46186 | 4007 | 10,000.00~ | 199,514.73
19-05] |PAGO IMPUES D33462397# [BPI| | 111-034 | 623975 | 17:28 | SNTPEA | 4708 | -42,823.00~ | 156,691.73
19-05 | ' | TMPUESTO ITF 1INT | 1 = 1 1 | | 0909 | i .50- | 156,691.23
2005 | {CHEQUE 00000574 |VEN |AG.VILLA MARINA | 194-096 | 903057 | 16:28 | 516884 | 3001 | 677.86- | 156,013.37
20-05 | |A 194 31945810 0 1TIC | | 111-008 | 046098 | 18:52 | TNPOE6 | 4401 | 800.00= | 155,213.37
[20-05 1 |A 194 14684691 0 {TIC | | 111-008 | 006036 | 09:43 | THPOO3 | 4401 | . 826.00-1 154,387.37
0-05 | }A 191 23260197 O jTLC | { 111-008 | 005485 | 09:37 | THPOI2 | 4401 | 7,000.00- | 147,387.37
0-05 | |RET, VENTANILIA | VEN | AG . AURORA | 194-016 | 681015 | 14:07 [ S34092 [ 4007 | 14,000.00~ | 137,387.37
20051 JA 194 20038352 O 1T1C | | 111-008 | 006375 { 09:46 | TNROC5 | 4401 | 12,744.00- | 124,643.37
20-05 | | TRANSFERENCIA CCE #|TIC] | 111-008 | 006589 | 09:48 | TNP024 | 4406 | 30,004.30- | 94,639.07
20-05 | | IMPUESTO ITF INT | piloe 1 I I { 0909 | 1.45-| 94,637.62
12305 | 1A 191 34477888 © JTIC | | 111-008 | 003786 | 09:18 | TNPO62 | 4401 | 500.00- | 94,137.62
23-05 | |TRANSF A 18123516835 0[BEI | | 111-023 ! 400850 | 08:29 | HBK41l | 4701 | 5,193.00~- | 88,944.62
23-05 | | IMPUESTO ITF JINT | 1 - 1 (e i [ 0909 1 .25~ | 88,944, 37
24-05 | |CHEQUE 00000584 | VEN [AG.PRIMAX UGAZ | 193-032 | 940433 | 12:42 | S57545 | 3001 | _464.51- | 88,479.86
‘{24-05 | | CHEQUE 00000583 | VEN | AG _MAGDALENA | 193-023 | 664091 | 14:41 | §52333 | 3001 | 953.03~ | 87,526.83
- j25-051 {EDELNOR 0360494 {BRI| | 111-023 { 752097 | 16:08 | HBK231 | 4704 | 27,50~ | 87,499.33
15-05 1 |EDELNOR 1610807 I1BET | | 111-023 | 736335 | 16:04 | HBK232 | 4704 | 308.50- | 87,190.83
|CHEQUE 00000545 | VEN | AG. PANAMA | 193-002 | 929352 | 13:43 | S58938 | 3001 | 531,00~ | 86,659.83
{ENFE  00000998364121 [BPI| | 111-023 | 671454 | 15:51 | HBK231 | 4707 | 585.05- | 86,074.78
2555 ] TgEhA SCOCSDOS3SPESE | (BRI {smiigea j7T2asar jodssn2 @ EBREIL 4707 737.94- | £5,336.82
25-05 | |RET EFECT SOL ATM |CAJ | OF ., AURORA 2 | 111-017 | 007029 | 14:47 | 184350 | 4217 | 2,000.00- | 83,336.84
“j25-051 |A 191 2098935 O {rIc ) | 111-008 | 025431 | 14:57 | TNEO68 | 4401 | 2,7187.50~ | 40,549.34
25-05 | A 191 2098935 0 |TIC ) | 111-008 | 025319 | 14:55 | TNPOAO | 4401 | 5,411.10- | 75,138.24
| IMPUESTO ITF VINT | I - Fin 1 I 1 0909 | 45- | 75,137.79
|ENTREGA C/CHEQUES =~ FUE | INT | } 000-000 | 717413 | [ [ 2903 | 591,990.61 | 667 ,128.40
{Credito . 591,990.611 | | i 1 i 1 1 I
{TLC 0018DH MANT MAY [TIC| | 191-000 | OOOTN | 1 | 4405 | 119.00- | 667,009. 40
jIMP . OP. 35.001 | i i 1 t I ! I
|TRANSE A 19132680263 0 (BPL| | 111-023 | 980990 | 21:31 | HBK291 | 4701 | 1,500.00- | 665,509 40
| IMPUESTO ITF |INT | 1 - i 1 1 1 0909 | 29,60~ | 665,479.80
J0010000635 ODEBRECHT P |TLC| | 111-088 | 943091 { 17:28 | THPOA2 | 2401 | 86,314.59 | 751,794.39
|ENTREGA C/CHEQUES = FUE | INT | | 000-000 | 361719 | i 1 2903 | 195,801.78 | 947,596,17
|Credito 195, so1.781 | i 1 1 I } I
0010000640 ODERRECHE B|TLC | | 111-008 | 943093 | 17:28 | TNPOA2 | 2401 | 1,182,541.18
|A 191 30087711 0 TTIe { 111-008 | 023788 | 12:55 | TNPO55 | 4401 | 1,182,241.18
27-05 | |A 191 30087711 © JTIC | | 111-008 | 024031 | 12:58 | TNP094 | 4401 | 1,181,816.38
27-05 1 |A 191 14519325 0 ITIC | { 111-008 | 053822 | 18:08 | TNPO73 | 4401 | 9,735.00- | 1,172,081.38
705 | {A 194 20038352 0 jTIC | | 111-008 | 024756 | 13:05 | THP0O44 | 4401 | 22,833.00~ | 1,149,248.38
2706 | | TRANSFERENCIA CCE #1TIC | | 111-008 | 022573 | 12:44 | TNRO41 | 4406 | 50,004.30- | 1,009,244.08
{27-05 1 {IMPUESTO ITF 1INT | I - i | 1 | 0909 | 27.30- 1 1,099,216.78
29-05 | - {CONS IMP HIRAOKA MIRAF |POS | | 111-014 | 103308 | 18:51 | TBDAO3 | 4302 | 847.00- | 1,098,369.78
30-05 | {A 191 34211877 0 ITLC | | 111-008 | 049535 | 20:17 | TNPOI2 | 4401 | 342.,75- | 1,098,027.03
30~05 | A 191 32559322 0 |TIC | 1 111-008 | 052041 | 20:22 | TNPO67 | 4401 | 585.97- | 1,097,441.06

impreso por Datsimagenss (2210 - 0M0F11)
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21/32016 Constancia de Depasito 1

- CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| Nlimero de constancia 50214754

!
; Jsuario SOL DSICEWHD !
Ne Cuenta de detracciones (Banco de Ia Nacidn) 00068039665
! Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA i
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

: RUC del Proveedor 0516611848
! Nombre/Razén Social dei Proveedor

: Tipo de Documento del Adquiriente
| Nimero de Documento del Adguiriente 20166012687

H

| Nombre/Razén Social del Adquiriente

H

; Tipo de operacién

!

g Tipo de Bien 6 servicio
j Meonto del depdsito
H

; Fecha y hora de pago
4 fiPeﬁode Tributario
fipo de Comprobante
. 4mero de Comprobante

i
| Nimero de operacién

i
H

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
037 - Demds Servicios gravados con el IGV
5/.15448.00

29/02/2016 19:41:12

201602

01 - FACTURA

0001 00000625

318277382

 SEVENG -



_STADO DE CUENTA CQR_RIENTE
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PAGINA 2 DE 3

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
TIEMPO VERDE S.A.C MONEDA CODIGO DE CUENTA CODIGO DE CUENTA
: ’ INTERBANCARIO (CCl)
: SOLES 002-191-001998525019-50 191-1998525-0-19
g:’g‘s Acoxa  (TE'BAC) opel EJECUTVO DE NEGOCIOS: CONTRERAS M. RAFAEL
OFICINA: AG.SAN MARTIN DE POR
TELEFONO: 5690908 CELULAR:
E-MAIL: RCONTRERASM@BCP.COM.PE
ACTIVIDADES 7
FECHA | FECHA DESCRIPCION MED i REFERENCIAS ADICIONALES CARGO ] ABONG SALDO
PROC. |VALOR . AT? : SUC-AGE | Num.oP | +ora | oricen | Tro CONTABLE
15-04 | | TRANSE . BCO . CONTINENTA# | VEN | SUC LIMA { 191-000 | 000180 | 10:33 | RCIN | 2016 | 30,000.00 | 35,136.10
15-041 |HABER TIC 000072 TLC | | 111-008 | 656986 | 04:50 | THPOA7 | 4401 | 680.00- | 34,456.10
15-04 |TRANSF A 19122018180 O|BPI| | 111-023 | 478704 | 06:51 | HBK41l | 4701 | 1,000.00~ | 33,456.10
15-04 [MANT TD ADIC NEG -~ #{INT| } 373-D60 | 852767 | it | 4936 | 10.00- ! 33,446.10
15-04 | | IMBUESTO TTF g i - 1 i {10909 | .05- | 33,446.05
16-04 | {A 191 34211877 © ITIC | | 111-008 | 012822 | 13:16 | TNPO33 | 4401 | 525,00 | 32,921.05
16-04 | ]A 191 34316253 0 1TIC | | 111-008 | 012708 | 13:13 | THPO96 | 4401 | 525.00- | 32,396.05
16-04 | | 191 33047040 0O 1PLC | | 111-008 | 012943 | 13:19 | THPOS6 | 4401 | 525,00~ | 31,871.05
16-041} |2 191 24157909 O \TLC | { 111-008 | 013667 | 13:32 | TNPOI5 | 4401 | 750.00- | 31,121.05
1604 | {TRANSE A 19431681647 O IBPI | | 111-023 | 487110 | 13:02 | HBK351 | 4701 | 770.00- | 30,351.05
#7504 | TRANSF A 19132680263 0[BET | { 111-023 | 059855 | 11:20 | HBK261 | 4701 | 3,000.00- | 27,351.05
04] | IMPUESTO ITF |IHT | 1 - i { i | 0909 | .15=1 27,350.90
1804 |THANSE. A 19123260197 DIBPI} } 111-023 | 972944 | 11:37 | HBK352 | 4701 | 7,000, 00~ | 20,350.90
18 |TRANSE 7 19123516835 0{BPI} | 111-023 | 181476 | 16:00 | HBK321 | 4701 | 8,912.00~ | 11,438.90
18 .t | IMPUESTO ITF | INT | i - 1 1 i | 0909 | .75~ | 11,438.15
19-041 |TRANSF A 19118884591 O [BPI| { 111-023 | 923653 | 16:36 | HBK382 | 4701 | 100.00- | 11,138.15
19-04 | {TRANSF A 19132680263 O|BPI| | 111-023 | 503147 | 14:57 | HBK321 | 4701 | 2,500.00~{ 8,638.15
119-041 {IMPUESTO ITF {INT | fri e | i | { 0909 | .10~ § 8,638.05
{20-041 | TRANSF . BCO . CONTINENTA# | VEN | SUC LIMA { 151-000 | 000425 | 16:47 | RCIN | 2016 | 30,000.00 | 38,638.05
20-04 | | TRANSF A 19118884591 0 |BEI | | 111-023 | 522217 | 09:39 | HBR293 | 4701 | 410,00~ | 38,228.05
20-04 | |TRANSE A 1841467228 0 |BPL| | 111-023 | 154182 | 11:54 | HBK291 | 4701 | 7,423,73- | 30,804.32
20-04 | } IMPUESTO ITF | INT | I - | 1 1 | 0909 | .35- | 30,803.97
21-04 | |a 191 14519325 0 lurd| | 111-008 | 249752 [ 11:04 | TEPO93 | 4401 | &,000,00- | 24,803.97
21-04 | |A 191 23260197 0 {FLC | { 111-008 | 108534 | 10:16 | TNPO69 | 4401 | 10,000.00~ | 14,803.97
21-04 | JIMPUESTO ITE | INT | i - | 1 i 1 0809 | .80~ | 14,803.17
07-04 | |COMI'S PAGO DETRACCION |INT| | 111-634 | 000094 | 1 | 4923 | 10.00- 1 14,793.17
12204 |DETR.MASIVA 0329968857 |BPL | | 111-034 | 968857 | 11:25 | SNTREA | 4709 | 1,609.00- ] 13,184.17
22-04 | | IMPUESTO ITF |INT | i - 1 | i { 0909 | 0B 13,184.12
24-04 | |TRANSF A 19134477888 0|BEI | | 111-023 | 508613 | 12:17 | HBKA411l | 4701 | 500.00~- | 12,684.12
24-041 |TRANSF A 1941931242 0 |BPI| { 111-023 | 506083 | 12:16 | HBK41l | 4701 | 550,00~ | 12,134.12
24-04 |ENTE 00000998364121 = |BPI | | 111-023 | 510154 | 12:18 | HBK411l | 4707 | 585,00~ | 11,549.12
26-04 | | VARTOS MERCK PERUBNA § [TIC | { 111-008 | 103993 | 17:32 ) THPOAL | 2401 | 1,327.74 | 12,876.86
26-04 | | TRANSF . BCO . CONFINENTA# | VEN | SUC LIMA ] 191-000 | 000606 | 10:33 | RCON | 2016 | 6,000.00 | 18,876.86
26-04 | |TIC GO18DH MANT ABR  |TiC| | 191-000 | OOOTN | 1 | 4405 | 117.08-§ 18,759.78
i | IMP.OB.§ 35.001 1 I 1 1 | | I 1
26-04 | | TRANSE A 10317782866 0|BPT| | 111-023 | 955914 | 20:41 | HBK352 | 4701 | 1,500.00~ | 17,259.78
2604 | | TRANSE A 19132680263 0 |BPI| { 111-023 | 952646 | 20:40 | HBK351 | 4701 | 3,000.00- | 14,259.78
26-04 1 |TRANSF A 1912098935 O |BPI| | 111-023 | 919189 | 16:18 | HBK412 | 4701 | §,000.00- 8,259.78
26-04 | |IMPUESTO TTF 1INT| i - I i | | osog | 55— 8,250.23
10010000626 ODEBRECHT P |{TLC | { 111-008 | 249215 | 20:08 | TMPOAL | 2401 | . 32,096.97 | 40,356.20
10010000625 ODEBRECHT B|TIC| } 111-008 | 249915 | 20:20 | THPOAD | 2401 | 133,658.06 | 174,014.26
|IMDUESTO ITF =~ {INT | { - e i 1 . 1 0%09 | hgles- | 174,006.01
|DE MUNICIPALIDAD DE SA|TIC| | 111-008 | 406546 | 17:11 | TNROAO | 2401 | 877,552.92 1 1,051,558.93
(OMTS DPASS DETRACCION 1INT! 1i111-034 | 000101 ! 1 Sipeigenge e L0 g igg= 1,051,548.93
|TRANSE A 19132680263 0 |BPI| | 111-023 | 629812 | 13:13 | HBK202 | 4701 | 3,000.00= | 1,048,548.93
| DETR.MASIVA 0330298256 |BPI | | 111-034 | 398256 | 12:51 | SNTREA | 4709 | 16,004.00-} 1,032,544.93
|PAGO TMPUES 033039506 IBPI | { 111-034 | 395068 | 12:30 | SNIPEA | 4708 | 51,770.00- | 980,774.93
| TRANSFERENCTA CCE  #[TLC| { 111-008 | 144566 | 20:18 | THNPOHB | 4406 | 80,004.30- | 900,770.63
| IMPUESTO ITE : | INT | i - I | i | 0909 | 44,80~ | 900,725.83
{TELET 004812777 \TIC | | 111-008 | 063192 | 19:33 | TNP082 | 4404 | 222.30- | 900,503.53
|TRANSE A 19414583610 O |BPI| | 111-023 | 829551 [ 22:39 | HBR411 | 4701 | 236.00- } 900,267.53
|TRANSF A 19414684691 OIBPI | | 111-023 | 797246 [ 22:20 | HBK412 | 4701 | 325.68- | 899,941.85
| TRANSF A 19414583610 OBPI| | 111-023 | 824661 | 22:36 | HER411l | 4701 | 400.00- ) 899,541.85
| TRANSF A 19414583610 0|BPI| | 111-023 | 827004 | 22:37 | HBK411 | 4701 | 472 .00~ | 899,069.85
|A 191 1431216 © ITIC | | 111-008 | 034675 | 14:18 | THROO2 | 4401 [ 520.00- | 898,540.85
| TRANSF A 19118884591 0[BPI| § 111-023 | 881416 | 23:14 | HREK381 | 4701 | 615.00- | 897,934.85
| TRANSF A 19414684691 0 [BPI| | 111-023 | 794643 | 22:19 | HBK411l | 4701 | 1,163.00- | 896,771.85
|TRANSE A 1912126137 0 |BPI | | 111-023 | 792493 | 22:18 | HBK411 | 4701 | 1,265.89- | 895,505.96
|TRANSF A 19414684691 O |BPI | | 111-023 | 817167 | 22:32 | HBK41Ll | 4701 | 2 ,454.40- | §93,051.56
| TRANSE A 19424025547 0 {BPL| | 111-023 | 556131 | 14:36 | HBK232 | 4701 | 3,570.00- | 889,481.56
|TRANSF A 19432891716 0(BPT| | 111-023 | 819857 | 22:33 | HBK411 | 4701 | 3,835.00- | 885,646.56
|TRANSF A 1912098935 0 |BPI| | 111-023 | 760942 | 22:01 | HBK411l | 4701 | 4,237.29~ | 881,409.27
jA 194 32891716 O ITEC | | 111-008 | 054548 | 18:01 | TNRO6O | 4401 | 6,740.16- | 874,669.11
| TRANSF A 1912098935 O {BPI| | 111-023 | 788658 | 22:16 | HBK41l | 4701 | 6,883.90- | 867,785.21
|TRANSE A 1912098935 O |BPI| | 111-023 | 790504 | 22:17 | HBK412 | 4701 | 8,129.90- | 859,655.31
|A 191 14519325 0 |TIC | | 111-008 | 032684 | 13:37 | TNPO47 | 4401 | 9,145.00- | 850,510.31
|A 191 14519325 0 |TIC | | 111-008 | 032818 | 13:40 | TNPOOS | 4401 | 16,815,00~ | 833,605.31

impreso por Dataimagenes (2210 - 01101}



}i. 30 -10-2015

TiEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO EcoLOGICO

Jr. Melitén Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingenierfa, San Martin de Porres

Lima - Lima - Perdi

i

R u C. 20516611848
F’ACT_URA

Sy

JNILLU&MSA. R.U.C. 10080621189 Serie; 001 del 0601 al 2600 AUT. 11842668

‘CHAVEZ CORL

Telf. (511) 4812777  RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com  www.tiempoverde.com \ 001 M J
Sefior(es) :
Direccion : Fecha:
R.U.C. N® : Guia de Remisidn:
(cANTDAD] DESCRIPCION RUNITARIO |  IMPORTE
M ol o1
UHEREECHT pi iU INGENIER j 38
Y CONSTRUCCION SAC, “
I ENE 2016 ¢
VB,
y Ne NE VBN
“OPERACION SUJETA AL SISTEMA-BE ORME
: f PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

CON EL GOBIERNO CENTRAL"

CTA. CTE. BCO. DE LA NACION

N° 000-068039665
| SON : J

CANCELADO
Lima, de det 2,01.....

L p. Tiempo Verde S.A.C. )

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL LG.V.

EMISOR




4/2/2016 Constancia de Deposito "1

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| NGmero de constancia 49224776

Usuario SOL D5ICEWHD

| Ne Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién) 00068039665

| Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20516611848
Nombre/Razon Social del Proveedor TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG, UNICO DE CONTRIBUYENTES
Nimero de Documento del Adquiriente 20166012687
Nombre/Razén Social del Adquiriente ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operacion 01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
Tipo de Bien 6 servicio 037 - Demas Servicios gravados con el IGV
Monto del depésito $/.26162.00
Fecha y hora de pago 30/01/2016 09:49:52

“Seriodo Tributario 201601

; Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

f Numero de Comprobante 0001 00000624

i Nimero de operacién 312948325

o



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

TIEMPO VERDE S.A.C
JR.M. CARBAJAL N.507 URB.INGENIERIA.
SAN MARTIN DE PORRES

28CP

PAGINA 2 DE 3

MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES

191-1998525-0-19 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMORENQ C. SONIA

LIMA-31 % G OFICINA AG.PERU . LIMA
000 ADQXQ (15°84C) TELEFONO 5710777  CELULAR
E-MAIL
ACTIVIDADES
FECHA MED

FECHA o DESCRIPCION s LUGAR BEFERENCIAS ADIGIONALES CARGO [ ABONO SALDO

PROC. SUC-AGE |NUMOP | HORA | DRIGEN | TIPO CONTABLE
16-02 TRAKSF A 192132387914 GiBPI 111-023 764128 35:15 HBK322 4701 920.00- 3,584.57
16-02 HABER TLC 000053 TLC 111-008 | 856852 | 08:02 | TNP0A0 | 44021 3,375.00- 315.57
16-02 IMPUESTO ITF INT - 0903 .15~ 319.42
17-02 ENTR.EFEC. 0734241 VEN |A5. PARDO 1o4-p03 | 7es221 | 17:47 |ss54633 | 1038 48,006.00 40,319.42
i7-02 TRANSF A 15132680263 O|BPI 111-023 | 060208 | 17:48 |HER231 | 4701 2,0080.00- 36,319.42
i7-02 TRANSF 2 18512086935 0 |[BPT 111-022 256707 218:38 HBXZ01 4701 2,230.00- 36,889.42
1i7-92 COM.CHQ.RECH 00008507 [INT 121-000 8e3318 4928 25,00~ 3€,044,42
17-02 IMPUESTO ITF INT = a908 2.20- 36,042.22
18-0z2 TRANSF A 1941931242 0 |BFT 111-023 | 324940 | 18:01 |wmmR297 | 4702 2,830.09- 33,212.22
18-02 FRANSF A 18123260197 O|BPI 111-023 | 421740 | 18:08 |HBK291 | 4701 5,080.00- 2§,212.22
18-62 IMPUESTO ITF T - o808 35— 28,711.87
i5-02 TRANSF A 315132650253 O|BPT 311-023 203980 16:19 HRR38] 4701 1,500.00- 26,711.87
ig-gz2 JIMPFUEETO ITF INT ] - 0309 <05 26,71i.82
20-02 ENTR.EFEC. 0555248 VEK [AG. PARDD 124-003 565248 552389 1018 15,000.00 41,711.82
26-02 DE ODEBRECHT PERU INGE|TLC 111-p08 | 447014 TNPOAS | 2401 347,598.08 383,309.36
Z20-32 ®AG PARJETA CREDITG TLE 111-608 611730 14-01 TNPOIE 4404 i 2,355 80~ 3RA,810.00
20-02 A 191 23260187 & TLC I1i-008% 011217 14:05 TNPOI] 4401 10,000, G0~ 376,810.00
20-02 HABER TLC 000055 LS 111-008 | 457932 | 13:01 | TNPoAQ | 4401 17,775.00~ 358,135.00
20-02 HABER TLC G0OQ054 TS 211-008 455634 12237 TNPOAD 4401 21,024, 00~ 338,:11_50
20-02 PAG TARJETA CREDITO TLC 111-008 | 012480 | 14:15 |wneoce | 4404 36,000.00- 308,111.00
21-p2 IMPUESTD ITF INT = 0309 22.10~ 308,088.80
22-02 RET. VENTANILLA VEN {AG. AURORA 194-016 | 397375 | 12:10 |si1s00z | 4607 15,000.00- 293,068. 90
22-02 PAGO IMPUES §317£4070¥ |BPI 111-034 §43703 131:34 SNTFEA 4708 33,861,00- 253,227.90
22-02 IMPUESTO ITF INT - 2203 275~ 258,227.15
23-02 ENTE (G800325564121 BPI 1131~-323 631817 23:24 HBR202 4707 313.55- 258,813, 50
23-02 TRANSF A 19123515835 O}BPT 111-025 | 007415 08:11 HEK352 | 4701 1,000,060~ 257,513. 60
23-02 IMPUESTO ITF INT . 009 - 5= 25%,913.55
25-02 TRANSF A 19132580263 0|BPI 111-023 | 154236 | 08:32 |BBKR322 | 4701 2,000.00- 255,913.55
2502 A 193 1313081 0 TIC 111-008 | 013501 | 12:04 | TNPOI7 | 4402 6,420.06- 249,483,55
25-02 A 181 23260187 0 TLC 111-008 014654 12:09 TNFPOAD 4401 210,000,086~ 235,493.55
25-62 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50~ 239,482.65
26-02 TLC $818DH MANT FEB TEC 1831-000 COOTH 4445 125.65- 238,357.00

INE,OP.$ 55.00
26-02 TRANSF A 19420038352 G|BPI 111-023 | 667873 | 10:2 HBK352 | 4701 2,000.00~ 237,367.00
25-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 J1p- 237,366. 50
28-02 TRANSF A 18123260187 08P 111-023 | 312738 | 17:36 |HERZ82 | 4701 4,000.00~ 233,366. 90
28-024 IMFIESTD ITF INT - G808 - 20— 233,356.73
25-02 ENVIO.EST.CTA ¥|INT 181-060 { 823218 4981 3.50- 233,363.20
= 4102 24.30- 233,338.2¢

29-02 COM. MANTENTM ¥lINT




" ‘
TIEMPO VERDE S.A.C. . | RU.C. 20516611848

GRUPO ECOLOGICO
Jr. Melitén Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingenieria, San Martin de Porres
Lima - Lima - Perd _
Telf. {511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

Sefior(es) :

Direccién :

1

‘\

Fecha:

R.U.C. N2 Guia de Remisidn:
: ODEBRECH
| Y Congrpy,
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£| SON | WAy orhy |
£ 3
‘ CANCELADO
g Lima, de del 2,01L.....
:
5 p. Tiempo Verde 5.A.C. o

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL LG.V.

EMISOR



T R I ——rr777//////
4212016 Constancia de Deposito i :

CONSTANCIA DE DEPOSITO g
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940 ' ?

s s

i

§ Nimero de constancia 49;;;709 ,
| Usuario SOL DSIC6WHD é
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién) 00068039665
g Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
; RUC de! Proveedor 20516611848
i Nombre/Razén Social del Proveedor TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
‘ 2 Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES i
‘ Nimero de Documento del Adquiriente 20166012687
; Nombre/Razdn Social del Adquiriente ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operacién 01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
i Tipo de Bien & servicio 037 - Demas Servicios gravados con el IGV
| Monto del depdsite 5/.4798.00 i
Fecha y hora de pago 27/01/2016 08:38:32
_L periodo Tributario 201601
_ <ipo de Comprobante 01 - FACTURA :
! Numero de Comprobante 0001 00000615 i
' 5

| Nimero de operacién 312642446

i
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CHAVEZ CORDM/AWILLIAMS A. R.U.C. 10080621189 Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 118426638023 FI. 30 - 10 - 2015

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLOGICO

Jr. Melitén Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingenieria, San Martin de Porres

Lima - Lima - Perd

‘l_

R U C 205‘166”848
FACTURA

“\

Telf. (511) 4812777  RPC(51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com  www.tiempoverde.com 001 N )
Sefior(es) :
Direccién : Fecha:
R.U.CN® EA0E Guia de Remidiédn:
(canmpaD| ' DESCRIPCION RUNITARIO |  IMPORTE |
L2 2015
195
m “OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE
PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665
| SON : oy | | )
CANCELADO : '-_su'lg'_:_fm;gg- ]
Lima de del 2,01..... e
p. Tiempo Verde SA.C. | TOTAL )

Y,

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL LG.V.

EMISOR
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5M/2016 Constancia de Deposito 1
CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
‘Nimero de constancia " 47940311
Usuario SOL D5ICEWHD
N© Cuenta de detracciones (Bance de la Nacidn) 00068039665
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC dei Proveedor 20516611848
Nombre/Razon Social del Proveedor TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Nimere de Documento del Adquiriente 20166012687
Nombre/Razon Social del Adquiriente ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operacién 01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
Tipo de Bien ¢ servicio 037 - Demds Servicios gravados con el IGV
Monto del depdsito S/.31313.00
Fecha y hora de pago 24/12/2015 09:48:30
“=ariodo Tributario ' 201512
1ipo de Comprobante 01 - FACTURA
NUmero de Comprobante 0001 00000614
Nimero de operacion 306915496







CHAVEZ CORDO. ){.LMSA RAULC. 10060821180 Seria: 001 de! 0801 ml 2600 AUT. 1184260802 .)Ih 10 - 2018

i

7~ 5
TIEMPO VERDE S.A.C. R.U.C. 20516611848
GRUPO ECOLOGICO | el
Jr. Melitén Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingenieria, San Martin de Porres - FACTURA
Lima - Lima - Perd : :
Telf. (511) 4812777 RPC (1) 997 882 404 We N0
contacto@tiempoverde.com wwlvt:empmrdecom 001- K¢ 44 )
Sefor(es) : ..cvi.
Direccion : ... Fecha:
RU.C. Ne Guia de Remisién; .
(caNTioND | DESCRIPCION _| PUMTARIO |  mwPORTE |
ODEBRECHT Gl A
Y y C
9._” [ & 4; "ﬁ skt s @‘“%‘f‘i
CON EL GOBIERNO CENTRAL" s
= . iﬁ.{. e < /.r.f}
- N° 000-068039665 NO NBCESAKIAMENTE
LU STE,
[ CANCELADO suBTOTAL | | |,
aue de. 2 GM % [ I
. p. Tiempo Verde S.AC. TOTAL : 1 4




201/2016

Constancia de Deposito i

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nimero de constancia
Usuario SOL

Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Nimero de Documento del Adguiriente
Nombre/Razon Sacial del Adguiriente
Tipo de operacién

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

N

~Periodo Tributario
ripo de Comprobante
Numero de Comprobante

Nimero de operacién

No Cuenta de detracciones {Banco de la Macién)

46895019

DSIC6WHD

00058039665

Cuenta de Detracciones Convencional
20516611848

TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20166012687

ODEBRECHT PERU TNGENIERIA Y CONSTRU
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
037 - Demas Servicios gravados con el IGV
$/.13199.00

27/11/2015 11:47:38

201511

01 - FACTURA

0001 00000605

301816158
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Yot 6701865023 F. 1.13-00-2008

%

i

GRAFICA EDIMARFF E.LR.L. R.U.C. 70434494606 Serie A01- dol 0101 alf

TIEMPO VERDE S.A.C.
' GRUPO ECOLOGICO

Meliton Carbajal 507 Urb. Ingenieria San Mérﬁn de Porres
 Telefax: 481 2777 Nextel: 836%4121 / 408%6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

| RU.C. 20516611848

Sefior{es) : .

Direccion : .

“““" e

B
b W— — . Nn )
" CONFORME
e SON ! i Clae w?iv il E{?:Tf T
& _4 CAN CELADO
Lima de del 2,00.
§ p. Tiempo Verde 5.A.C.

COPIA SIN DEREGHO A CRED!TO FISCAL DEL 1. G.V. ;




1

18/11/2015

Constancia de Deposito !

b e CONSTANCIA DE DEPOSITO

-

E SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nimero de constancia

| Usuario SOL

; Ne Cuenta de detracciones (Banco de Ia Nacién)
g Tipo de Cuenta

| RUC del Proveedor

g' Nombre/Razon Social del Proveedor

: Tipo de Documento de! Adguiriente

& Ndmero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente

: Tipo de operacion

i

| Tipo de Bien 6 servicio
Monto del depdsito
Fecha y hora de pago
_“Pericds Tributario

. «po de Comprobante

Nimero de Comprobante

| NGmero de operacion

46108900
D5ICeWHD
00068039665
Cuenta de Detracciones Convencional
20516611848

TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
6 - REG. UNICC DE CONTRIBUYENTES
20166012687

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
037 - Demas Servicios gravados con el IGY
5/.18661.00Q

04/11/2015 18:41:11

201510

01 - FACTURA

0001 00000544

297168978
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