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FORMATO C3- PLAZO DE PAGO

0 H L E Revisién 0
“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA

Perd (PAQUETE 05)" Fecha: 20/06/2025

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL

Proyecto: p ~ .

RIO CANETE Y DEL RIO HUAURA
Rio: CANETE y HUAURA
N° del Paquete: PAQUETE 5
Nombre del 5 &
Paquete: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS — CUENCA CANETE
Referencia: TDR-Anexo 12

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacidn y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo
de Pago", luego de la presentacién de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar SERVICIO PARA EL DISENO DE
DEFENSA RIBERENA EN CHURIN - CUENCA DEL RiO HUAURA.

De acuerdo a nuestra evaluacidn técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 60 dias
Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

ESTEVEZ LINIO GUILLERMO

. AGUSTIN RUC:20605959122
Atentamente; GG REE GEOMATIC - GREEN S.A.C.
GERENTE GENERAL
CEOMATIC & SURVEYING gestel@geomatlcgreen.com
- Fecha: 21/11/2025 13:43

Firmado con www.tocapu.pe

Firma del Representante legal

Guillermo A. Estévez Linio
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