
Proyecto:
Río: CAÑETE
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia:

ITEMS HOTEL DESCRIPCIÓN CANT. HAB CANT. MESES TIPO DE HAB DÍAS POR 
MES PU. X HAB PRECIO POR 19 MESES                                  

(CONTRATO) S/
1 HOTEL CERRADO SERVICIO DE HOSPEDAJE 17 19 SIMPLE 30 60.00S/                   581,400.00S/                          
2 HOTEL CERRADO SERVICIO DE HOSPEDAJE 14 19 DOBLE 30 100.00S/                 798,000.00S/                          
3 HOTEL ABIERTO SERVICIO DE HOSPEDAJE 17 19 SIMPLE 30 65.00S/                   629,850.00S/                          

SUB TOTAL S/ 2,009,250.00S/                       
IGV S/

TOTAL S/

CANTIDAD (KG) 
MENSUAL P.U. X KG (S/) TOTAL S/

600 9.00S/.                    102,600.00S/                          

HOSPEDAJE

LAVANDERÍA

ITEMS DESCRIPCIÓN CANT. MESES

1 LAVADO DE ROPA, PLANCHADO Y 
DOBLADO 19

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA 
(PAQUETE 5)"
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Paquete 5 – Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Huaura.

DRCH-016 Servicio de Hospedaje y lavandería – Río Huaura

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

Nombre del Paquete:
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