

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	JEFE DE OFICINA TÉCNICA
Nombre y Apellidos:	Mike George Berrospi Zegarra
Carrera Profesional:	Ingeniero civil
Experiencia General:	5.21 años
Experiencia Similar:	3.47 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Construcción de defensas ribereñas en sector San Damián – Huarmey. Actividades: Defensa ribereñas, enrocado, diques.	Jefe de Oficina Técnica	1/02/2023	30/04/2023	0.24
2	Paquete 02 construcción de los diques transversales de retención de la Quebrada de San Idelfonso – Trujillo. Actividades: Obra hidráulica, diques de retención.	Ingeniero de Planeamiento	11/07/2022	31/12/2022	0.47
3	Construcción del saldo del proyecto de la Vía de Evitamiento Chimbote entre los Km 10+000 al Km 39+688 y Reposición del Puente Virú Km 520+200 de la Red Vial N° 04 Pativilca – Trujillo. Actividades: Obra lineal, movimiento de tierras, defensa ribereña, enrocado	Especialista de Costos	9/06/2021	30/04/2022	0.89
4	Construcción recrecimiento relavera 4128. Actividades: Movimiento de tierra, enrocado, presa	Jefe de Oficina Técnica	28/09/2020	30/04/2021	0.59
5	Construcción de la elevación nivel 4115 a 4135 de la presa de relaves Fase VI B. Actividades: Movimiento de tierra, enrocado	Ingeniero de Planeamiento y Control	8/08/2017	31/03/2018	0.64
Experiencia Total Similar:					3.47

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

TITULO PROFESIONAL	:	Ing. Civil – CIP: 165645	
FECHA DE NACIMIENTO	:	20/01/1985	
EDAD	:	38 Años	
TELEFONO	:	📞 Móvil 986703604	
CORREO ELECTRONICO	:	mikegeorge9@hotmail.com	
BREVETE	:	Categoría AI	
D.N.I. N°	:	42887105	
DIRECCION	:	Av. Enrique Meiggs 2668 – Chimbote - Ancash	

PERFIL

Ingeniero Civil, con más de 13 años de experiencia trabajando en el sector de la construcción de mediana y gran envergadura de proyectos mineros, privados y proyectos para el estado. Mi trayectoria profesional abarca roles clave como Jefe de Oficina Técnica, Especialista de Costos, Ingeniero de Planeamiento y Control en diversas obras, entre las que se destacan proyectos de movimiento de tierras y civiles, como presa de relaves, pad de lixiviación, montaje de campamentos mineros, construcción de carreteras, defensas ribereñas, puentes, reservorios, sistemas de riego, agua potable y alcantarillado).

Tengo experiencia en la gestión de proyectos desde el arranque hasta la finalización, donde he sido responsable de la programación de recursos y el manejo de KPIs, para detectar y abordar desviaciones en costo y tiempo. Durante este proceso he administrado contratos de obra a suma alzada, precios unitarios y contratos NEC, aplicando el enfoque estratégico para la toma de decisiones.

Además, he participado activamente en reuniones de tendencias, alertas tempranas y reuniones de riesgos, lo que ha permitido anticipar y mitigar posibles impactos en costo y tiempo del proyecto. En ese sentido, también he llevado a cabo la conciliación de eventos compensables, buscando siempre la máxima rentabilidad de la empresa.

Otra faceta fundamental de mi trabajo ha sido la interacción con clientes y subcontratistas. Me he encargado de sustentar los avances del proyecto mediante valorizaciones y/o estados de pago (EDP), asegurando una comunicación efectiva con el cliente y revisando detalladamente los avances y valorizaciones con los subcontratistas.

En cuanto al cierre de proyectos, he sido responsable del control documentario para la liquidación de obra, y he llevado a cabo una minuciosa gestión de finiquitos con los subcontratistas, garantizando la culminación de manera satisfactoria.

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

Facilidad para trabajar en equipo, proactivo en las actividades laborales, tolerable para trabajar bajo presión con fines de cumplir los objetivos del proyecto.

Poseo conocimientos y experiencia en el manejo de las siguientes herramientas de trabajo que se utilizan para optimizar el tiempo en la gestión, administración y control del proyecto:

- Oracle Primavera P6
- Ms Project 2016
- S10 Presupuestos, ERP
- AutoCAD 2021
- AutoCAD Civil 3D 2021

1.0 FORMACIÓN:

- Ingeniero Civil, Titulado y colegiado de la Universidad Nacional del Santa
- Diplomado en GERENCIA DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE PMI – Estudio realizado en BS GRUPO S.A.C.
- Primavera P6 Software para la gestión de Proyectos - Estudio realizado en BS GRUPO S.A.C.
- Diplomado en LEAN CONSTRUCTION – Estudio realizado en la Asociación y desarrollo de capacitación integral (ADECI)
- Curso taller programación de obras con Ms Project 2013 – Estudios realizados en “KAIZEN ENGINEERING CONSULTIN”
- Curso COACHING, COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO EN SEGURIDAD – Estudios realizados en Antamina y Certificado por MARCONSULT
- Curso de especialización profesional “Autocad Land Companion Civil Design 2009” – Estudios realizados en el Colegio de Ingenieros del Perú.
- Curso S10 2005 Costos y Presupuestos – Estudios realizados en la Universidad Nacional del Santa

2.0 EXPERIENCIA LABORAL:

2.1 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 3 – SECTOR OESTE PAQUETE C3, DEL PROYECTO DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEÓN (PAQUETE Q-02)”

CARGO : INGENIERO DE PLANEAMIENTO

EMPRESA : CONSORCIO BESALCO STRACON

UBICACIÓN DEL PROYECTO : TRUJILLO – LA LIBERTAD

MONTO CONTRACTUAL : S/. 70,162,462.19

FECHA : ABRIL 2023 – A LA ACTUALIDAD

El proyecto consiste en la en la construcción de un tramo de canal revestido entre las progresivas 7+000 @ 9+860, donde se tendrá que realizar los trabajos de excavación de material no clasificado y/o conformación de relleno para constituir la sección del canal según lo indicado en los Planos del Expediente Técnico del Paquete C.3, para luego de ello realizar el revestimiento de la superficie interna del canal con la colocación de dos tipos de materiales, la zona de relleno un material granular denominado Zona 2 (Z2) que es utilizado para conformar el cuerpo del canal.

El canal se encuentra revestido por material granular denominado 4-A, 4-2, 4-3 y 4-5, según lo indicado en los Planos. Así mismo, se realizará la construcción de 03 alcantarillas de marco de concreto reforzado ubicadas en el Km 7+930, Km 8+540 y Km 9+684; siendo sus dimensiones para estas alcantarillas se consideró una longitud de 18.40m y 19.20m (incluyendo las aletas de entrada y salida), 5 celdas de 3.60 metros de ancho cada una, 3.00 metros de altura, paredes verticales de separación de cada celda de 0.50m de espesor.

Se debe realizar la rehabilitación y mantenimiento de todo acceso provisional, asimismo se está considerando la instalación de señalización vertical y barrera de seguridad definitivas; según lo indicado en los Planos del Expediente Técnico del Paquete C.3 (ver Anexo 3.1).

Responsabilidades:

- Participación en reunión de riesgos y oportunidades.
- Revisión y aprobación de los cronogramas y planes de ejecución presentados por los Subcontratistas.
- Revisar el reporte four Week 4W presentado por el Subcontratista y participar en las reuniones lideradas por el área de construcción.
- Preparar y actualizar el pronóstico total del cronograma del proyecto en coordinación con el área de construcción y sustentar con el cliente.
- Sustentar escenarios de impactos del cronograma base y del cronograma de construcción.
- Liderar la gestión y control del cronograma de los subcontratistas de acuerdo a los estándares del Consorcio
- Seguimiento y cumplimiento del programa de producción

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.2 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIAN - HUARMEY”

CARGO : JEFE DE OFICINA TÉCNICA

EMPRESA : BOUBY S.A.C

UBICACIÓN DEL PROYECTO : HAURMEY – ANCASH

MONTO CONTRACTUAL : S/. 12,082,013.11

FECHA : FEBRERO – ABRIL 2023

El Proyecto consiste en la ejecución de 1.51 km de dique longitudinal de defensa ribereña en el cauce del río Aija, implantado en la margen derecha del río. Este dique se ha denominado DIPR - 05-MD, el cual inicia en el kilómetro 17+694.00 del eje del río Aija y concluye en el kilómetro 19+220.00.

El dique está proyectado para ser construidos con un cuerpo de material granular proveniente principalmente del lecho de río y revestidos en su cara húmeda con una capa de enrocado (o escollera). Así como el material de afirmado para la corona del dique.

Responsabilidades:

- Administración de Contratos NEC 3 (Realización y envíos de alertas tempranas, eventos de compensación)
- Participación en reunión de riesgos y oportunidades.
- Revisión de diseños y especificaciones técnicas de obra, a fin de asegurar la consistencia y complementación de acuerdo a las mejores prácticas de ingeniería
- Elaboración y/o revisión de presupuestos de obra y servicios de ingeniería.
- Elaboración y/o revisión de planificación económica de obra
- Seguimiento a la planificación del proyecto (tiempo, costos y alcances)
- Análisis de informes técnicos emitidos por los contratistas, participación desde la especialidad en diversos roles vinculados a la ejecución de proyectos de infraestructura, evaluación de informes de obras, supervisión de obras, recepción de obras entre otros.
- Elaboración de Estado de pago (EDP), adicionales mediante solicitudes de cambio (SDC) y ampliaciones de plazo.
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a los trabajos a ejecutar
- Emitir informes diarios y semanales al cliente, evidenciados en la Curva S y en los índices de desempeño SPI, CPI
- Manejo de subcontratos, dirección y supervisión de obra en terreno. Gestión y planificación de recursos.
- Rendición del resultado operativo, ejecución de contratos y estados de pago de subcontratistas.

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.3 PROYECTO: “PAQUETE 02 CONSTRUCCION DE LOS DIQUES TRANSVERSALES DE RETENCION DE LA QUEBRADA SAN IDELFONSO - TRUJILLO”

CARGO : INGENIERO DE PLANEAMIENTO

EMPRESA : BOUBY S.A.C

UBICACIÓN DEL PROYECTO : TRUJILLO – LA LIBERTAD

MONTO CONTRACTUAL : S/. 41,433,169.79

FECHA : JULIO 2022 – DICIEMBRE 2022

El proyecto consiste en la construcción de treinta y cinco (35) diques de retención en la cuenca de drenaje de la quebrada San Idelfonso, donde la conformación de nueve (09) diques se realizan con material producto del fracturamiento de roca y veintiséis (26) diques se construye con material producto de la explotación mediante explosivos de la cantera de roca ubicado en la misma quebrada San Idelfonso.

Responsabilidades:

- Revisión de diseños y especificaciones técnicas de obra, a fin de asegurar la consistencia y complementación de acuerdo a las mejores prácticas de ingeniería
- Elaboración y/o revisión de presupuestos de obra y servicios de ingeniería.
- Elaboración y/o revisión de planificación económica de obra
- Seguimiento a la planificación del proyecto (tiempo, costos y alcances)
- Análisis de informes técnicos emitidos por los contratistas, participación desde la especialidad en diversos roles vinculados a la ejecución de proyectos de infraestructura, evaluación de informes de obras, supervisión de obras, recepción de obras entre otros.
- Elaboración de informes referente a la especialidad de costos y planeamiento de obra
- Administración de contratos y sub contratos.

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.4 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SALDO DEL PROYECTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO CHIMBOTE ENTRE LOS KM 10+000 AL KM 39+688” Y “REPOSICIÓN DEL PUENTE VIRÚ KM 520+200 DE LA RED VIAL N°04 PATIVILCA – TRUJILLO”

CARGO : ESPECIALISTA DE COSTOS

EMPRESA : AYESA PERÚ S.A.C - AUNOR

UBICACIÓN DEL PROYECTO : RED VIAL N°4 PATIVILCA - TRUJILLO

MONTO CONTRACTUAL :

- Vía de Evitamiento Chimbote: \$. 117,059,770.71 Dólares Americanos
- Puente Virú : S/. 34'223,073.12 Soles

FECHA : JUNIO 2021 – ABRIL 2022

El proyecto de la Vía de Evitamiento Chimbote consiste en la construcción de la doble calzada entre los kms. 10+000 al km 39+688, el mismo que contiene la construcción de 03 Ovalos, 03 pasos a desnivel, 05 pasos inferiores, caminos laterales y la construcción de interferencias de riego. El proyecto está ubicado entre los km 415+258 al km 453+718 de la carretera Panamericana Norte.

Así mismo, la construcción del Puente Virú, ubicado en el km 520+200, consiste en una solución de puente tipo losa con vigas de concreto postensado, apoyados sobre dos estribos de concreto armado en los extremos en ambas márgenes del río y dos pilares centrales.

Responsabilidades:

- Revisión de diseños y especificaciones técnicas de obra, a fin de asegurar la consistencia y complementación de acuerdo a las mejores prácticas de ingeniería
- Elaboración y/o revisión de presupuestos de obra y servicios de ingeniería.
- Elaboración y/o revisión de planificación económica de obra
- Seguimiento a la planificación del proyecto (tiempo, costos y alcances)
- Análisis de informes técnicos emitidos por los contratistas, participación desde la especialidad en diversos roles vinculados a la ejecución de proyectos de infraestructura, evaluación de informes de obras, supervisión de obras, recepción de obras entre otros.
- Elaboración de informes referente a la especialidad de costos y planeamiento de obra
- Rendición del resultado operativo, ejecución de contratos y estados de pago de subcontratistas

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.5 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN RECRECIMIENTO RELAVERA 4128”

CARGO : JEFE DE OFICINA TÉCNICA
EMPRESA : MAQUINARIAS U-GUIL
UBICACIÓN DEL PROYECTO : COMPAÑÍA MINERA NEXA RESOURCES
ATACUCHA – CERRO DE PASCO
MONTO CONTRACTUAL : \$. 3,829,746.57 DOLARES AMERICANOS
FECHA : SETIEMBRE 2020 – ABRIL 2021

El proyecto consiste en la construcción del recrecimiento de la Presa Atacocha, desde el Nv. 4110msnm hasta el Nv. 4128 con material de préstamo (NAG) proveniente de la explotación del tajo San Gerardo. Los trabajos incluyen la limpieza y el desbroce del material orgánico, los trabajos de preparación del material con zaranda 12”, así como el carguío, transporte, colocación y compactación en capas de 1m para conformar el recrecimiento. También se realizarán obras de impermeabilización de la cara aguas arriba con geomembrana de 2”

Responsabilidades:

- Gestionar la disponibilidad de la información (Expediente Técnico) para el responsable del proceso de Ingeniería de campo
- Revisión de la Ingeniería del proyecto, generar RFI a la supervisión, metrados y alternativas de solución.
- Realizar la programación técnica y económica de la obra
- Establecer controles en el alcance del proyecto
- Evaluar, alertar y cuantificar los impactos en costo y tiempo
- Elaboración de Estado de pago (EDP), adicionales mediante solicitudes de cambio (SDC) y ampliaciones de plazo.
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a los trabajos a ejecutar
- Emitir informes diarios y semanales al cliente, evidenciados en la Curva S y en los índices de desempeño SPI, CPI
- Manejo de subcontratos, dirección y supervisión de obra en terreno. Gestión y planificación de recursos.
- Rendición del resultado operativo, ejecución de contratos y estados de pago de subcontratistas

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.6 PROYECTO: “FABRICACIÓN, TRASLADO Y MONTAJE DE 01 EDIFICIO 05 PISOS WORKER”

CARGO : JEFE DE OFICINA TÉCNICA

EMPRESA : TECNO FAST S.A.C

UBICACIÓN DEL PROYECTO : COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA – HUARI – ANCASH

MONTO CONTRACTUAL : S/. 10,423,640.08 SOLES

FECHA : AGOSTO 2019 A FEBRERO 2020

El proyecto consiste en la fabricación del edificio compuesto por 60 módulos los cuales serán trasladados en convoy y montados en terreno. Los módulos presentan acabado exterior en paneles de madera tipo Smart panel, el techo está cubierto por geomembrana de PVC al exterior, las ventanas han sido fabricadas con marco de aluminio termo esmaltado con vidrio termo panel, el edificio cuenta con canalización y cableado de instalaciones eléctricas, voz y data, audio y video.

Responsabilidades:

- Gestionar la disponibilidad de la información (Expediente Técnico) para el responsable del proceso de Ingeniería de campo
- Revisión de la Ingeniería del proyecto, generar RFI a la supervisión, metrados y alternativas de solución.
- Realizar la programación técnica y económica de la obra
- Establecer controles en el alcance del proyecto
- Evaluar, alertar y cuantificar los impactos en costo y tiempo
- Elaboración de Estado de pago (EDP), adicionales mediante solicitudes de cambio (SDC) y ampliaciones de plazo.
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a los trabajos a ejecutar
- Emitir informes diarios y semanales al cliente, evidenciados en la Curva S y en los índices de desempeño SPI, CPI
- Manejo de subcontratos, dirección y supervisión de obra en terreno. Gestión y planificación de recursos.
- Revisión de los costos reales del proyecto mediante el WIP, ejecución de contratos y estados de pago (EDP) de los subcontratistas.

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.7 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO CAVERNAS - ETAPA 2 - QUITARACSA”

CARGO : JEFE DE OFICINA TÉCNICA

EMPRESA : TECNO FAST S.A.C

UBICACIÓN DEL PROYECTO : CENTRAL HIDROELÉCTRICA ENGIE PERU ENERGÍA S.A –
HUALLANCA - ANCASH

MONTO CONTRACTUAL : \$ 2,491,909.76 DOLARES AMERICANOS

FECHA : FEBRERO 2019 A JULIO 2019

El proyecto consiste en la construcción del campamento caverna para la operación de la central hidroeléctrica ubicada a 2 kilómetros de la ciudad de Huallanca, el área total del proyecto es de 15,591.24m² con un perímetro de 846.20m. El campamento está conformado por un complejo de viviendas, recreación, servicios de comedor, lavandería, tópico, estacionamiento, campo deportivo, abastecimiento de agua, sistema de tratamiento con disposición final de aguas residuales (tanque séptico con infiltración en el terreno) e instalaciones eléctricas interiores y exteriores.

Responsabilidades:

- Gestionar la disponibilidad de la información (Expediente Técnico) para el responsable del proceso de Ingeniería de campo
- Revisión de la Ingeniería del proyecto, generar RFI a la supervisión, metrados y alternativas de solución.
- Realizar la programación técnica y económica de la obra
- Establecer controles en el alcance del proyecto
- Evaluar, alertar y cuantificar los impactos en costo y tiempo
- Elaboración de Estado de pago (EDP), adicionales mediante solicitudes de cambio (SDC) y ampliaciones de plazo.
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a los trabajos a ejecutar
- Emitir informes diarios y semanales al cliente, evidenciados en la Curva S y en los índices de desempeño SPI, CPI
- Manejo de subcontratos, dirección y supervisión de obra en terreno. Gestión y planificación de recursos.
- Revisión del WIP del proyecto, ejecución de contratos y estados de pago (EDP) de los subcontratistas.
- Diagnóstico y propuestas para dar solución a problemas que se traducen en atrasos
- Análisis contractual y administración de contratos de subcontratistas
- Control y aprobación de pagos a subcontratistas
- Elaboración de la liquidación contractual de subcontratistas y proveedores que finalizará con el envío de cartas de no adeudo
- Cierre contractual del proyecto, proveedores y subcontratistas.

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.8 PROYECTO: “FABRICACIÓN, TRASLADO Y MONTAJE DE 01 EDIFICIO 04 PISOS WORKER”

CARGO : JEFE DE OFICINA TÉCNICA
EMPRESA : TECNO FAST S.A.C
UBICACIÓN DEL PROYECTO : COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA – HUARI – ANCASH
MONTO CONTRACTUAL : S/. 7,881,820.84 SOLES
FECHA : NOVIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019

El proyecto consiste en la fabricación del edificio compuesto por 48 módulos los cuales serán trasladados en convoy y montados en terreno. Los módulos presentan acabado exterior en paneles de madera tipo Smart panel, el techo está cubierto por geomembrana de PVC al exterior, las ventanas han sido fabricadas con marco de aluminio termo esmaltado con vidrio termo panel, el edificio cuenta con canalización y cableado de instalaciones eléctricas, voz y data, audio y video.

Responsabilidades:

- Gestionar la disponibilidad de la información (Expediente Técnico) para el responsable del proceso de Ingeniería de campo
- Revisión de la Ingeniería del proyecto, generar RFI a la supervisión, metrados y alternativas de solución.
- Realizar la programación técnica y económica de la obra
- Establecer controles en el alcance del proyecto
- Evaluar, alertar y cuantificar los impactos en costo y tiempo
- Elaboración de Estado de pago (EDP), adicionales mediante solicitudes de cambio (SDC) y ampliaciones de plazo.
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a los trabajos a ejecutar
- Emitir informes diarios y semanales al cliente, evidenciados en la Curva S y en los índices de desempeño SPI, CPI
- Manejo de subcontratos, dirección y supervisión de obra en terreno. Gestión y planificación de recursos.
- Revisión del WIP del proyecto, ejecución de contratos y estados de pago (EDP) de los subcontratistas.
- Análisis contractual y administración de contratos de sub contratistas
- Control y aprobación de pagos a sub contratistas
- Elaboración de la liquidación contractual de sub contratistas y proveedores que finalizará con el envío de cartas de no adeudo
- Cierre contractual del proyecto, proveedores y subcontratistas.

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.9 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 – SECTOR 5 (9.6 Ha)”

CARGO : JEFE DE OFICINA TÉCNICA

EMPRESA : AJANI S.A.C

UBICACIÓN DEL PROYECTO : UNIDAD MINERA APUMAYO – LUCANAS – AYACUCHO

MONTO CONTRACTUAL : \$ 1,667,598.24 DOLARES AMERICANOS

FECHA : ABRIL 2018 A AGOSTO 2018

El proyecto consiste en la construcción del sistema de subdrenaje con tuberías perforadas CPT-HDPE de 100mm y 200mm, el mismo que será relleno con material clasificado para relleno estructural y cubierto con geo-sintéticos el cual soportará una capa protectora de over line para finalizar con la construcción del sistema de drenaje que funcionará a través de la lixiviación mediante la acumulación de material mineralizado (las pilas) debido a la acción de un disolvente líquido, generando una separación de sus componentes originales.

Responsabilidades:

- Gestionar la disponibilidad de la información (Expediente Técnico) para el responsable del proceso de Ingeniería de campo
- Revisión de la Ingeniería del proyecto, generar RFI a la supervisión, metrados y alternativas de solución.
- Realizar la programación técnica y económica de la obra
- Establecer controles en el alcance del proyecto
- Evaluar, alertar y cuantificar los impactos en costo y tiempo
- Elaboración de Estado de pago (EDP), adicionales mediante solicitudes de cambio (SDC) y ampliaciones de plazo.
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a los trabajos a ejecutar
- Emitir informes diarios y semanales al cliente, evidenciados en la Curva S y en los índices de desempeño SPI, CPI
- Manejo de subcontratos, dirección y supervisión de obra en terreno. Gestión y planificación de recursos.

2.10 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA ELEVACIÓN NIVEL 4115 A 4135 DE LA PRESA DE RELAVES FASE VI B”

CARGO : INGENIERO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA : (OHL) OBRASCON HUARTE LAIN SUC DEL PERU
UBICACIÓN DEL PROYECTO : COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA – HUARI – ANCASH
MONTO CONTRACTUAL : \$ 81,997,598.24 DOLARES AMERICANOS
FECHA : AGOSTO 2017 A MARZO 2018

El proyecto consiste la realización de obras civiles mediante la construcción de plintos en ambos estribos, colocación de pernos, perforaciones e inyecciones, incluye el suministro de equipos destinados a la producción de materiales para la chancadora secundaria y terciaria. Como parte del plan de operaciones de la Compañía Minera Antamina, se proyectó elevar la corona de la presa de relaves a fin de contener no solo los relaves del proceso de producción de minerales sino también la máxima precipitación probable, manteniendo un borde libre mínimo de 2 metros. Dentro de este plan, corresponde la ejecución de las obras correspondientes al relleno de filtros, construcción de la transición, construcción del curb de concreto en la cara aguas arriba de la presa, colocación de núcleo asfáltico impermeable para lo cual se tuvo que importar una planta de asfalto de tipo discontinuo de alto rendimiento, además de otras obras complementarias como son la construcción del camino Ayash, construcción del cobertor para tratamiento de filtraciones (Seepage) realizado con montaje de dovelas, sistemas de bombeo y rebombeo.

Responsabilidades:

- Revisión de la Ingeniería del proyecto, generar RFI a la supervisión, metrados y alternativas de solución.
- Evaluar, alertar y cuantificar los impactos en costo y tiempo
- Elaboración de Estado de pago (EDP), adicionales mediante solicitudes de cambio (SDC) y ampliaciones de plazo.
- Manejo de subcontratos, dirección y supervisión de obra en terreno. Gestión y planificación de recursos.
- A cargo de confrontar el avance de obra con el plazo de entrega y preparar escenarios e impactos.
- Realizar el seguimiento a los proyectos en su fase de construcción
- Asistir y participar en las reuniones para sustentar el reconocimiento de mayores costos de obra.
- Coordinar con el equipo de construcción las actividades a incluir en el programa lookahead y el plan semanal
- Gestionar la disponibilidad de la información (Expediente Técnico) para el responsable del proceso de Ingeniería de campo
- Establecer controles en el alcance del proyecto
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a los trabajos a ejecutar

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.11 PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA”

CARGO : INGENIERO DE OFICINA TÉCNICA
EMPRESA : CORPORACIÓN MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
ENTIDAD : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
MONTO CONTRACTUAL : S/. 264,488,605.96 SOLES
FECHA : AGOSTO 2016 A MAYO 2017

Responsabilidades:

- Gestionar la disponibilidad de la información para la realización del Expediente Técnico
- Organizar y revisar los entregables de la Ingeniería, control y aseguramiento de la Calidad.
- Elaborar el Presupuesto y programación del Proyecto
- Establecer controles en el alcance del proyecto
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a las actividades
- Gestionar la presentación de los entregables para dar cumplimiento al cronograma establecido y realizar el finiquito contractual.

2.12 PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACCME, DISTRITO DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA – DEPARTAMENTO Y REGION AYACUCHO”

CARGO : INGENIERO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA : CONSORCIO HUACCME (CROVISA)
ENTIDAD : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI-PSI)
MONTO CONTRACTUAL : S/. 32,390,307.32 SOLES
FECHA : MAYO 2016 A JULIO 2016

El proyecto consiste en la construcción de la bocatoma con barraje fijo de 26m de longitud, construido de concreto $f'c=280$ kg/cm² y obras conexas, construcción del desarenador de concreto armado de $f'c=210$ kg/cm² que consta de un puente de maniobras de 1.15m de ancho en las que se ubican dos compuertas tipo tarjeta, construcción de la línea de conducción con 02 sifones con sus cámaras y válvulas de aire y purga, construcción de pases aéreos y alcantarillas tipo TMC con vaciado de concreto para las precipitaciones pluviales.

Responsabilidades:

- Gestionar la disponibilidad de la información (Expediente Técnico) para el responsable del proceso de Ingeniería de campo
- Realizar la programación técnica y económica de la obra
- Establecer controles en el alcance del proyecto
- Controlar y monitorear los avances y producción diarios de operación
- Elaboración de Valorizaciones, adicionales y ampliaciones de plazo.
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a los trabajos a ejecutar

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

- Emitir informes diarios y semanales al cliente, evidenciados en la Curva S y en los índices de desempeño SPI, CPI y dar alertas de posibles impactos.
- Elaborar y actualizar el cronograma del proyecto en coordinación con el área de producción.
- Coordinar con el equipo de construcción las actividades a incluir en el programa lookahead y el plan semanal
- Emisión de informes y reportes para el equipo del proyecto y el cliente
- A cargo de confrontar el avance de obra con el plazo de entrega y preparar escenarios e impactos.

2.13 PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: SM-100 TRAMO EMP PE-5N (MOYOBAMBA) – JEPELACIO, SM-113 TRAMO EMP PE-5N (NUEVA CAJAMARCA) – YURACYACU Y SM-114 TRAMO EMP SM-113 (DV YURACYACU) – POSIC, PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA – SAN MARTÍN”

CARGO : INGENIERO DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES

EMPRESA : CONSORCIO SUPERVISOR JEPELACIO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

MONTO CONTRACTUAL : S/. 38,768,887.00 SOLES

FECHA : NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016

El proyecto consiste en el mejoramiento de vías de los tramos SM-100, SM-113 y SM-114, mediante la excavación para explanaciones en material suelto, perfilado y compactado en la zona de corte conformación de terraplenes y pavimentación con slurry seal (0.10m) como capa de rodadura, además de otras obras complementarias como la construcción de Alcantarillas tipo marco de concreto armado, cunetas de drenaje superficial, pontones, entre otros.

Responsabilidades:

- Revisión de avances físicos y financiero de acuerdo al cronograma establecido
- Verificar los impactos en costo y tiempo del contratista
- Verificar la estructura de los costos adicionales, compatibilizado con los términos de referencia, metrados, especificaciones técnicas y presupuesto para formular las observaciones.
- Verificar que la estructura de análisis de precios unitarios que contenga los requerimientos mínimos y necesarios para cumplir con los objetivos
- Emisión de informes de supervisión quincenales y mensuales sobre el status del proyecto.
- Revisión de valorizaciones del Contratista: fórmulas polinómicas, gastos generales: directos e indirectos y utilidades.
- Elaboración de valorizaciones de supervisión
- Supervisión permanente en terreno

2.14 PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DERIVACIÓN SANTUARIO CHAQUELLA EN LAS COMUNIDADES DE HUACROYUTA, MARQUIRI, ANTACAMA Y HUARCAPATA, DISTRITO DE PALLPATA – ESPINAR – CUSCO”

CARGO	: INGENIERO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
ENTIDAD	: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI-PSI)
EMPRESA	: CROVISA (CONSORCIO LOS INCAS)
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 14,443,476.33 SOLES
FECHA	: MAYO 2015 A OCTUBRE 2015

El proyecto consiste en la construcción de un Sistema de riego, derivando el agua con una ventana de captación proveniente del canal existente, construido de concreto $f'c=210$ kg/cm² y obras conexas, construcción del desarenador de concreto armado de $f'c=210$ kg/cm² que consta de un puente de maniobras de 1.50m de ancho en las que se ubican dos compuertas tipo tarjeta, construcción de la línea de conducción con 04 sifones con sus cámaras y válvulas de aire y purga, construcción de 04 reservorios con concreto $f'c=280$ kg/cm² y el sistema de aspersión

Responsabilidades:

- Gestionar la disponibilidad de la información (Expediente Técnico) para el responsable del proceso de Ingeniería de campo
- Realizar la programación técnica y económica de la obra
- Establecer controles en el alcance del proyecto
- Controlar y monitorear los avances y producción diarios de operación
- Elaboración de Valorizaciones, adicionales y ampliaciones de plazo.
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a los trabajos a ejecutar
- Emitir informes diarios y semanales al cliente, evidenciados en la Curva S y en los índices de desempeño SPI, CPI y dar alertas de posibles impactos.
- Elaborar y actualizar el cronograma del proyecto en coordinación con el área de producción.
- Coordinar con el equipo de construcción las actividades a incluir en el programa lookahead y el plan semanal

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.15 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RED VIAL N° 04 DE LA PANAMERICANA NORTE – PATIVILCA KM 206+700 – TRUJILLO KM 557+200”

CARGO	: INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
EMPRESA	: (OHL) OBRASCON HUARTE LAIN SUC DEL PERU
ENTIDAD	: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MONTO CONTRACTUAL	: \$ 278,460,000.00 DOLARES AMERICANOS
FECHA	: JUNIO 2014 A ABRIL 2015

El proyecto para la Construcción de la Segunda Calzada de la Red Vial No. 4, comprendido entre las progresivas KM. 557+200 al KM. 206+700 de la Carretera Panamericana Norte, correspondiente a la Ruta 01N, se inicia a la altura del Desvío al Puerto Salaverry (Empalme Ruta 01N) y finaliza en la localidad de Pativilca, con una longitud de 283.58 kilómetros. Se realizaron trabajos de movimiento de tierras para el plataformado, Obras civiles con la construcción del puente Pérgola ubicado en el Km 254 de la panamericana norte, Construcción del puente fortaleza ubicado en el Km 213+220, construcción del pontón ubicado en el km 206+971, construcción de alcantarillas tipo marco (concreto armado) y alcantarillas tipo TMC.

Responsabilidades:

- Definir los recursos a utilizar, de acuerdo al análisis de planos y especificaciones técnicas
- Advertir los posibles cambios de los alcances.
- Revisar y actualizar la programación de las actividades y el cumplimiento de la metas de manera conjunta con el Jefe de Estructuras y Obras de Arte
- Verificar los volúmenes de obra por ejecutar y definir los frentes y turnos de trabajo para el cumplimiento de las metas
- Dirigir y supervisar las reuniones diarias y semanales de programación de los trabajos y realizar la procura
- Revisar y asegurar que los trabajos que se estén ejecutando cumplan con los índices de calidad previstos
- Revisar y asegurar que los trabajos que se estén ejecutando, se ajusten a los costos previstos inicialmente
- Programar y coordinar con la Supervisión el plan de trabajo y obtener las autorizaciones oportunamente
- Coordinar con la Supervisión la verificación de trabajo y metrados por valorizar
- Coordinar la autorización de órdenes de cambio

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.16 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RED VIAL N° 04 DE LA PANAMERICANA NORTE – PATIVILCA KM 206+700 – TRUJILLO KM 557+200”

CARGO	: ASISTENTE DE CONTROL DE PROYECTOS
ENTIDAD	: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EMPRESA	: (OHL) OBRASCON HUARTE LAIN SUC DEL PERU
MONTO CONTRACTUAL	: \$ 278,460,000.00 DOLARES AMERICANOS
FECHA	: JULIO 2013 A FEBRERO 2014

El proyecto para la Construcción de la Segunda Calzada de la Red Vial No. 4, comprendido entre las progresivas KM. 557+200 al KM. 206+700 de la Carretera Panamericana Norte, correspondiente a la Ruta 01N, se inicia a la altura del Desvío al Puerto Salaverry (Empalme Ruta 01N) y finaliza en la localidad de Pativilca, con una longitud de 283.58 kilómetros. Se realizaron trabajos correspondientes a impactos reflejados en adicionales de obras mediante por indefiniciones de la ingeniería, Cotizaciones para obras nuevas (RFQ).

2.17 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DE CHOTA, CUTERVO, BAMBAMARCA Y HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

CARGO	: ASISTENTE DE RESIDENTE EN COSTOS Y VALORIZACIONES
ENTIDAD	: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (PROINVERSIÓN)
EMPRESA	: CONSTRUCTORA BM3 OBRAS Y SERVICIOS
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 119,198,341.43 SOLES
FECHA	: JULIO 2011 A MARZO 2013

Responsabilidades:

- Gestionar la disponibilidad de la información (Expediente Técnico) para el responsable del proceso de Ingeniería de campo
- Revisión de la Ingeniería del proyecto, generar consultas por indefiniciones a la supervisión, metrados y alternativas de solución.
- Realizar la programación técnica y económica de la obra
- Establecer controles en el alcance del proyecto
- Evaluar, alertar y cuantificar los impactos en costo y tiempo
- Elaboración de valorizaciones
- Establecer reuniones con el equipo para dar prioridades a los trabajos a ejecutar
- Emitir informes semanales en base a la programación de obra, evidenciados en la Curva S y en los índices de desempeño SPI, CPI
- Manejo de subcontratos, dirección y supervisión de obra en terreno. Gestión y planificación de recursos.

Mike George Berrospi Zegarra

Ingeniero Civil

CIP: 165645

2.18 PROYECTO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA URBANIZACIÓN POPULAR NUEVA SULLANA SECTOR A Y D, DISTRITO DE SULLANA – PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA”

CARGO : ASISTENTE DE RESIDENTE
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
EMPRESA : NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES STIVEN E.I.R.L
MONTO CONTRACTUAL : S/. 1,995,696.11 SOLES
FECHA : ABRIL 2011 A JUNIO 2011

2.19 PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL SECTOR I DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH”

CARGO : PRACTICANTE - ASISTENTE EN LABORES DE INGENIERO
SUPERVISOR
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
EMPRESA : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS
MONTO CONTRACTUAL : S/. 1,995,696.11 SOLES
FECHA : JUNIO 2009 A MARZO 2010

3.00 REFERENCIAS PERSONALES DE LAS ÚLTIMAS EMPRESAS DONDE TRABAJÉ:

- Gollito Sono Eggart – Superintendente de Construcción “Consortio Besalco Stracon” Cel: 976646064
- Antonio Nieto Linier – Gerente de Proyecto “Bouby S.A.C” – Cel: 952257846
- Mauro Ygnacio Bazán – Jefe de Obra “Ayesa S.A.C” – Cel: 965175688
- Marco Chavez – Gerente de Obra “Maquinarias U-GUIL” – Cel: 942762077
- Jesus Elmerth Perez Gamboa – Residente de Obra “Maquinarias U-GUIL” – Cel: 975555677
- Alejandro Jesus Alvarado Holguin – Jefe de Operaciones “TECNO FAST” – Cel: 972825884
- Cesar Arteaga Mendoza – Jefe de Oficina Técnica “OHL” – Cel: 962303606
- Luis Gutierrez – Jefe de Oficina Técnica “OHL” – Cel: 964152502
- Yovani Lanchipa Apaza – Gerente de construcción “AJANI S.A.C” – Cel: 971843322
- Daniel Peña Escudero – Gerente OHL Antamina – Cel: 944904757

4.00 MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS:

- Nivel Automático
- Teodolito Electrónico
- Estación total
- GPS.



REPÚBLICA DEL PERÚ
A NOMBRE DE LA NACIÓN



La Rectora de la Universidad Nacional del Santa

Por Cuanto:

EL CONSEJO UNIVERSITARIO, en su sesión ORDINARIA N° 19 de la fecha,
ha conferido el TÍTULO PROFESIONAL de:

INGENIERO CIVIL

a don : **Mike George Berrospi Zegarra**

Por Tanto:

Expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, y se le otorguen los derechos y privilegios que le confieren las leyes de la República.

Nuevo Chimbote, 11 de setiembre de 2014

Dra. América Ocaña Rosario
Rectora



Bertha Elizabeth Ramirez Romero
Secretaria General



Victor Augusto Castro Zavaleta
Decano



REGISTRADO EN EL LIBRO
RESPECTIVO N° 004
FOLIO N° 091
N° DE ORDEN 0562

APROBADO POR RESOLUCION
DE CONSEJO DE FACULTAD
N° 307-2014-UNS-CEI

Intervenido



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

LA SECRETARIA GENERAL QUE SUSCRIBE

CERTIFICA:

Que el presente DIPLOMA es auténtico y ha sido expedido y
suscrito por las autoridades competentes de la Universidad
Nacional del Santa, cuyas firmas son auténticas y son las que
utilizan en su vida pública y privada.

Nuevo Chimbote, 11 de Diciembre de 2014



Dr. Bertha Elizabeth Ramírez Romero
SECRETARIA GENERAL UNS

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES



A1746462

A01746462



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

MIKE GEORGE BERROSPI ZEGARRA
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **165645** en cumplimiento de la ley 28858, el **18/11/2014**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, 18 de noviembre de 2014


Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzo
DECANO NACIONAL




Ing. CIP Doris Fanny Rojas Mendoza
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL



CERTIFICADO DE TRABAJO

BOUBY SAC con N° de **RUC 20471254305**, con dirección en Av. La Mar N° 267 - Ate certifica que la Sr.(a).:

BERROSPI ZEGARRA, MIKE GEORGE

Identificado con N° **DNI 42887105**, laboró en nuestra empresa desempeñando el cargo de **JEFE DE OFICINA TECNICA**, en la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY**", en el distrito de Coris, Provincia Aija, Departamento Ancash, desde 01 de febrero del 2023 hasta el 30 de abril del 2023.

Durante su permanencia demostró responsabilidad y puntualidad en las tareas que le fueron encomendadas.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes.

Lima, 30 de abril del 2023.



Verónica Recuay Rosales
Jefe de RRHH
BOUBY S.A.C.



BOUBY S.A.C.

Sede Central: Av. La Mar 267 – Ate – Lima 03

Central Telefónica: (511) 3482991, (511) 3482992 boubysac@boubysac.com

www.boubysac.com



CERTIFICADO DE TRABAJO

BOUBY SAC con n° de **RUC 20471254305**, con dirección en Av. La Mar N° 267 - Ate certifica que el sr.(a):

BERROSPI ZEGARRA, MIKE GEORGE

identificado con n° de DNI **42887105**, laboró en nuestra empresa desempeñando el cargo de **INGENIERO DE PLANEAMIENTO**, en la obra denominada "CONSTRUCCION DE LOS DIQUES TRANSVERSALES DE RETENCIÓN QUEBRADA SAN IDELFONSO", en el distrito de El porvenir, Provincia Trujillo – Departamento La Libertad, desde 11 de julio del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Durante su permanencia demostró responsabilidad y puntualidad en las tareas que le fueron encomendadas.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes.

Lima, 31 de diciembre del 2022



Verónica Recuay Rosales
Jefe de RRHH
BOUBY S.A.C.

BOUBY S.A.C.

Sede Central: Av. La Mar 267 – Ate – Lima 03

Central Telefónica: (511) 3482991, (511) 3482992

boubysac@boubysac.com www.boubysac.com



Lima, 30 de Abril del 2022

CERTIFICADO DE TRABAJO

A quien corresponda:

Por medio de la presente certificamos que Don MIKE GEORGE BERROSPI ZEGARRA identificado con DNI° 42887105, laboró en nuestra firma AYESA PERÚ S.A.C. desde el pasado 09 de Junio del 2021 hasta el 30 de Abril del 2022 desempeñando el cargo de Especialista de Costos

Debemos resaltar que durante su permanencia en la empresa Don MIKE GEORGE BERROSPI ZEGARRA desempeñó acertadamente sus labores, demostrando eficiencia en las funciones asignadas, así como puntualidad, honestidad y responsabilidad.

Se expide el presente certificado, a solicitud del interesado (a) y para los fines que estime convenientes.



RÓDRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER
REPRESENTANTE LEGAL
AYESA PERU



**MAQUINARIAS
U-GUIL S.A.**

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Apoderado de la Empresa Maquinarias U-Guil S.A. con RUC N°20380148979, con domicilio en Mz. B – Lt. 3-A Urb. Parcelación Huertos de Villena – Pachacamac-Lima-Lima.

Certifica:

Que el Sr. BERROSPI ZEGARRA, MIKE GEORGE con DNI N° 42887105, ha laborado en la empresa en el Proyecto "Proyecto Nexa Atacocha" como JEFE DE OFICINA TÉCNICA desde el 28 de Setiembre del 2020 hasta el 30 de Abril del 2021.

Se expide el presente certificado de trabajo a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de Abril de 2021



MAQUINARIAS U-GUIL S.A.
CARLOS AZPARRENT GUTIERREZ
APODERADO

Lima, 29 de febrero del 2020

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente TECNO FAST S.A.C. Identificado con Registro Único de Contribuyente N°20417573705, certifica lo siguiente:

Que, el Sr. BERROSPI ZEGARRA MIKE GEORGE, identificado con DNI N° 42887105, ha laborado en nuestra empresa, ocupando el cargo de:

- JEFE DE OFICINA TÉCNICA desde el 01 de noviembre del 2018 hasta el 11 de febrero del 2019 en el proyecto ANTAMINA EDIFICIO WORKER III
- JEFE DE OFICINA TÉCNICA desde el 12 de febrero del 2019 hasta el 31 de julio del 2019 en el proyecto ENGIE PROYECTO QUITARACSA
- JEFE DE OFICINA TÉCNICA desde el 01 de agosto del 2019 hasta el 29 de febrero del 2020 en el proyecto EDIFICIO WORKER – 5 PISOS

Se expide el presente documento a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente

TECNO FAST S.A.C.

.....
MARIANELA QUEVEDO CANDELA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Marianela Quevedo Candela
Jefe de Recursos Humanos
DNI. 41346554
Tel. 622 2800 Anexo 116
TECNO FAST SAC

OFICINAS LIMA

📍 Lote 6
Sector Pampas de Lurín
Lurín - Lima, Perú.

📞 (+51 1) 622-2800

OFICINAS AREQUIPA

📍 Asociación Industrial
Las Canteras N-5
Arequipa, Perú.

📞 (+51) 054 342 104

OFICINAS CHICLAYO

📍 Carretera Chiclayo
Pimentel Km.9
Chiclayo, Perú.

📞 (+51) 74 457 965

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



f t y+ g+ in

| www.tecnofast.com.pe



INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN
MINERÍA

Av. Guardia Civil N° 834 Int. 601
Lima 27 , Perú
511.700.7035
proyectos@mdh.com.pe
www.ajani.com.pe

CERTIFICADO DE TRABAJO

LA EMPRESA
AJANI S.A.C.

SUSCRIBE
JEFE DE RRHH DE AJANI S.A.C.

Mediante el presente se certifica que el Sr.:

BERROSPI ZEGARRA MIKE GEORGE

Identificado con DNI 42887105, ha laborado en nuestra Empresa con el cargo de JEFE DE OFICINA TECNICA, en la obra de la Unidad Minera APUMAYO SAC desde el 01 de Abril del 2018 hasta el 31 de Agosto del 2018 respectivamente; cargo que desempeño con responsabilidad, puntualidad y eficiencia

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime por conveniente.

lima, 31 de agosto del 2018


SEGUNDO BRINGAS ASMAT
Jefe de RRHH



Chimadori Imóveis Ltda. S.A. - Sucessor do IPI
Av. 28 de Julho, 100, CX. 701 - Miraflores - Lima 10 - Peru
Telefone: +51 1 625 7260. Fax: +51 1 625 7255. www.ipsi.pe



CERTIFICADO DE TRABAJO

El representante de la Empresa OHL, certifica que el trabajador, BERROSPI ZEGARRA MIKE GEORGE Identificado con DNI 42887105, laboró en nuestra Empresa como INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCION, desde el 18 de Junio del 2014 al 30 de Abril del 2015, desempeñándose con eficiencia en la tareas encomendadas, su labor la desarrolló en la ejecución del proyecto CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RED VIAL N° IV.

Cabe indicar que durante su permanencia demostró honestidad, puntualidad y responsabilidad.

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

HUARMEX, 30 de Abril del 2015.

OHL - OBRASCON HUARTE LAÍN S.A. SUCursal del PERÚ
CARRERA RED VIAL

Miguel de los Rios Figueroa
Jefe de Personal

Obrascon Huarte Laín S.A. Sucursal del Perú
Calle 28 de Julio N° 150 Piso 7 Miraflores - Lima - Perú
Teléfono: +51 16257200, Fax +51 16257210, www.ohl.es