

**“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Cañete y Huaura
– Departamento de Lima (paquete 5)”**



PAQUETE : HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA CAÑETE

POSTOR : OBRASCÓN HUARTE LAIN SUC. DEL PERÚ S.A.

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Formulario o documento de Referencia	Consulta / Pregunta del Postor	Respuesta de OHLA	Tipo de Pregunta
1	Terminos de referencia Planilla de cantidades (formato C-1)	Se solicita confirmar que el alcance de la partida 11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) comprende la explotación, selección, carguo y transporte a obra del material. De ser afirmativo, proporcionar la ubicación de la cantera asi como tambien el estudio de canteras		Técnica
2	Formato C-1	Se solicita proporcionar el tamaño de la roca de la partida 11.08 Suministro de roca (Alcantarillas)		
3	Terminos de referencia	Confirmar que no podrán usarse en la construcción de los diques agregados provenientes íntegramente de rio		
4	Terminos de referencia	Se solicita proporcionar el estudio de mecánica de suelos de las canteras para el material de relleno en los diques, la granulometria de material, etc, a fin de determinar el costo de procesamiento de material		
5	Terminos de referencia	Se solicita proporcionar la caracterización de los materiales de la cantera de rio		
6	Terminos de referencia item 7.4.3 Relleno para afirmado	En el item 7.4.3 de los Terminos de Referencia, se indica que la partida 04.03 Relleno de afirmado incluye el suministro, transporte y colocación de material, se solicita confirmar si el costo de transporte se debe incluir en esta partida, y no estan consideradas en las partidas 7.05 y 7.06 del formato C-1		
7	Formato C-1	Se solicita confirmar el metrado de la partida 7.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<1km , ya que este metrado no coincide con a cantidad indicada en el item 4.03 Relleno afirmado		
8	Formato C-1	Se solicita confirmar que que la partida 7.07 Transporte de roca D<1km, incluye el carguo del material en un punto de acopio o será realizado por operador de canteras		
	General	Confirmar que se puede trabajar en dos turnos y el régimen de trabajo es a elección del subcontratista.		
9	General	Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para la mano de obra bajo el regimen de construcción civil ya quede acuerdo a ley, aplicará un incremento de salario.		

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Formulario o documento de Referencia	Consulta / Pregunta del Postor	Respuesta de OHLA	Tipo de Pregunta
10	General	Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para el combustible, pues en el ultimo año este precio ha sido muy fluctuante.		
11	Formato C-1	Se solicita confirmar que la partida 1.03. Mejoramiento y habilitaci3n de camino de acceso debe incluir el costo del material de lastre incluyendo su transporte a obra.		
12	Visita de Obra	En la visita de obra se apreci3 que para la ejecuci3n de los trabajos en los Diques 44 y 45 hay que realizar un Acceso desde el Puente Socsi. Se consulta si el acceso es de abono y en qu3 partida se cobrar3a.		
13	Visita de Obra	Confirmar que la ejecuci3n del Dique 39 hay que programarla en 3poca de estiaje del r3o. Confirmar que el potencial acceso al cauce ser3 de abono y adem3s de los anterior confirmar que se tienen todos los permisos para poder circular por el cauce del r3o.		
14	Visita de Obra	En la visita a la obra, para la ejecuci3n del Dique 41, el cual est3 construido y tan s3lo hay que readecuarlo, se vio que ya tiene roca colocada. Se pide confirmar que la roca podr3 ser utilizada y consulta si existe un 3rea prevista para el acopio temporal de la roca.		
15	Visita de Obra	En la visita de la obra se observaron varias canteras, tales como la Cantera Socsi, la Cantera Caltopilla, la Cantera Ramadillas, etc, de las que se obtendr3 la piedra y agregados respectivamente. Confirmar que se cuenta con los permisos para el uso de estas y de todas las canteras habilitadas para el proyecto.		
16	Visita de Obra	Durante la visita a la obra se vieron los accesos estimados para la ejecuci3n de los Diques 19 y 20 respectivamente. Estos accesos, en algunas de sus progresivas se vieron complicados y se apreci3 que ser3 necesario hacer algunas actuaciones para garantizar el cruce de camiones y la circulaci3n de los mismos en condiciones seguras. Confirmar que cuantas actuaciones haya que hacer para habilitar los caminos ser3n de pago y en qu3 partidas se abonar3n.		
17	Visita de Obra	Durante la visita a la obra se apreci3 la ubicaci3n de varios trabajos de cruce del r3o. Confirmar que 3stos ser3n de abono.		
18	Visita de Obra	Durante la visita a la obra se apreci3 que las rutas de transporte cruzan varias localidades. Confirmar que no habr3 restricci3n para ello y, adicionalmente que no habr3 que realizar pago alguno.		
19	Visita de Obra	Durante la visita a la obra se observ3 que en alguno de los accesos casi no hay anchura para la circulaci3n de veh3culos ligero y, por lo tanto, ser3 imposible la circulaci3n de los volquetes. Confirma que cuantos trabajos sean necesarios para realizar la adecuaci3n de las v3as ser3n de abono al contratista.		