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FORMATO C3- PLAZO DE PAGO

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 05)" Fecha: 18/07/2024

Proyecto:

Rio:

N° del Paquete:

Nombre del
Paquete:

Referencia:

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO
CANETE Y DEL RiO HUAURA
CANETE

CONTRATACION DE SERVICIOS DE
GESTION SOCIAL Y COMUNICACION -
TDR

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
GESTION SOCIAL Y COMUNICACION - NUEVO CONCURSO — CUENCA CARETE

De acuerdo a nuestra evaluacién técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,

Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

Nombre y Firma del Representante legal



