
                                                                                                                          
 

Resumen de Observaciones y comentarios Ampliación del Servicio de Diseño – 

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 

B1. Experiencias similares internacionales y nacionales 

ITEM Descripcion del Trabajo Observaciones 

1 
DISEÑO - P4 QUEBRADAS CHICAMA Y 
QUEBRADA  ALUVIÓN  

- No adjunta acta de conformidad o sustento de 
haber finalizado satisfactoriamente el servicio. 

2 
DEFENSAS RIBEREÑAS RIO VIRÚ (PAQUETE R-
06) 

- No adjunta acta de conformidad o sustento de 
haber finalizado satisfactoriamente el servicio. 
- No indica fecha de servicio. 

3 

ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO DE 
APROVECHAMIENTO EMBALSE DE RÍO 
NACAOME PARA AGUA POTABLE PARA EL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL Y 
COMUNIDADES ALEDAÑAS 
(Porcentaje de participación 40%) 

- No indica porcentaje de participación. 

 

• En caso de contar con experiencia adicional que cumple con los criterios de los 

Términos de Referencia, remitir. 

 

Nota: 

No se realizará segunda ronda económica, solo se deberán subsanar las observaciones emitidas por OHLA 

Gestor. 

 

 

 


