PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CANETE"

CUENCA : RIO HUAURA

@Nsmumdu

COH CAMBIOS

TRAMO: SECCION 1

ANEXO 2.4 RELACION DE EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA

PROYECTO HUAURA: Equipos alquilados

Equipo o Maquinaria

Cantidad

Horémetro

Propiedad de Unidad

COMPRESORA NEUMATICA 108.0 HP /375 PCM - SULLAIR MODELO

HADASSA CONSTRUCTORES Y

375DPQ CATT2 2 i CONSULTORES S.A.C.
HADASSA CONSTRUCTORES Y
ROCK DRILL 800 HP - 1360 CFM/MODELO ZT44-KOMA1SU-DIESEL 2 8,561, 9,542 CONSULTORES S.A.C.
MARTILLO NEUMATICO DE 21 KG 169.5 CFM/ 29 KG - REXON -MODELO: 4 HADASSA CONSTRUCTORES Y
ITT9A/FT-160A i CONSULTORES S.A.C.
TRACTOR SOBRE ORUGAS 324 HP (242kw) DBT CAT C15 2 2,593, 2,751 BUILDING R&J S.A.C.
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180 HP/MODELO 2900-LC-JHON DEERE 4 4,6669, 5,234, 3,584, 4,381 BUILDING R&J S.A.C.
<:
CARGADOR FRONTAL 164 HP (1221<:W)/ JHON DEERE 5 3,554, 4,342 BUILDING R&J S.A.C.
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PROYECTO HUAURA: Equipos propios

Equipo o Maquinaria

Cantidad

Horémetro

Propiedad de Unidad

RODILLO LISO VIBRATORIO CAT CS54B 1 <10,000 HORAS TAPUSA & TERMIREX
RODILLO LISO BOMAG BW211D-40 1 <10,000 HORAS TAPUSA & TERMIREX
MOTONIVELADORA CAT 140GC 176-196HP 1 <10,000 HORAS TAPUSA & TERMIREX
MOTONIVELADORA KOMATSU MODELO GD555-5 1 <10,000 HORAS TAPUSA & TERMIREX
CARGADOR SOBRE LLANTAS SEM 656D 1 <10,000 HORAS TAPUSA & TERMIREX
RETROEXCAVADORA KOMATSU WB93R-5E0 4 <10,000 HORAS TAPUSA & TERMIREX
RETROEXCAVADORA BOBCAT B730 2 <10,000 HORAS TAPUSA & TERMIREX
VOLQUETES ROQUERO 8X4 MERCEDEZ BENZ 19 <10,000 HORAS MUR-WAY
CARGADOR FRONTAL CAT 966H 9 <10,000 HORAS MUR-WAY
EXCAVADORAS SOBRE ORUGA CAT 336 DL 9 <10,000 HORAS MUR-WAY
MOTONIVELADORAS CAT 140K 6 <10,000 HORAS MUR-WAY
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T 13 <10,000 HORAS MUR-WAY
RODILLOS VIBRATORIOS CAT CS56B 6 <10,000 HORAS MUR-WAY
RETROEXCAVADORAS CAT 420F 2 <10,000 HORAS MUR-WAY
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