
Proyecto:

Paquete:

Río: HUAURA

Cliente: OHLA

Postor: GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Lugar:

Plazo: 19 Meses

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL  274,550.00              

E. IGV (18% D) 18.00% 49,419.00                 

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (A+B) 323,969.00              

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA
CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"
Fecha: 20/06/2025

Página 1 de 2

21/11/2025

Referencia: TDR‐Anexo 13

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

CAÑETE ‐ HUAURA

PAQUETE 5

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS – CUENCA CAÑETE 



Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

Río: HUAURA

N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR Anexo 12

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS – CUENCA CAÑETE   (Incluye gastos 

generales y utilidad.)

1.0 EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

1.1 Estación total mes 1.00 2,000.00       19.00             S/ 38,000.00

1.2 Nivel del Ingeniero mes 1.00 300.00          19.00             S/ 5,700.00

1.3 Dron mes 1.00 2,150.00       19.00             S/ 40,850.00

1.4 GPS Diferencial RTK mes 2.00 5,000.00       19.00             S/ 190,000.00

S/ 274,550.00
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Plazo 

(meses)

Total 

(S/)

TOTAL S/

Nombre del 

Paquete:
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS – CUENCA HUAURA

Item Descripción Unidad Cantidad
P.U. 

(S/)


