OHLA Perú	FORMATO B1- EXPERIENCIA DEL POSTOR	CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑEYE Y HUAURA (PAQUETE 5)"	Fecha: 07/08/2024

Proyecto: DRCH-0004-CÑ SERVICIOS DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN - CUENCA CAÑETE
Cuenca/Río: CUENCA CAÑETE
N° del Paquete: PAQUETE 5
Nombre del Paquete: CAÑETE-HUAURA

Referencia: Anexo 12

El presente formulario B-1 se debe enviar con la declaración de experiencia de los siguientes proveedores o subcontratistas

NOMBRE DE LA EMPRESA: FOM PER S.A.C. TELÉFONO: 995650159

CONTACTO: MIGUEL ENRIQUE CASTRO VILLAR CORREO ELECTRÓNICO: mcastro@fomper.com.pe

DIRECCIÓN: CALLE CHAQUILCHACA N° 197, SAN MIGUEL

1. Esta compañía ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por 18 años.
2. La experiencia en trabajos de similar naturaleza en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación se extiende por un periodo de ... años.
3. Los contratos adjudicados han sido satisfactoriamente completados, a excepción de los siguiente (Indicar todas y cada una de las excepciones y razones, adjuntar páginas adicionales, de ser necesario):
4. Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación, han sido completados satisfactoriamente dentro de los últimos **5** años o están actualmente en ejecución para los siquientes propietarios o contratistas principales.
5. Se lista experiencia en **PERÚ e INTERNACIONALES.**

6. Notas para llenar el siguiente cuadro:
a. Descripción del Trabajo: Describir el alcance y luego indicar si es/fue contrato o subcontrato.
b. Inicio/Fin: Indicar la fecha de inicio y finalización o finalización programada (indicar mes/año, ej.: Ene '19 / Set '21).

Item	Nombre del Cliente, Dirección, Representante y No. de Telf..	Nombre de Proyecto	Descripción del Trabajo	Ubicación	Valor (SOLES S/)	Fecha Inicio/Fin	Monto total del Proyecto
1	Plan Copesco Nacional	Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, región Junín"	Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental para el Sector Turismo (Contrato)	Distrito de Acobamba, provincia de Tarma, región Junín	S/ 100,000.00	01/2019 / 12/2019	S/ 100,000.00
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC	Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para el proyecto por niveles de servicio de Corredor vial Alimentador N° 02 Moquegua - Arequipa	Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental para el Sector Transportes (Contrato)	Provincia de Mariscal Nieto Departamento de Moquea y Arequipa	S/ 163,092.00	11/2019 / 02/2021	S/ 163,092.00
3	PROVIAS NACIONAL	Actualización del Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado del Proyecto: Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa, Tramo M0-108: Cruz de Flores, distritos de Torata, Omate, Coalaque, Puquina, límite departamental Pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR-118, distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa	Actualización del Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado del Proyecto para el Sector Transportes (Contrato)	Distrito de Moquegua y Arequipa	S/ 197,000.00	05/2021 / 10/2023	S/ 197,000.00
4	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE CINCO (05) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARES PAQUETE JUNÍN GRUPO 2, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 Y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019-MTC".	ELABORACIÓN DE CINCO (05) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL para el Sector Transportes (Contrato)	Región Junín	S/ 50,150.00	10/2022 / 05/2023	S/ 50,150.00
5	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE CINCO (05) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARES PAQUETE JUNÍN GRUPO 3, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 Y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019-MTC".	ELABORACIÓN DE CINCO (05) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL para el Sector Transportes (Contrato)	Región Junín	S/ 50,150.00	10/2022 / 05/2023	S/ 50,150.00
6	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE OCHO (08) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARES DEL PAQUETE HUÁNUCO GRUPO 2, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 Y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019-MTC".	ELABORACIÓN DE CINCO (08) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL para el Sector Transportes (Contrato)	Departamento de Huánuco	S/ 68,322.00	10/2022 / 10/2023	S/ 68,322.00
7	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	Contratación de Servicio de Consultoría Certificada para Elaborar la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del PIP: Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora - Chorrillos - Tupac Amaru - Tres Islas.	Elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar para el Sector Transportes (Contrato)	Departamento de Madre de Dios	S/ 24,000.00	08/2017 / 10/2017	S/ 24,000.00
8	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	Contratación de Servicio Profesional para Elaborar la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del PIP: Mejoramiento del Departamento Ruta MD-101 Tramo Boca Colorado Puquiri Chico, Distrito de Madre de Dios, Provincia de Manu - Región de Madre de Dios.	Elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar para el Sector Transportes (Contrato)	Distrito de Madre de Dios, Provincia de Manu - Región de Madre de Dios	S/ 24,000.00	08/2017 / 10/2017	S/ 24,000.00
9	SEDAPAL	Servicio de Actualización de los Estudios Ambientales Existentes de las PTAR´S – Sedapal . (Carapongo, Puente Piedra y San Bartolo)	Actualización de los Estudios Ambientales Existentes de las PTAR´S para el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (Contrato)	Provincia de Lima, Departamento de Lima	S/ 638,394.75	09/2014 / 11/2017	S/ 638,394.75
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO	Servicio de Elaboración de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) – Planta de Tratamiento de Agua Potable Yunguyo para el Proyecto Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto	Elaboración de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental para el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (Contrato)	Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto	S/ 48,015.00	04/2016 / 12/2016	S/ 48,015.00

NOTA:
En caso que cada postor del Consorcio presente experiencia como "Consorcio", se considerara la participación individual de acuerdo al pocentaje de participación en el "Consorcio".

SERVICIO N°1

- **CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**
- **CONFORMIDAD O RESOLUCIÓN**

CONTRATO Nº 05-2019-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 28-2018-MINCETUR/DM/COPESCO
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN"-CÓDIGO SNIP Nº 337637

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de la declaración de impacto ambiental del proyecto de inversión pública: "Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, región Junín" – código SNIP Nº 337637, que celebra de una parte **PLAN COPESCO NACIONAL**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20511035997, con domicilio legal en Av. José Gálvez Barrenechea N° 290, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, representada por la Jefa de la Unidad de Administración, Abogada MÓNICA ISABEL MEZA ANGLAS, identificada con DNI Nº 40202700, designada mediante Resolución Directoral N° 169-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 15 de mayo de 2018, y de otra parte **FOM PER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA**, con RUC Nº 20512772952, con domicilio legal en Calle Chaquilchaca N° 197 Cuarta Etapa, Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida N° 11860439 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. Miguel Enrique Castro Villar, con DNI N° 03664983, según poder inscrito en la Partida N° 11860439, Asiento N° B00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

SUB GERENTE MIGUEL CASTRO V° B° FOM PER S.A.C.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de diciembre de 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 028-2018-MINCETUR/DM/COPESCO – PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO** para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de la declaración de impacto ambiental del proyecto de inversión pública: "Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, región Junín" – código SNIP Nº 337637, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN M.I.M.A. MINCETUR

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de la declaración de impacto ambiental del proyecto de inversión pública: "Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, región Junín" – código SNIP Nº 337637.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

Plan COPESCO Nacional LOGISTICA RUP MINCETUR

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos parciales,

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Plan COPESCO Nacional LOGISTICA MLBM MINCETUR

de acuerdo al siguiente detalle:

Nº de Pago	Porcentaje del monto contratado del estudio de preinversión
PRIMER PAGO	Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, a la Conformidad del **Primer Entregable**.
SEGUNDO PAGO	Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, a la Conformidad del **Segundo Entregable**.
TERCER PAGO	Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato, a la Conformidad del **Tercer Entregable**, una vez emitida la Certificación Ambiental.
CUARTO PAGO	Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, a la Conformidad del **Cuarto Entregable**.

Los pagos se realizarán luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

EL CONTRATISTA solicita se efectúen los pagos mediante depósito en cuenta interbancaria, para lo cual presenta la siguiente información:

Código de Cuenta Interbancaria: **002-192-001574111010-38**
Banco: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.
A nombre de: FOM PER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de sesenta (60) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente del acta de entrega de información de la Entidad al contratista.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora[2], así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Soles), a través de la retención

[2] La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de cinco (5) años contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades:

Penalidades			
N°	**Supuestos de aplicación de penalidad**	**Forma de cálculo**	**Procedimiento**
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado; y la DGPDT y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día sin profesional.	Según informe de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión.
2	Por incumplimiento en la presentación de la Habilidad Profesional Vigente de cada uno de los profesionales, al momento de su participación efectiva en el contrato. **La penalidad se aplicará por vez por cada profesional que no presente el certificado de habilidad en el entregable indicados por los términos de referencia**	0.1 UIT por evento por cada profesional que no presente el certificado de habilidad en el entregable indicado por los términos de referencia.	Según informe de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión.
3	Cuando el jefe del proyecto designado por el consultor no concurra en la fecha acordada con La Entidad para las reuniones de coordinación. **La penalidad se aplicará por evento.**	0.1 UIT por cada evento.	Según informe de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión.
4	Cuando habiendo sido convocado por el Supervisor de la Entidad a las reuniones técnicas o visitas de campo, el miembro del Equipo Profesional del Consultor no concurra/n, de forma injustificada y/o no suscriban el Acta de reunión o visita de campo efectuada. **La penalidad se aplicará por evento.**	0.1 UIT por cada evento.	Según informe de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión.
5	Por la presentación del contenido de los entregables de la consultoría indicados en el Numeral 10 de los Términos de Referencia, sin contar con la firma del Jefe de Proyecto y los Profesionales del Equipo responsables de su elaboración. **La penalidad se aplicará por informe que no cuente con la suscripción del profesional correspondiente.**	0.1 UIT por cada evento.	Según informe de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por árbitro único. LA ENTIDAD propuso las siguientes instituciones arbitrales que han sido consentidas por el EL CONTRATISTA mediante el Anexo N° 06 de su oferta, en el siguiente orden de prelación: En primer lugar, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, y en segundo lugar, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. José Gálvez Barrenechea N° 290, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA: Calle Chaquilchaca N° 197 Cuarta Etapa, Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima.
legal@fomper.com.pe
mcastro@fomper.com.pe
licitaciones@fomper.com.pe

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima al 25 de enero de 2019.

"LA ENTIDAD"
MÓNICA I. MEZA ANGLAS
Jefa de la Unidad de Administración
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR

"EL CONTRATISTA"
Ing. Miguel Castro Villar
SUB GERENTE
Reg. C.I.P. N°109556
FOMPER S.A.C.

Plan COPESCO Nacional LOGISTICA RUB MINCETUR

Plan COPESCO Nacional LOGISTICA MLBM MINCETUR

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 040 – 2021-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM

El que suscribe **FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL ZAVALETA**, Jefe de la Unidad de Administración de Plan COPESCO Nacional, deja constancia:

Que **FOMPER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** con RUC N° **20512772952**, prestó el servicio de acuerdo alsiguiente detalle:

ENTIDAD	:	***Plan COPESCO Nacional***
OBJETO	:	*SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN" CODIGO SNIP N° 337637*
CONTRATO Y PROCESO DE SELECCIÓN	:	- *CONTRATO N° 05-2019-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM* - *ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2018 MINCETUR/DM/COPESCO – SEGUNDA CONVOCATORIA*
MONTO CONTRACTUAL	:	*S/ 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles)*
FECHA DE INCIO DE LABORES	:	*04 de febrero de 2019*
FIN DE LABORES	:	*17 de diciembre de 2019*
PLAZO DEL SERVICIO	:	*Trescientos dieciséis (316) días calendario*
PENALIDAD	:	*No incurrió en Penalidad*

Extendemos la presente Constancia a solicitud del interesado para los fines que estime pertinente.

Lima, 12 de agosto de 2021

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RODRÍGUEZ MANRIQUE Roberto Carlos FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/08/2021 11:07:13-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CARBAJAL ZAVALETA Francisco Antonio FIR 07221031 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/08/2021 10:38:38-0500

SERVICIO N°2

- **CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**
- **CONFORMIDAD O RESOLUCIÓN**

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVÍAS DESCENTRALIZADO

CONTRATO N° 192 -2019-MTC/21

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 18-2019-MTC/21

SEGUNDA CONVOCATORIA

SUB GERENTE MIGUEL CASTRO VºBº FOM PER S.A.C.

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), PARA EL PROYECTO POR NIVELES DE SERVICIO DE CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N° 02: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-36A (DV. CARUMAS) – CARUMAS – CUCHUMBAYA – CALACAO – EMP. MO-556, EMP. MO-102 – CHIARAQUE – EMP. MO-528 (CHIARJAQUE), EMP. MO-556 – MUYLAQUE – EMP. MO-100 (SIJUAYA), EMP. 528 (SIJUAYA) -YALAQUE-EMP. MO-101 (MATALAQUE)-EMP. MO-100 (MATALAQUE) – UBINAS– EMP. AR-119, EMP. MO-100-LOGEN-SANTA LUCIA DE SALINAS-MOCHE; MOCHE-CHILITIA-EMP. PE-34C, POR NIVELES DE SERVICIO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y AREQUIPA, DEPARTAMENTOS DE MOQUEGUA Y AREQUIPA"

R.N.CH.

CONTRATISTA: FOM PER S.A.C.

GERENCIA DE ESTUDIOS MTC PROVIAS DESCENTRALIZADO

LIMA- PERÚ

2019

CONTRATO N° 192 -2019-MTC/21

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), PARA EL PROYECTO POR NIVELES DE SERVICIO DE CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N° 02: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-36A (DV. CARUMAS) – CARUMAS – CUCHUMBAYA – CALACAO – EMP. MO-556, EMP. MO-102 – CHIARAQUE – EMP. MO-528 (CHIARJAQUE), EMP. MO-556 – MUYLAQUE – EMP. MO-100 (SIJUAYA), EMP. 528 (SIJUAYA) -YALAQUE-EMP. MO-101 (MATALAQUE)-EMP. MO-100 (MATALAQUE) – UBINAS– EMP. AR-119, EMP. MO-100-LOGEN-SANTA LUCIA DE SALINAS-MOCHE; MOCHE-CHILITIA-EMP. PE-34C, POR NIVELES DE SERVICIO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y AREQUIPA, DEPARTAMENTOS DE MOQUEGUA Y AREQUIPA", que celebra de una parte:

1. **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO**, con R.U.C. N° 20380419247, con domicilio legal en el Jr, Camaná 678, pisos 5,7 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración, **C.P.C. LILIAN SAIDA GAGO TELLO**, identificada con D.N.I. N° 08800742, designada mediante Resolución Directoral N° 132-2018-MTC/21; y, debidamente facultada mediante Resolución Directoral N° 06-2019-MTC/21, en adelante **LA ENTIDAD**; y de otra parte,

2. **FOM PER S.A.C.**, con R.U.C. N° 20512772952, con domicilio legal en Calle Chaquilchaca 197 Urb. Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por **MIGUEL ENRIQUE CASTRO VILLAR**, identificado con DNI N° 03664983, con poder inscrito en el Asiento N° B00001 de la Partida N° 11860439 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA,** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de octubre de 2019, se adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 18-2019-MTC/21 Segunda Convocatoria, para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), PARA EL PROYECTO POR NIVELES DE SERVICIO DE CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N° 02: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-36A (DV. CARUMAS) – CARUMAS – CUCHUMBAYA – CALACAO – EMP. MO-556, EMP. MO-102 – CHIARAQUE – EMP. MO-528 (CHIARJAQUE), EMP. MO-556 – MUYLAQUE – EMP. MO-100 (SIJUAYA), EMP. 528 (SIJUAYA) -YALAQUE-EMP. MO-101 (MATALAQUE)-EMP. MO-100 (MATALAQUE) – UBINAS– EMP. AR-119, EMP. MO-100-LOGEN-SANTA LUCIA DE SALINAS-MOCHE; MOCHE-CHILITIA-EMP. PE-34C, POR NIVELES DE SERVICIO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y AREQUIPA, DEPARTAMENTOS DE MOQUEGUA Y AREQUIPA", a FOM PER S.A.C., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), PARA EL PROYECTO POR NIVELES DE SERVICIO DE CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N° 02: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-36A (DV. CARUMAS) – CARUMAS – CUCHUMBAYA – CALACAO – EMP. MO-556, EMP. MO-102 – CHIARAQUE – EMP. MO-528 (CHIARJAQUE), EMP. MO-556 – MUYLAQUE – EMP. MO-100 (SIJUAYA), EMP. 528 (SIJUAYA) -YALAQUE-EMP. MO-101 (MATALAQUE)-EMP. MO-100 (MATALAQUE) – UBINAS– EMP. AR-119, EMP. MO-100-LOGEN-SANTA LUCIA DE SALINAS-MOCHE; MOCHE-CHILITIA-EMP. PE-34C, POR NIVELES DE SERVICIO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y AREQUIPA, DEPARTAMENTOS DE MOQUEGUA Y AREQUIPA".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

Jr. Camaná 678 – Pisos del 5, 7 al 12 – Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 163,092.00 (Ciento sesenta y tres mil noventa y dos con 00/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en CUATRO ARMADAS, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Acápite 19 de los Términos de Referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	PAGOS	PORCENTAJE
Informe N° 01: Plan de Trabajo	Aprobación de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM)	30 %
Informe N° 02: Primera Avance de la Declaración de Impacto Ambiental (1° AVANCE – DIA)	Conformidad de la Gerencia de Estudios - PVD	40 %
Informe N° 03: Declaración de Impacto Ambiental – DIA	Aprobación de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM)	10 %
Informe N° 04: Declaración de Impacto Ambiental certificada por la Autoridad Ambiental Competente	Conformidad de la Gerencia de Estudios – PVD, una vez que se tenga certificación ambiental de la Autoridad Ambiental Competente	20%
TOTAL		100%

Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor de EL CONTRATISTA por concepto de los servicios objeto del contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- -Informe del funcionario responsable del Gerencia de Estudios emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- -Comprobante de pago.
- -Carta presentando la Valorización
- -Notificación de aprobación del informe.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná N° 678 -Cercado de Lima -Lima (Piso 7).

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo

Jr. Camaná 678 – Pisos del 5, 7 al 12 – Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe

establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de setenta y cinco (75) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el numeral 12 de los Términos de Referencia.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 16,309.20 (Dieciseis mil trescientos nueve con 20/100 Soles) a través de la CARTA FIANZA N° 3002019012578 emitida por AVLA, con vigencia desde el 19-nov-2019 hasta el 16-feb-2020. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD podrá entregar a EL CONTRATISTA como adelanto directo, el 15% del monto del contrato, para los gastos iniciales del Servicio, el mismo que será solicitado por EL CONTRATISTA dentro de los 10 días de suscrito el contrato y la entidad tiene la responsabilidad de entregar el monto solicitado dentro de los 10 días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación del contratista a fin de realizar la entrega de adelanto

El adelanto se dará previa presentación del comprobante de pago y una carta fianza por igual monto, la misma que debe ser solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, y debe ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Dicha Garantía debe ser extendida a la orden de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de las valorizaciones (facturas) que presente el CONTRATISTA.

CLÁUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROVIAS DESCENTRALIZADO.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Jr. Camaná 678 – Pisos del 5, 7 al 12 – Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Otras Penalidades. – Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades			
N°	**Supuestos de aplicación de penalidad**	**Forma de cálculo**	**Procedimiento**
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	(0.5) UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe de la Gerencia de Estudios de Provias Descentralizado
2	De corresponder a la naturaleza de la contratación incluir la penalidad establecida en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento con las precisiones que correspondan. 190.2 Cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel profesional clave para la suscripción del contrato, el contratista inicia y ejecutar su prestación con dicho personal, el cual	El incumplimiento de esta disposición, acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta	Según Informe del Administrador del Contrato al momento de aprobar el cambio del profesional.

Jr. Camaná 678 – Pisos del 5, 7 al 12 – Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe

	necesariamente permanece como mínimo sesenta (60) días calendario desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el integro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (609 días calendario.	penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente, e iii) inhabilitación para ejercer la profesión.	

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

Jr. Camaná 678 – Pisos del 5, 7 al 12 – Lima 01
Central Telefónica: (511) 614- 5300
www.proviasdes.gob.pe

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

SUB GERENTE MIGUEL CASTRO V°B° FOMPER S.A.C.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Camaná N° 678 - Pisos 5, 7 al 12.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Chaquilchaca 197 Urb. Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima.

CORREO DEL CONTRATISTA: mcastro@fomper.com.pe; licitaciones@fomper.com.pe.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, al 27 NOV. 2019

Comité de Abastecimiento y Control Patrimonial V°B° PROVIAS DESCENTRALIZADO

LA ENTIDAD
C.P.C. LILIAN S. GAGO TELLO
Jefa de la Oficina de Administración (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

EL CONTRATISTA
Ing. Miguel Castro Villar
SUB GERENTE
Reg. C.I.P. N°109556
FOMPER S.A.C.

Certificación Presupuestal N° 899-2019
Exp N° I011912403
Exp N° E011928887
Exp N° E011930017

GERENCIA DE ESTUDIOS MTC PROVIAS DESCENTRALIZADO

CONSTANCIA DE PRESTACION N° 139 - 2022-MTC/21.OA.ABAST

Por medio de la presente, se deja constancia que la empresa **FOM PER S.A.C**, con RUC N° **20512772952**, tuvo relación contractual con PROVIAS DESCENTRALIZADO, conforme al detalle siguiente:

CONTRATO	**CONTRATO N°192-2019-MTC/21 DERIVADO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2019-MTC/21**
OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), PARA EL PROYECTO POR NIVELES DE SERVICIO DE CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N° 02: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-36ª (DV. CARUMAS) – CARUMAS – CUCHUBAYA – CALACAO – EMP. MO-556, EMP.MO-102-CHIARAQUE- EMP.MO-528 (CHIARJAQUE), EMP.MO556-MUYLAQUE-EMP.MO100(SIJUAYA), EMP.528 (SIJUAYA)- YALAQUE-EMP.MO-101 (MATALAQUE)- EMP. MO-100 (MATALQUE)-UBINAS-EMP.AR-119, EMP.MO-100-LOGEN-SANTA LUCIA DE SALINAS-MOCHE, MOCHE-CHILITIA-EMP.PE-34C, POR NIVELES DE SERVICIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y AREQUIPA, DEPARTAMENTOS DE MOQUEGUA Y AREQUIPA"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/11/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	75 días calendario
PLAZO REAL DE EJECUCIÓN	96 Días calendario (del 11.12.2019 al 15.03.2020)[1] Suspensión del plazo (del 16.03.2020 al 03.06.2020)[2] 250 Días calendario (del 04.06.2020 al 08.02.2021)[3]
MONTO CONTRACTUAL	S/ 163,092.00
MONTO CANCELADO	S/ 163,092.00
PENALIDADES DESCONTADAS	SIN PENALIDAD

Se expide la siguiente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinente.

Lima, 23 MAR. 2022

KARLA ELENA DEL MILAGRO SEMINARIO MELENDEZ
Coordinador de Abastecimiento y Control Patrimonial
PROVIAS DESCENTRALIZADO

Exp. V012141597

[1] CONFORME NUMERAL 1.3 ANTECEDENTES DEL INFORME N 232-2021-MTC/21.GE/JET
[2] CONFORME ADENDA N° 01 AL CONTRATO N°192-2019-MTC/21
[3] CONFORME NUMERAL 1.24 ANTECEDENTES DEL INFORME N 232-2021-MTC/21.GE/JET

SERVICIO N°3

- **CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**
- **CONFORMIDAD O RESOLUCIÓN**

Firmado Digitalmente por: BRAVO VALENCIA Juan Carlos FAU 20503503639 soft
DNI: PNOPE-04437012
Razón: Doy visto bueno
Fecha: 24/05/2021 19:11:49

Firmado Digitalmente por: LUIS RICARDO CHAVEZ OCAMPO
Cargo: DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
DNI: 4:15630656
Razón: Doy visto bueno
Fecha: 24/05/2021 19:20:04

Firmado Digitalmente por: JACQUELINE MARISOL GARCIA OLAVARRIA
Cargo: JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
DNI 02652207
Razón: Estoy aprobando el documento
Fecha: 24/05/2021 20:17:44

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CONTRATO N° 049 -2021-MTC/20.2

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de **ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA, TRAMO M0-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LIMITE DEPARTAMENTAL PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA**, que celebra de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC Nº 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por la Jefa de la Oficina de Administración, **CPC. JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA OLAVARRIA**, identificada con D.N.I. Nº 02652207, designada mediante Resolución Viceministerial Nº 283-2018-MTC/02 de fecha 17.08.2018 y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 20.08.2018, y en virtud de la delegación de facultades aprobada mediante Resolución Directoral N° 007-2021-MTC/20; y de la otra parte la empresa **FOM PER S.A.C.**, con RUC Nº 20512772952, con domicilio legal en Calle Chaquilchaca N° 197, Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, con dirección de correo electrónico: mcastro@fomper.com.pe; licitaciones@fomper.com.pe, administracion@fomper.com.pe, debidamente representado por su Sub Gerente, el **Sr. MIGUEL ENRIQUE CASTRO VILLAR**, identificado con D.N.I. N° 03664983, con poder inscrito en el Asiento B00001 de la partida electrónica N° 11860439, del Libro del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 12.04.2021, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se convocó el procedimiento de selección de **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0026-2020-MTC/20 – QUINTA CONVOCATORIA**, para la contratación del servicio de consultoría de **ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA, TRAMO M0-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LIMITE DEPARTAMENTAL PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA**, bajo el amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante el Decreto Supremo N° 377- 2019-EF y N° 168-2020-EF.

1.2. Con fecha 03.05.2021, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0026-2020-MTC/20 – QUINTA CONVOCATORIA**, para la contratación del servicio de consultoría de **ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA, TRAMO M0-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LIMITE DEPARTAMENTAL PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA**, a la empresa **FOM PER S.A.C.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

SUB GERENTE MIGUEL CASTRO V°B° FOM PER S.A.C.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas leyendo el código QR.

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú
Telf. (511) 615-7800
www.pvn.gob.pe

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de **ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA, TRAMO M0-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LIMITE DEPARTAMENTAL PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 197 900.00 (Ciento noventa y siete mil novecientos con 00/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en SOLES, en dos (02) PAGOS PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al siguiente destalle:

- 1er pago: A la entrega y aprobación del Plan de Trabajo (10 días calendario de iniciado el servicio) – 20% del monto del contrato.

- 2dor pago: A la entrega del EIA-sd Actualizado aprobado por la DGAAM del MTC (75 días calendario de iniciado el servicio) – 80% del monto del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD,** salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

SUB GERENTE MIGUEL CASTRO V°B° FOM PER S.A.C.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de setenta y cinco (75) DÍAS CALENDARIO, el mismo que se computa desde el día siguiente de: la Firma de contrato, o Entrega de información comprometida por parte de la entidad.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas leyendo el código QR.

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú
Telf. (511) 615-7800
www.pvn.gob.pe

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 19 790.00 (Diecinueve mil setecientos noventa con 00/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar **LA ENTIDAD**, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Obras, luego que el estudio sea aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAAM del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previo informe del administrador del contrato de servicio.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** las comunica a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar a **EL CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

SUB GERENTE MIGUEL CASTRO VºBº FOM PER S.A.C.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas leyendo el código QR.

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú
Telf. (511) 615-7800
www.pvn.gob.pe

contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Dónde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de Cálculo	Procedimiento
1.0	Cuando el personal acreditado del contratista, no permanezca durante la totalidad de los primeros 60 días de su participación en la ejecución del servicio.	Media (1/2) UIT, vigente en la oportunidad que se produce la infracción, por cada uno de los días restantes de su presencia obligatoria[1].	Se acreditará con un Informe del Responsable o Administrador del Contrato.
2.0	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado, y la Entidad no haya aprobado la sustitución de dicho personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Media (1/2) UIT, vigente en la oportunidad que se produce la infracción, por cada día de ausencia del profesional en obra.	Se acreditará con un Informe del Responsable o Administrador del Contrato.
3.0	En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligación de mantener vigentes las pólizas de seguros.	Equivalente a (5/10000) del monto total del contrato original por cada oportunidad que se evidencie la falta.	Se acreditará con un Informe del Responsable o Administrador del Contrato.
4.0	No presentar los informes de avance completo en la fecha establecida, según lo exigido en los Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo.	Una (1) UIT, vigente en la oportunidad que se produce la infracción, por cada día de demora en la presentación.	Se acreditará con un Informe del Responsable o Administrador del Contrato.
5.0	No cumple con la subsanación de todas las Observaciones formuladas a los informes de avance acorde a lo establecido en los Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo.	Media (1/2) UIT, vigente en la oportunidad que se produce la infracción, por cada observación no levantada.	Carta y/o informe de revisión de los informes de avance presentados por el consultor, indicando observaciones no subsanadas.

SUB GERENTE MIGUEL CASTRO V°B° FOM PER S.A.C.

[1] Esta penalidad se exceptúa en caso de i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas leyendo el código QR.

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú
Telf. (511) 615-7800
www.pvn.gob.pe

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SUB GERENTE MIGUEL CASTRO V°B° FOM PER S.A.C.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas leyendo el código QR.

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú
Telf. (511) 615-7800
www.pvn.gob.pe

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[2]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Zorritos N° 1203, Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Chaquilchaca N° 197, Urbanización Maranga, San Miguel.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el 24 de Mayo de 2021

CPC. JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA OLAVARRIA
Jefa de la Oficina de Administración
PROVIAS NACIONAL

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"
Ing. Miguel Castro Villar
SUB GERENTE
Reg. CIP N°109556
FOMPER S.A.C.

[2] De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas leyendo el código QR.

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú
Telf. (511) 615-7800
www.pvn.gob.pe

Firmado Digitalmente por:
FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MORENO
Cargo: JEFE DE LOGISTICA
DNI:10281813
Fecha: 01/07/2024 13:16:03

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Lima, 01 de Julio de 2024

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 31-2024-MTC/20.2

Por medio de la presente se deja constancia que la empresa FOM PER S.A.C. con RUC N° 20512772952, con domicilio legal en Calle Chaquilchacha N° 197, urbanización Maranga, distrito San Miguel, Provincia y Departamento de Lima; prestó el servicio que se detalla a continuación:

OBJETO DEL SERVICIO	:	**«ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI – DETALLADO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA – AREQUIPA, TRAMO M0-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LIMITE DEPARTAMENTAL PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118; DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA»**
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	:	Adjudicación Simplificada Nº 0026-2020-MTC/20 – Quinta Convocatoria
CONTRATO	:	Nº 049-2021-MTC/20.2 de fecha 24.05.2021
MONTO CONTRATADO	:	S/ 197 900, 00 (Ciento noventa y siete mil novecientos con 00/100 soles) incluido IGV
MONTO EJECUTADO	:	S/ 197 900, 00 (Ciento noventa y siete mil novecientos con 00/100 soles) incluido IGV
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	Setenta y cinco (75) días calendario
INICIO DEL PLAZO	:	21.06.2021
PENALIDADES	:	S/ 19 700, 00 (Diecinueve mil setecientos con 00/100 Soles)
APROBACIÓN DEL ESTUDIO	:	Resolución Directoral N° 1375-2023-MTC/16 del 27.09.2023 emitido por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Expediente: E-032725-2024
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=rRFmafN3NNE=

Firmado Digitalmente por:
FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MORENO
Cargo: JEFE DE LOGISTICA
DNI:10281813
Fecha: 01/07/2024 13:16:04

Se otorga la presente Constancia, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Firmado Digitalmente por:
WILMER CASIMIRO
ÑAHUI ABREGU
Cargo: JEFE DE LA
OFICINA DE
ADMINISTRACION
DNI:09591757
Fecha: 01/07/2024
15:19:33

WILMER C. ÑAHUI ABREGU
Jefe de la Oficina de Administración
PROVIAS NACIONAL

Nombre	**:**	**WILMER C. ÑAHUI ABREGU**
Cargo	**:**	Jefe de la Oficina de Administración
Nº de Teléfono	**:**	615 7800 – Anexo 4220
Correo Electrónico:		wnahui@pvn.gob.pe
Entidad	**:**	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
RUC.	**:**	20503503639
Dirección	**:**	Jirón Zorritos Nº 1203– Lima 1

FJSM/demt/nsr

Expediente: E-032725-2024
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=rRFmafN3NNE=

SERVICIO N°4

- **CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**
- **CONFORMIDAD O RESOLUCIÓN**

CONTRATO N° 064 -2022-MTC/20.2

Conste por el presente documento, la contratación del **Ítem N° 2 de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2022-MTC/20 – SEGUNDA CONVOCATORIA,** que celebra de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración, **CYNTHIA OTANI CANO**, identificada con D.N.I. N° 10321769, designada mediante Resolución Directoral N° 524-2022-MTC/20, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 06.05.2022, y en virtud de la delegación de facultades aprobada mediante Resolución Directoral N° 010-2022-MTC/20; y de la otra parte, la empresa **FOM PER S.A.C.**, con RUC N° 20512772952, con domicilio legal ubicado en Calle Chaquilchaca N° 197 Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico: mcastro@fomper.com.pe, licitaciones@fomper.com.pe; administracion@fomper.com.pe; debidamente representado por su Sub Gerente, el señor **MIGUEL ENRIQUE CASTRO VILLAR**, identificado con D.N.I. N° 03664983, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11860439, Asiento N° B00001, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26.09.2022, se adjudicó la buena pro del Ítem 02 "SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE CINCO (05) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARES PAQUETE JUNÍN GRUPO 2, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 Y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019- MTC" del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 019-2022-MTC/20 – Segunda Convocatoria, al **CONTRATISTA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del Ítem 02 "SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE CINCO (05) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARES PAQUETE JUNÍN GRUPO 2, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 Y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019- MTC" del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 019-2022-MTC/20 – Segunda Convocatoria.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 50,150.00 (Cincuenta mil ciento cincuenta con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **SOLES**, en PAGOS PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo

Expediente: I-44098-2022-V-2
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del

establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con los términos de referencia del mencionado procedimiento de selección.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO**, contabilizados a partir del día siguiente de la firma de contrato, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia del mencionado procedimiento de selección.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Director de la Dirección de Puentes, previa aprobación del Especialista Ambiental, en el plazo máximo de siete (07) días calendario de producida la recepción.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** las comunica a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar a **EL CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

Expediente: I-44058-2022-V-2
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del

incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de **UN (01) año**, contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Dónde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad se deduce del pago final. Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás

Expediente: I-44098-2022-V-2
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del

obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, **EL CONTRATISTA** se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Expediente: I-44698-2022-V-2
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Zorritos N° 1203, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Chaquilchaca N° 197 Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima.

Además se tendrá como válida la notificación que realice la Entidad al siguiente correo electrónico de **EL CONTRATISTA:**

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA: mcastro@fomper.com.pe, licitaciones@fomper.com.pe; administracion@fomper.com.pe.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, al 18.10.2022.

Firmado digitalmente por: OTANI CANO Cynthia FAU 20503503639 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 18/10/2022 17:33:34-0500

Ing. Miguel Castro Viller
SUB GERENTE
Reg. C.I.P. N°169556
FOMPER S.A.C

"LA ENTIDAD" | **"EL CONTRATISTA"**

Firmado digitalmente por: SANCHEZ MORENO Francisco Javier FAU 20503503639 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18/10/2022 17:30:52-0500

Firmado digitalmente por: SIFUENTES ROMERO Marco Antonio FAU 20503503639 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18/10/2022 17:43:27-0500

Expediente: I-44098-2022-V-2
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del

Firmado Digitalmente por:
SANCHEZ MORENO
Francisco Javier FAU
20503503639 hard
DNI: PNOPE-10281813
Fecha: 21/09/2023 10:02:48

Lima, 21 de Setiembre de 2023

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 35-2023-MTC/20.2

Por medio de la presente se deja constancia que la empresa **FOM PER S.A.C**., con **RUC N° 20512772952** con domicilio legal en Calle Chaquilchaca N° 197 Urbanización Maranga, distrito San Miguel, Provincia y Departamento de Lima; prestó el servicio que se detalla a continuación:

OBJETO DEL SERVICIO	:	**«SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE CINCO (05) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTE MODULARES PAQUETE JUNÍN GRUPO 2, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 Y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019-MTC»** - ITEM 02
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	:	Adjudicación Simplificada N° 019-2022-MTC/20
CONTRATO	:	064-2022-MTC/20.2 de fecha 18.10.2022
MONTO CONTRATADO	:	S/ 50 150.00 (Cincuenta mil ciento cincuenta con 00/100 soles) que incluye los impuestos de Ley
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	Hasta trescientos sesenta y cinco (365) días calendario
PERIODO DE EJECUCIÓN	:	Inicio: 19.10.2022 Fin : 22.05.2023[1] Doscientos dieciséis (216) días calendario
PENALIDADES	:	No se ejecutaron penalidades

Se otorga la presente Constancia, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Firmado Digitalmente por:
EDGARDO JIMMY
HERBOZO SALAS
Cargo: JEFE DE LA
OFICINA DE
ADMINISTRACION (E)
DNI:10693331
Fecha: 21/09/2023
10:06:07

EDGARDO JIMMY HERBOZO SALAS
Jefe de la Oficina de Administración (e)
PROVIAS NACIONAL

Nombre	:	**EDGARDO JIMMY HERBOZO SALAS**
Cargo	:	Jefe de la Oficina de Administración (e)
Nº de Teléfono	:	615 7800 – Anexo 4901
Correo Electrónico:		eherbozo@pvn.gob.pe
Entidad	:	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
RUC.	:	20503503639
Dirección	:	Jirón Zorritos Nº 1203– Lima 1

[1] Fecha en la que otorga conformidad al segundo y último entregable mediante Memorándum N° 1267-MTC/20.10.

Expediente: E-056702-2023
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=D4LMxag8VIl=

Con Punche Perú

SERVICIO N°5

- **CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**
- **CONFORMIDAD O RESOLUCIÓN**

CONTRATO N° 065 -2022-MTC/20.2

Conste por el presente documento, la contratación del **Ítem N° 3 de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2022-MTC/20 – SEGUNDA CONVOCATORIA,** que celebra de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración, **CYNTHIA OTANI CANO**, identificada con D.N.I. N° 10321769, designada mediante Resolución Directoral N° 524-2022-MTC/20, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 06.05.2022, y en virtud de la delegación de facultades aprobada mediante Resolución Directoral N° 010-2022-MTC/20; y de la otra parte, la empresa **FOM PER S.A.C.**, con RUC N° 20512772952, con domicilio legal ubicado en Calle Chaquilchaca N° 197 Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico: mcastro@fomper.com.pe, licitaciones@fomper.com.pe; administracion@fomper.com.pe; debidamente representado por su Sub Gerente, el señor **MIGUEL ENRIQUE CASTRO VILLAR**, identificado con D.N.I. N° 03664983, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11860439, Asiento N° B00001, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26.09.2022, se adjudicó la buena pro del Ítem 03 "SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE CINCO (05) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARES PAQUETE JUNÍN GRUPO 3, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 Y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019- MTC" del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 019-2022-MTC/20 – Segunda Convocatoria, al **CONTRATISTA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del Ítem 03 "SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE CINCO (05) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARES PAQUETE JUNÍN GRUPO 3, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 Y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019- MTC" del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 019-2022-MTC/20 – Segunda Convocatoria.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 50,150.00 (Cincuenta mil ciento cincuenta con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

SUB GERENTE FOM PER S.A.C.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **SOLES**, en PAGOS

Expediente: I-44098-2022-V-3
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del

PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con los términos de referencia del mencionado procedimiento de selección.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO**, contabilizados a partir del día siguiente de la firma de contrato, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia del mencionado procedimiento de selección.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Director de la Dirección de Puentes, previa aprobación del Especialista Ambiental, en el plazo máximo de siete (07) días calendario de producida la recepción.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** las comunica a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar a **EL CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

Expediente: I-44099-2022-0-0
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de **UN (01) año**, contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Dónde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad se deduce del pago final. Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

Expediente: I-44098-2022-V-3
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del

lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, **EL CONTRATISTA** se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Expediente: I-44098-2022-V-3
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Zorritos N° 1203, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Chaquilchaca N° 197 Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima.

Además se tendrá como válida la notificación que realice la Entidad al siguiente correo electrónico de **EL CONTRATISTA:**

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA: mcastro@fomper.com.pe, licitaciones@fomper.com.pe; administracion@fomper.com.pe.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, al 18.10.2022.

Firmado digitalmente por: OTANI CANO Cynthia FAU 20503503639 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 18/10/2022 17:34:13-0500

"LA ENTIDAD"

Ing. Miguel Castro Villar
SUB GERENTE
Reg. C.I.P. N°109556
FOMPER S.A.C.

"EL CONTRATISTA"

Firmado digitalmente por: SANCHEZ MORENO Francisco Javier FAU 20503503639 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18/10/2022 17:32:24-0500

Firmado digitalmente por: SIFUENTES ROMERO Marco Antonio FAU 20503503639 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18/10/2022 17:42:45-0500

Expediente: I-44098-2022-V-3
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del

Firmado Digitalmente por:
SANCHEZ MORENO
Francisco Javier FAU
20503503639 hard
DNI: PNOPE-10281813
Fecha: 21/09/2023 10:02:51

Lima, 21 de Setiembre de 2023

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 36-2023-MTC/20.2

Por medio de la presente se deja constancia que la empresa **FOM PER S.A.C**., con **RUC N° 20512772952** con domicilio legal en Calle Chaquilchaca N° 197 Urbanización Maranga, distrito San Miguel, Provincia y Departamento de Lima; prestó el servicio que se detalla a continuación:

OBJETO DEL SERVICIO	:	**«SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE CINCO (05) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARE PAQUETE JUNIN GRUPO 3, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 Y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019-MTC»** ITEM 3
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	:	Adjudicación Simplificada N° 019-2022-MTC/20
CONTRATO	:	065-2022-MTC/20.2 de fecha 18.10.2022
MONTO CONTRATADO	:	S/ 50 150.00 (Cincuenta mil ciento cincuenta con 00/100 soles) que incluye los impuestos de Ley
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	Hasta trescientos sesenta y cinco (365) días calendario
PERIODO DE EJECUCIÓN	:	Inicio: 19.10.2022 Fin : 02.05.2023[1] Ciento noventa y seis (196) días calendario
PENALIDADES	:	No se ejecutaron penalidades

Se otorga la presente Constancia, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Firmado Digitalmente por:
EDGARDO JIMMY
HERBOZO SALAS
Cargo: JEFE DE LA
OFICINA DE
ADMINISTRACION (E)
DNI:10693331
Fecha: 21/09/2023
10:05:33

EDGARDO JIMMY HERBOZO SALAS
Jefe de la Oficina de Administración (e)
PROVIAS NACIONAL

Nombre	:	**EDGARDO JIMMY HERBOZO SALAS**
Cargo	:	Jefe de la Oficina de Administración (e)
Nº de Teléfono	:	615 7800 – Anexo 4901
Correo Electrónico:		eherbozo@pvn.gob.pe
Entidad	:	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
RUC.	:	20503503639
Dirección	:	Jirón Zorritos Nº 1203– Lima 1

[1] Fecha en la que otorga conformidad al segundo y último entregable mediante Memorándum N° 924-2023-MTC/20.10.

Expediente: E-56702-2023-V-1
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=1WwNJku1f1k=

Con Punche Perú

SERVICIO N°6

- **CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**
- **CONFORMIDAD O RESOLUCIÓN**

CONTRATO N° 063 -2022-MTC/20.2

Conste por el presente documento, la contratación del **Ítem N° 1 de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2022-MTC/20 – SEGUNDA CONVOCATORIA,** que celebra de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración, **CYNTHIA OTANI CANO**, identificada con D.N.I. N° 10321769, designada mediante Resolución Directoral N° 524-2022-MTC/20, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 06.05.2022, y en virtud de la delegación de facultades aprobada mediante Resolución Directoral N° 010-2022-MTC/20; y de la otra parte, la empresa **FOM PER S.A.C.**, con RUC N° 20512772952, con domicilio legal ubicado en Calle Chaquilchaca N° 197 Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico: mcastro@fomper.com.pe, licitaciones@fomper.com.pe; administracion@fomper.com.pe; debidamente representado por su Sub Gerente, el señor **MIGUEL ENRIQUE CASTRO VILLAR**, identificado con D.N.I. N° 03664983, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11860439, Asiento N° B00001, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26.09.2022, se adjudicó la buena pro del Ítem 01 "SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE OCHO (08) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARES DEL PAQUETE HUÁNUCO GRUPO 2, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019- MTC" del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 019-2022-MTC/20 – Segunda Convocatoria, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del Ítem 01 "SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE OCHO (08) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARES DEL PAQUETE HUÁNUCO GRUPO 2, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019- MTC" del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 019-2022-MTC/20 – Segunda Convocatoria.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 68,322.00 (Sesenta y ocho mil trescientos veintidós con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **SOLES**, en PAGOS PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo

Expediente: I-044098-2022
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=2y2CQEBQnk4=

establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con los términos de referencia del mencionado procedimiento de selección.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO**, contabilizados a partir del día siguiente de la firma de contrato, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia del mencionado procedimiento de selección.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Director de la Dirección de Puentes, previa aprobación del Especialista Ambiental, en el plazo máximo de siete (07) días calendario de producida la recepción.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** las comunica a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar a **EL CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del

Expediente: I-044098-2022
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=2y2CQEBQnk4=

presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de **UN (01) año**, contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Dónde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad se deduce del pago final. Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

SUB GERENTE MARUFO CASTRO V°B° COMPER S.A.C.

Expediente: I-044098-2022
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=2y2CQEBQnk4=

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, **EL CONTRATISTA** se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

Expediente: I-044088-2022
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=2y2CQEBQnk4=

su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Zorritos N° 1203, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Chaquilchaca N° 197 Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima.

Además se tendrá como válida la notificación que realice la Entidad al siguiente correo electrónico de **EL CONTRATISTA:**

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA: mcastro@fomper.com.pe, licitaciones@fomper.com.pe; administracion@fomper.com.pe.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, al 18.10.2022.

Firmado digitalmente por: OTANI CANO Cynthia FAU 20503503639 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 18/10/2022 18:55:36-0500

"LA ENTIDAD"

Ing. Miguel Castro Villar
SUB GERENTE
Reg. C.I.P. N°109556
FOMPER S.A.C.
"EL CONTRATISTA"

Firmado digitalmente por: SIFUENTES ROMERO Marco Antonio FAU 20503503639 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18/10/2022 17:44:18-0500

Firmado digitalmente por: SANCHEZ MORENO Francisco Javier FAU 20503503639 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18/10/2022 17:33:00-0500

Expediente: I-044098-2022
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=2y2CQEBQnk4=

Firmado Digitalmente por:
FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MORENO
Cargo: JEFE DE LOGISTICA
DNI:10281813
Fecha: 25/04/2024 17:36:12

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Lima, 25 de Abril de 2024

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 21-2024-MTC/20.2

Por medio de la presente se deja constancia que la empresa **FOM PER S.A.C**. con RUC N° 20512772952, con domicilio legal en Calle Chaquilchaca N° 197, Urbanización Maranga, distrito San Miguel, Provincia y Departamento de Lima; prestó el servicio que se detalla a continuación:

OBJETO DEL SERVICIO	:	**«SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE OCHO (08) PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAS) DE INSTALACIONES DE PUENTES MODULARES DEL PAQUETE HUÁNUCO GRUPO 2, EN LOS PERIODOS 2017, 2018 Y 2019 QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL D.S N° 040-2019-MTC»**
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	:	Adjudicación Simplificada N° 019-2022-MTC/20 – Ítem N° 1 – Segunda Convocatoria
CONTRATO	:	Nº 063-2022-MTC/20.2 de fecha 18.10.2022
MONTO CONTRATADO	:	S/ 68 322.00 (Sesenta y ocho mil trescientos veintidós con 00/100 soles) incluido IGV
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	Trescientos sesenta y cinco (365) días calendario
PERIODO DE EJECUCIÓN	:	19.10.2022 – 18.10.2023
PENALIDADES	:	No se aplicaron

Se otorga la presente Constancia, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Firmado Digitalmente por:
WILMER CASIMIRO
ÑAHUI ABREGU
Cargo: JEFE DE LA
OFICINA DE
ADMINISTRACION
DNI:09591757
Fecha: 25/04/2024
18:07:33

WILMER C. ÑAHUI ABREGU
Jefe de la Oficina de Administración
PROVIAS NACIONAL

Nombre	:	**WILMER C. ÑAHUI ABREGU**
Cargo	:	Jefe de la Oficina de Administración
Nº de Teléfono	:	615 7800 – Anexo 4220
Correo Electrónico:		wnahui@pvn.gob.pe
Entidad	:	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
RUC.	:	20503503639
Dirección	:	Jirón Zorritos Nº 1203– Lima 1

FJSM/dmt/nsr

Expediente: E-053377-2023
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=WwsIrj86HVM=

SERVICIO N°7

- **CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**
- **CONFORMIDAD O RESOLUCIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"

Nº Doc.	Dia	Mes	Año
393	18	08	2017

ORDEN DE SERVICIO

N° REG. SIAF	930

Señor(es) : **FOM PER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** — RUC N° 20512772952
Dirección: CAL.CHAQUILCHACA NRO. 197 LIMA - LIMA - SAN MIGUEL — META: 22
Fuente de Financiamiento : RECURSOS ORDINARIOS
Autorizado con : Memorando N° 1448-2017-GOREMAD-GRI-DRTC/OADM.
Facturar a Nombre de : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MADRE DE DIOS — Comprom. AGOSTO - 2017
Referencia : FURBYS N° 009 — RUC N° 20199189710
Le Agradeceremos Enviar a Nuestro Almacén : Jiron Loreto N° 198 - Puerto Maldonado

ARTICULOS

COD.	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	IMPORTES Precio Unitario	IMPORTES Precio Total
26.81.21	1	SERVICIO	**CONTRATATACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA ELABORAR LA EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO RUTA MD - 101 TRAMO BOCA COLORADO - PUQUIRI CHICO, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE MANU - REGION DE MADRE DE DIOS.**	24,000.00	24,000.00
			PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: SERA DE 50 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO **FORMA DE PAGO:** SERA EN 2 PAGOS PRIMER PAGO: LA ENTIDAD CANCELARA EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A LA ENTREGA DEL PRIMER INFORMEPREVIA CONFORMIDAD DE LA DIP DE LA DRTC SEGUNDO PAGO: LA ENTIDAD CANCELARA EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A LA EXPEDISION POR PARTE DEL SENACE DE LA RESOLUCION QUE DE LA CLASIFICACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO *SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA **FURBYS N° 009** **Memorando N° 1448-2017-GOREMAD-GRI-DRTC/OADM.** ********** **26.81.21** **IMPORTE S/. 24,000.00** SON :VEINTICUATRO MIL CON 00/100 SOLES		
			Total		**24,000.00**

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS — Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
SAP. Gustavo F. Mamani Vilca — RESP.(e) ADQUISICIONES — 1 — Jefe de Adquisiciones
SAP. Alfredo Luna Delgado — JEFE DE ABASTECIMIENTOS — 2 — Director de Abastecimientos

Afectación Presupuestal
Programa
Sub-Programa

Distribución Contable
Cuentas por Pagar
S/. 24,000.00

FOM PER S.A.C.
FECHA: 21/08/17
RECEPCION:
LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

NOTA. Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Director de Abastecimiento y el Jefe de Servicio.
Cada Orden de Compra, se debe facturar por separado en Original y tres (03) copias y remitirlos a la Gerencia Administrativa. Nos Reservamos el derecho de devolver las adquisiciones que no están de acuerdo con nuestras especificaciones.

Recibi Conforme
Jefe de Almacen
Dia :_____ Mes :_____ Año :_____

FOMPER S.A.C.
Siempre a tu servicio

Calle Chaquilchaca N° 197 (4ta Etapa
Urb. Maranga) San Miguel - Lima - Lima
(Alt. Cdra. 6 - Av. Precursores)
Teléf.: (51-1) 561-8405 Cel.: 995650159
E-mail: mpalomino@fomper.com.pe
Web Side: www.fomper.com.pe

PROYECTOS, AUDITORÍAS, CONSULTORÍAS, ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, AUDITORÍAS AMBIENTALES, MONITOREOS AMBIENTALES, ESTUDIOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE ABANDONO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE, GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS, PLANES DE CIERRE PARA DIVERSOS SECTORES, RADIACIONES NO IONIZANTES, GEOFÍSICA GEOLOGÍA Y MINERÍA; SOCIO ECONÓMICO Y CULTURALES, SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EXPROPIACIONES Y REASENTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

R.U.C. 20512772952

FACTURA

001 - Nº 002067

FECHA 04 DE Diciembre DEL 2017

SEÑOR (es): DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES, Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS R.U.C.: 20199189710

DIRECCIÓN: Jr. Loreto Nº 198 Cercado Madre de Dios - Puerto Maldonado GUIA REM:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio de Contratación del Servicio Profesional para Elaborar la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del PIP: Mejoramiento del Departamento Ruta MD-101 Tramo Boca Colorado Puquiri Chico, distrito de Madre de Dios, Provincia de Manu - Región de Madre de Dios. El monto corresponde al 50% a la entrega del primer informe previa conformidad de la DIP de la DRTC.		S/ 10,169.49

SON: DOCE MIL CON 00/100 SOLES

SUB TOTAL	S/ 10,169.49
I.G.V. %	S/ 1,830.51
TOTAL	S/ 12,000.00

CORPORACION WENDY S.A.C. TELEFONOS 332-6389 798-4083
R.U.C. 20550371911
Serie: 001 del 1901 al 2400
Nº Aut. 12076381023 F.I. 04/01/2016

CANCELADO

Fecha,.....de.....de 20.....

FIRMA

ADQUIRENTE O USUARIO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

0-0-0 **DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018**

FOM PER S.A.C
CA.CHAQUILCHACA. N.197 URB.MARANGA
SAN MIGUEL-LIMA
013144 **LIMA-32**

000 88888 (XDPTEA) 121558

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-192-001574111010-38	192-1574111-0-10

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: **RUIZ L. LUIS**
OFICINA: **AG.COLONIAL - CALLAO**
TELEFONO: CELULAR:
E-MAIL: **luisruiz@bcp.com.pe**

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
TE INFORMAMOS QUE POR DISPOSICION DEL BCRP LOS CHEQUES, LETRAS, FACTURAS Y CARTAS FIANZAS CUENTAN CON UNA NUEVA DENOMINACION DE MONEDA DE "NUEVOS SOLES" (S/.) A "SOLES" (S/). TODOS LOS VALORADOS GIRADOS DESDE EL 01/01/2018 QUE TENGAN LA ANTIGUA DENOMINACION "NUEVOS SOLES" (S/.) NO SERAN ACEPTADOS. ACTUALIZA TUS VALORADOS A LA BREVEDAD.
PARA MAYOR INFORMACION, LLAMA AL 3119898, ACERCATE A UNA AGENCIA BCP O COMUNICATE CON TU EJECUTIVO DE BANCA PYME SI TUVIERAS UNO.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPI:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/01/2018	ABONOS(DEPÓSITOS)		CARGO(RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/01/2018	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
40,776.83	600.00	34,450.00	0.00	28,975.12	0.00	0.00	46,851.71	35,705.81
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-01	30-12	PORTE EXTRACTO NUMER #	INT		192-000	810302			4991	3.50-	40,773.33
03-01		NACION 0001-002068	VEN	SUC LIMA	191-000	904532	17:09	RCJN	2014	12,000.00	52,773.33
03-01		NACION 0001-002067	VEN	SUC LIMA	191-000	904533	17:09	RCJN	2014	12,000.00	64,773.33
03-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.20-	64,772.13
05-01		A 191 30345762 0	TLC		111-008	043183	15:08	TNP044	4401	4,772.00-	60,000.13
05-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	59,999.93
10-01		A 191 30345762 0	TLC		111-008	041960	17:18	TNP0C6	4401	5,000.00-	54,999.93
10-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	54,999.68
13-01		DEUDA VISA	INT		111-055	767153	01:53	CUDE09	4610	532.31-	54,467.37
15-01		MANT TD ADIC NEG #	INT		373-000	889357			4936	10.00-	54,457.37
16-01		ENTR.EFEC. 0987140	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	987140	11:29	S69287	1001	300.00	54,757.37
16-01		ENTR.EFEC. 0987278	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	987278	11:29	S69287	1001	300.00	55,057.37
16-01		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	987140	11:29	S69287	4095	7.50-	55,049.87
16-01		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	987278	11:29	S69287	4095	7.50-	55,042.37
16-01		A 191 30345762 0	TLC		111-008	001152	08:19	TNP030	4401	4,400.00-	50,642.37
16-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	50,642.17
19-01		A 191 30345762 0	TLC		111-008	068270	18:49	TNP048	4401	5,000.00-	45,642.17
19-01		A 191 30345762 0	TLC		111-008	068412	18:51	TNP0C8	4401	5,000.00-	40,642.17
19-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	40,641.67
01		A 191 37435891 0	TLC		111-008	052907	18:56	TNP031	4401	3,809.00-	36,832.67
01		PORTES COMPR.PAGO #	INT		192-000	854845			4937	3.50-	36,829.17
22-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	36,829.02
26-01		DE AGROEMPAQUES S.A.	TLC		111-008	057350	17:07	TNP059	2401	6,750.00	43,579.02
26-01		TLC 001ICK MANT ENE	TLC		192-000	000TN			4405	39.36-	43,539.66
		IMP.OP.$ 12.00									
26-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	43,539.36
27-01		A 193 29420910 0	TLC		111-008	003085	09:42	TNP0C4	4401	360.00-	43,179.36
31-01		ENTREGA C/CHEQUES FUE	INT		235-000	957237			2903	3,700.00	46,879.36
31-01		Credito 3,700.00									
31-01		ENVIO.EST.CTA #	INT		192-000	850297			4991	3.50-	46,875.86
31-01		COM.MANTENIM #	INT		-				0101	24.00-	46,851.86
31-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	46,851.71

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

FOMPER S.A.C.
Siempre a tu servicio

Calle Chaquilchaca N° 197 (4ta Etapa
Urb. Maranga) San Miguel - Lima - Lima
(Alt. Cdra. 6 - Av. Precursores)
Teléf.: (51-1) 561-8405 Cel.: 995650159
E-mail: mpalomino@fomper.com.pe
Web Side: www.fomper.com.pe

PROYECTOS, AUDITORÍAS, CONSULTORÍAS, ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, AUDITORÍAS AMBIENTALES, MONITOREOS AMBIENTALES, ESTUDIOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE ABANDONO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE, GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS, PLANES DE CIERRE PARA DIVERSOS SECTORES, RADIACIONES NO IONIZANTES, GEOFÍSICA GEOLOGÍA Y MINERÍA; SOCIO ECONÓMICO Y CULTURALES, SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EXPROPIACIONES Y REASENTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

R.U.C. 20512772952

FACTURA

001 - Nº 002080

FECHA 27 DE Diciembre DEL 2017

SEÑOR (es): DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS R.U.C.: 20199189710

DIRECCIÓN: Jr. Loreto N°-198 Cercado Madre de Dios-Puerto Maldonado GUIA REM:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio de Contratación del Servicio Profesional para Elaborar la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del PIP: Mejoramiento del Departamento Ruta MD-101 Tramo Boca Colorado Puquiri Chico, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu - Región de Madre de Dios. El monto corresponde al 50% a la entrega de la expedición por parte del SENACE de la Resolución que de la Clasificación del Estudio Ambiental del Proyecto.		S/10,169.49

SON: DOCE Mil con 00/100 SOLES

CORPORACION WENDY S.A.C. TELÉFONOS 332-6389 798-4083
R.U.C. 20550371911
Serie: 001 del 1901 al 2400
N° Aut. 12076381023 F.I. 04/01/2016

CANCELADO

Fecha,.....de.....de 20.....

SUB TOTAL	S/10,169.49
I.G.V. %	S/ 1,830.51
TOTAL	S/ 12,000.00

FIRMA

ADQUIRENTE O USUARIO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

0-0-0 DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
FOM PER S.A.C
CA.CHAQUILCHACA. N.197 URB.MARANGA
SAN MIGUEL-LIMA
013460 LIMA-32

000 88888 (XDPTEA) 123327

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-192-001574111010-38	192-1574111-0-10

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: RUIZ L. LUIS
OFICINA: AG.COLONIAL - CALLAO
TELEFONO: CELULAR:
E-MAIL: luisruiz@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
RECUERDA QUE LA COMISION DE PROTESTO DE LETRAS Y FACTURAS SE COBRA AL GIRADOR PARA GESTIONAR EL PROTESTO DE UN TITULO VALOR EN LA NOTARIA O CAVALI. POR OTRO LADO, LA COMISION DE RETENCION SE COBRA AL ACEPTANTE EN CASO PAGUE EL TITULO VALOR EL 9NO DIA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE LE PODRA COBRAR DICHA COMISION AL GIRADOR EN CASO HAYA OPTADO NO PROTESTAR EL TITULO VALOR Y SE LE DEVUELVE EL MISMO EN EL 9NO DIA. PARA MAYOR INFORMACION, TEINVITAMOS A REVISAR NUESTRO TARIFARIO EN WWW.VIABCP.COM

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/03/2018	ABONOS(DEPÓSITOS)		CARGO(RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/03/2018	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
9,923.23	10,000.00	32,016.00	19,000.00	32,392.16	0.00	0.00	547.07	17,045.21
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-03		HABER TLC 000044	TLC		111-008	271496	11:34	TNP0A0	4401	500.48-	9,422.75
01-03		HABER TLC 000042	TLC		111-008	264777	10:43	TNP0A1	4401	6,167.76-	3,254.99
01-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	3,254.69
02-03		A 191 30345762 0	TLC		111-008	038526	14:19	TNP0G5	4401	3,250.00-	4.69
02-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	4.54
13-03		ENTREGA C/CHEQUES FUE	INT		485-000	361169			2903	24,000.00	24,004.54
13-03	14-03	O/B Local 24,000.00									
13-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.20-	24,003.34
14-03		A 191 30345762 0	TLC		111-008	057142	18:14	TNP0H1	4401	3,000.00-	21,003.34
14-03		A 191 30345753 0	TLC		111-008	056816	18:10	TNP080	4401	7,000.00-	14,003.34
14-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	14,002.84
15-03		MANT TD ADIC NEG #	INT		373-000	876222			4936	10.00-	13,992.84
16-03		DEUDA VISA	INT		111-055	440405	04:13	CUDE36	4610	530.57-	13,462.27
16-03		CHEQUE 00000897	INT		191-000	801493			3901	12,000.00-	1,462.27
16-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.60-	1,461.67
19-03		DE FID.ACTIVOS MINEROS	TLC		111-008	805860	11:33	TNP0A0	2401	8,016.00	9,477.67
19-03		A 191 30345762 0	TLC		111-008	053202	18:10	TNP014	4401	2,000.00-	7,477.67
19-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	7,477.17
20-03		CHEQUE 00000899	VEN	AG.FAUCETT II	192-028	707354	16:40	S73786	3001	2,000.00-	5,477.17
20-03		PORTES COMPR.PAGO #	INT		192-000	854126			4937	3.50-	5,473.67
[illegible]		CHEQUE 00000898	INT		191-000	801770			3901	5,000.00-	473.67
[illegible]		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	473.32
27-03		TLC 001ICK MANT MAR	TLC		192-000	000TN			4405	39.42-	433.90
		IMP.OP.$ 12.00									
28-03		ENTR.EFEC. 0566593	VEN	AG.LA MARINA OPEN	193-040	566593	17:51	S64961	1018	10,000.00	10,433.90
28-03		A 191 39500812 0	TLC		111-008	086339	18:44	TNP0H9	4401	3,000.00-	7,433.90
30-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.65-	7,433.25
31-03		A 191 30345726 0	TLC		111-008	001458	08:47	TNP017	4401	635.00-	6,798.25
31-03		HABER TLC 000045	TLC		111-008	132810	08:38	TNP0A0	4401	6,223.38-	574.87
31-03		ENVIO.EST.CTA #	INT		192-000	850996			4991	3.50-	571.37
31-03		COM.MANTENIM #	INT		-				0101	24.00-	547.37
31-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	547.07

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
FOM PER S.A.C

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-192-001574111010-38	192-1574111-0-10

000 88888 (XDPTEA)
123327

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: **RUIZ L. LUIS**
OFICINA: **AG.COLONIAL - CALLAO**
TELEFONO: CELULAR:
E-MAIL: **luisruiz@bcp.com.pe**

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		

CHEQUES PAGADOS

NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00000897	12,000.00	00000898	5,000.00	00000899	2,000.00		

SERVICIO N°8

- **CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**
- **CONFORMIDAD O RESOLUCIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"

Nº Doc.	Dia	Mes	Año
393	18	08	2017

ORDEN DE SERVICIO

N° REG. SIAF	930

Señor(es) : **FOM PER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** — RUC N° 20512772952
Dirección: CAL.CHAQUILCHACA NRO. 197 LIMA - LIMA - SAN MIGUEL — META: 22
Fuente de Financiamiento : RECURSOS ORDINARIOS
Autorizado con : Memorando N° 1448-2017-GOREMAD-GRI-DRTC/OADM.
Facturar a Nombre de : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MADRE DE DIOS — Comprom. AGOSTO - 2017
Referencia : FURBYS N° 009 — RUC N° 20199189710
Le Agradeceremos Enviar a Nuestro Almacén : Jiron Loreto N° 198 - Puerto Maldonado

ARTICULOS

COD.	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	IMPORTES Precio Unitario	IMPORTES Precio Total
26.81.21	1	SERVICIO	**CONTRATATACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA ELABORAR LA EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO RUTA MD - 101 TRAMO BOCA COLORADO - PUQUIRI CHICO, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE MANU - REGION DE MADRE DE DIOS.**	24,000.00	24,000.00
			PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: SERA DE 50 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO **FORMA DE PAGO:** SERA EN 2 PAGOS PRIMER PAGO: LA ENTIDAD CANCELARA EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A LA ENTREGA DEL PRIMER INFORMEPREVIA CONFORMIDAD DE LA DIP DE LA DRTC SEGUNDO PAGO: LA ENTIDAD CANCELARA EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A LA EXPEDISION POR PARTE DEL SENACE DE LA RESOLUCION QUE DE LA CLASIFICACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO *SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA **FURBYS N° 009** **Memorando N° 1448-2017-GOREMAD-GRI-DRTC/OADM.** ********** **26.81.21** **IMPORTE S/. 24,000.00** SON :VEINTICUATRO MIL CON 00/100 SOLES		
			Total		**24,000.00**

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS — Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
SAP. Gustavo F. Mamani Vilca — RESP.(e) ADQUISICIONES — 1 — Jefe de Adquisiciones
SAP. Alfredo Luna Delgado — JEFE DE ABASTECIMIENTOS — 2 — Director de Abastecimientos

Afectación Presupuestal
Programa
Sub-Programa

Distribución Contable
Cuentas por Pagar
S/. 24,000.00

FOM PER S.A.C.
FECHA: 21/08/17
RECEPCION:
LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

NOTA. Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Director de Abastecimiento y el Jefe de Servicio.
Cada Orden de Compra, se debe facturar por separado en Original y tres (03) copias y remitirlos a la Gerencia Administrativa. Nos Reservamos el derecho de devolver las adquisiciones que no están de acuerdo con nuestras especificaciones.

Recibi Conforme
Jefe de Almacen
Dia :_____ Mes :_____ Año :_____

FOMPER S.A.C.
Siempre a tu servicio

Calle Chaquilchaca N° 197 (4ta Etapa
Urb. Maranga) San Miguel - Lima - Lima
(Alt. Cdra. 6 - Av. Precursores)
Teléf.: (51-1) 561-8405 Cel.: 995650159
E-mail: mpalomino@fomper.com.pe
Web Side: www.fomper.com.pe

PROYECTOS, AUDITORÍAS, CONSULTORÍAS, ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, AUDITORÍAS AMBIENTALES, MONITOREOS AMBIENTALES, ESTUDIOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE ABANDONO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE, GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS, PLANES DE CIERRE PARA DIVERSOS SECTORES, RADIACIONES NO IONIZANTES, GEOFÍSICA GEOLOGÍA Y MINERÍA; SOCIO ECONÓMICO Y CULTURALES, SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EXPROPIACIONES Y REASENTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

R.U.C. 20512772952

FACTURA

001 - Nº 002068

FECHA 04 DE Diciembre DEL 2017

SEÑOR (es): DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS R.U.C.: 20199189710

DIRECCIÓN: Jr. Loreto Nº198 Cercado Madre de Dios - Puerto Maldonado GUIA REM:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Contratación del Servicio de Consultoría Certificada para Elaborar la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del PIP° Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora - Chorrillos - Tupac Amaru - Tres Islas. El monto corresponde al 50% a la entrega del primer informe previa conformidad de la DIP de la DRTC.		S/ 10,169.49

SON: DOCE MIL CON 00/100 SOLES

CORPORACION WENDY S.A.C. TELEFONOS 332-6389 798-4083
R.U.C. 20550371911
Serie: 001 del 1901 al 2400
N° Aut. 12076381023 F.I. 04/01/2016

CANCELADO

Fecha,.....de.....de 20.....

SUB TOTAL	S/ 10,169.49
I.G.V. %	S/ 1,830.51
TOTAL	S/ 12,000.00

FIRMA

ADQUIRENTE O USUARIO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

0-0-0 **DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018**

FOM PER S.A.C
CA.CHAQUILCHACA. N.197 URB.MARANGA
SAN MIGUEL-LIMA
013144 **LIMA-32**

000 88888 (XDPTEA) 121558

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-192-001574111010-38	192-1574111-0-10

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: **RUIZ L. LUIS**
OFICINA: **AG.COLONIAL - CALLAO**
TELEFONO: CELULAR:
E-MAIL: **luisruiz@bcp.com.pe**

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
TE INFORMAMOS QUE POR DISPOSICION DEL BCRP LOS CHEQUES, LETRAS, FACTURAS Y CARTAS FIANZAS CUENTAN CON UNA NUEVA DENOMINACION DE MONEDA DE "NUEVOS SOLES" (S/.) A "SOLES" (S/). TODOS LOS VALORADOS GIRADOS DESDE EL 01/01/2018 QUE TENGAN LA ANTIGUA DENOMINACION "NUEVOS SOLES" (S/.) NO SERAN ACEPTADOS. ACTUALIZA TUS VALORADOS A LA BREVEDAD.
PARA MAYOR INFORMACION, LLAMA AL 3119898, ACERCATE A UNA AGENCIA BCP O COMUNICATE CON TU EJECUTIVO DE BANCA PYME SI TUVIERAS UNO.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPI:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/01/2018	ABONOS(DEPÓSITOS)		CARGO(RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/01/2018	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
40,776.83	600.00	34,450.00	0.00	28,975.12	0.00	0.00	46,851.71	35,705.81
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-01	30-12	PORTE EXTRACTO NUMER #	INT		192-000	810302			4991	3.50-	40,773.33
03-01		NACION 0001-002068	VEN	SUC LIMA	191-000	904532	17:09	RCJN	2014	12,000.00	52,773.33
03-01		NACION 0001-002067	VEN	SUC LIMA	191-000	904533	17:09	RCJN	2014	12,000.00	64,773.33
03-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.20-	64,772.13
05-01		A 191 30345762 0	TLC		111-008	043183	15:08	TNP044	4401	4,772.00-	60,000.13
05-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	59,999.93
10-01		A 191 30345762 0	TLC		111-008	041960	17:18	TNP0C6	4401	5,000.00-	54,999.93
10-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	54,999.68
13-01		DEUDA VISA	INT		111-055	767153	01:53	CUDE09	4610	532.31-	54,467.37
15-01		MANT TD ADIC NEG #	INT		373-000	889357			4936	10.00-	54,457.37
16-01		ENTR.EFEC. 0987140	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	987140	11:29	S69287	1001	300.00	54,757.37
16-01		ENTR.EFEC. 0987278	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	987278	11:29	S69287	1001	300.00	55,057.37
16-01		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	987140	11:29	S69287	4095	7.50-	55,049.87
16-01		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	987278	11:29	S69287	4095	7.50-	55,042.37
16-01		A 191 30345762 0	TLC		111-008	001152	08:19	TNP030	4401	4,400.00-	50,642.37
16-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	50,642.17
19-01		A 191 30345762 0	TLC		111-008	068270	18:49	TNP048	4401	5,000.00-	45,642.17
19-01		A 191 30345762 0	TLC		111-008	068412	18:51	TNP0C8	4401	5,000.00-	40,642.17
19-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	40,641.67
01		A 191 37435891 0	TLC		111-008	052907	18:56	TNP031	4401	3,809.00-	36,832.67
01		PORTES COMPR.PAGO #	INT		192-000	854845			4937	3.50-	36,829.17
22-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	36,829.02
26-01		DE AGROEMPAQUES S.A.	TLC		111-008	057350	17:07	TNP059	2401	6,750.00	43,579.02
26-01		TLC 001ICK MANT ENE	TLC		192-000	000TN			4405	39.36-	43,539.66
		IMP.OP.$ 12.00									
26-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	43,539.36
27-01		A 193 29420910 0	TLC		111-008	003085	09:42	TNP0C4	4401	360.00-	43,179.36
31-01		ENTREGA C/CHEQUES FUE	INT		235-000	957237			2903	3,700.00	46,879.36
31-01		Credito 3,700.00									
31-01		ENVIO.EST.CTA #	INT		192-000	850297			4991	3.50-	46,875.86
31-01		COM.MANTENIM #	INT		-				0101	24.00-	46,851.86
31-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	46,851.71

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

FOMPER S.A.C.
Siempre a tu servicio

Calle Chaquilchaca N° 197 (4ta Etapa
Urb. Maranga) San Miguel - Lima - Lima
(Alt. Cdra. 6 - Av. Precursores)
Teléf.: (51-1) 561-8405 Cel.: 995650159
E-mail: mpalomino@fomper.com.pe
Web Side: www.fomper.com.pe

PROYECTOS, AUDITORÍAS, CONSULTORÍAS, ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, AUDITORÍAS AMBIENTALES, MONITOREOS AMBIENTALES, ESTUDIOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE ABANDONO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE, GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS, PLANES DE CIERRE PARA DIVERSOS SECTORES, RADIACIONES NO IONIZANTES, GEOFÍSICA GEOLOGÍA Y MINERÍA; SOCIO ECONÓMICO Y CULTURALES, SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EXPROPIACIONES Y REASENTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

R.U.C. 20512772952

FACTURA

001 - Nº 002081

Empresa Sujeta a Detracción
R.S. 265 / 2013 / SUNAT
Cta. Bco. Nación 00[illegible]

FECHA 27 de Diciembre del 2017

SEÑOR (es): DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS R.U.C.: 20199189710

DIRECCIÓN: Jr. Loreto N°198 Cercado Madre de Dios - Puerto Maldonado GUIA REM:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Contratación del Servicio de Consultoría Certificada para Elaborar la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del PIP: Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora - Chorrillos - Topac Amaru - Tres Islas. El monto corresponde al 50% a la Expedición por parte del MTC de la Resolución que da la Clasificación del Estudio Ambiental.		S/10,169.49

SON: DOCE MIL CON 00/100 SOLES

SUB TOTAL	S/ 10,169.49
I.G.V. %	S/ 1,830.51
TOTAL	S/12,000.00

CORPORACION WENDY S.A.C. TELÉFONOS 332-6389 798-4083
R.U.C. 20550371911
Serie: 001 del 1901 al 2400
Nº Aut. 12076381023 F.I. 04/01/2016

CANCELADO

Fecha,.....de.....de 20.....

FIRMA

ADQUIRENTE O USUARIO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

0-0-0 DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
FOM PER S.A.C
CA.CHAQUILCHACA. N.197 URB.MARANGA
SAN MIGUEL-LIMA
013460 LIMA-32

000 88888 (XDPTEA) 123327

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-192-001574111010-38	192-1574111-0-10

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: RUIZ L. LUIS
OFICINA: AG.COLONIAL - CALLAO
TELEFONO: CELULAR:
E-MAIL: luisruiz@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
RECUERDA QUE LA COMISION DE PROTESTO DE LETRAS Y FACTURAS SE COBRA AL GIRADOR PARA GESTIONAR EL PROTESTO DE UN TITULO VALOR EN LA NOTARIA O CAVALI. POR OTRO LADO, LA COMISION DE RETENCION SE COBRA AL ACEPTANTE EN CASO PAGUE EL TITULO VALOR EL 9NO DIA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE LE PODRA COBRAR DICHA COMISION AL GIRADOR EN CASO HAYA OPTADO NO PROTESTAR EL TITULO VALOR Y SE LE DEVUELVE EL MISMO EN EL 9NO DIA. PARA MAYOR INFORMACION, TEINVITAMOS A REVISAR NUESTRO TARIFARIO EN WWW.VIABCP.COM

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/03/2018	ABONOS(DEPÓSITOS)		CARGO(RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/03/2018	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
9,923.23	10,000.00	32,016.00	19,000.00	32,392.16	0.00	0.00	547.07	17,045.21
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-03		HABER TLC 000044	TLC		111-008	271496	11:34	TNP0A0	4401	500.48-	9,422.75
01-03		HABER TLC 000042	TLC		111-008	264777	10:43	TNP0A1	4401	6,167.76-	3,254.99
01-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	3,254.69
02-03		A 191 30345762 0	TLC		111-008	038526	14:19	TNP0G5	4401	3,250.00-	4.69
02-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	4.54
13-03		ENTREGA C/CHEQUES FUE	INT		485-000	361169			2903	24,000.00	24,004.54
13-03	14-03	O/B Local 24,000.00									
13-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.20-	24,003.34
14-03		A 191 30345762 0	TLC		111-008	057142	18:14	TNP0H1	4401	3,000.00-	21,003.34
14-03		A 191 30345753 0	TLC		111-008	056816	18:10	TNP080	4401	7,000.00-	14,003.34
14-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	14,002.84
15-03		MANT TD ADIC NEG #	INT		373-000	876222			4936	10.00-	13,992.84
16-03		DEUDA VISA	INT		111-055	440405	04:13	CUDE36	4610	530.57-	13,462.27
16-03		CHEQUE 00000897	INT		191-000	801493			3901	12,000.00-	1,462.27
16-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.60-	1,461.67
19-03		DE FID.ACTIVOS MINEROS	TLC		111-008	805860	11:33	TNP0A0	2401	8,016.00	9,477.67
19-03		A 191 30345762 0	TLC		111-008	053202	18:10	TNP014	4401	2,000.00-	7,477.67
19-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	7,477.17
20-03		CHEQUE 00000899	VEN	AG.FAUCETT II	192-028	707354	16:40	S73786	3001	2,000.00-	5,477.17
20-03		PORTES COMPR.PAGO #	INT		192-000	854126			4937	3.50-	5,473.67
[illegible]		CHEQUE 00000898	INT		191-000	801770			3901	5,000.00-	473.67
[illegible]		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	473.32
27-03		TLC 001ICK MANT MAR	TLC		192-000	000TN			4405	39.42-	433.90
		IMP.OP.$ 12.00									
28-03		ENTR.EFEC. 0566593	VEN	AG.LA MARINA OPEN	193-040	566593	17:51	S64961	1018	10,000.00	10,433.90
28-03		A 191 39500812 0	TLC		111-008	086339	18:44	TNP0H9	4401	3,000.00-	7,433.90
30-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.65-	7,433.25
31-03		A 191 30345726 0	TLC		111-008	001458	08:47	TNP017	4401	635.00-	6,798.25
31-03		HABER TLC 000045	TLC		111-008	132810	08:38	TNP0A0	4401	6,223.38-	574.87
31-03		ENVIO.EST.CTA #	INT		192-000	850996			4991	3.50-	571.37
31-03		COM.MANTENIM #	INT		-				0101	24.00-	547.37
31-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	547.07

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
FOM PER S.A.C

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-192-001574111010-38	192-1574111-0-10

000 88888 (XDPTEA)
123327

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: **RUIZ L. LUIS**
OFICINA: **AG.COLONIAL - CALLAO**
TELEFONO: CELULAR:
E-MAIL: **luisruiz@bcp.com.pe**

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		

CHEQUES PAGADOS

NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00000897	12,000.00	00000898	5,000.00	00000899	2,000.00		

SERVICIO N°9

- **CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**
- **CONFORMIDAD O RESOLUCIÓN**

sedapal

CONCURSO PÚBLICO N° 0040-2014-SEDAPAL

"SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES EXISTENTES DE LAS PTAR'"

CONCURSO PUBLICO N° 0040-2014-SEDAPAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 432-2014-SEDAPAL

Conste por el presente documento el contrato de prestación de servicios, que celebran de una parte el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, en adelante **SEDAPAL**, con RUC Nº 20100152356, con domicilio legal en Autopista Ramiro Prialé Nº 210, distrito de El Agustino, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Gerente de Logística y Servicios, Lic. Martín Chía Escudero, identificado con DNI Nº 17530005, conforme a los poderes otorgados mediante acuerdo N° 121-020-2013- adoptados en la Sesión de Directorio Nº 020-2013 del 29.10.2013; y de otra parte la empresa **FOM PER S.A.C**, con RUC Nº 20512772952, con domicilio legal en Calle Chaquilchaca Nº 197 4ta Etapa Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida Electrónica Nº 11860439 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N°IX Sede Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, representado por su Gerente General, Sra. Milagros Julieth Palomino Castro con DNI Nº 18161818, según poder inscrito en el Asiento B-00001 de la Partida Electrónica antes indicada, a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28.08.2014, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Concurso Público **Nº 0040-2014-SEDAPAL** para la contratación del **"Servicio de Actualización de los Estudios Ambientales existentes de las PTAR"**, a **FOM PER S.A.C**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente proceso de selección tiene por objeto contratar el servicio de una persona jurídica inscrita en el "Registro de Empresas e Instituciones Públicas o Privadas Autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental" del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que actualice los instrumentos de gestión ambiental de cada una de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales administradas por SEDAPAL, que cuenten con algún Estudio Ambiental, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente, de manera que se cuente con una herramienta de gestión cumpliendo con las exigencias ambientales contempladas en la legislación peruana y así obtener los mejores resultados posibles en la mitigación y control de los impactos ambientales negativos atribuibles al desarrollo de las actividades y preservar la calidad de vida de la población bajo el correcto funcionamiento de las PTAR; y así cumplir con la Política Ambiental de SEDAPAL.

El presente servicio, es solicitado por el Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ex Equipo de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de la Gerencia de Gestión de Aguas Residuales ex Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Sedapal.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/.638 394,75 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 75/00 nuevos soles), incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea

SEDAPAL Equipo Servicios Generales

SEDAPAL Equipo Asuntos Legales

SEDAPAL Gerencia de Logística y Servicios

000519

necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

SEDAPAL se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Nuevos Soles, en Valorizaciones mensuales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

SEDAPAL debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

El pago a **EL CONTRATISTA** se realizará en la cuenta corriente en moneda nacional con Código de Cuenta Interbancario (CCI) **002-192-001574111010-38** del Banco de Crédito.

CLÁUSULA QUINTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

La administración del presente contrato estará a cargo del Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ex Equipo de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de la Gerencia de Gestión de Aguas Residuales ex Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Sedapal, cuya necesidad es atendida a través de la contratación del presente servicio materia del presente contrato, siendo responsables de la conformidad de la prestación, así como de la gestión de ampliaciones de plazo, prórrogas, resolución, aplicación de penalidades y todos los demás aspectos referidos a la ejecución contractual, responsable del seguimiento, control y supervisión del presente contrato, con sujeción a las bases Concurso Público **Nº 0040-2014-SEDAPAL** para la contratación del **"Servicio de Actualización de los Estudios Ambientales existentes de las PTAR"**y a su propuesta técnico económica que forma parte del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El Servicio materia del presente proceso se prestarán en el plazo de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del contrato.

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 149° del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago total.

Así mismo, el tiempo de ejecución se dará hasta obtener las resoluciones de aprobación de los estudios ambientales correspondiente expedida por la autoridad competente.

Sin embargo la demora en los plazos de revisión y/o evaluación de las entidades competentes (Ministerio de Vivienda y Construcción y Autoridad Nacional del Agua) no serán considerados parte del plazo de ejecución del servicio, hasta un máximo de doce (12) meses adicionales; lo cual no ocasionará mayores gastos a SEDAPAL.

GERENTE GENERAL MILAGROS PALOMINO FOMPER S.A.C.

SEDAPAL Equipo Servicios Generales

SEDAPAL Equipo Asuntos Legales

SEDAPAL Gerencia de Logística y Servicios

000518

Se aclara que según el Texto Único ordenado de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el plazo de evaluación es de treinta (30) días hábiles y según la Resolución Jefatural N° 106-2011-ANA, el plazo de evaluación de la Autoridad Nacional del Agua es de treinta (30) días hábiles. No obstante, son posibles las demoras en los plazos de revisión y/o evaluación de las entidades competentes (MVCS y/o ANA), por lo que, no serán considerados en el plazo de ejecución del servicio, otorgándose para su obtención un plazo máximo de doce (12) meses adicionales al plazo de ejecución; lo cual no ocasionará mayores gastos a Sedapal.

Cabe precisar, que las Bases establecen que la ejecución del servicio se cumplirá con la obtención de las resoluciones de aprobación de los estudios ambientales correspondientes, expedidos por las autoridades competentes.

Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

CLÁUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA

A la suscripción del presente contrato, **EL CONTRATISTA**, por encontrarse dentro del régimen de la Pequeña y Micro Empresa, conforme corroboran mediante Declaración Jurada y con los Reportes de Acreditación del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE con Código Nº 22500, respectivamente, se acoge a la Ley Nº 28015 – Ley de la Micro y Pequeña Empresa para optar por el sistema alternativo de presentar como Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto total contratado, ascendente a S/.63 839.48 (Sesenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Nueve con 48/100 Nuevos Soles), por la retención por parte de SEDAPAL, que se efectuará durante los primeros seis (06) pagos del presente contrato, con cargo de ser devuelto a la finalización del mismo, autorizando a SEDAPAL para que proceda al descuento.

CLÁUSULA NOVENA: PÓLIZA DE SEGURO

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del presente contrato las respectivas pólizas de seguros, a favor de **EL CONTRATISTA**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

1. Póliza de Seguro de Deshonestidad Comprensiva, cuyo detalle es el siguiente:

Póliza N°	:	11566321
Monto Asegurado	:	US$ 10 000,00
Aseguradora	:	PACIFICO
Vigencia	:	10.09.2014 – 10.09.2015

Esta póliza ha sido emitida por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. La Póliza de Deshonestidad Comprensiva, se encuentran vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de **EL CONTRATISTA.**

CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SEDAPAL Equipo Servicios Generales

SEDAPAL Equipo Asuntos Legales

SEDAPAL Gerencia de Logística y Servicios

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ex Equipo de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de la Gerencia de Gestión de Aguas Residuales ex Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Sedapal.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL CONTRATISTA** un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **SEDAPAL** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **SEDAPAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan

CLÁUSULA DUODÉCIMA: CONSTANCIAS DE NO ESTAR INHABILITADO

Para la suscripción del presente contrato, **EL CONTRATISTA**, presenta la Constancia de No Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado Nº 043017-2014 correspondiente a **FOM PER S.A.C**, emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE con fecha 04.09.2014

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el objeto materia del presente servicio, con estricta sujeción a las bases del Concurso Público **Nº 0040-2014-SEDAPAL** y las condiciones generales de su Propuesta Técnico - Económica, que formará parte integrante del Contrato, que se suscriba, así como a los términos y condiciones del mismo, entre otras, las siguientes:

a. **EL CONTRATISTA** deberá presentar al Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ex Equipo de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, a la firma del Contrato, antes del inicio del Servicio los certificados de habilidad del colegio al que pertenezcan los profesionales propuestos para el desarrollo del PAMA y del coordinador propuesto, los cuales deberán estar en la relación de los profesionales inscritos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
b. Ejecutar los trabajos de acuerdo a la descripción de las actividades presentadas en los términos de referencia señaladas en las Bases del CP N° 0040-2014-SEDAPAL en la propuesta Técnica del Postor, que forman parte integrante del contrato que se suscribe con **EL CONTRATISTA**.
c. **EL CONTRATISTA** del servicio contará con un Coordinador General que actuará como interlocutor entre **EL CONTRATISTA** y **SEDAPAL**, para ello dicho Coordinador General debe contar con un teléfono fijo y un equipo de radio compatible con el usado en el Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ex Equipo de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a fin de que mantenga comunicación constante con el supervisor del servicio.

GERENTE GENERAL FOM PER S.A.C.

SEDAPAL Equipo Servicios Generales

SEDAPAL Equipo Asuntos Legales

SEDAPAL Gerencia de Logística y Servicios

d. Presentar los avances mensuales para su valorización, a través de un informe mensual con los datos indicados en los entregables de estas bases, que será los avances preliminares del expediente, a fin de que sean revisados por **SEDAPAL**, presentar el Expediente Preliminar en dos (02) ejemplares en original y para la presentación al MVCS deberá presentar el Expediente Final de cada PTAR, en tres (03) ejemplares, dos (02) en original y una (01) copia, impresos en papel Bond no mayor a A4 y correctamente anillados, debidamente sellados y firmados por los responsables, y dos (02) discos compactos por cada PTAR conteniendo toda la información del expediente los textos y cálculos, procesados en Word y Excel, respectivamente (para Windows 98 o superior y MS Proyect 2000). Si existieran observaciones estas deberán ser subsanadas en el periodo establecido por el MVCS y presentar el expediente con el levantamiento de Observaciones de la misma manera que se presentó el expediente final.
e. **EL CONTRATISTA**, presentará a **SEDAPAL** y luego al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, todos los requisitos exigidos por el OMA y/o DNS del MVCS y abonará el correspondiente pago por derecho de actualización, a fin de realizar los trámites.
f. Garantizar, por medidas de seguridad, que su personal ingrese a las instalaciones de **SEDAPAL** con los implementos de seguridad establecidos por **SEDAPAL** y portando su carnet de identificación con fotografía (Fotocheck) en el lado superior izquierdo del pecho, y debidamente firmado por el Gerente General de su empresa.
g. **EL CONTRATISTA** queda obligado, mediante Declaración Jurada, a levantar todas las observaciones que en su oportunidad, realicen las unidades evaluadoras correspondientes, de acuerdo a Ley.
h. **EL CONTRATISTA** asume la responsabilidad de la planificación, programación y ejecución de las actividades requeridas por el servicio a contratarse, así como subsanar las deficiencias técnicas que detecte **SEDAPAL.**
i. **EL CONTRATISTA** debe contar con una organización que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena, eficiente y oportuna durante la vigencia de la contratación.
j. **EL CONTRATISTA** debe celebrar reuniones de coordinación cuando **SEDAPAL** lo solicite.
k. **EL CONTRATISTA** no debe realizar la subcontratación o transferencia total o parcial de las actividades del servicio contratado, sin el previo consentimiento escrito de **SEDAPAL**, bajo sanción de resolución del presente contrato.
l. **EL CONTRATISTA** debe presentar un Plan de Seguridad según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: OBLIGACIONES DE SEDAPAL

Para el presente servicio la **SEDAPAL** tendrá las siguientes obligaciones:

a. Proporcionar información existente y dar las facilidades necesarias para el desarrollo adecuado del servicio, así como supervisar permanentemente la realización del servicio.
b. Exigir, a través del Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ex Equipo de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, el estricto cumplimiento de todos los términos y condiciones del Contrato, siendo **EL CONTRATISTA** responsable de su sujeción a las Bases del Concurso Publico N°0040-2014-SEDAPAL y a su propuesta técnico económica que forma parte del Contrato, estando facultada la primera para aplicar multas, sanciones y/o penalidades, pudiendo de ser el caso, plantear la resolución del Contrato.
c. Tramitar y ordenar el pago de la factura presentadas por **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos.

GERENTE GENERAL MILAGROS PALOMINO V°B° FOLIO

SEDAPAL Equipo Servicios Generales

SEDAPAL Equipo Asuntos Legales

SEDAPAL Gerencia de Logística y Servicios

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de Dos (02) años.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **SEDAPAL** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

A continuación la siguiente Tabla de Penalidades y Multas:

ITEM	OCURRENCIAS	MULTA % DE UIT
1	**Calidad de ejecución de trabajos** Por valores incoherentes en los estudios y/o análisis presentados, la multa se aplicara por trabajo erróneo. Además El Contratista deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para SEDAPAL.	5 "K"

GERENTE GENERAL RELACIONES PÚBLICAS FOMPER S.A.C.

SEDAPAL Equipo Servicios Generales

SEDAPAL Equipo Asuntos Legales

SEDAPAL Gerencia de Logística y Servicios

2	**Información** Por no presentar la información en la fecha establecida o presentarla incompleta, la multa será por ocurrencia y por día hasta su presentación. Por presentar información falseada o cambiada, la multa será por ocurrencia. Por no presentar cualquier información solicitada por el supervisor de SEDAPAL, en forma escrita (por carta o email), la multa será por ocurrencia y por día de atraso desde la fecha establecida.	3 "K" 5 "K" 7 "K"
3	**Incumplimiento de los Términos de Referencia** Por incumplir con las consideraciones indicadas en la Descripción de las actividades del Servicio D.1 Descripción del Servicio y D.2 Requisitos Generales, de las TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS del CP N° 0040-2014 presente servicio, la multa se aplicará por ocurrencia.	10 "K"
4	**Actos Dolosos (*)** Cuando se comprueba que el personal de El Contratista, realizó actos dolosos en perjuicio de SEDAPAL. Por ocurrencia.	30 x "K" Además se descontará el monto total del perjuicio y la separación del infractor

DONDE "K" = 2% DEL VALOR DE LA UIT (UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA)

(*) ACCIÓN DOLOSA PARA CONSEGUIR LA EJECUCIÓN DE UN ACTO ES TODA ASERCIÓN DE LO QUE ES FALSO O DISIMULACIÓN DE LO VERDADERO, CUALQUIER ARTIFICIO, ASTUCIA O MAQUINACIÓN QUE SE EMPLEE CON ESE FIN. EL DOLO ES UNO DE LOS VICIOS DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS, CONJUNTAMENTE CON EL ERROR, LA FUERZA O INTIMIDACIÓN, LA SIMULACIÓN Y EL FRAUDE.

NOTAS:

a) La Tabla de Penalidades y Multas está contenida en la presente Bases y se regirán por el procedimiento que se detalla a continuación y por aquello que no esté previsto por lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
b) La sucesión permanente de deficiencias técnicas, además de las sucesivas notificaciones de penalidad podría ser causal del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
c) La multa será aplicada por el Supervisor designado por el Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ex Equipo de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de la Gerencia de Gestión de Aguas Residuales ex Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final, la misma que será desconectada a través de la valorización correspondiente.
d) Se aplicará la notificación de penalidad bajo los siguientes términos:
   - El Supervisor de SEDAPAL, ante una deficiencia técnica, inmediatamente notificará, al supervisor de El Contratista la infracción correspondiente y establecerá un plazo no mayor a 48 horas para la subsanación, de acuerdo a la labor objeto de falta.
   - Transcurrido el plazo fijado, el supervisor de SEDAPAL citará al supervisor de El Contratista, a fin de verificar la subsanación de la deficiencia técnica. De haber sido subsanada, se procederá a la anulación de la correspondiente Notificación de Infracción, caso contrario

GERENTE GENERAL WILBERTO PALOMINO V°B° POMPER S.A.C.

SEDAPAL Equipo Servicios Generales

SEDAPAL Equipo Asuntos Legales

SEDAPAL Gerencia de Logística y Servicios

será sancionado de acuerdo a la Tabla de Penalidades y multas establecida; la penalidad se contabilizará a partir del primer día de la infracción cometida.

- Si después de aplicada la penalidad, la deficiencia de esa falta prosiguiera, se volverá a aplicar la sanción hasta cuando sea subsanado.

e) Toda discrepancia sobre las Penalidades impuestas por SEDAPAL a El Contratista, serán resueltas de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado.

En ningún caso la aplicación de las penalidades incluidas en esta tabla, así como las establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, podrán superar en su conjunto el diez por ciento (10%) del monto contractual.

Si después de aplicada la multa, la deficiencia de esa falta prosiguiera, se volverá a aplicar la sanción hasta cuando ella sea subsanada. La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de las multas respectivas será causal de la Resolución del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surja entre las partes intervinientes en el presente Contrato, será resuelta de manera directa y cordial entre las mismas. No obstante, en caso que no se llegara a un acuerdo, las controversias que se deriven sobre la ejecución, interpretación, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, serán sometidas, en primer lugar, a conciliación entre las partes, para lo cual se establece que cualquiera de ellas deberá presentar la solicitud de conciliación ante cualquier Centro de Conciliación Extrajudicial Público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para efectos de solicitar la conciliación, se aplicarán los plazos previstos en la normativa de Contrataciones del Estado.

Las controversias que no pudieran resolverse a través de la conciliación o las que se resolvieran de

GERENTE GENERAL MEMORIOS PALOMINO FOMPER S.A.C.

SEDAPAL Equipo Servicios Generales

SEDAPAL Equipo Asuntos Legales

SEDAPAL Gerencia de Logística y Servicios

000512

manera parcial, respecto de la parte que se mantiene la controversia, deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán resueltas de manera definitiva e inapelable, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y en el Decreto Legislativo Nº 1071 - Ley de Arbitraje.

La demanda arbitral no podrá contener pretensiones que no fueron materia de procedimiento conciliatorio.

El plazo para interponer el arbitraje, una vez concluido el proceso conciliatorio sin acuerdo de partes o con acuerdo parcial, es de quince (15) días hábiles, debiendo computarse el mismo, a partir del día siguiente de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

El arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (3) árbitros. Cada parte designará un árbitro, y estos dos árbitros nombrarán a un tercer árbitro que hará las veces de Presidente del Tribunal Arbitral. En caso que los árbitros designados por las partes no lograsen acordar la designación del Presidente del Tribunal Arbitral, será el Centro elegido quien efectúe tal designación.

El arbitraje se desarrollará de conformidad con el Reglamento del Centro elegido, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas.

No obstante, las partes acuerdan expresamente lo siguiente:

En atención a lo dispuesto por el artículo 69º del Decreto Legislativo Nº 1071, las partes acuerdan que todos los gastos, costos y costas del proceso arbitral, serán asumidos por quien solicite el arbitraje.

Las partes acuerdan de forma expresa que para la acumulación sucesiva de pretensiones en el proceso arbitral, debe haber aceptación y consentimiento expreso de la contraparte. No se admitirán aquellas pretensiones que no hayan sido materia de un procedimiento conciliatorio previo, según lo establecido en la presente cláusula.

Las partes acuerdan de forma expresa que las controversias referidas al Enriquecimiento Sin Causa (o Enriquecimiento Indebido), no podrá ser materia de arbitraje.

De acuerdo al inciso 5) del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, la decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a arbitraje. Tampoco pueden ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República, los metrados no previstos contractualmente, ni las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato.

Las partes acuerdan de forma expresa que para interponer el recurso de anulación contra el laudo

GERENTE GENERAL MILAGROS PALOMINO FOMPER S.A.C.

SEDAPAL Equipo Servicios Generales

SEDAPAL Equipo Asuntos Legales

SEDAPAL Gerencia de Logística y Servicios

expedido y solicitar la suspensión del cumplimiento del laudo, no se requiere de la presentación de la garantía a la que hace mención el artículo 66º del Decreto Legislativo Nº 1071.

Lo previsto en esta Cláusula, será aplicable para resolver las discrepancias sobre defectos o vicios ocultos que prevé la normativa de Contrataciones, siendo aplicable los plazos que en la referida norma se regulan.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Autopista Ramiro Prialé N° 210, El Agustino.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: en Calle Chaquilchaca Nº197 4ta Etapa Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad ciudad de Lima a los ***22*** días del mes de ***Setiembre*** de ***2014***.

SEDAPAL Equipo Servicios Generales

POR SEDAPAL

SEDAPAL Gerencia de Logística y Servicios

Lic. Martín Chía Escudero
Gerente de Logística y Servicios

SEDAPAL Equipo Asuntos Legales

POR EL CONTRATISTA

Sra. Milagros Julieth Palomino Castro
Representante Legal

Milagros Palomino Castro
GERENTE GENERAL
FOMPER

sedapal	**FORMULARIO** **ACTA DE CONFORMIDAD N°026-2017-EG-PTAR** **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 432-2014-SEDAPAL**	**Código : GLSFO043** **Revisión : 02** **Aprobado : JEPEC** **Fecha : 2017.07.20** **Página : 1 de 2**

1. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : CONCURSO PUBLICO N° 0040-2014-SEDAPAL

2. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. : SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES EXISTENTES DE LAS PTARs

3. CONTRATO Nº (Detallar sí es por ítems). : N° 432-2014-SEDAPAL

4. AMBITO DEL SERVICIO (Equipo Responsable de la Contratación). : EG-PTAR

5. R.U.C. DEL CONTRATISTA. : 20512772952

6. NOMBRE DEL CONTRATISTA. : FOMPER S.A.C.

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. : 22.09.2014

8. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO. : 09.10.2014

9. FECHA REAL DE TÉRMINO DEL CONTRATO.: 23.11.2017

10. PLAZO ORIGINAL DEL CONTRATO. : 12 MESES (*)

11. AMPLIACIONES DE PLAZO. : NO

12. PLAZO REAL DEL CONTRATO (INCLUYENDO AMPLIACIONES DE PLAZO). : NO APLICA (*)

13. MONTO CONTRATO ORIGINAL. : S/ 638 394.75 Incl. IGV.

14. MONTO CONTRATO ORIGINAL Y CLÁUSULAS ADICIONALES. : NO APLICA

15. MONTO VALORIZADO (Total de Hojas de Entrada incluido el IGV). : S/ 638 394.75

16. MONTO FACTURADO (Total de Verificación de Facturas incluido el IGV). : S/ 638 394.75

17. PENALIDADES (Indicar si hubo penalidades y el monto de las penalidades incluido el IGV). : S/ 127 678.475

18. MONTO A LIQUIDAR A FAVOR DEL CONTRATISTA (15-(16+17)). : NO APLICA

19. SANCIÓN.

a) MULTA. :(No Aplica)

K. Morón S. EG - PTAR

SEDAPAL Equipo Gestión de PTAR

Milagros Palomino Castro
CORRENTE GENERAL
FOMPER

b) INHABILITACIÓN TEMPORAL. :(No Aplica)
c) INHABILITACIÓN DEFINITIVA. :(No Aplica)

20. CAUSAL DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

a) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR :(No Aplica)
b) INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES :(No Aplica)
c) ACUMULACION MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD :(No Aplica)
d) PARALIZACIÓN O REDUCCIÓN INJUSTIFICADA DE LA PRESTACIÓN :(No Aplica)

21. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

a) NO SE EJECUTO GARANTÍA :(No Aplica)
b) FIEL CUMPLIMIENTO :(No Aplica)
c) MONTO DIFERENCIAL :(No Aplica)
d) ADELANTO :(No Aplica)

OBSERVACIONES:

Mediante el "Servicio de Actualización de los Estudios Ambientales Existentes de las PTARs", se han obtenido las certificaciones ambientales de aprobación de los PAMAS dentro del alcance del servicio, requisito de cumplimiento legal ambiental:
-PTAR Carapongo : Resolución Directoral N° 699-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA
-PTAR Puente Piedra : Resolución Directoral N° 332-2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA
-Sistema San Bartolo : Resolución Directoral N° 258-2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA

(*) El plazo para culminar las actividades de la Tercera y Cuarta Valorización de cada PAMA dentro del alcance del servicio, estuvo supeditado a los plazos de revisión y/o evaluación de las entidades competentes (DGAA-MVCS y la ANA); en concordancia con lo señalado en la Cláusula Sexta del Contrato de Prestación de Servicios N° 432-2014-Sedapal y la Opinión Legal remitida mediante Memorando N° 1777-2015-EAL.

K. Morón S. EG - PTAR

En la ciudad de Lima, a los 29 días del mes de Noviembre del año 2017, se suscribe la presente Acta de Conformidad de la Contratación del Concurso Publico N° 040-2014-SEDAPAL, "Servicio de Actualización de los Estudios Ambientales Existentes de las PTARs", Contrato de Prestación de Servicios N° 432-2014-SEDAPAL, entre el representante del Contratista y SEDAPAL.

POR EL CONTRATISTA

Milagros Palomino Castro
GERENTE GENERAL
FOMPER

Milagros Julieth Palomino Castro
Representante Legal FOMPER S.A.C.

POR SEDAPAL

SEDAPAL Equipo de Gestión de PTAR

Carlos Tiznado Banda
Jefe de Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

SERVICIO N°10

- **CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**
- **CONFORMIDAD O RESOLUCIÓN**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash Nº 275
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

COMPROMISO ANUAL:	373-002		
REGISTRO SIAF:			
REGISTRO RAP:			
FASES	FECHA		FIRMA
COMPROMISO	06 ABR. 2016		
DEVENGADO			
CONTABILIZADO			

00002051	06/04/2016
NÚMERO	FECHA

I

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Señores : FOM PER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA — **RUC:** 20512772952
Dirección : CALLE CHAQUILCHACA NRO 197 SAN MIGUEL LIMA — 995650159
Factura a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
Referencia : INFORME Nº 084-2015-FMACH-RO-SOP-GIP/GM/MPMN AMC N° 040-2016-CEP/MPMN — 5.18.H - CANON MINERO - CM

INVERSIONES - I

SERVICIOS							VALOR	
Código	Cant.	U/M	DESCRIPCIÓN	N° REQ	Cta.	Esp.Gto.	P.U.	Total
S070100160164	1.0000	SERVICIO	SERVICIO DE ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE ADECACION Y MANEJO AMBIENTAL (PMA)- PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE YUNGUYO - CODIGO SNIP 76102, PARA EL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO	003398-16	1501080504-210302	262355	48,015.000000	48,015.00

COSTO DIRECTO - COSTO DIRECTO

Unidad Organica: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS — 48,015.00

META PRESUPUESTAL: **0069** ==> 0185521 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.
ACT. Y PROY.: 2058467 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

Son: CUARENTA Y OCHO MIL QUINCE CON 00/100 SOLES — **S/. 48,015.00**

Obs.- PROCESO DE SELECCION DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 040-2016-CEP/MPMN (TERCERA CONVOCATORIA)
PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS CALENDARIO — 262355 — 48,015.00

ORDENACIÓN DEL SERVICIO		CONTROL PRESUPUESTAL	CONFORMIDAD DE SERVICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO C.P.C. ROLANDO A. GUTIERREZ QUISPE JEFE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA Abog. Oscar M. Dominguez Abarca SUB GERENTE DE LOGISTICA Y SERV. GENERALES		Solicitante
JEFE DE ADQUISICIONES	SUB GERENTE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES		Día Mes Año

Nota: Esta es Nula sin la firma del jefe de Abastecimiento y jefe de adquisiciones
Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en original y tres(3) copias y remitirlas a Unidad Contabilidad, nos reservamos el derecho de devolver la compra que no esta de acuerdo con nuestras especificaciones.

Impreso por LFONTIS el 06/04/2016 05:34:45 p.m.

Resolución Directoral

N° 1630 -2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA

Lima, 30 DIC. 2016

VISTOS; el Informe N° 2451-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, de fecha 19 de diciembre de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, el literal m) y n) del artículo 92° del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, establece que es función de la Dirección General de Asuntos Ambientales emitir resoluciones directorales en materia de su competencia, y aquellas que le sean dadas por norma expresa;

Que, el literal e) del artículo 95° del citado Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental tiene entre sus funciones aquellas que le encargue la Dirección General de Asuntos Ambientales, entre estas, está la evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA;

Que, con fecha 25 de noviembre de 2014, se publicó el Decreto Supremo N° 019-2014-VIVIENDA, el cual modifica el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento. Cabe señalar que, esta norma modificatoria ingresó en vigor el día 25 de noviembre y precisa, en su Sexta Disposición Complementaria Derogatoria, que "Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, continuarán su evaluación conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, por el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA; en tal sentido, el presente procedimiento se encuentra sujeto a las reglas contenidas en dicha modificatoria;

Que, el numeral 26.1 del artículo 26° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, establece que la autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas, a través de objetivos de desempeño ambiental explícitos, metas y un cronograma de avance de cumplimiento, así como las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y eventual compensación que corresponda. Los informes sustentatorios de la definición de plazos y medidas de adecuación, los informes de seguimiento y avances en el

Resolución Directoral

N° 1630 -2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA

cumplimiento del PAMA, tienen carácter público y deben estar a disposición de cualquier persona interesada;

Que, el artículo 35° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, dispone que el plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor;

Que, el numeral 31.1 del artículo 31° del Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 019-2014-VIVIENDA, dispone que el PAMA es el instrumento de gestión ambiental que facilita la adecuación de una actividad existente a obligaciones ambientales nuevas, establecidas en las normas respectivas, el cual tiene como objetivo mitigar o eliminar progresivamente en plazos racionales, los impactos ambientales negativos que vienen causando los proyectos de competencia de VIVIENDA. Asimismo, el numeral 31.4 del referido artículo dispone que la autoridad competente realizará la revisión y evaluación del PAMA en un plazo no mayor de cuarenta (40) días hábiles de recibida la solicitud respectiva, otorgando un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para la subsanación de las observaciones a cargo del titular, y hasta veinte (20) días hábiles para la expedición de la Resolución correspondiente;

Que, a su vez, el numeral 32.1 del artículo 32° del Reglamento señalado en el párrafo anterior, establece que "El titular de una actividad bajo competencia de VIVIENDA, que se encuentre en funcionamiento hasta antes del 14 de octubre de 2012, fecha en que entró en vigencia el Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA, sin contar con la respectiva certificación ambiental, deberá presentar su PAMA para la adecuación a las obligaciones ambientales nuevas, tales como los Límites Máximos Permisibles o Estándares de Calidad Ambiental, en los plazos establecidos en las normas legales aplicables";

Que, mediante Oficio N° 876-2016-A-MPMN, presentado el 10 de junio de 2016, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto solicitó la evaluación del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) de la obra "Planta de tratamiento de Agua Potable PTAP – Yunguyo", ante la Dirección General de Asuntos Ambientales solicitando su respectiva evaluación;

Que, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental ha concluido en el Informe Nº 2451-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, de fecha 19 de diciembre de 2016, que luego de evaluar la documentación presentada, se determinó que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto ha cumplido con lo requerido por la Dirección

Resolución Directoral

N° 1630 -2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA

General de Asuntos Ambientales, en ese sentido, el numeral 35.1 del artículo 35° del Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA y modificado por Decreto Supremo N° 019-2014-VIVIENDA, dispone que "En concordancia con lo establecido en el artículo 26° de la Ley General del Ambiente, y una vez concluido el proceso de evaluación del PAMA, la Dirección General de Asuntos Ambientales, emitirá la resolución que aprueba dicho programa";

Que, asimismo, el numeral 35.2 del artículo 35° del Reglamento señalado en el párrafo anterior, dispone que "El período de implementación y ejecución del PAMA podrá variar en función a las medidas a adoptar, pero en ningún caso podrá ser superior a un plazo de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de su aprobación";

Que, estando a lo informado por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, a través del Informe N° 2451-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, y a los considerandos anteriores resulta procedente emitir la resolución directoral correspondiente, de acuerdo al procedimiento administrativo establecido;

Que, de conformidad con la Ley N° 30156 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; la Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 019-2014-VIVIENDA; el Decreto Supremo N° 001-2016-VIVIENDA; y, la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la obra "Planta de tratamiento de Agua Potable PTAP – Yunguyo", presentado por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

Es preciso señalar que el referido estudio ambiental estuvo a cargo de la empresa FOM PER S.A.C., del Registro de Empresas e Instituciones Públicas y Privadas autorizadas para realizar estudios ambientales en el ámbito del Sector, con Registro Nº 90, según se indica en la Resolución Directoral Nº 113-2014-VIVIENDA/VMCS-DGAA, emitida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Sector. Cabe señalar que los profesionales que participaron en su elaboración fueron el ingeniero químico José Marcial Díaz Dávila, el ingeniero forestal Teodoro Cruz Collantes, la bióloga Verónica

Resolución Directoral

N° 1630 -2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA

del Rosario Castro Villar y, el ingeniero ambiental y de recursos naturales Sergio Iván Meza Coraje.

Artículo 2°.- La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto está obligada a cumplir con las obligaciones señaladas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), conforme lo indicado en el Informe N° 2451-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, de fecha 19 de diciembre de 2016, el cual forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3°.- Notificar la presente resolución y el Informe N° 2451-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, de fecha 19 de diciembre de 2016, a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto; asimismo, disponer su publicación en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese

SEGUNDO FAUSTO RONCAL VERGARA
Director General
Dirección General de Asuntos Ambientales
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

San Isidro, 30 DIC. 2016

OFICIO N°4844-2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA

Señor
HUGO QUISPE MAMANI
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
Calle Áncash N° 275,
Moquegua.-

Asunto : Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de la obra "Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP - Yunguyo"

Referencia : Hoja de Trámite N° 94929-2016

Por la presente me dirijo a usted para informarle que, mediante la Resolución Directoral adjunta, se ha resuelto aprobar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA de la obra denominada "Planta de Tratamiento de Agua Potable – PATAP Yunguyo". Al respecto, se cumple con notificar la referida Resolución Directoral, así como el Informe N° 2451-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, de conformidad a lo establecido en el artículo 3° de la misma.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y deferencia personal.

Atentamente,

SEGUNDO AGUSTO GONCAL VERGARA
Director General
Dirección General de Asuntos Ambientales
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

SFRV/RGQ/vvb

Manuel Gonzales Olaechea
Nº 459-461San Isidro,
Lima 27, Perú
Telf. 2117930 – anexo 3243

INFORME N° 2451 - 2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA

A : **Blgo. RICARDO GUTIERREZ QUIROZ**
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

Asunto : Evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la "Planta de tratamiento de Agua Potable PTAP – Yunguyo" ubicada en la margen izquierda del rio Tumilaca, a la altura del Km. 15.00 de la carretera Binacional en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua.

Referencia : Oficio Nº 1816-2016-ANA-DGCRH, de fecha 13/12/2016
HT Nº 00094929-2016.

Fecha : San Isidro 19 de diciembre de 2016.

Mediante el presente me dirijo a Usted, con relación al expediente del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de la referencia, para luego de su evaluación informar lo siguiente.

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el oficio Nº 876-2016-A-MPMN, de fecha de ingreso 10 de junio de 2016, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, solicitó la evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para la "Planta de tratamiento de Agua Potable PTAP – Yunguyo" ubicada en la margen izquierda del rio Tumilaca, a la altura del Km. 15.00 de la carretera Binacional en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua.
1.2 Mediante el oficio N° 2464-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, de fecha 04 de julio de 2016, se solicitó al administrado corroborar la fecha de inicio de operaciones de la PTAR, a fin de confirmar si la solicitud es admisible de acuerdo a la fecha de vigencia del procedimiento PAMA.
1.3 Mediante el oficio Nº 1130-2016-A-MPMN, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, confirmó que la fecha de inicio de operación de la PTAP, corresponde con la establecida para la vigencia para aplicación del PAMA.
1.4 Mediante el oficio N° 3137-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, de fecha 19 de agosto de 2016, se remitió observaciones a la información ingresada en el PAMA.
1.5 Mediante el oficio Nº 1546-2016-A-MPMN, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, remitió las subsanaciones a las observaciones propuestas al PAMA.
1.6 Mediante el oficio N° 3935-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, de fecha 13 de octubre de 2016, se solicitó opinión técnica a la Autoridad Nacional del Agua, al observar que se daría una descarga de aguas residuales de lavado de lodos en el río Tumilaca.
1.7 Mediante el oficio de la referencia, de fecha de ingreso 13 de diciembre de 2016, la Autoridad Nacional del Agua, adjunto el Informe técnico Nº 1632-2016-ANA-DGCRH-EEGA, otorgando su opinión favorable al PAMA presentado

II. MARCO LEGAL

2.1 Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del MVCS.
2.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
2.3 Decreto Supremo Nº 001-2006-VIVIENDA, que aprueba el Texto único de Procedimientos Administrativos – TUPA – de MVCS
2.4 Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente y su modificatoria mediante el Decreto Legislativo Nº 1055.
2.5 Decreto Supremo N°015-2012- VIVIENDA, Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento.
2.6 Decreto Supremo N°019-2012- VIVIENDA, que modificó el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento.
2.7 Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM que reglamentó la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

III. CONTENIDO DEL PAMA:

1. Introducción
2. Descripción y Análisis de la actividad

3. Determinación y descripción del área de influencia directa e indirecta
4. Descripción del medio físico
5. Identificación de los impactos ambientales
6. Evaluación de impactos ambientales y sociales
7. Alternativas de control y mitigación ambiental
8. Propuesta de PAMA
9. Conclusiones y recomendaciones
10. Participación ciudadana

IV. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

4.1 Datos Generales

Titular de la Actividad:

Razón social	:	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
Domicilio Legal	:	Calle Ancash N° 275 – Moquegua-Mariscal Nieto - Moquegua.
Representante Legal	:	Dr. Hugo Quispe Mamani
Teléfono	:	02448030
Correo electrónico	:	munimoq@munimoquegua.gob.pe

Profesionales y empresa responsable de la elaboración del PAMA:

Razón Social	:	FOM PER S.A.C
RUC	:	20512772952
Domicilio Legal	:	Calle Chaquilchaca N° 197 4ta Etapa Urb. Maranga - Distrito de San Miguel, Provincia y Departamento de Lima.
N° de Registro	:	90 - R.D. N° 113-2014-VIVIENDA-VMCS-DGAA
Teléfono	:	561 8405 / 652 6250
Correo electrónico	:	mcastro@fomper.com.pe
Profesional a cargo	:	Ingeniero Químico José Marcial Díaz Dávila Ingeniero Forestal Teodoro Cruz Collantes Bióloga Verónica del Rosario Castro Villar Ingeniero Ambiental Y De Recursos Naturales Sergio Iván Meza Coraje

4.2 Nombre de la Actividad:

"Planta de tratamiento de Agua Potable PTAP – Yunguyo"

Ubicación:

El área de la Planta de Tratamiento de Agua Potable "Yunguyo" se encuentra ubicada en el distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua. En la margen izquierda del rio Tumilaca, a una altura promedio de 1600 m.s.n.m. y colinda con la carretera Binacional a la altura del Km. 15.00 la misma que concreta la integración de Perú con Bolivia. La ruta es Ilo Moquegua-Torata-Umalso-Santa Rosa-Masocruz-Desaguadero-La Paz (Bolivia) cuyo recorrido es de 462 Km y llega a la carretera transoceánica.



Ubicación Referencial en imagen satelital.

4.3 Componentes de la Infraestructura:

El sistema de agua potable que beneficia al poblado de Chen Chen cuenta con los siguientes componentes:

Redes de Agua Potable:

- Se efectuó la construcción de 20,082.84 m de redes de agua potable con tuberías de PVC UF C-10 de diámetros nominales de 90mm, 110 mm, 160 mm y 250 mm en el C.P. Chen Chen.
- Se efectuó la construcción de 1,357 conexiones domiciliarias de agua potable en el C.P. Chen Chen que benefician a 23 asociaciones.
- Se efectuó la construcción de 14 cámaras pitométricas reguladoras de presión en el Centro Poblado Chen Chen.
- Se efectuó la construcción de 17 cámaras de válvulas de aire en las redes de agua potable Centro Poblado Chen Chen.
- Se efectuó la construcción de 04 cámaras de válvulas de purga en las redes de agua potable Centro Poblado Chen Chen.
- Se efectuó la construcción y suministro de 110 válvulas compuerta de diámetros 90, 110, 160 y 250mm en el Centro Poblado Chen Chen.
- Suministro e instalación de 22 grifos contra incendio en el Centro Poblado Chen Chen.
- Reposición de 551.61 m de carpeta asfáltica en el Centro Poblado Chen Chen.
- Se efectuó la construcción de 01 pase de la red de agua potable sobre el canal de Pastogrande en el Centro Poblado Chen Chen.
- Se efectuó la construcción de 370 unidades de anclaje en los accesorios con concreto f'c = 140kg/cm^2 en el Centro Poblado Chen Chen.
- Suministro e instalación de accesorios en el reservorio R-09 Centro Poblado Chen Chen.
- Captación y Planta de Tratamiento de agua Potable – PTAP.

Con relación a la PTAP, esta ha sido diseñada para un tratamiento de 110 L/S pero trata efectivamente 85 L/s como máximo. Cuenta con dos operarios que trabajan dos turnos. Existe un turno que no está cubierto y se deja de tratar las aguas afectando el abastecimiento a la población. La PTAP Yunguyo comprende los siguientes componentes:

- Canal de mezcla rápida
- Floculador de flujo vertical
- Decantador laminar
- Filtros rápidos de arena
- Cisterna
- Sala de clorinación
- Sala de dosificación de Agente Floculante
- Canal de desague
- Tratamiento de lodos

Área de Influencia:

De acuerdo a la actividad desarrollada y en base a las características de los impactos existentes: el AID se delimita mediante un polígono cerrado conteniendo todos los componentes de la PTAP Yunguyo considerándose de esta manera que el área de influencia directa es de 5.86 Ha. De esta forma se está considerando el impacto inmediato y más efectivo ocasionado por las actividades.

El área de influencia indirecta se establece en base a las áreas o sectores que se verán afectados tanto positivo como negativamente en forma indirecta por las actividades de la PTAP Yunguyo y por aquellas actividades con potencial de desarrollo económico, comercio local, desplazamiento social entre otros. El área de influencia indirecta abarca un área de 32,2 Ha y comprende, el espacio físico de la PTAP Yunguyo, la línea de conducción y el área ocupado por el reservorio R-09 y un área adicional que podrían verse afectados por eventos fortuitos como desbordes de rio, incendios, entre otros.

V. ANÁLISIS TÉCNICO:

De conformidad con el principio de informalismo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las normas que responden al presente procedimiento, se han interpretado de manera favorable a la admisión y decisión final sobre las pretensiones del

V°B° Evaluador A.M.G.B.

administrado, evitando exigir aspectos formales que no afectan el derecho de terceros, y que contribuyen a la aplicación del principio de eficacia en el presente procedimiento.

Asimismo bajo el principio de presunción de veracidad, toda la información consignada se asume corresponde a la verdad de los hechos que se afirman en el presente instrumento de gestión ambiental, lo que sin embargo estará sujeto al principio de privilegio de controles posteriores, cuando corresponda supervisar el cumplimiento y la veracidad de lo informado.

Por lo tanto se evalúa la información en su integralidad según han sido presentada, siendo que la modificación, o implementación de nuevos componentes que se dieran posterior a la emisión del presente informe y la Resolución Directoral que culmine el presente procedimiento, ameritarán la correspondiente modificación, de conformidad al Instrumento de Gestión Ambiental que le sea aplicable.

5.1 Resumen de las opiniones técnicas de otras autoridades competentes

La opinión que se solicita se efectúa en el marco de lo que se establece en los artículos 8°, 9°, 17°, 44° y 53° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en lo que se refiere a las Autoridades Competentes. Del mismo modo la opinión vinculante de la Autoridad Nacional del Agua se encuentra regulada por la Resolución Jefatural N° 106-2011-ANA; mientras que la opinión vinculante del SERNANP se encuentra regulada por el Decreto Supremo N° 038-2001-AG

Siendo el caso, el presente estudio ambiental no requiere opinión vinculante del SERNANP, por no ejecutarse dentro de ámbitos de su jurisdicción. Sin embargo se consideró solicitar la opinión de la ANA, debido a que se está descargando aguas residuales producto del lavado de lodos en el río Tumilaca, de lo cual esta Autoridad brindó su opinión favorable mediante el Informe Técnico N° 1632-2016-ANA-DGCRH-EEIGA.

5.2 Identificación de Impactos negativos

La Identificación de los impactos ambientales directos e indirectos ocasionados por las actividades de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Yunguyo, se determina inicialmente por las acciones impactantes de las actividades de la planta y los componentes ambientales susceptibles de recibir estos impactos. Esto les ha permitido interrelacionar los aspectos de interés de las actividades de la PTAP Yunguyo los componentes ambientales de su entorno.

Esta determinación se realizó mediante la identificación de los componentes de la PTAP y la consecuencia de las actividades de tratamiento, elaboración de Hojas de Campo o también conocidas como Fichas de Campo, los diagramas de Causa – Efecto y la matriz de identificación de impactos (Matriz de Leopold).

No se encontró impactos ambientales negativos relevantes en la etapa de operación. Los que se advirtieron están relacionados con la emisión del polvo por paso de vehículos en las zonas no asfaltadas, el maneo de lodos, y las aguas producto del lavado de lodos y de los filtros (288 m^3/día) que serán descargados en el río Tumilaca. Otro impacto identificado es la posible proliferación de insectos vectores, debido a la presencia de moscas y mosquitos por los residuos sólidos y lodos que se generan en la PTAP. Otro impacto identificado es la generación de humos en algunos procesos que debe ser corregido.

5.3 Mejoras propuestas para la operación

Se realizaran las siguientes actividades:

- Reconocimiento de áreas verdes en la PTAP.
- Poda de césped, árboles y arbustos.
- Desbroce de maleza.
- Riego de áreas verdes.
- Almacenamiento y disposición de residuos generados.

Control de plagas en la PTAP Yunguyo.

El servicio que permitirá el control de plagas, insectos y otros parásitos por medio de productos químicos gaseosos o líquidos volátiles, para evitar la posible proliferación de estos. El control de plagas por medio de fumigación es más económico, directo y simple de que el control biológico (que

V°B° Evaluador J.M.G.B.

dependerá del clima y el adecuado manejo de los predadores usados) y físico (consiste en la modificación de los procesos evitando la generación de olores o el ingreso de vectores en el sistema).

- Reconocimiento de plagas en la PTAP.
- Instalación de cebos para el control de roedores.
- Uso de productos químicos para la desinfección ambientes cerrados y abiertos de la PTAP.
- Señalización adecuada de áreas tratadas y equipos.
- Instalación de equipos para el seguimiento del control de plagas.
- Fumigación de las instalaciones de la PTAP con una frecuencia de dos (02) veces al Año.

Programa de Prevención, Control y Recuperación

- Medidas para prevenir el aumento de material particulado

Supervisar que los vehículos y equipos a utilizarse en la PTAP (EPS y particulares) cuenten con revisión técnica vigente, a fin de prevenir la generación de material particulado y gases.

- Medidas para prevenir la emisión de humos

Realizar un mantenimiento de áreas verdes, se deberá instalar un cerco vivo, en el perímetro de la PTAP, que sirven de barrera física en la dispersión de gases que pueden ser percibidos por la población.

- Medidas para reducir el nivel de ruido ambiental

Supervisar que todos los equipos y vehículos a usarse en la operación de la PTAP estén sujetos a un mantenimiento preventivo y que cuenten con revisión técnica vigente.

- Medidas para reducir la presencia de residuos solidos

Utilizar contenedores como almacenamiento temporal de residuos sólidos.

5.4 Cuadro de Implementación del PAMA:

El siguiente es el cuadro propuesto para cumplimiento de las medidas con sus costos correspondientes

Partida	Descripción	Sub total (S/.)
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
A	Programa de prevención, control y recuperación.	60000.00
B	Programa de Monitoreo Ambiental.	100000.00
C	Programa de Manejo de Residuos Sólidos	80000.00
D	Plan de Contingencias.	30000.00
E	Programa de Medidas Antes de la Adecuación de la Actividad de Saneamiento	8000.00
ETAPA DE CIERRE		
A	Programa de Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación.	12000.00
B	Programa de Seguimiento y Control.	20000.00
C	Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.	4000.00
D	Plan de Contingencias.	8000.00
E	Programa de Cierre.	10000.00
SUBTOTAL		**332.000,00**
IGV (18%)		**59.760,00**
Costo Final		**391.760,00**

Visto
Evaluador
J.M.G.B.

El presupuesto del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental está estimado en S/ 391.760,00 (Trecientos noventa y un mil, setecientos sesenta y 00/100 soles)

VI. CONCLUSIONES

6.1 La "Planta de tratamiento de Agua Potable PTAP – Yunguyo" ubicada en la margen izquierda del rio Tumilaca, a la altura del Km. 15.00 de la carretera Binacional en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua, para la cual se presenta el PAMA, ya ha sido ejecutada y se encuentra en operación desde antes del mes de octubre de 2012,

6.2 El PAMA presentado se ha propuesto de conformidad a los contenidos establecidos en el Reglamento de Protección Ambiental, para proyectos vinculados a Actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento.

6.3 Efectuada la evaluación del PAMA, se considera que las medidas propuestas en su cronograma de inversiones, contribuirán a la mejora de su operación reduciendo los impactos negativos de forma sustancial.

6.4 Para tal efecto, se otorga al titular de la actividad, el plazo de (05) cinco años, contados a partir de la emisión del acto resolutivo que aprueba el presente PAMA, plazo en el cual deberá estar cumpliendo con las exigencias de la normativa ambiental correspondiente.

6.5 La Resolución de Certificación Ambiental que aprueba el presente PAMA, no constituye reconocimiento de derecho de propiedad, ni otorga compatibilidad de usos sobre el área materia del proyecto, ni avala los diseños y aspectos constructivos, siendo de responsabilidad del titular del proyecto el cumplimiento de todo la normativa que sea necesaria para la operación de su actividad, incluida la de tipo técnico, además de la gestión de autorizaciones y licencias, cumplimiento de ordenanzas de las autoridades locales y que no están sujetos al presente procedimiento, cumplimiento de normas técnicas de carácter constructivo y demás, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55° del Reglamento del SEIA.

VII. RECOMENDACIONES:

7.1 Aprobar el PAMA presentado para la "Planta de tratamiento de Agua Potable PTAP – Yunguyo" ubicada en la margen izquierda del rio Tumilaca, a la altura del Km. 15.00 de la carretera Binacional en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua, mediante el acto resolutivo correspondiente.

7.2 Notificar a la la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto el acto administrativo que se emita. Asimismo se recomienda publicar en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la respectiva resolución directoral en cumplimiento de la transparencia de la información ambiental.

Atentamente,

ING. JOSÉ M. GUILLÉN BOCANEGRA
Profesional – DEIA - DGAA

Se adjunta expediente.

PROVEIDO N° 2451 - 2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA

Lima,

Visto el Informe que antecede y que esta Dirección hace suyo, elévese a la Dirección General de Asuntos Ambientales para los fines respectivos.

BLGO. RICARDO GUTIÉRREZ QUIROZ
Director
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental