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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 5)" Fecha: 15/06/2022

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO

Proyecto: - .

CANETE Y DEL RIO HUAURA
Rio: CANETE
N° del Paquete: PAQUETE 5
Nombre del ” -
Paquete: HABILITACION DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I1l-1- CUENCA CANETE
Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacién de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ HABILITACION DE ACCESOS,
PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS |1l PARTE- CUENCA CANETE”

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,
Luego de la presentacidn de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

CONSORCIO CANETE

EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE
REPRESENTANTE COMUN



