



CONSORCIO HOSPITALARIO MANUEL NUÑEZ

Mes :

03

Nº	FECHA
00038	5-3-21

O.S. Nº

SOLICITADO POR: INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS

AREA / DEPARTAMENTO / ESPECIALIDAD: INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES)	RUMI LABORATORIO GEOTECNICO E.I.R.L	RUC:	20546473440
Dirección :	CALLE EL BOULEVARD NRO. 182 DPTO. 401 URB. HOGARES DE MONTE RICO CHICO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO		
Telefono:	949134130		
LE AGRADECEMOS REALIZAR EL SERVICIO EN:	URB. AZIRUNI III ETAPA CIUDAD JARDIN S/N JAYLLIHUAYA PUNO		
Lo Siguiente :	ENSAYOS EN MECANICA DE SUELOS		
Referencia :	OBRA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO		
Facturar a nombre de :	CHINA RAILWAY NO.10 ENGINEERING GROUP CO.,LTD SUCURSAL DEL PERU	RUC: 20601116082	
Dirección :	AV. PASEO LA REPUBLICA 5895, OFICINA 605, MIRAFLORES LIMA		

CANT.	U.MED	CONCEPTO	UNITARIO	SUB TOTAL
	A	SE EMITE LA PRESENTE ORDEN POR EL SERVICIO ,SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE :		
		GASTOS OPERATIVOS		
		TRABAJOS DE CAMPO		
5	UND	Ensayos SPT 10m con ensayos cada 1.5m	\$800.00	\$4,000.00
		ENSAYOS DE LABORATORIO		
15	UND	Identificación de suelos(SUCS)(GRANULOMETRIA. LIMITES Y HUMEDAD)	\$40.00	\$600.00
		MOVILIZACION Y VIATICOS		
1	GLOB	Movilización de equipos SPT a obra	\$200.00	\$200.00
5	DIA	Viaticos Ingeniero, tecnico de campo(2 personas)	\$120.00	\$600.00
1	GLOB	Envio de muestras	\$100.00	\$100.00
5	DIA	Alquiler de movilidad	\$120.00	\$600.00
		SEGUROS Y OTROS		
2	UND	Exámenes medicos, seguros y EPP	\$50.00	\$100.00
3	UND	Plan covid	\$90.00	\$270.00
	B	GASTOS DE PERSONAL		
5	DIA	Ingeniero Geotecnico Asistente - Jefe de investigacion de campo.	\$110.00	\$550.00
0.5	MES	Ingeniero Geotecnico especialista en geotecnia	\$4,500.00	\$2,250.00
1	DIA	Cadista	\$100.00	\$100.00

SON : DOCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 26/100 DOLARES

SUB TOTAL	\$	9,370.00
GG - (10%)	\$	937.00
VV	\$	10,307.00
IGV (18%)	\$	1,855.26
TOTAL	\$	12,162.26

CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO DE SERVICIO	DISTRIBUCION CONTABLE
1.- Pago al finalizar el trabajo. 2.- Plazo de ejecución: 3 dias en campo y 7 dias gabinete, total 13 dias. 3.- No incluye topografía ni permisos para excavaciones.	Cuentas por pagar
	\$.
	12,162.26

FIRMA ORDEN DE SERVICIO:

RESIDENTE DE OBRA
ING. WALTER TIMANA

GERENTE CREC
ZHANG JIAN

TRANSFERENCIA A NOMBRE DE:

RUMI LABORATORIO GEOTECNICO E.I.R.L

BANCO BBVA: 0011-0360-0200498613

CCI: 011-360-000200498613-55

CTAS. DETRACCION 00-093-002415

FECHA DE NOTIFICACION: 5-Mar-21

CONSORCIO HOSPITALARIO MANUEL NUÑEZ

CPC. Juan Carlos Macedo Malaga
Administrador de Obra
CPC. N° 4053

CONSORCIO HOSPITALARIO MANUEL NUÑEZ

Oscar Rojas Sifuentes
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS