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En la ciudad de Chiclayo, a los 19 dias del mes de agosto del 2024, conste por el presente documento el Cﬁ;ﬁ\&qmgu[g:ﬂﬂm 23« \
celebran de una parte: /!, e (OVALGOE SaTa anma) =

CONSORCIO ROVELLA - INWAC, con RUC No. 20609117657, con domicii para estos efectos er) Cal. Dmtsg’*é%rg L4
Derteano Nro. 184 Dpto. P-8 Urb. Santa Ana, distrito de San Isidro, provincia y departamenm de L:rr;a,. = 4545

debidamente representada por el sefior Héctor Juan Quispe Fernandez, identificado con DNIN® 067637 16, segph
poder que obra inscrita en la Partida Registral N° 12455955 del Registro de Personas Juridicas de Lima, a qun&n
en adelante se denominara "CRI"; y
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CONSORCIO ZANA conformado por CORPORACION TRANE S.A.C. con RUC N° 20538717127, debidamente
representada por el sefior Carlos Itamar Neyra Moreyra, identificado con DNI N°® 41186839, segln poder que obra
inscrita en la Partida Registral N° 12598816, de otra parte, la empresa INGCONSA S.A.C. con RUC N°
20537323052, debidamente representada por el sefior Eugenio Obregon Saenz, identificado con DNI N°
07593003, segtin poder que obra inscrita en la Partida Registral N° 12531088, del Registro de Personas Juridicas
de la oficina Registral de Lima, con representante legal comin del consorcio el Sefior Gregorio Magno Neyra
Moreyra, identificado con DNI N°10125866, con domicilio en Av. Los Jardines Este N°259 — Urb. Flores 78, distrito
de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento Lima, a quien en adelante se le denominaré la “El
Subcontratista”.

CONSORCIO ZARA

L
Gragorio Magno Neyra Moreyra
Represantants Legal Comin

El Subcontratista y el CRI podran ser denominadas conjuntamente como las “Partes” y cada una como una “Parte”. El
presente Contrato se celebra en los términos y condiciones que constan en las clausulas siguientes:

Clausula Primera. - Antecedentes

1.1. Con fecha 25 de febrero dei 2022, las Autoridad para la Reconstruccion Con Cambios (ARCC.) y el Consorcio
Rovella Inmac (CRI) firmaron el “CONTRATO NEC3 OPCION F HIBRIDO, para “LA ENTREGA DE LAS
DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO OLMOS Y DEL RiO ZANA” (“Paquete R-08") de la direccion de Soluciones
Integrales; (en adelante el Proyecto).

1.2. Con fecha 26 de diciembre de 2023, la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC) y Consorcio
Rovella-Inmac (CRI), suscriben Ja Adenda N°01 ai Contrato, donde la ARCC cede su posicion como “Contratante’
ala Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

1.3. En virtud del Contrato NEC 3-F def Paquete R-08, el CRI es el Contratista encargado de la gestién, disefio v
eiecucion del Provecto frente a la ANIN (ex ARCC), segiin ha sido declarado en dicho acuerdo. Para llevar a cabo
sus obligaciones, el CRI se encuentra facultado a subcontratar con diversos especialistas para el cabal
cumplimiento del Proyecto.

Ei Subcontratista es una persona juridica debidamente constituida segun la normativa peruana y tiene como giro
de negocio la prestacion de servicios técnico-legales especializados en la liberacion predial y de interferencias en
proyectos de inversion publica y privada. Cuenta con amplia experiencia en la elaboracion de expedientes técnicos
y servicios relacionados a proyectos ejecutados por la ANIN. En base a dicha experiencia el CRI contrata al
Subcontratista para la realizacion del servicio detallado en el presente Contrato, Anexos y Términos de Referencia,
que forman parte de las etapas de disefio y construccion del Proyecto.

Clausula Sequnda. - Objeto del Contrato

2.1. Por el presente Contrato el Subcontratista se obliga a prestar el servicio a favor del CRI consistente en la
“Liberacion y Adquisicion y/o Expropiacion Predios Paq.09 Oyotiin y Pag.10 Nueva Arica del Proyecto Defensas
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{?r fas del Rio Zafia en el marco del D.L 1192”, cumpliendo con las condiciones técnicas, economicas y legales
~.gstaplecidas por este contrato'y Legislacion Aplicable.

2.2. Elsemvicio materia del presente Contrato est4 dividido en tres efapas propuestas por el Subcontratista de acuerdo
con los términos de referencia.

Para la correcta ejecucion del servicio, el Subcontratista se compromete a contar con €l personal clave minimao de
acuerdo a los téminos de referencia, asi como la incorporacién del personal necesario para la consecucion de los
objetivos del Contrato, el cual no podra duplicarse un profesional para cada puesto y debera contar con la
experiencia requerida; para ello, se compromete a cumplir con todos los procedimientos del CRI contenidos en los
Términos de Referencia.

2.4. El plazo previsto para el servicio, asi como la descripcion de actividades que lo componen han sido propuestos
por el Subcontratista en base a su conocimiento y experiencia. En el Anexo 1 se encuentran los Términos de
Referencia, en el Anexo 2 la oferta del Subcontratista con el detalie del servicio y en el Anexo 3 el cronograma
propuesto por este Gltimo; los cuales forman parte integrante det presente Contrato y en donde se muestra con
mayor detalle el plazo de los entregables y los pagos respectivos por cada uno de ellos.
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Clausula Tercera: Contraprestacién
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En contraprestacion por los semvicios, EI CRI se obliga a pagar al Subcontratista la retribucion de acuerdo a lo
establecido en los términos de referencia, conforme se vaya presentando cada uno de los entregables y/o etapas
y se cuente con la aceptacion por parte de la ANIN sobre los entregables y/o etapas desarrolladas.

3.2. ! servicio materia de contratacion es a precios unitarios sobre la base de 100 cien expedientes, por lo que la
contraprestacion establecida para las tres etapas es de §/734,550.00 (Setecientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos
cincuenta y 00/100 soles) sin [GV.

3.3. El Subcontratista otorgara una carta fianza de fiel cumplimiento equivalente al 10% del monto del servicio
incluyendo GV, esto es sobre S/ 86,676.90 soles; y se obliga a manteneria vigente hasta sesenta (60) dias
posteriores a la culminacion del servicio. La pérdida de vigencia de la carta fianza es causal de resolucién
automatica del Contrato conforme el articulo 1430 del Cédigo Civil peruano.

3.4. De cada valorizacion mensual; el CRI, retendra el 5% por concepto de Fondo de Garantia.

3.5. En caso el CRI requiera de trabajos adicionales distintos a la tramitacion de més expedientes; el Subcontratista
debera contar con la autorizacion previay por escrito del CRI. En caso se autorice su realizacion, ambas Partes
deberan actualizar los montos de la retribucion.

Clausula Cuarta. - Naturaleza del Contrato v Sub - subcontratacién

4.1. LasPartes dejan expresa constancia que la relacion contractual que las une es de caracter comercialy no configura,
bajo supuesto alguno, una relacion de derecho laboral ni entre ellas, ni entre el CRI y el personal que el
Subcontratista emplee para la realizacion del servicio. Asimismo, lo establecido en este contrato no sera
considerado como una relacion de sociedad o joint venture entre las Partes.

4.2. ElSubcontratista no podréa sub - subcontratar a ningun tercero para la realizacion del servicio, sin la autorizacion
previa y por escrito de el CONSORCIO ROVELLA INMAC. En caso el Subcontratista, requiera sub - subcontrar la
realizacion de las tareas, labores o componentes del servicio, debera solicitar previamente autorizacion del CRI. El
Subcontratista seguira siendo responsable ante el CRI por las acciones u omisiones de dichos sub - subcontratistas,
asi como por cualquier evento de cumplimiento parcial, tardio o defectuoso del servicio.

4.3. Las Partes acuerdan que el Subcontratista no podré eximirse de sus obligaciones contractuales frente a el CRI o
limitar su responsabilidad por incumplimientos y dafios ocasionados por los subcontratistas, salvo por caso fortuito
o fuerza mayor. Asimismo, si en el transcurso de la ejecucion del Servicio surgieren hechos que otorguen a el CRI



Reprasentante Legal Comin

Gragorio Magno Neyra Moreyra:

e i’ \\ ;
Q r Entrega de las Defensas Riberefias del rio Olmos y Zafia (Paquete R-08) /-

TS ]

go ge Co DSI-PQO8-LOR N° 003-2024 ~~ _;rj‘ i
Ty O : /

d para oponerse a la continuidad de un subcontratista que ha sido prewa‘mente autorizado, el

Sub r jara de requerir su servicio tan pronto sea comunicado. ! :
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Clausula Quinta. - Plazo del Contrato N\
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Este Contrato estara vigente y seré ejecutado seg(in los plazos establecidos en el Cronograma propuesto por el
Subcontratista (Anexo 3) y los Términos de Referencia.

o
)

El plazo total del servicio es de doscientos (120} dias calendario, segun consta en el cronograma del Anexo 3. En
dicho anexo se detallan las fechas de inicio y fin de cada actividad, las cuales son de obligatorio cumplimiento y
sujetos a la aplicacidn de penalidades. E! cumplimiento de los plazos es esencial para el Proyecto. En caso se
requiera un plazo adicional al propuesto, debido a situaciones no imputables al Subcontratista, el CRI podra
prorrogar €l plazo atendiendo a las circunstancias especificas en cada caso. EI CRI comunicara su decision de
realizar las prorrogas respectivas, previo sustento alcanzado por el Subcontratista.

CONSORCIO ZARA
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Las Partes acuerdan que el incumplimiento del plazo ofertado del servicio y/o entregable acarrea la aplicacion de
las penalidades descritas en la clausula Decimotercera. Cualquier ampliacidn de plazo no penalizable debera ser
aprobada previamente y por escrito por el CRI. Asimismo, las Partes acuerdan que las obligaciones de
confidencialidad y proteccion de datos personales continuaran vigentes incluso luego de concluido el Contrato.

5.4. Los plazos propuestos por el Subcontratista, para la realizacion total del Servicio es el siguiente:

Servicio Plazo propuesto Inicio Fin previsto

por el Previsto
Subcontratista

Liberacién y Adquisicion y/o Expropiacién Predios
Paq.09 Oyotiin y Pag.10 Nueva Arica del Proyecto 120 dias 22/08/2024 19/12/2024
Defensas Riberefas del Rio Zafa ) |

Clausula Sexta. - Continuidad del Contrato

6.1. Encaso el Subcontratista tenga que interrumpir la prestacidn del servicio por cualquier motivo anterior, sobrevenido,
imputable o no imputable a este; se compromete a dar continuidad al servicio contratado. Para ello, el
Subcontratista se encargara de la busqueda y contratacién de terceros que puedan desarrollar los servicios
mientras dura el evento que ha causado su interrupcidn, para lo cual se asegurara de dar un aviso inmediato al
CRI quien verificara la experiencia del tercero que decida contratar para la continuidad del servicio. Asegurando
que el servicio no se vera interrumpido, asi como el cumplimiento de las obligaciones que el CRI tiene con el ANIN.

6.2. En caso el CRI no esté conforme con tal decision, o si la interrupcién de las labores por parte del subcontratista
supera los veintitn (21) dias calendario, este podra resolver de pleno derecho y de manera automatica Contrato.

Clausula Sétima. - Declaraciones

7.1. El Subcontratista declara y garantiza lo siguiente:

7.1.1. Conoce que el presente Contrato se deriva del Contrato NEC3 Opcion F suscrito entre el Consorcio Rovella
-Inmac y la ANIN, asi como tiene conocimiento de todos sus anexos, Términos de Referencia y todas las
especificaciones técnicas aplicables al servicio y que su oferta técnica ha sido presentada en funcion a los
documentos antes citados.

7.1.2. Ha presentado su oferta técnica para el servicio contratado en funcion dl alcance, especificaciones,
requerimientos, lugar donde se va a desarrollar el servicio; asi como las consideraciones y actividades a
realizar conforme a los Términos de Referencia para cumplir a cabalidad con sus objetivos y cronograma.

7.1.3. Que, tanto el Subcontratista como sus sub - subcontratistas previamente autorizados cuentan, con todos
los permisos, autorizaciones, licencias, poderes y derechos requeridos para realizar sus actividades y
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oy ) pefbciones, asi como cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato. En especial-cumplirancon
'¢ obligaciones de seguridad y salud en el trabaijo, lo cual incluye, pero no se limita a contar con una péliza
e Seguro Complementario de Trabajo (SCTR), vida ley y los respectivos Certificados de Habilidad de los
profesionales que emplee para la prestacion del servicio, asi como el cumplimiento de normas ambientales,
dentro del alcance de sus actividades a desarroltar como consecuencia del presente Contrato.Las tributos,
seguros, transporte, viaticos para el personal, inspecciones necesarias, pruebas, costos de indole faboral
conforme Ia legislacion aplicable (seguros, planillas, entre otros), asi como cualquier otro concepto que
pueda incidir sobre los costos del Subcontratista; estan incluidos dentro de las contraprestaciones a brindar.
7.1.4. Que, no existen fallos ni mandatos judiciales o extrajudiciales o de orden administrativo en su contra que
pudieran limitar o frustrar la prestacion del servicio.

7.1.5. Que, cuenta con la capacidad técnica, economica y financiera, asi como con los recursos humanos y
equipos para prestar el servicio; los cuales, a su vez, cumplen con todas las certificaciones y
homologaciones requeridas para la prestacion de acuerdo con la naturaleza del servicio.
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El CRI ha comunicado al Subcontratista que ha sido seleccionado para la ejecucion del servicio. Por tanto,
se deja expresa constancia que el presente Contrato ha sido propuesto a las partes durante el proceso de
licitacion en forma de borrador, por ende, ha podido ser analizado y estudiado con suficiente antelacion. En
consecuencia, ambas partes declaran haberlo revisado, analizado y comprendido en todos sus extremos y
con el alcance de las declaraciones, obligaciones y derechos que el mismo contiene y contraen para sus
compaifiias, por lo que, ambas partes segin lo expuesto, acuerdan someterse a las siguientes clausulas.

Representante Legal Comon
CONSORCIO ZARA

Gragorio Magno Neyra Morem -

Clausula Octava. - Obligaciones de las Partes

8.1. Ademas de las previstas en las ofras clausulas de este Contrato y en la Legislacion Aplicable, son obligaciones
del Subcontratista:

8.1.1. Ejecutar el semvicio descrito a con el personal autorizado y capacitado, y en los plazos acordados, de
manera idonea y conforme a los requerimientos establecidos en los términos de referencia, el Contrato
NEC3 Opcion F del Paquete R-08 y su experiencia en proyectos similares gestionados por ia ANIN.

8.12. Elaborar estrategias y planes de contingencia en caso de retrasos o interrupciones en fa continuidad del
servicio, en los cuales se especifique procedimientos especiales para recuperar los dias de retraso; asi
como para restablecer el servicio en el menor tiempo posible a fin de evitar la afectacion de procesos y
plazos del presente Contrato que puedan resultar criticos para el Contrato NEC3 Opcion F.

8.1.3. Establecer y mantener coordinaciones con el Area, Unidad o Jefatura o con cualquier ofra persona que
designe el CRI. En funcién de ello, el Subcontratista se compromete a entregar la informacion -en la
oportunidad y modo- que le sea requerida durante la vigencia del Contrato.

8.1.4. Cumplir con toda la regulacion laboral aplicable para su personal, para lo cual alcanzaré de manera previa
ael CR!la informacién relativa al cumplimiento de los seguros SCTR, vida ley y ofros que le sean aplicables.
Asimismo, se compromete a cumplir estrictamente con la normativa ambiental concerniente, haciéndose
responsable de cualquier dafio que la ejecucion de su servicio pueda causar.

8.15. No efectuar ni permiir que su personal o sus subcontratistas efectien: (i) actos o practicas de
intermediacion ilegal de informacion; (ii) actos o practicas ilegales o indebidas para la obtencién de
consentimientos, permisos, licencias, aprobaciones o autorizaciones relacionadas directa o indirectamente
con el Servicio; o, (iii) cobro de tarifas, comisiones o cualquier otro concepto en beneficio propio. El
Subcontratista debera notificar inmediatamente a el CRI si detecta una infraccion de esta naturaleza.

g.1.6. Cumplir con las obligaciones de confidencialidad y anticorrupcion contempladas en el presente Contrato.

8.17. No transferir sus derechos, obligaciones o posicion contractual a ningdn tercero sin autorizacion previay
escrita de el CRI.
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%, l\(a@ner igente la carta fianza de fiel cumplimiento hasta por el plazo de sesenta {60} dias postericres'a
ighcion del servicio, la misma que podra ser ejecutada de manera inmediata por el CRl-en casc'de

imiento, cumplimiento parcial, tardio y defectuoso del servicio por el Subcontratista. |

Contrato y los dafios que se hayan generado por su incumplimiento o cumplimiento parcla, tardio !

8.1.9. celar todos los conceptos que se generen por aplicacion de las penalidades previstas en el preserEﬂ:&?’? y

defectuoso; asi como los conceptos por dafio emergente y lucro cesante en caso se hayan gengrado, a8’ e,

como cualquier monto impuesto a el CRI a fravés de actos administrativos fimes o sentencias.

2.1.10. Mantener indemne a el CRI por los dafios que pueda generar a terceros durante la realizacion del servicio;
lo cual incluye, pero no se limita a cualquier indemnizacién, multas, impuestos aplicables, derechos
beneficios, remuneraciones y aportes a la seguridad social de sus colaboradores.

8.1.11. De ser el caso de pandemia, mantener vigente y cumplir a cabalidad con su propio plan COVID vy la
normativa vigente que le sea aplicable al Subcontratistay su personal para la ejecucion del servicio. Dicho
plan deber4 ser presentado previamente al CRI para su conocimientoy aprobacidn.

En caso el Subcontratista no ejecute de manera oportuna alguna de las obligaciones a su cargo, quedara
automaticamente constituido en mora, sin que sea necesario el requerimiento por parte de CRI, quien podra decidir
si aplicar la penalidad respectiva, continuar con el servicio o cancelarlo, quedando expedito sus derechos a dar
por resuelto el Contrato de pleno derecho conforme el articulo 1430 del Codigo Civil., bastando para ello cursar
una comunicacion escrita.

Ademés de las previstas en ofras clausulas y en la Legislacion Aplicable, es obligacion de CRI pagar
oportunamente la Retribucion al Subcontratista de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

Clausula Novena. - Eventos de Incumplimiento

9.1.

9.2,

9.3.

Constituyen eventos de incumplimiento del Subcontratista los descritos a continuacion;
9.1.1. No ejecutar o ejecutar de manera parcial, tardia o defectuosa el Servicio descrito en el Anexo 1.
9.1.2. Incumplir con la clausula de continuidad del Contrato, clausula Sexta.

9.1.3. Incumplir cualquiera de las Obligaciones del Subcontratista, en especial las descritas en el numeral (1) de
la clausula Octava.

9.1.4. Utilizar subcontratistas sin la autorizacion previay por escrito por el CRI, conforme la clausula Cuarta.

9.15. Haberincurrido en falsedad o en inexactitud material respecto de las declaraciones y/o garantias contenidas
en la clausula Sétima.

9.16. Si durante la vigencia del Contrato el Subcontratista o sus directores, accionistas, representantes legales
ylo gerentes registran denuncias o investigaciones de indole penal como consecuencia de la ejecucion del
servicio.

Constituye evento de incumplimiento de CRI el no pago de las sumas adeudadas al Subcontratista, segin los
términos establecidos en el presente Contrato.

En caso concurra alguno de los eventos de incumplimiento antes descritos, la Parte afectada por tal incumplimiento
podra dar por resuelto de manera automatica el presente Contrato de conformidad con el articulo 1430 del Codigo
Civil. Asimismo, dicha parte quedara habilitada para solicitar en la via pertinente el pago de la indemnizacién por
incumplimiento o cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, pactados para el servicio contratado segun el detalle
contenido en el Anexo del presente Contrato
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10.1.

El Subcontratista sera responsable en los siguientes supuestos:
10.1.1. Existencia de uno o mas Eventos de incumplimiento descritos en el numeral (1) de la clausula Novena.
10.1.2. Incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones referidas a confidencialidad y anticorrupcion.

10.1.3. Comision de uno o més delitos por parte de sus funcionarios, trabajadores o de sus subcontratistas.

. En cualquiera de fos Supuestos, el Subcontratista mantendra indemne a CRI, sus clientes y a los terceros por los

dafios gue cause el Subcontratista o sus sub - subcontratistas con ocasion de la inejecucion o ejecucion parcial,
tardia o defectuosa de las obligaciones asumidas en virtud de este Contrato. La referida indemnidad cubre
cualquier demanda, reclamo, denuncia, proceso, medida judicial o extrajudicial ante cualquier fuero, asi como los
respectivos costos y costas.

.3. En virtud de la presente clausula, el Subcontratista habilita a CRI a ejecutar las cartas fianza bancarias emitidas

para el servicio con el objetivo de que esta Gltima mantenga su indemnidad en funcién de lo indicado en el inciso
anterior. Las referidas cartas fianza serviran también para que el CRI aplique y cobre las penalidades que
correspondan al retraso o incumplimiento en la realizacion del servicio contratado y entregables.

Clausula Decimoprimera. - Eventos de Terminacion Anticipada

11.1.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la Legislacion Aplicable, constityen eventos de terminacion anticipada los
siguientes:

11.1.1. La formalizacion de una investigacion preparatoria o de una instruccion penal contra los directores,
accionistas y/o gerentes del Subcontratista por la comision de uno o més delitos ocasionados como
consecuencia de la prestacion del servicio.

11.1.2. La existencia de un supuesto que, segiin el Codigo Civil, califique como “caso fortuito” o “fuerza mayor” e
impida fa ejecucion del Servicio por un periodo mayor a 15 dias. Cabe sefialar que para todos los efectos
no se considerara como “caso fortuito” o “fuerza mayor® cualgquier tipo de restriccion que se haya dado como
consecuencia directa o indirecta de una pandemia declarada por normativa peruana u ocasionada por el
COVID-19 (Coronavirus).

11.1.3. Siel Subcontratista es declarado en situacion de insolvencia, procedimiento concursal o de reestructuracion
patrimonial regulado bajo la Legislacion Aplicable.

Clausula Decimosegunda. - Remedios

12.1.

12.2.

En caso se produzca un evento de incumplimiento, el CRI tendré derecho a: (i) resolver autométicamente este
Contrato al amparo de lo dispuesto por el articulo 1430° del Codigo Civil; {ii) aplicar las penalidades previstas para
cada servicio en sus respectivos anexos; y/o, (iii) a exigir el pago de la indemnizacién correspondiente para lo cual
el CRI se encuentra habilitada a ejecutar la carta fianza bancaria emitida para el servicio.

En caso se produzca alguno de los Eventos de Terminacion Anticipada, la Parte afectada tendra derecho a resolver
automaticamente este Contrato al amparo de lo dispuesto en el articulo 1430 del Cédigo Civil, sin responsabilidad
alguna; esto es, sin obligacion de pagar remuneracion (salvo la que corresponda por el Servicio efectivamente
prestado hasta la fecha de terminacion), comision, penalidad, contraprestacion, derecho o, en general, suma de
dinero alguna.

4 ;'r'.. o B

.
™ | Entrega de las Defensas Riberefias del rio Olmos y Zafia (Paquete R-08) ZaN | ,
igo de’ dpiral | DSI-PQO8-LOR N° 003-2024 7 i ’,1:..-:\.-5-_;[:7.‘_ Qe 42
7 OUORESAT

o



b S

R /,,«' “Fbpa N\, | Entrega de las Defensas Riberefias del rio Olmos y Zafia (Paquete R08) __V W
- C&? deContrato DSI-PQ08-LOR N° 003-2024 s S e il
- 7" L00 AU

aso, de terminacion de este Contrato, el Subcontratista debera devolver a CRI toda la-informacion.y

A

r

Clausula Decimotercera. - Penalidades

.\‘

13.1. Si el Subcontratista incurre en incumplimientos en los plazos de sus entregables por la ejecucion del servicio, CRI,
aplicara automaticamente las penalidades por cada dia de retraso de acuerdo a los términos de referencia:

Por cada dia 0.25%
1 Incumplimiento de fechas de calendario de del valor del Administracién de
Entregables (ver cuadro N° 3) atraso por Contrato subcontrato CRI.
| entregable

R 7 En caso el Subcontratista no cumpla 10% . )
}igc , | conel envio de los reportes solicitados Por cada dia dzl valor éAdmlglstracutSn
= B § en el presente documento (reportes calendario deatraso e succontra 0
§ % diarios, semanales, otros) del Contrato RI.
0,
\§ % ? g En caso el Subcontratista no reponga 0.15%
\ gs no'. 4 | unpersonal clave retirado o cambiado Por evento del valor del Administracion de
; 20 en un plazo no mayor a 03 dias Contrato subcontrato CRI.
%H [ calendario, previa aprobacion det CRI
520 —
g | No cumplir con la habilitacién del
(&} personal de acuerdo con el
4 | Procedimiento de control de accesos | Por evento 2UIT GerenciaSSOMA
(400194-CRIP001-00-XX-PD-HS-
000008)
No adoptar las medidas preventivas
aplicables a las condiciones de trabajo | Gerencia
5 que se derive un riesgo grave e Por evento SUIT SSOMA
| inminente para laseguridad de los
trabajadores.
No adoptar las medidas preventivas y

de mitigacion asumidas como

| compromisosambientales y por no Gerencia |
& comunicar la ocurrencia de incidentes For everto 2urT SSOMA

gue comprometanla conservacion del

medio ambiente.

Incumplimiento y/o faltas Por evento * Administracion ‘

7 notificadas pororganismos de de
fiscalizacion. Subcontratos

13.2. Estas penalidades se deducen del pago de la liquidacion del servicio y/o sus entregables y pueden alcanzar un
monto maximo equivalente al 10 % del monto del servicio.

13.3. Todas las penalidades se acumulan, no debiendo sobrepasar el 10% del monto contratado y se descontarén del
fondo de garantia o de las cartas fianza bancarias emitidas por el Subcontratista.

13.4. La aplicacién de las penalidades pactadas en esta clausula no impide a el CRI reclamar los dafios ulteriores
ocasionados por el incumplimiento de el Subcontratista conforme al articulo 1341° del Cédigo Civil.
Clausula Decimocuarta. — Sequros y Fianzas

El Subcontratista sera responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de duracién del presente Contrato,
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todo@s unﬂ que)por ley deben ser contratados de entidades autorizadas para emitir seguros /en-el Reri-por Ia
Supadnte de péncay Seguros y AFP SBS). Las pélizas deberan ser contratadas por el Subcortratista a su total
y unftkq\ e ente pagada con una Compaiiia de Seguros solvente, reputada y que goce dé la aceptagion de
CRLI En ess.sepftido a la firma del Contrato, el Subcontratista debera contratar adicionalmente las coberturas de seguros
que se indican a continuacién: ) '

Seguros: '
- Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que 563
requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes de
beneficios a los empleados del Perd, y de los paises de donde su personal esta empleado, cuando sea requerido
por la ley peruana aplicable.

Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la responsabilidad por dafios y/o
al personal empleado por el Subcontratista y/o cualquier Sub - subcontratista. El seguro contara con un limite
general de no menor del 10% del valor total del Contrato, por ocurrencia. Para el caso de los empleados de un
Sub - subcontratista, la cobertura es de responsabilidad del empleador puede ser obtenido directamente por el
Sub - subcontratista, sin embargo, el Subcontratista es responsable del cumplimiento de este requisito.

Seguro de responsabilidad civil de vehiculos, incluidos los vehiculos propios contratados, alquilados y/o de
terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con
un limite de no menos de S/ 350 000,00 para cada vehiculo. Todas las pélizas de acuerdo con esta seccién
deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualguier seguro requerido bajo la ley
peruana aplicable (por ejemplo: SOAT).

CONSORCIO ZARA

Los seguros se mantendran vigentes desde la fecha de inicio del servicio, hasta 60 dias después de haber firmado el Acta
de conformidad del servicio. Asimismo, la renovacién de uno 0 mas de los seguros descritos es necesaria, el
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovacion por escrito con 30 dias calendario de anticipacion a la fecha
de vencimiento de dicho seguro a la satisfaccién de la Contratista.

Fianza de Fiel Cumplimiento:

El Subcontratista entrega al Contratista una garantia de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer
orden supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perli que se encuentre en la relacion de
empresas autorizadas a emitir cartas fianzas o péliza de caucion. Dicha garantia debe ser incondicional, irrevocable
solidaria de realizacion automatica y con expresa renuncia del beneficio de excusion; debiendo presentarse para la
suscripcion del Contrato.

Lagarantia de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta sesenta (60) dias después de haber culminado el servicio.

Clausula Decimoquinta. - Anticorrupcion

15.1. Es politica de CRI contratar a Subcontratistas que cumplan con la legislacion anticorrupcién y antisobomo aplicable
a todas sus lineas de negocio. Por tal razén, el CRI exige a él Subcontratista (incluyendo directivos, trabajadores,
contratistas, asesores y cualquier otra persona o parte bajo su control) observen, ademéas de las normas aplicables,
los mas altos niveles éticos y adopten medidas adecuadas para informar a su personal de éstos; asi como a contar
con las medidas necesarias para aplicar métodos eficaces para l1a prevencion de delitos de la persona juridica en
el ambito de su organizacion. Por lo tanto, el Subcontratista se obliga a:

15.1.1.No participar en actos de corrupcién y/o soborno que puedan involucrar a CRI o que puedan ser
considerados que brindan un beneficio ilegitimo a CRI.

15.1.2.No otorgar beneficios personales a funcionarios de otras entidades ptblicas o privadas con quienes sea
necesario tratar en representacion de CRI.

15.1.3.No entregar ni ofrecer cualquier beneficio, pago, dadiva, presente o incentivo a ningiin funcionario piblico
o privado en ocasién de la prestacion del servicio, sea para el cumplimiento o incumplimiento de sus
labores.

15.1.4.Informar cualquier conducta desleal o propuesta por parte de algin cotaborador de CRI o cualquier tercero
que no se encuentre alineado a fa presente politica.

15.1.5.Cooperar con el CONSORCIO ROVELLA INMAC, de manera transparente para cualquier verificacion o
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- que el ANIN pueda realizar en el marco del presente Contrato. '

ener indemne a el CONSORCIO ROVELLA INMA por cualquier incumplimiento de lo pactado’en‘ia

présente clausula. P

15.2. El Subcontratista actuara en todo momento conforme al Cédigo de Etica, la Politica del Sistema de Gestion
Antisoborno, manual SPLAF de! CRI, disponibles en https://rovella-inmac-oimosyzana.com/, declarandg en el
presente acto conocer, comprender, los valores éticos, principios y aceptando el compromiso del Sistema de
Gestion Antisoborno, asi como la legislacion aplicable que se encuentre vigente y que regula la responsabilidad
administrativa de la persona juridica, por lo cual el Subcontratista declara estar comprometido con a lucha contra
la corrupcion, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a lo que el Subcontratista y todo el personal de
este se sometera expresamente. En caso el Subcontratista cuente con un Codigo de Etica propio, podra solicitar
al CRI la utilizacion de ambos, sin que esto implique obligacion alguna por parte del CRI.

Clausula Decimosexta. - Confidencialidad v Tratamiento de Datos Personales

i
i '[!-'J'!I-"'
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W& € _16.1. El Subcontratista conviene en tratar este Contrato y todo lo relacionado con el mismo, esto es la informacion que
el CRI proporcione al Subcontratista o a la que éste tenga acceso directa o indirectamente como consecuencia de
la negociacion o haya generado con ocasion de! presente Contrato como confidencial. Por consiguiente, no podra
revelaria a terceros en forma onerosa o gratuita, ano hacerla piblica, a no utilizaria de un modo distinto a los fines
de este Contrato y a no difundirla entre su personal, sus asesores o subcontratistas mas alfa de lo estrictamente
necesario para ejecutar este Contrato. La presente obligacion se extiende a los funcionarios, trabajadores,
representantes y subcontratistas que el Subcontratista emplee para a realizacion del servicio, salvo acuerdo por
escrito de! CONSORCIO ROVELLA INMAC.

16.2. El pacto de confidencialidad es vinculante para el Subcontratista durante la vigencia del Contrato y hasta por cinco
(5) afios posteriores a la culminacion del presente Contrato o desde su resolucion por cualquier motivo. Esta
obligacién se extiende a los empleados y terceros que haya contratado el Subcontratista para la realizacion del
servicio.

CONSORCIO

Gregorio Magno Neyra

16.3. En caso el Subcontratista reciba y trate informacién considerada como “datos personales” segin lo establecido en
la Ley N° 29733 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, este se haré
responsable por su correcto tratamiento y custodia; siendo el Subcontratista responsable por adoptar las medidas
necesarias para cumplir con las normas antes indicadas. En caso se genere una infraccion por el incumplimiento
de las normas relativas al tratamiento de datos personales, el Subcontratista se hace responsable por mantener
indemne al CONSORCIO ROVELLA INMAC.

Clausula Decimosétima. - Disposiciones Complementarias

17.1. Afectacion Parcial. En caso alguna de ias clausulas de este Contrato fuese declarada nula, carentes de validez,
ineficaces o inexigibles por autoridad competente, las restantes clausulas no se veran afectadas por dicha
declaracion.

17.2.No Eiercicio y Renuncia. El no ejercicio de una Parte de alguno de sus derechos ante incumplimientos de cualquier
indole de la otra Parte no podra ser considerada como aceptacion de tales incumplimientos ni como precedente para
su repeticion. La renuncia por cualquiera de las Partes a reclamar responsabilidades por cualquier falta o
incumplimiento en la ejecucion de este Contrato debera ser expresa y escrita.

17.3.Comunicaciones. Las notificaciones, solicitudes y, en general, comunicaciones que las Partes deban o requieran
cursar seran enviadas por escrito a las personas y direcciones previamente acordadas.

17.4 Leyes Aplicables: La ejecucion de! presente Contrato y sus relaciones obligacionales que éste crea, se encuentran
sometidas a las leyes del Peru, sean éstas de indole civil, administrativa, tributaria, ambiental, laboral u otras que
resulten de aplicacion a la ejecucion de las prestaciones del presente Contrato. Las Leyes Aplicables incluyen
cualquier estipulacion constitucional, ley, ordenanza, regulacion, reglamento, decision, directiva, orden, norma,
decreto, mandato o interpretacion vigente que haya sido emitida o efectuada por cualquier autoridad gubernamental
de la Replblica del Perd (“las Leyes Aplicables’).

17.5.Modificaciones al Contrato: Las partes acuerdan que cualquier modificacion a las condiciones del presente Contrato,
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18.1.Cualquier duda, diferencia o controversia que pudiera surgir entre las Partes respecto de la vahdeg ex|stenc|a
eficacia, interpretacion, ejecucion y/o terminacion de este Contrato seré resuelta mediante arbitraje “de derecho
organizado y administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima (el “Centro”), conforme a su
Estatuto y Reglamento, a los cuales las Partes se someten incondicionaimente.

18.2.El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, en idioma espafiol y estara compuesto por un fribunal con tres
miembros. El laudo arbitral sera definitive & inapelable. Todos los gastos del proceso seran asumidos por la(s) parte(s)
que no se vea(n) favorecida(s) con el laudo arbitral. En caso de requerirse, por mandato legal, el auxilio de los jueces
y tribunales, las Partes se someten a la competencia de los jueces y tribunales de Lima Cercado, renunciando al fuero
que pudiera corresponderles en razén de su domicilio.

18.3.En caso alguna de las Partes decidiera interponer recurso de anulacion contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial,

debera constituir previamente a favor de la parte contraria una Carta Fianza otorgada por un banco de primer orden
con sede en Lima.

Clausula Decimonovena - Domicilios
19.1.Las partes fijan como sus domicilios los indicados en fa parte infroductoria de este documento. Cualquier cambio de
los domicilios indicados, debera ser comunicado con una antelacion de cinco (5) Dias Habiles para que surta efecto

frente a la otra parte. Un cambio de domicilio que no sea comunicado conforme a la presente Clausula no tendra
efectos para este Contrato

Clausula Vigésima- Prelacion de Documentos

20.1.Los siguientes documentos forman parte integrante del presente acuerdo y, por tanto, su observancia es de obligatorio
cumplimiento en funcion del siguiente orden de prelacion:

20.2.Contrato de Prestacion de Servicios

20.3.Anexos:

ANEXO 1.  TDR remitido por el CONSORCIO ROVELLA INMAC.
ANEXQO 2. Oferta del servicio “Liberacion y Adquisicion y/o Expropiacion Predios Pag.09 Oyotiny Pag.10
Nueva Arica del Proyecto Defensas Riberefias del Rio Zafia en el marco det D.L 1192°.

° ANEXO 3.  Cronograma Actualizado a la fecha de inicio del Servicio.

\
Suscrito en dos (2) ej ”rnpl es del mismo tenor en la ciudad de Chiclayo, a los 19 dias del mes de agosto de 2024.

/
it A=
EL SUBCONTRATISTA == 'CONSORCIO ROVELLA INM:\(?j

Gregorio Magno Neyra Moreyra
Reprasentante Legal Comtin
CONSORCIO ZARA /

\

[CERTIFICACION AL DORSO|
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MARCO VILLOTA CERNA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO QUE: LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE
A:
GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10125866; QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION
DE: CONSORCIO ZARA, INTEGRADO POR CORPORACION TRANE S.A.C. CON PARTIDA N° 12598816, DEL REGISTRO
DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y INGCONSA S.A.C. CON PARTIDA N° 12531088, DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LIMA, SEGUN CERTIFICACION DE LA NOTARIA DE LIMA SILVIA SAMANIEGO DE MESTANZA CON
FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTICUATRO. i
SE DEJA CONSTANCIA QUE CONFORME A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 108° DEL D. LEG. N° 1049, QUE: LA
NOTARIA NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTOQ. DE TODO LO QUE DOY

FE.  ——  —
LIMA, SABADO, 31 DE AGOSTO DE 2024 P ot
NMVC/RLS/N® 79399 il
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/ —ereen

V°B° |
BOLETA FACTURA ‘

2643

CERTIFICO: QUE LA(S) FIRMA(S) QUE FIGURA(N) EN EL ANVERSO
CORRESPONDE(N) A: HECTOR JUAN QUISPE FERNANDEZ, IDENTIFICADO(A)
CON DNI N° 06763716, QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE:
CONSORCIO ROVELLA-INMAC, SEGUN CONTRATO CON FIRMAS LEGALIZADAS
POR NOTARIA PUBLICO DE LIMA DRA. MONICA TAMBINI AVILA, CON FECHA
18 DE FEBRERO DEL 2022.== == ==
LA MISMA QUE SE LEGALIZA AL AMPARO DEL ART. 108 DE LA LEY DEL
NOTARIADO. = == ==
SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO.==== ' ===
DE LO QUE DOY FE. = == == ==
LIMA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, === He==cp=== S==========s=
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Alfredo Zambrano Ridriguez

NOTARIO DE LIMA




T ezl

01 05?53368 Franrn naccmse 18 e wimeactn « rivso i |

: NUIAKIA
“VILLOTA CERNA MARCO ANTONIO i _
-DE AUTENTICACION E IDENTIFICACION BIOMETRICA

INFORMACION PERSONAL

DNi 10125866

Primer Apellido NEYRA

Segundo Apellido MOREYRA
Nombres’ GREGORIO MAGNO

‘La primera impresioén dactilar capturada
corresponde -al DNI consultado. La
segunda impresion dactilar capturada
corre§ponde al DNI consultado.

CORRESPONDE

INFORMACION DE CONSULTA

DACTILAR

Operador: 72519421 - Rosa Sazeth  Puede verificar la informacién en linea en:
Johani Loayza Salas 3 hupszllggﬂiciosbiometricos,rer:lec.gob.pelidentiﬁ_ca:i,{veriﬁcation.do

Fecha de Transaccion: 31-08-2024  Numero de Consulta: 0105753368

10:51:54

Entidad: 10402337791 - VILLOTA
CERNA MARCO ANTONIO

NEYRA MOREYRA, GR ORIO MAGNO
DNI 10125866

VERIFICACION DE CONSULTA

Pagina 1 de 1

Registro Nacional de identificacién y Estado Civil ® RENIEC 2024 - 31/08/2024 10:51:56
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CONTRATO DE FORMALIZACION DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, €l contrato de consorcio que celebran de una parte empresas
CORPORACION TRANE SAC, con RUC N° 20538717127, representado por su Gerente General
sefior CARLOS ITAMAR NEYRA MOREYRA, con documento nacional de identidad N° 41186839, de
otra parte, la empresa INGCONSA SAC con R.U.C N° 20537323052, representado por su Gerente Administrativo
sefior EUGENIO OBREGON SAENZ, con documento nacional de identidad N° 07593003, domicilio legal en Av.
Los Jardines Este N° 258 — Urb. Flores 78, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de
Lima, a quienes en lo sucesivo se les denominara LOS CONSORCIADOS, en los términos contenidos en las
clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: LOS CONSORCIADOS son personas juridicas de derecho privado los cuales acuerdan
en forma voluntaria y de mutuo acuerdo, formar el consorcio denominado "CONSORCIO ZANA” con el
compromiso de implementar recursos, capacidades y aptitudes para poder participar en el proceso de licitacion
del servicio la “Liberacion y adquisicion y/o expropiacion de predios de los paquetes N° 09 y 10 - zona
urbana del proyecto Defensas Riberefias del rio Zafia en el marco del D. Leg. 1192,

CLAUSULA SEGUNDA: Al “CONSORCIO ZARA” se ha sido concedido la carta de adjudicacion del proceso
de licitacion del servicio de “Liberacién y adquisicion y/o expropiacion de predios de los paquetes N° 09
y 10 - zona urbana del proyecto Defensas Riberefias del rio Zafia en el marco del D. Leg. 1192",
ubicado en los distritos de Nueva Arica y Zafia de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque,
cuyo contratante es el CONSORCIO ROVELLA INMAC.

CLAUSULA TERCERA: LOS CONSORCIADOS nombran como representante legal comin del consorcio al
Sefior GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA, identificado con DNI N° 10125866, quien podra ejercer los
derechos y cumplir todas las obligaciones del consorcio hasta la culminacion del contrato; asi mismo ejercera
las siguientes facultades:

a. Suscribir el contrato de servicios con el CONSORCIO ROVELLA INMAC, asi como las clausulas
adicionales y/o adendas que fueran necesarias.

b. Representar al consorcio judicial o extrajudicialmente con las facultades que le confieren los articulos
N°. 74 y 75 del Codigo Procesal Civl, ante las autoridades.

¢. Organizar la administracion y dirigir las operaciones del consorcio.

d. Abrir, transferir y cemar cuentas comientes, cuentas a plazo o ahorros, sean en moneda nacional o
extranjera, efectuando depositos, transferencia o retiros fotales o parciales de ellas mediante los
documentos propios de cada tipo de operacion o cuenta.

e. Tratandose de cuentas corientes y ahorros podréd endosar para su abono en cuenta los cheques
cobrados.

f.  Emitir y cobrar cheques en entidades bancarias.

g. Otorgar recibos y cancelaciones.

h. Llevar la comespondencia del consorcio y usar sus sellos.

i. Cuidar que la contabilidad este al dia y someter a la aprobacion de los consorciados el balance del
ejercicio, incluida ta cuenta de ganancias y pérdidas y distribucion de utifidades.

j.  Contratar, reemplazar y cesar al personal del consorcio.

k. El representante legal ejercera sus facultades en cualquier acto no previsto en los incisos anteriores,
por cuanto se trata de funciones enuriciativas y no limitativas, pudiendo desempeiiar ia funcion de la
misma sin ser objetado de insuficiente.

Av. Los Jardines Este N° 257 -Urb Flores 78 - San Juan de Lurigancho - Lima.
Cel.-996355455 - 930657736
corporaciontrene@gmail.com6é
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CLAUSULA CUARTA: LOS CONSORCIADOS asumen el compromiso de no modificar los términos del contrato
de consorcio mientras no cuenten con la liquidacion final consentida del mismo.

CLAUSULA QUINTA: LOS CONSORCIADOS sefialan como domicilio legal y fiscal del consorcio en la Av. Los
Jardines Este N° 257 Urb. Flores 78, distiito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

CLAUSULA SEXTA: El plazo de duracién del consorcio seré el necesario para desarrollar las |abores inherentes
al servicio de “Liberacion y adquisicion y/o expropiacion de predios de los paquetes N° 09 y 10 - zona
urbana del proyecto Defensas Riberefias del rio Zafia en el marco del D. Leg. 1192", ubicado en los
distritos de Nueva Arica y Zafia de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque, cuyo contratante
es el CONSORCIO ROVELLA INMAC, més los plazos para la liquidacién de Ja misma y se produzca el cierre
contable del consorcio.

CLAUSULA SETIMA: LOS CONSORCIADOS acuerdan que los comprobantes de pago que seran presentados
al CONSORCIO ROVELLA INMAC para los framites de cancelacion serin FACTURAS del consorciado
CORPORACION TRANE SAC, identificado con R.U.C. N° 20538717127, para los tramites de cancelacion y
cobros de pagos correspondientes al servicio de “Liberacion y adquisicion y/o expropiacion de predios de
los paquetes N° 08 y 10 - zona urbana del proyecto Defensas Riberefias del rio Zafia en el marco del
D. Leg. 1192, aclarando ademas ante la SUNAT que este es un CONSORCIO DE ASOCIACION TEMPORAL,
y que seré desactivada o dada de baja cuando se liquide el contrato.

CLAUSULA OCTAVA: El porcentaje de participacion de cada consorciado, de acuerdo a la promesa de
consorcio esta referida a las obligaciones vinculada al objeto de la convocatoria y esta distribuida:

1. CORPORACION TRANE SAC 80 % de Obligaciones
o Actividades Administrativas y Contable
« Econdmica (Presentacion de la Carta fianza de Fiel Cumplimiento)
+ FEjecucion Técnica del Servicio

2. INGCONSA SAC . 20 % de Obligaciones
¢ Experiencia en la Especialidad, Personal Clave
¢ Presentacion del Personal Clave
o Econdmica (Presentacion de la Carta fianza de Fiel Cumplimiento)

CLAUSULA NOVENA: Ninguna de las partes podré transferir a titulo oneroso o gratuito su participacion,
derechos, beneficios, intereses, y/u obligaciones del presente contrato, ni ceder su posicién contractual en la
misma sin el consentimiento expreso por escrito de la otra parte.

CLAUSULA DECIMO: En armonia con lo establecido por el articulo 445 de la Ley General de Sociedades, LOS
CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente contrato no genera la creacion de una persona juridica
y tampoco tiene razén social ni denominacion alguna.

Av. Los Jardines Este N° 257 -Urb Flores 78 - San Juan de Lurigancho - Lima.
-Cel.:996355455 - 930657736
corporaciontrene@gmail.comé
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CLAUSULA DECIMA: En todo lo no previsto por las paties en e' presente contrato-asaciativo, los corisorciantes
acuerdan someterse a lo establecido por las normas de la ley general de sociedades, el cédigo civil y demés del
sistema juridico que resulten aplicables.

Estando las partes contratantes de mutuo acuerdo, sin coaccion, con voluntad propia, firmamos el presente
documento en la ciudad de Lima los nueve (08) dias del mes de agosto del 2024.

CORP’ORAC[ N TRANE S.A.C.

Av. Los Jardines Este N° 257 -Urb Flores 78 - San Juan de Lurigancho - Lima.
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corporaciontrene@gmail.comé



SILVIA SAMANIEGO RAMOS DE MESTANZA - NOTARIA DE LIMA, CERTIFICO: QUE
LAS FIRMAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A DON (NA)
CARLOS ITAMAR NEYRA MOREYRA, IDENTIFICADO (A) COM DNI N° 41186839,
QUIEN FIRMA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE CORPORACION TRANE S.A.C.,

SEGUN PARTIDA N©° 12598816, DEL REGISTRO OE PERSONAS JURIDICAS DE lA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA, ZONA REGISTRAL N° [X - SEDE LIMA; DON (NA) EUGENIO
OBREGON SAENZ, IDENTIFICADO (A) CON DNI N° 07593003, QUIEN FIRMA EN
CALIDAD DE GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE INGCONSA S.A.C,,

SEGUN PARTIDA N° 12531088, DEL REGISTRO DE PERSONAS )URIDICAS DE LA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA, SON AUTENTICAS;
DOY FE, s=cos=s-sroorsorsr o s RS RS SE S ST S S o SSoToe e oo o=
VERIFICACION BIOMETRICA: A I[DENTIDAD DE LOS OTORGANTES HA SIDO
CORROBORADA POR EL SERVICIO DE VERIFICACION BIOMETRICA DE RENIEC. =s=====
SE DEJA CONSTANCIA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO N° 108, DECRETO
LEGISLATIVO N° 1049, EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO
DEL DOCUMENTO LIMA, VEINTIUNOC DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTICUATRO. ==
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