
Suministro y construcción de obras de protección y encauzamiento en Quebradas.

Rio Cañete

PAQUETE N° DRC-0039-2021

Referencia: Anexo 12

NOMBRE DE LA EMPRESA: ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. TELÉFONO:

CONTACTO: LUIS MESIAS TELLO CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN: AV. ROOSEVELT N°5834, MIRAFLORES

1. Esta compañía ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por …. años.

2. La experiencia en trabajos de similar naturaleza en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación se extiende 

por un periodo de ... años.

3. Los contratos adjudicados han sido satisfactoriamente completados, a excepción de los siguiente (Indicar todas y 

cada una de las excepciones y razones, adjuntar páginas adicionales, de ser necesario):

4. Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación, han sido completados satisfactoriamente

 dentro de los últimos 10 años o están actualmente en ejecución para los siguientes propietarios o contratistas principales.

5. Se lista experiencia en PERÚ e INTERNACIONALES.

6. Notas para llenar el siguiente cuadro:

a. Descripción del Trabajo: Describir el alcance y luego indicar si es/fue contrato o subcontrato.

b. Inicio/Fin: Indicar la fecha de inicio y finalización o finalización programada (indicar mes/año, ej.: Ene ‘19 / Set ’21).

Item Nombre de Proyecto Descripción del Trabajo Ubicación 

Valor

(MILLONES 

SOLES S/)

Fecha Inicio/Fin Monto total del Proyecto

1

LP 002-2011-MTC/20 - REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN -

SAN IGNACIO-RIO CANCHIS.

Construcción de la carretera San ignacio - Rio 

Canchis con obras viales e hidraulicas

Rio canchis - 

Cajamarca
36,908,448,43

23,10,2011  al 

27,03,2014
249,274,380,20

2

LP PROY.003-GRA/OIM-2013-MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA ABRA TOCCTO-CONDORCOCHA (RUTA AY-

122) PROV.HUAMANGA, REGION AYACUCHO.

Construcción de la carretera Abra Toccto - 

Condorcocha, obras viales e hidraulicas
Huamanga, 

Ayacucho
30.712.566,43

29,11,2013 al 

12,02,2014
30.712.566,43

3

LP 0033-2012-MTC/20 -MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA - 

SAUSACOCHA, TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA

Construcción de la carretera San Marcos - 

Cajabamba , obras viales e hidraulicas
San Marcos, 

Cajamarca
113.865.027,85

22,07,2013 al 

09,05,2017
284.662.569,60

4

LP PROY,001-GRA/OIM-2014 - REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRRA TOCCTO-

VILCASHUAMAN, TRAMO CONDORCOCHA - 

VILCASHUAMAN.

Construcción de la carretera  Condorcocha - 

Vilscashuaman, obras viales e hidraulicas
Huamanga, 

Ayacucho
38.425.108,06

05,03,2015 al 

22,05,2019
38.425.108,06

5

LP 005-2019-MTC/20 - MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 

SECTORES RESA SUR Y LUCES DE APROX. A LA PISTA 34 

DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO-

CUSCO

Movimiento de tierras en el aeropuerto 

internacional de chinchero-Cusco
Chinchero - 

Cusco
34.664.584,24

07,12,2018 al 

09,12,2019
34.664.584,24

NOTA:

En caso que cada postor del Consorcio presente experiencia como "Consorcio", se considerara la participación individual de acuerdo al pocentaje de participación en el "Consorcio". 

Fecha: 09/03/2022

Nombre del Cliente, Dirección, 

Representante y No. de Telf..

FORMATO B1- EXPERIENCIA DEL POSTOR
CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑEYE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

Nombre del Paquete:

N° del Paquete:

Cuenca/Río:

Proyecto:

El presente formulario B-1 se debe enviar con la declaración de experiencia de los siguientes proveedores o subcontratistas

241-6314 / 993-320-458 

LMESIAS@ALTESA.COM.PE

Proyecto PAQUETE 5 – ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA.

PROVIAS NACIONAL - RUC 20503503639 - Av. Tingo María 347, Breña - telefono: 

(01) 6157800

Gobierno Reional de Ayacucho - RUC 20452393493 - Jr. Callao 122 Ayacucho - 

HUAMANGA Ayacucho - Huamanga - Ayacucho - Telefono: (066)-289505

PROVIAS NACIONAL - RUC 20503503639 - Av. Tingo María 347, Breña - telefono: 

(01) 6157800

OBRAINSA S.A.- RUC 20501439020 - Av. Emilio Cavenecia 225, San Isidro.Telefono: 

(01)6164646

MTC - RUC 20131379944 - Jr. Zorritos 1203 - Lima. Telefono: (01) 615-7800
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EXPERIENCIA CARRETERA SAN IGNACIO – PUENTE 

INTEGRACIÓN - CAJAMARCA 



























































EXPERIENCIA CARRETERA SAN MARCOS – CAJAMARCA  

 









































































EXPERIENCIA CARRETERA TOCCTO – CONDORCOCHA - 

AYACUCHO 

 











































EXPERIENCIA CARRETERA TOCCTO VILCASHUAMAN - 

AYACUCHO 

 





























































fRAi,lo

CLIE¡iTE

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
REHABILITACION Y MEJORA[/|IENIO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO VILCASHUAMAN

CONDORCCOCHA - VILCASHUAMAN (KM. 34+580 - KM. 53+425)

OBRAS DE INGENIERIA S,A. . OBRAINSA
SUhCONTMf SfA : ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S,A

ALTESA
Contralisks Generales S.A,

A) RESUMEN L|QU¡DACION DE CONTRATO DE OBRA

B) MONTOS QUE REQUIEREN LA REVISION Y APROBACION DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAINSA Y ALTESA

guNgtsPt05 tat
(') 303 3S8 76 303 3CA 76

f.)
le@nformacion de Pletafms (sub 8ase, Base) monto que §era cons¡derado de ser

109,473.00 109,473.00

rl
ueloramréntos E,gsutaoos, monto qu6 seE consroeraoo 6e ser aprcDaoo en el

170.2'17.U 170.217.54

lavoG Gastos GmeEle§ ) 6q, ?16 97

6ntÉ G6Éñciás d6 OBRAINSA v At TFSA o.

TOTAI ÓTROS (:'}NCFPTÓS o-0t 5.15¡

MONTOS NO PAGADOS DE VALORIZACTONES FACTURADAS {b}
DE VALORIZACION No 23 - NOVIEMBRE 2017 (Fact. Eo01-125) 46,631.84
DEVALORIZACIONN'24-DICIEMBRE 2i17(Fact E001-126) 1.809.116.90

W/

(*) Monto solicitados para su inclusion por la gerencia de Altesa para ser tratados en Lima.
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EXPERIENCIA MOVIMIENTO DE TIERRAS AEROPUERTO 

CHINCHERO - CUSCO 
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