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Referencia: TDR-Anexo 13 

 

 

 

 
Después de haber examinado los Términos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuada visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de 

Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ HABILITACIÓN DE ACCESOS , 

PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA” 
 

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 días, luego de la presentación de la 

Factura Comercial. 

 
 

 
Atentamente; 

 

 
Nombre y Firma del Representante legal 


