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PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO
CANETE Y DEL RiO HUAURA

HUAURA

PAQUETE 5

HABILITACION DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE- CUENCA HUAURA

TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Términos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuada visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ HABILITACION DE ACCESOS ,
PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE- CUENCA HUAURA”

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias, luego de la presentacion de la

Factura Comercial. ~

Atentamente;
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JORGE LUIS RAYGADA BREGANTE
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