


WWW.CORPORACIONMAYO.COM



Calle Tarata N° 160 – Piso 12, Miraflores
Teléfono: (51-1) 207-5100
contactenos@corporacionmayo.com
www.corporacionmayo.com

RESUMEN

1. FICHA DE LA EMPRESA

1.1. NOMBRE

CORPORACIÓN MAYO Sociedad Anónima Cerrada

1.2. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE

20531505787

1.3. OFICINAS

OFICINA SEDE TARAPOTO

Urb. Las Praderas, Calle La Campiña N° 186. La Banda de Shilcayo,
San Martín – Perú

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROYECTOS - LIMA

Calle Tarata 160 – Piso 4, 5 y 12, Miraflores, Lima – Perú, Telf. (51-1) 207-5100

1.4. PORTAL INTERNET

<http://www.corporacionmayo.com>
contactenos@corporacionmayo.com

1.5. FECHA DE CONSTITUCIÓN

27 de setiembre del 2004

1.6. REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

Ficha N° 11006407 - Asiento N° A00001, Localidad de Tarapoto – San Martín

1.7. REPRESENTANTE LEGAL

Estuardo P. Chávez Ruiz
DNI N° 08844686

1.8. CAPITAL SOCIAL

S/. 51'500,000.00

1.9. REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (OSCE): Proveedor de Servicios

Capacidad de Contratación: Sin Límite

1.10. Ejecutor de Obras

Capacidad de Contratación: S/. 652'193,985.38

2. ¿QUE ES CORPORACIÓN MAYO?

Creada el año 2004 en Tarapoto, Corporación Mayo es una empresa que actualmente ocupa una posición relevante en el mercado nacional de infraestructura vial, poniendo a disposición de sus clientes un equipo de profesionales y técnicos especializados, así como maquinaria y tecnología óptima para la prestación de estos servicios.



Reciclado y Recapeo de la carretera Huánuco



Mejoramiento del Puente Villena Rey

Consciente de la importancia creciente que la gestión de infraestructura vial ha adquirido dentro de las estrategias de operación y mantenimiento de redes viales en el Perú, desde el año 2007 la empresa ha asumido el compromiso de brindar servicios integrales de consultoría e ingeniería en este campo, que van desde la elaboración de registros video gráficos computarizados e inventarios viales, hasta el desarrollo de ingeniería para intervenciones de conservación y mejoramiento de carreteras, incluyendo la elaboración de planes y programas de ejecución.

Asimismo, ha venido participando en la ejecución de trabajos de mantenimiento periódico rutinario y de emergencia para la conservación de casi 6,000 km de carreteras de la Red Vial Nacional y Departamental del país, mediante contratos de Servicios de Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio celebrados con Provias Nacional y Gobiernos Regionales. De esta manera ha venido operando hasta en 17 regiones del territorio nacional: Lima, Junín, Huancavelica, Huánuco, Piura, Cuzco, Apurímac, Cerro de Pasco, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Amazonas, San Martín, Moquegua, Tacna y Puno.

En la actualidad Corporación Mayo también brinda servicios de construcción mediante la ejecución de contratos de obras de infraestructura tales como saneamiento, puentes, escolleras y carreteras.

Corporación Mayo es en esencia una empresa de ingeniería y construcción, y esa seguirá siendo su actividad medular en el futuro, las áreas de diversificación que vaya materializado en su proceso de desarrollo, serán actividades o líneas de negocio afines o paralelas a ese rubro.

3. VISIÓN

Ser percibidos por nuestros clientes como una empresa confiable, que brinda servicios con estándares de calidad competitivos y que agregan valor a sus procesos de negocio.

4. MISIÓN

Nuestra misión es contribuir a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y a la creación de valor en sus procesos de negocio, buscando siempre que perciban confiabilidad y óptima calidad en los servicios que les proveemos, actuando comprometidos con los principios de desarrollo sostenible, lo cual alcanzaremos realizando toda clase de esfuerzos para hacer compatibles y manteniendo en equilibrio, las necesidades de desarrollo, medioambientales y económicas del presente con las del futuro; y atendiendo a los intereses concretos de nuestros accionistas, del equipo humano que conforma la empresa, y de las personas y entidades interesadas en nuestra actuación.

5. NUESTRO ESTILO

Intervenimos con responsabilidad social, en armonía y manteniendo buenas relaciones mutuas, con las comunidades en las que operamos, alentando su desarrollo sostenido y optimizando la utilización de los recursos naturales que intervienen en nuestros procesos para evitar impactos negativos.

Proveemos a nuestro personal de un entorno motivador y adecuado para su desarrollo personal y profesional, que facilita la integración con nuestros clientes para una cabal comprensión de sus necesidades, contribuyendo así a reafirmar nuestros compromisos contractuales de solucionarlas.

Apostamos firmemente por las reglas de buen gobierno corporativo, aplicando principios de máxima transparencia en nuestras relaciones con el mercado y nuestros accionistas, y con un compromiso firme de mantener una estructura financiera sólida.

Retribuimos adecuadamente a nuestros accionistas, con retornos competitivos producto de la participación de la empresa en negocios rentables que aseguren la generación de utilidades para mantener su solidez financiera e impulsar su crecimiento.

6. CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL



Red	Cliente	Objetivo de contrato	Ubicación	Log. KM	Fecha de contrato	Monto Contractual	Consortio(% Participación)	Plazo
1	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio de Conservación Vial del Tramo: Dv. Humajalso – Desaguadero	Puno	207	15/10/2007	S/. 24'904,607	Consortio Gestión de infraestructura Vial (MPM - MAYO) MAYO 15%	5 años
2	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio de Conservación vial del tramo: Cañete - Lunahuaná - Pacarán - Chupaca y Rehabilitación del tramo Zuñiga - Dv. Yauyos - Ronchas.	Lima – Junín	281	27/10/2007	S/. 136'709,103	Consortio Gestión de Carreteras (ICCGSA - MAYO) MAYO 15%	5 años
3	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio de Conservación Vial de la Carretera: Emp. 3S - La Quinua - San Francisco - Unión Mantaro (Puerto Ene) - Punta de Carretera.	Ayacucho	306	11/12/2007	S/. 125'721,100	Consortio Pichari (MPM - MAYO - SVC - OBRAINSA) MAYO 24%	5 años
4	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio de Conservación vial del tramo: Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho e Imperial Pampas - Mayocc.	Junín - Ayacucho - Huancavelica	421	28/12/2007	S/. 54'271,844	Consortio Gestión de carreteras (ICCGSA - MAYO) MAYO 25%	3 años
5	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio de conservación vial del Tramo: Cajamarca - Celendín - Blasas - Dv. Chachapoyas - Chachapoyas y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz.	Cajamarca - Amazonas	372	28/12/2007	S/. 64'969,054	Consortio Gestión de carreteras (ICCGSA - MAYO) MAYO 25%	5 años
6	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio de conservación Vial Tramo: EMP. 1N - Dv. Otuzco - Huamachuco - Sausacocha - Cajabamba - Cajamarca.	La Libertad - Cajamarca	334	19/01/2010	S/. 104'197,511	Consortio Servicios Viales (MPM - MAYO - SVC - OBRAINSA) MAYO 6%	5 años
7	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio de Conservación vial Tramo: EMP. PE 22B - Pte. Bermudez - Von Humboldt Pte. Paucartambo - Oxapampa	Cerro de Pasco	374	19/02/2010	S/. 204'295,529	Consortio Servicios Viales (MPM - MAYO - SVC - OBRAINSA) MAYO 4%	5 años



**CORPORACIÓN
MAYO**

8	MTC- PROVIAS NACIONAL	Servicio de Conservación Vial Tramo: Izcuchaca - Huancavelica - Santa Inés - Pampano y Santa Inés – Rumichaca	Huancavelica	290	22/03/2010	S/. 133'896,680	Consortio IZCUCHACA (MPM - MAYO - SVC - OBRAINSA) MAYO 24%	3 años
---	-----------------------------	---	--------------	-----	------------	--------------------	---	--------

Red	Cliente	Objetivo de contrato	Ubicación	Log. KM	Fecha de contrato	Monto Contractual	Consortio(% Participación)	Plazo
9	MTC- PROVIAS NACIONAL	Servicio de Conservación Vial Tramo Dv. Cochabamba - Cutervo - EMP. IIRSA Norte y Chamaya - Jáen - Puente La Balsa.	Cajamarca - Amazonas	267	25/04/2010	S/. 106'709,571	Consortio San Ignacio (IICSA - MAYO) MAYO 20%	3 años
10	MTC- PROVIAS NACIONAL	Servicio de Conservación Vial Tramo: Puno - Desaguadero, Calapuja - La Raya e Ilave - Mazocruz	Puno	367	10/09/2010	S/. 127'755,066	Consortio Mazocruz (MPM - MAYO - SVC - OBRAINSA) MAYO 24%	5 años
11	MTC- PROVIAS NACIONAL	Servicio de Conservación Vial por Niveles de servicio del Corredor Vial: Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro de Chonta - Uchiza - EMP. PE 5N y Puente Huarochiri - Huallanca - Molinopampa.	Ancash - Huánuco	536	27/02/2012	S/. 172'127,298	Consortio Vial Sihuas (MPM - MAYO) MAYO 50%	5 años
12	MTC- PROVIAS NACIONAL	Gestión, Mejoramiento Y Conservación Vial Por Niveles De Servicio Del Corredor Vial Puente Rancho – Panao – Chaglla – Monopampa – Emp. Pe-5na Y Oxapampa - Pozuzo – Emp. Pe-5n (Puerto Inca)	Pasco y Huánuco	378	01/10/2015	S/. 195'312,577	Consortio Vial Selva Central (MPM - MAYO) MAYO 50%	5 años
13	MTC- PROVIAS NACIONAL	Gestión, Mejoramiento Y Conservación Vial Por Niveles De Servicio Del Corredor Vial Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos – Cuyca	Cajamarca	138	14/12/2015	S/. 127'760,614	Consortio Cutervo (MAYO – ARAMSA – A&Z) MAYO 30%	8 años
14	MTC- PROVIAS NACIONAL	Gestión, Mejoramiento Y Conservación Vial Por Niveles De Servicio Del Corredor Vial Emp. Pe 04b – Sondor– Vado Grande	Piura	362	16/12/2015	S/. 205'978,423	Consortio JJC - Mayo (JJC - MAYO) MAYO 25%	5 años

15	MTC- PROVIAS NACIONAL	Contratación Del “Servicio De Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial Por Niveles De Servicio Del Corredor Vial Andahuaylas (Empalme PE-3S)- Pampachiri – Negromayo (Empalme PE-30A)	Apurímac	179. 60	04/08/2016	S/. 171,509,243	Consortio Conservación Andahuaylas (MPM – MAYO) MAYO 50%	8 años
----	-----------------------------	--	----------	------------	------------	-----------------	--	--------

Red	Cliente	Objetivo de contrato	Ubicación	Log. KM	Fecha de contrato	Monto Contractual	Consortio(% Participación)	Plazo
16	MTC- PROVIAS NACIONAL	Gestión, Mejoramiento Y Conservación Vial Por Niveles De Servicio Del Corredor Vial Emp. Pe – 3s (Huayllapampa)– Punta Carretera	Ayacucho, Cusco y Junín.	475	29/01/2016	S/. 232'595,573	Consortio Vial Selva Central (MPM - MAYO) MAYO 50%	5 años
17	MTC- PROVIAS NACIONAL	Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por niveles de Servicio del corredor Vial: EMP. PE-3N (la Cima) – Conocancha – EMP. PE-22 (Chinchán)	Junín y Lima	110. 25	09/10/2017	S/. 68,640,000	Corporación Mayo SAC. (100%)	5 años
18	Gobierno Regional de San Martín	Contrato de Gestión Vial por Niveles de Servicio de la Red Vial Regional Huallaga Central-San Martín	San Martín	181	15/04/2014	S/. 236'548,960	Consortio Vial San Martín (ICCGSA - MAYO) MAYO 40%	5 años
-	PROVIAS NACIONAL	L.P. N° 014-2015-MTC/20 Construcción de Puentes por Reemplazo en Puno	Puno		02/02/2017	S/. 163,427,265	Consortio Puentes del Norte	2 años
-	Municipalidad Distrital de Yurimaguas	Contratación de la Ejecución de la Obra: “Mejoramiento y Rehabilitación De La Carretera Yurimaguas - Munichis – (hasta el Puente Yanayacu, L=19.02 KM), Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas – Loreto”	Loreto	19.0 2	04/04/2016	S/. 54,115,921.7 8	Consortio Vial Loreto (MAYO - Construcciones y Promociones Balzola S.A. Sucursal del Perú) MAYO 50%	425 días
19	MTC- MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	Contrato de Servicio para la Recuperación y/o Reposición de la Infraestructura Va Paquete 6 EMP. PE 1N(Casma) Pariacoto- Yupash-Huaraz	Ancash	30.7 0	26/09/18	S/. 29'272,413	CORPORACION MAYO SAC 100%	8 meses




CORPORACIÓN
MAYO

20	MTC- MINISTERIO DE TRANSPORTE S Y COMUNICACIONES	Servicio de conservación para la Recuperación y/o Reposición de la Infraestructura Vial Paquete-12:EMP.PE-30A(DV.Andamarca)-Andamarca-Querobamba-Huancapi-EMP PE-3S(ABRA TOCTO)-PEC-PROC-16-2018-MTC	Ayacucho	62.28	22/10/18	S/ 17'841,064	CORPORACION MAYO SAC 100%	8 meses
21	MTC- MINISTERIO DE TRANSPORTE S Y COMUNICACIONES	Servicio de Gestión y Conservación por Niveles de Servicio del Corredor Vial: El Reposo - Duran - Wawico - Siasme - Puente Yanayacu (Saramiriza) y Wawico - Santa María de Nieva - Siasme.	Amazonas		21/12/2018	S/ 54,084,617	CORPORACION MAYO SAC 100%	3 años



CORPORACIÓN
MAYO

7. PRINCIPALES CONTRATOS DE PUENTES MODULARES



#	Cliente	Objetivo de contrato	Ubicación	Fecha de contrato	Monto Contractual	Consortio(% Participación)	Plazo
1	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio General de Instalación de Puentes Modulares Provisionales, Paquete N° 01 Departamento de La Libertad	La Libertad	08/05/2014	S/. 4'630,476	Consortio Puentes Viales (MAYO - CODURSA - ASPHALT TECH) MAYO 50%	240 días
2	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio General de Instalación de Puentes Modulares Provisionales, Paquete N° 01 Departamento de Amazonas	Amazonas	29/08/2014	S/. 4'796,329	Consortio Puentes Viales (MAYO - CODURSA - ASPHALT TECH) MAYO 50%	240 días
3	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio General de Instalación de Puentes Modulares en la Carretera: Emp. PE-1N – Huayto - Cahua – Emp. PE-18	Lima	03/09/2014	S/. 2'846,350	Consortio Puentes Viales (MAYO - CODURSA - ASPHALT TECH) MAYO 50%	150 días
4	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio General de Instalación del Puente Huallpachaca, Carretera Inquilpata – Cotabambas - Apurímac	Apurímac	10/09/2014	S/. 1'575,023	Consortio Puentes Viales (MAYO - CODURSA - ASPHALT TECH) MAYO 50%	150 días
5	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio General de Instalación de Puentes Modulares en la Carretera: Emp. PE-1S (Dv. Chinchá Alta) – Quilca – Emp. PE-3S (Izcuchaca)	Lima - Huancavelica	07/10/2014	S/. 2'479,028	Consortio Puentes Viales (MAYO - CODURSA - ASPHALT TECH) MAYO 50%	180 días
6	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio General de Instalación de Puentes Modulares, Paquete N° 02 Departamento de Amazonas	Amazonas	04/11/2014	S/. 7'510,643	Consortio Puentes Viales (MAYO - CODURSA - ASPHALT TECH) MAYO 50%	240 días
7	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio General de Instalación de Puentes Modulares, Paquete III Departamento de Amazonas	Amazonas	28/10/2015	S/. 4'552,304	Consortio Puentes Viales (MAYO - CODURSA - ASPHALT TECH) MAYO 50%	165 días
8	MTC-PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio General de Instalación de Puentes - Paquete 1: De 06 puentes (Amazonas) y 10 puentes (San Martín)	Amazonas y San Martín	22/10/2015	S/. 8'008,459	Consortio Tarata (MAYO - GUAMAR - CODURSA - VITRUBIO) MAYO 40%	150 días
9	MTC-PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio General de Instalación de Puentes - Paquete 2 : De 08 puentes (Apurímac), 02 puentes (Arequipa) y 01 puente (Moquegua)	Apurímac, Arequipa y Moquegua	30/10/2015	S/. 5'169,016	Consortio Tarata (MAYO - GUAMAR - CODURSA - VITRUBIO) MAYO 40%	150 días



CORPORACIÓN
MAYO

#	Cliente	Objetivo de contrato	Ubicación	Fecha de contrato	Monto Contractual	Consortio(% Participación)	Plazo
8	MTC-PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio General de Instalación de Puentes - Paquete 1: De 06 puentes (Amazonas) y 10 puentes (San Martín)	Amazonas y San Martín	22/10/2015	S/. 8'008,459	Consortio Tarata (MAYO - GUAMAR - CODURSA - VITRUBIO) MAYO 40%	150 días
9	MTC-PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio General de Instalación de Puentes - Paquete 2 : De 08 puentes (Apurímac), 02 puentes (Arequipa) y 01 puente (Moquegua)	Apurímac, Arequipa y Moquegua	30/10/2015	S/. 5'169,016	Consortio Tarata (MAYO - GUAMAR - CODURSA - VITRUBIO) MAYO 40%	150 días
10	MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio General de Instalación de Puentes Modulares Provisionales en las carreteras nacional, PE - 1NR: Morropon - Paltashaco - Chalaco - Emp. PE-3N (Curilcas)	Piura	11/11/2015	S/. 7'530,045	Consortio Puentes Nacionales (MAYO - CODURSA) MAYO 60%	180 días
11	Municipalidad de Miraflores	Mejoramiento del Puente Villena Rey	Lima	10/11/2014	S/. 17'949,066	Consortio Villena (BALZOLA - MAYO - CODURSA) MAYO 35%	240 días
12	PROVIAS NACIONAL	L.P. N° 014-2015-MTC/20 Construcción de Puentes por Reemplazo en Puno	Puno	02/02/2017	S/. 1634,27,265	Consortio Puentes del Norte	2 años
13	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	Servicio y Fabricación, Transporte y Montaje de Estructura Metálica para la Obra: Mejoramiento y Creación de la carretera departamental SM-110, Tramo: Metal – Marcos	San Martín	17/11/2015	S/. 1'543,932	Consortio Puentes del Oriente (MAYO - CODURSA – CORP. JEAN POLL) MAYO 60%	60 días

8. OTROS PROYECTOS IMPORTANTES

Cliente	Objetivo de contrato	Ubicación	Log. KM	Fecha de contrato	Monto Contractual	Consortio(% Participación)	Plazo
Gobierno Regional de Apurímac	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay	Apurímac	-	05/02/2014	S/. 50'369,143	Consortio Abancay (MPM - MAYO) MAYO 50%	420 días
MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio de Reciclado y Recapeo en la Carretera Cañete-Lunahuaná-Chupaca-Pe 3SB, Sector : Chupaca-Pilcomayo	Lima	4.9	12/02/2014	S/. 5'588,322	MAYO 100%	120 días
MTC-PROVIAS NACIONAL	Servicio de Reciclado y Recapeo en la Carretera Pisco Playa - Paracas	Ica	13	03/03/2015	S/. 12'384,492	MAYO 100%	210 días
PROVIAS NACIONAL	Servicio de Reciclado y Recapeo de la carretera Huánuco – Tingo María, según C.P. N° 067-2015-MTC/20	Huánuco	-	30/05/2016	S/. 48'907,660	Consortio Ejecutor Huánuco (MAYO-MPM) MAYO 50%	2 años
EMAPE	Rehabilitación y Mejoramiento de Pistas y Veredas del Sector margen Izquierdo del Río Rimac: AAHH. Conde de la Vega Baja, Palermo, Villa María del Perpetuo Socorro, Urb. San Fernando, Cassinelli y Ramón Cárcamo – Cercado de Lima	Rimac	-	04/12/2017	S/. 19'001,018	MAYO 50%	6 meses
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	Mejoramiento de la Carretera Vecinal 533 - EMP. 534 - La Islilla, con código SNIP. N°10563, bajo el marco de la Ley N°30556	Piura	15	14/05/2018	S/. 33'590,252.89	MAYO 49%	12 meses
EMAPE MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (MML)	Ejecución de la obra: Construcción de la Vía Costa Verde Tramo: Rafael Escardo-Jr.Viru Distrito San Miguel-Lima Código SNIP.128903 L.P N°PROY.007-MML/OIM-2018	Lima	2.9	05/11/2018	S/ 287'398,848	Consortio Vial Costa (CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO.LTDSA SUC. DEL PERU-MAYO) MAYO 51%	9 meses

9. OBRAS -MINERIA

Cliente	Objetivo de contrato	Ubicación	Fecha de contrato	Monto Contractual	Consortio(% Participación)	Plazo
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION - SPCC	Reparación y Acondicionamiento de Enrocado de la Escollera Marginal de Fundición - ILO	Ilo	28/09/2015	US\$ 1'074,026 TC = S/. 3.40 S/. 3'651,689	MAYO 100%	155 días
COMPAÑÍA MINERA KOLPA	"Construcción de la I Etapa del Depósito de Relaves Espesados 'D', del Canal de Derivación del Río Escalera y Nueva Carretera Huachocolpa – Tramo III: Construcción del Acceso Desvío a Huachocolpa Tramo 0+940 a 1+338 alternativa Diseño CMKSA";	Huancavelica	28/06/2017	S/. 33'476,208	MAYO 60%	7 meses
CIA MINERA ANTAMINA	Mejoramiento de la Carretera Departamental: EMP.PE-3N (CATAC)-Túnel Kahuish- Chavín de Huántar-San Marcos-EMP.PE 14A(SUCCHA) Provincias de Recuay y Huari-Departamento de Ancash – SNIP 264620	Ancash	26/01/2018	S/. 70'741,206	MAYO 100%	38 meses
CIA MINERA ANTAMINA	Formulación de y/o Estructuración del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Carretera a nivel de asfaltado Tramo Pte. Patay-Huachis en la localidad de Huachis, Distrito Huachis – Huari – Ancash"	Ancash	15/11/2021	S/. 632,105	MAYO 98%	4 meses
Southern Perú	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo de la Carretera desde Garita Totoral hasta Km 50.7 de la Carretera Camiara – Toquepala – Segunda y Tercera Etapa	Tacna	18/11/2021	US\$ 10'520,980 TC = S/. 4.001 S/. 42'094,443.8	MAYO 100%	6.5 meses
Southern Perú	Reparación en la Carretera Camiara – Toquepala entre la Garita Totoral y el Km 60.7	Tacna	18/11/2021	US\$ 3'207,146 TC = S/. 4.001 S/. 12'831,792.58	MAYO 100%	2 meses



**CORPORACIÓN
MAYO**

NOTA:

En la actualidad estamos concursando a proyectos de Carreteras y mantenimiento vial por un Monto de US\$ 40 Millones de Dólares con la empresa Minera Antapacay.

10. CONCESIONES

Cliente	Objetivo de contrato	Ubicación	Fecha de contrato	Monto de Inversión	Consortio(% Participación)	Plazo
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA	Contrato de Gestión de Activos del Hotel Presidente de Arequipa (147 habitaciones)	Arequipa	26/09/2018	\$ 5'000,000	MAYO 50%	25 años

11. OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

Cliente	Proyecto	Descripción	Monto de Inversión	Propiedad
CORPORACION MAYO	Construcción de Hotel San Martín	Proyecto Hotelero de propiedad de Corporación Mayo, cuenta con 80 habitaciones, ubicado en el distrito de Miraflores	\$ 8'000,000	MAYO 100%

12. INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN	CANT.	CARACTERÍSTICA
OFICINA SEDE TARAPOTO	1	Inmueble construido en un área de 200 m2 Jr. La Campiña 186 – Urb. Las Praderas, en Banda de Shilcayo – San Martín
OFICINA ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS - LIMA	3	840 m2 de área de oficinas en 3 pisos de edificio en Calle Tarata 160 – Piso 4, 5 y 12. Miraflores – Lima
TALLER - ALMACEN	1	Predio de 5000 m2 en el Parque Porcino en Ventanilla – Callao
DEPOSITOS - ALMACENES	3	03 Terrenos de área de 249 m2 , 597 m2 y 480 m2 en calle Porta 269 - Miraflores, San Martín 400 esquina con calle Colón - Miraflores y Avenida 28 de Julio 1108 -Miraflores

13. DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

Con el propósito de brindar servicios a satisfacción de sus clientes, CORPORACIÓN MAYO pone a su disposición el último desarrollo tecnológico que ha logrado para la elaboración de inventarios viales y evaluación de la condición de la infraestructura vial: el sistema RMS - Road Management System para el relevamiento virtual de infraestructuras.

El sistema RMS es una tecnología desarrollada en su integridad por peruanos, y está compuesta por un módulo de captura y almacenamiento de imágenes con referenciación de posición geográfica y de progresivas RMS.Capture, y un módulo de visualización e interpretación de imágenes RMS.VIS, y posibilita capturar y almacenar en tiempo real imágenes de una red vial desde un vehículo acondicionado para este propósito, para posteriormente visualizarlas en forma de un registro videográfico computarizado del cual es posible extraer información de contenido, de ubicación y de medidas (distancias, alturas, progresivas, posicionamiento de elementos, etc.).



De esta manera, RMS lleva la carretera a la oficina de manera virtual todas las veces que sea necesario, y habilita el manejo de un amplio espectro de información a la cual se tendrá acceso desde la tranquilidad de una oficina, constituyéndose en una herramienta fundamental en la gestión de la infraestructura vial al permitir acceder a un caudal significativo de información, salvando la limitación de que por lo general ésta se encuentra a gran distancia, lo que hace que su obtención mediante métodos de relevamientos tradicionales insuma altos costos y una gran cantidad de tiempo.

La información así obtenida puede tener múltiples aplicaciones en las diferentes fases de la gestión de la infraestructura vial: inventario, elaboración de estudios, ejecución de obras, conservación vial u operación, así como en el servicio de inspección de cada una de ellas. Si a esto le agregamos la variable tiempo, cada uno de los registros que puedan realizarse en una infraestructura vial durante un período de tiempo, contendrá información histórica y documentada que ayudará al análisis de su desempeño.

La aplicación del sistema RMS consiste en la realización de un registro de imágenes panorámicas con tres video-cámaras de alta definición (ángulo de visualización y resolución en conjunto, no menor a 127.5° y 3840x960 píxeles respectivamente), de todo los tramos de la red vial en evaluación, conjuntamente con un receptor GPS Diferencial y un codificador óptico incremental conectados a ordenadores instalados sobre un vehículo acondicionado para el propósito, utilizando el módulo de captura de imágenes del sistema RMS (RMS.Capture).

Una vez obtenida esta información, el sistema realiza la sincronización y depuración de toda la data recolectada (imágenes digitales, registros de coordenadas geográficas y registros de referencias kilométricas o progresivas), de manera tal que quede disponible para ser almacenada en una base de datos multimedia que permita su posterior visualización en forma secuencial (video), mediante el módulo RMS.VIS.

Con dicho módulo aparte de visualizar el estado de la calzada, bermas, señalización horizontal, señalización vertical, y demás elementos de la infraestructura vial, así como del estado del Derecho de Vía, propiedad restringida y área de posesión, el sistema RMS permitirá efectuar mediciones de alta precisión de longitudes y geometría de los tramos, así como la georreferenciación de puntos notables y de elementos de la infraestructura vial.

14. PRINCIPALES CLIENTES Y CONTRATOS

El principal cliente de la empresa continúa siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la principal agencia vial pública del país, Provias Nacional, con la cual a la fecha ha suscrito sus más importantes contratos para la conservación de casi 5,000 Km de la red vial Nacional bajo su administración.



A este se han sumado más clientes del sector público y privado, con los que se ha contratado diferentes obras de infraestructura productiva y social como puentes, carreteras, escolleras y obras de saneamiento.





CORPORACIÓN
MAYO

15. CAPACIDAD DE CONTRATACION CON EL ESTADO



RUC N° 20531505787

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CORPORACION MAYO S.A.C.

Domiciliado en: JIRON LA CAMPIÑA 186 URBANIZACION LAS PRADERAS (1 CUADRA ANTES DE LA ESCUELA DE POLICIA) /SAN MARTIN-SAN MARTIN-LA BANDA DE SHILCAYO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 27/10/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 04/06/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 652,193,985.38 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 38/100) Desde: 03/10/2018

FECHA IMPRESIÓN: 25/10/2019

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

a) Servicio de Reciclado y Recapeo en la Carretera Pisco Playa – Paracas



b) Mejoramiento del Puente Villena Rey – Miraflores.



- c) Servicio General de Instalación de Puentes Modulares - Paquete III
Departamento de Amazonas.





CORPORACIÓN
MAYO

d) Servicio de Reciclado y Recapeo de la carretera Huánuco – Tingo María



e) Reparación y Acondicionamiento de Enrocado de la Escollera Marginal de Fundición - Ilo



- f) Construcción de la I Etapa del Depósito de Relaves Espesados 'D', del Canal de Derivación del Río Escalera y Nueva Carretera Huachocolpa.
(Compañía Minera Kolpa - Huancavelica)



- g) Ejecución de la obra: Construcción de la Vía Costa Verde Tramo: Rafael Escardo - Jr. Viru Distrito San Miguel – Lima



- h) Ejecución de la obra: Construcción de la Vía Costa Verde Tramo: Rafael Escardo - Jr. Viru Distrito San Miguel – Lima





CORPORACIÓN
MAYO


i) Obra por Impuesto

Elaboración de Perfil, Expediente Técnico y Construcción del Laboratorio de Criminalística, Sede Chorrillos.



Vistas 3D del Laboratorio de Criminalística

j) Contrato de Gestión de Activos del Hotel Presidente, Arequipa.



Vistas 3D de la Concesión del Hotel Presidente.

CONTRATOS DE OBRAS VIALES

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/ OI/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD	MONEDA	IMPORTE	CONSORCIO	% DE PART	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	EMAPE	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO : RAFAEL ESCARDO-JR.VIRU-DISTRITO DE SAN MIGUEL-LIMA	007-MML/OIM-2018	05/11/2018	05/01/2020	SOL	S/.257,785,435.21	SI	51%	SI.131,470,571.96
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	CONTRATACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL PUENTE VILLENA EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	137-2014	10/11/2014	10/03/2016	SOL	S/.22,385,630.76	SI	35%	SI.7,834,970.77
3	EMAPE	"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR MARGEN IZQUIERADA DEL RIO RIMAC: AA.HH. CONDE DE LA VEGA BAJA, PALERMO, VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO, URB. SAN FERNANDO CASINELLI Y RAMON CARCAMO, EN EL DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA.-LIMA",	047-2017-EMAPE	04/12/2017	19/11/2018	SOL	S/.20,485,246.81	SI	50%	SI.10,242,623.41
4	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	Mejoramiento de la Carretera Departamental: EMP.PE-3N(CATAC)-TUNEL KAHUISH-CHAVIN DE HUANTAR-SAN MARCOS-EMP.PE-14A(SUCCHA)	S/N	26/01/2018	30/03/2021	SOL	S/.44,682,771.57	NO	100.00%	SI.44,682,771.57
5	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	Servio de Gestion Vial por Niveles de Servicio de la red vial Region Huallaga Central - San Martin	010-2014-GRSANMARTIN	12/03/2014	14/11/2016	SOL	S/.154,575,175.62	SI	40.00%	SI.61,830,070.25
								TOTAL SI.		SI.256,061,007.95



una empresa Ferreyrcorp

Lima, 01 de Setiembre de 2,023

Señores

CORPORACION MAYO S.A.C.

Asunto : CARTA COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS

Referencia : SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SAYAN

Estimados señores:

Por el presente documento, confirmamos a ustedes el compromiso de nuestra representada para poner a su disposición los equipos que se detallan a continuación, para desarrollar los proyectos involucrados con la obra de la referencia, en calidad de arrendamiento por el lapso que se demande, en función a la evaluación de crédito correspondiente y de las disponibilidades de los equipos a la fecha de ingreso de las respectivas órdenes, de acuerdo al calendario de utilización que ustedes señalen:

EQUIPO	CANT.	MARCA	MODELO	CAPAC.	HP	AÑO	UBICACIÓN
CARGADOR SOBRE LLANTAS	01	CATERPILLAR	950GC	4.0 yd3	202 hp	2021	LIMA
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	01	CATERPILLAR	CS56B	11.55 tn	155.7 hp	2021	LIMA
TRACTOR DE ORUGAS	01	CATERPILLAR	D6TXL	5.61 m3	200 hp	2021	LIMA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	02	CATERPILLAR	326	1.76 m3	212 hp	2021	LIMA
MOTONIVELADORA	01	CATERPILLAR	140GC	14.31 tn	176-196 hp	2021	LIMA

Sin otro particular, nos ponemos a su disposición para atender sus consultas y requerimientos.

Atentamente

Enzo Levaggi

JEFE DE CUENTA

GERENCIA COMERCIAL CUENTAS NACIONALES

Lima, 01 de Setiembre del 2023

Señores
CORPORACION MAYO S.A.C.
Presente. -

Asunto : CARTA COMPROMISO DE ALQUILER

Obra : SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SAYAN

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a ustedes con el fin de extenderles la presente **Carta Compromiso de Alquiler** de los Equipos indicados, en caso su representada sea favorecida con la Buena Pro de la Obra en referencia.

DESCRIPCION	CANT.	MARCA	MODELO	CAPACIDAD/ POTENCIA	Año
CAMION GRUA TELESCOPICA	01	LINK BELT	RTC 8090	90 TON	2018

Asimismo, expresamos que dichos equipos son de nuestra propiedad, su disponibilidad es inmediata y cumple las especificaciones requeridas.

Atentamente,

TREMACH GROUP S.A.C.
R.U.C. 20601214831

.....
Julio C. Reátegui Chero
Gerente General

Abancay, 01 de Setiembre de 2023

CARTA N° 020-2023-EH/LIC

Señores:
CORPORACION MAYO S.A.C.
Presente.

REF: **SERVICIO DE CONSTRUCCION PUENTE SAYAN**

De nuestra consideración:

Mediante el presente nos es grato dirigirnos a ustedes, con el fin de extenderles la presente **Carta Compromiso de Alquiler de Equipos**, comprometiéndonos a brindarles los equipos que se mencionan a continuación:

DESCRIPCION	CANT.	MARCA	MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD	AÑO
CAMION VOLQUETE 6X4	02	VOLVO	FMX 6x4R	370 HP	15 M3	2018
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	01	CATERPILLAR	420F-BE	94 HP	1.25 YD3	2019

Dichos equipos son de nuestra propiedad y su disponibilidad es inmediata al servicio de la obra por el tiempo requerido.

Esperando que la presente sirva para los fines convenientes y tener el agrado de cumplir con este compromiso, quedamos de Uds.

Atentamente,


EL HORIZONTE S.R.L.
.....
Ing. Wilber Taipei Huamani
GERENTE GENERAL