



ALTESA

CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Av. Roosevelt N° 5834 - San Antonio - Miraflores

Telfs. 241-6314 / 446-3813

Email: acg@altesa.com.pe

Lima, 22 de Setiembre del 2023.

Señores
OHLA -ARCC
Presente.-

REFERENCIA: OBRA: PAQUETE N° DRC-0048 Movimiento de Tierra III – Río Cañete ubicado en los Distritos de San Vicente de Cañete, Nuevo Imperial y Lunahuana, de la Provincia de Cañete- Departamento de Lima del Proyecto PAQUETE 5- Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura.

Estimados Señores:

Les remitimos el presente documento con el fin de modificar nuestro Formato C3 : Plazo de pago, el cual, por un error involuntario nuestro, no pudimos enviarlo, considerando un plazo de pago de (45) CUARENTA Y CINCO días para el pago de las valorizaciones mensuales, luego de presentada la factura comercial.

Asimismo, adjuntamos al presente el Formato C3: Plazo de pago.

De antemano, agradecemos la consideración ante este imprevisto y pedimos que sea tomado en cuenta en nuestra evaluación económica para la oferta presentada antes ustedes.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

ALTESA
CONTRATISTAS GENERALES S.A.

ALEJANDRO TELLO PALACIOS
Gerente General

	FORMATO C4- PLAZO DE PAGO		CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"		Fecha: 01/08/2023

Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

Río: CAÑETE

N° del Paquete: PAQUETE 5

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE- CUENCA CAÑETE

Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "**Propuesta de Plazo de Pago**", luego de la presentación de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar " HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE- CUENCA CAÑETE"

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : **CUARENTA Y CINCO días**, Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Atentamente;

ALTESA
CONTRATISTAS GENERALES S.A.



ALEJANDRO TELLO PALACIOS
Gerente General

Nombre y Firma del Representante legal