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s OH LA FORMATO C3- PLAZO DE PAGO e

Peri
“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 05)" Fecha: 15/06/2022

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DELRIO

P to: = 5
rovece CANETE Y DEL RIO HUAURA

Rio: CANETE

N° del Paquete:  PAQUETE S

Nombre del P i ) "
Paquete: SERVICIO DE MONITOREQ AMBIENTAL - DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO CANETE
Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacién y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo
de Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar ” CONTRATACION DE
SSERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICI@N, EXPROPIACION Y LIBERACION DE PREDIOS — NUEVO CONCURSO — CUENCA CANETE Y HUAURA”

De acuerdo a nuestra evaluacién técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,
Luego de la presentacién de la Factura Comercial, siende el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;
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/ DAVID MAKIMO ARROYO DELGADO

David M. Arroyo De?gado
Gerente General
LIDERA EHSQ




