
Proyecto:

Paquete:

Río: CAÑETE

Cliente: OHLA

Postor: MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.

Lugar: LIMA

Plazo: 523 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 1,461,224.95            

B. GASTOS GENERALES 233,795.99               

C. UTILIDAD 116,898.00               

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 1,811,918.94            

E. IGV (18% D) 18.00% 326,145.41               

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 2,138,064.35            
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Referencia: TDR-Anexo 13
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5

CAÑETE

SERVICIO DE PAISAJISMO Y REFORESTACIÓN - CUENCA CAÑETE


