
01 OBRAS  PROVISIONALES
01.01    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb 1.00                     
01.02    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA glb 1.00                     
01.03    MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO km 19.85                   
01.04    LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS m2 1,500.00            
01.05    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO glb 16.00                   
01.06    HABILITACION DE PLATAFORMAS ha 10.80                   

01.07    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=630MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 54.00                   
01.08    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1000MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 24.00                   
01.09    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=450MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 48.00                   
01.10    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 48.00                   
01.11    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1200MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 24.00                   
01.12    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 69.48                   
01.13    CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. m3 5.32                     
01.14    CONCRETO ESTRUCTURAL (F'C=280 KG/CM2) m3 109.59                
01.15    ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 9,961.33            
01.16    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 756.75                
01.17    DESBROCE EN AREAS AUXILIARES ha 28.91                   
01.18    RETIRO Y REPOSICION DE POSTES EN DESUSO und 10.00                   
01.20    DESVIACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO glb 1.00                     

02 TOPOGRAFÍA
02.01    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL glb 1.00                     

03 EXCAVACIONES
03.02    DESBROCE ha 22.27                   
03.04    EXCAVACION DE CIMENTACIÓN m3 298,702.06       
03.05    PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN m2 208,394.30       
03.06    EXCAVACION DE UÑA m3 109,003.09       
03.07    CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME m3 408,117.07       
03.08    CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO m3 66,807.67         
03.10    EXCAVACIÓN LOCALIZADA - SOBREEXCAVACIÓN m3 230.80                

04 RELLENOS
04.01     RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y     COMBINACIÓN DE MATERIAL)m3 64,319.84         
04.02    RELLENO SIN COMPACTAR m3 6,403.46            
04.04    PERFILADO DE TALUD DEL DIQUE m2 36,337.98         
04.05     RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL,   ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) EN SOBREEXCAVACIÓNm3 11,194.31         
04.06    GRAVA PARA DRENAJE m3 7,914.42            
04.07    RELLENO MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 709.11                
04.08    RELLENO MEJORADO CON CEMENTO m3 6,863.74            
04.09    RELLENO ESTRUCTURAL m3 12,078.41         

05 GEOTEXTILES
05.01    INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 400 GR/M2 m2 154,004.02       
05.02    ZANJA DE ANCLAJE m3 1,790.66            

07 COLOCACIÓN DE ROCA
07.01       SUMINISTRO DE ROCA ton 98,909.59         
07.02    COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA m3 113,864.84       
07.03    COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD m3 92,517.08         
07.08    CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA RECEBADO m3 327.10                
07.09    COLOCACIÓN DE ROCA EN CORONA m3 328.18                
07.10    SUMINISTRO DE ROCA NUEVA ton 331,047.41       

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO



08 TRANSPORTES
08.01    TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D<=1KM m3km 66,807.67         
08.02    TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D>1KM m3km 744,965.53       
08.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1KM m3km 408,117.07       
08.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1KM m3km 4,285,912.82   
08.05    TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D<= 1KM m3km 81,248.35         
08.06    TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D> 1KM m3km 909,659.56       
08.07    TRANSPORTE DE ROCA D<=1KM m3km 206,710.10       
08.08    TRANSPORTE DE ROCA D>1KM m3km 1,526,548.35   
08.09    TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) D<=1KM m3km 75,514.14         
08.10    TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) D>1KM m3km 476,307.14       
08.11    TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ZANJA D<= 1KM m3km 1,790.66            
08.12    TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ZANJA D> 1KM m3km 9,828.56            

11 OBRAS CIVILES (INTERFERENCIAS)
11.01    TRAZO Y REPLANTEO DE INTERFERENCIA m2 5,990.61            
11.02    DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA ml 583.37                
11.03    DESVÍO PROVISIONAL EN TIERRAS ml 1,737.86            
11.04    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5,990.61            
11.05    EXCAVACIONES NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 2,074.33            
11.06    EXCAVACION NO CLASIFICADA DE ZANJA m3 2,719.42            
11.07    RELLENO ESTRUCTURAL m3 2,780.51            
11.10    CONCRETO DE NIVELACION (F'C=100 KG/CM2) m3 365.26                
11.12    CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS REFORZADOS m3 388.85                
11.13    CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS DE CONTENCION m3 489.65                
11.14    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 821.42                
11.15    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 1,602.57            
11.16    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 44,625.06         
11.18    EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30M m2 1,515.94            
11.20    CAMA DE ARENA E=0.20M m2 169.23                
11.22    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 171.79                
11.26    CLAPETA DE DRENAJE Ø900 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 17.00                   
11.29    COMPUERTA METÁLICA TIPO TARJETA 1.00X1.00M (SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00                     
11.30    SELLO EN JUNTAS ml 419.10                
11.31    WATERSTOP (ANILLOS DE ESTANQUEIDAD) und 38.00                   
11.32    PINTURA BITUMINOSA m2 1,817.29            
11.47    COMPUERTA PLANA MURAL  1.10mX1.10m (SUMINISTRO E INSTALACION) und 2.00                     
11.77 ROCA RECEBADA m3 855.30                
11.78 REJILLA METÁLICA DE 1.30MX1.80M und 2.00                     
11.79 REJILLA METÁLICA DE 2.20MX1.80M und 1.00                     
11.80 COMPUERTA PLANA MURAL  0.8X0.8M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00                     

13 MUROS DE CONTENCIÓN Y ANCLAJE
13.03    MUROS CUENCA ALTA

13.03.01     CONCRETO DE NIVELACION (F'C=100 KG/CM2) m3 326.38                
13.03.02     CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS REFORZADOS m3 1,319.22            
13.03.03     CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS DE CONTENCIÓN m3 2,033.86            
13.03.04     CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS DE ANCLAJE m3 1,623.16            
13.03.05     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 5,820.45            
13.03.06     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 7,312.55            
13.03.07     ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 317,392.57       
13.03.08     PINTURA BITUMINOSA m2 9,398.58            
13.03.09     GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 2,150.64            
13.03.10     TUBO PVC - D=6'' ml 593.99                
13.03.11     TUBO PVC - D=4'' ml 189.95                
13.03.12     JUNTA DE DILATACIÓN ml 551.31                

13.04 RAMPA DESEMBARCO CANOTAJE
13.04.01     SUB BASE GRANULAR m3 49.45                   
13.04.02     PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=300KG/CM2 m2 96.81                   
13.04.03     ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 436.01                
13.04.04     JUNTAS LONGITUDINALES ml 64.98                   
13.04.05     JUNTAS TRANSVERSALES ml 92.64                   
13.04.06     JUNTAS DE AISLAMIENTO ml 116.45                



13.04.07     JUNTAS DE AISLAMIENTO TRANSVERSAL ml 32.39                   
13.04.08     ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTAS DOWELS LISO) kg 1,158.29            
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