KID KARSON, AGUILAR ARQUINEGO

Fecha de Nacimiento: 28-01-1985 ﬁ
Direccion: Mz. Q Lte 12 Asoc. De Viv. Chillon, Puente Piedra - Lima ,..:‘
Teléfono: 959 — 598 — 090 @
E-mail: Kidkarson@gmail.com

RESUMEN

Profesional con amplia experiencia en gestion social y relaciones comunitarias en proyectos de
infraestructura relacionados a soluciones integrales (defensas riberefias), aeroportuarias y
saneamiento; en zonas rurales y urbanas. ldentificacion de autoridades locales para la
elaboracion del mapeo de actores, aplicacion de entrevistas a stakeholders y sistematizacion de
resultados. Coordinacion e interrelacion con diferentes actores sociales para la realizacion de
programas sociales (Salud, CMVC, iniciativas comunitarias, etc.) y negociacion con dirigentes u
otros actores de las dreas de influencia.

Persona confiable, responsable, dindmica y creativa, con mucha facilidad de adaptacion y
capacidad de trabajar en equipo.

EDUCACION Y FORMACION

Fecha | 03/2014 -07/2018
Tipo de formacién | Educacidn universitaria
Calificacion obtenida | Licenciado en Administracion de Empresa
Nombre del centro | Universidad César Vallejo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Nombre de la empresa | DESSAU S&Z S.A.

Proyecto | “Ejecucién del Plan de Promocion de la Buena Vecindad y
Relaciones Publicas” para el Proyecto Defensas Riberefias Rio
Tumbes Paquete 2.

Periodo del servicio | 15/12/2023 —30/06/2024

Titulo del cargo | Relacionista Comunitario
desempeiado

Funcionesy | e Gestiony coordinacion con las autoridades locales para la
Responsabilidades ejecucion de las diversas actividades del equipo de
relacionistas comunitarios.
e Sensibilizacién y difusion del proyecto a los stakeholders.
e Mapeo de actores y actualizacién de informacion en el
Sistema de Informacién Social.




e Elaboracion de informes y reportes de las actividades
realizadas en campo.

e Charlas de Cddigo de conducta a nuevos colaboradores.

e Identificacion de areas auxiliares (Canteras, Puntos de
agua, DMO, DME, etc.)

e Liberacion de areas para estudios de geotecnia.

e Acompaifiamiento social a las diferentes especialidades del
proyecto de las Defensas Riberefias del Rio Tumbes.

e |Instalacién, apertura y sistematizacion de Buzén de
sugerencia en los diferentes Distritos de la Provincia de
Tumbes (Tumbes, Corrales, San Jacinto, Pampas de
Hospital, San Juan de la Virgen y el C.P. Cabuyal)

e Atencidn de la OIP de los distritos de Tumbes, Corrales,
San Jacinto y C.P. Cabuyal.

e Atencion del programa de Consultas, Quejas y/o reclamos
del Proyecto.

e Elaboracion de reportes diarios y semanales.

e Actualizaciéon permanente del directorio de actores
sociales.

e Identificacidon de puntos de interferencias en el programa
KMZ.

e Otras funciones que sean asignadas por el coordinador
social.

Nombre de la empresa

Proyecto

Periodo del servicio

Titulo del cargo
desempeiiado

Funciones y
Responsabilidades

DESSAU S&Z S.A.

“Creacion del Servicio de Drenaje Pluvial en el Ambito Urbano
de los distritos de Trujillo, Victor Larco Herrera, La Esperanza,
El Porvenir y Florencia de Mora, Provincia de Trujillo,
departamento de la Libertad”.

10/09/2023 - 10/12/2023

Gestor Social

e Aplicaciéon de entrevistas a los stakeholders en los distritos
de la Provincia de Truijillo.

e Coordinacidn con stakeholders en los distritos de la
Provincia de Trujillo para realizar micro reuniones.

e |dentificacion de nuevos stakeholders en los distritos de la
Provincia de Truijillo.

e Coordinacion con las diferentes instituciones para realizar
reuniones informativas sobre el proyecto.

e Acompaifiamiento social a las diferentes dreas para la
elaboracion del disefio del proyecto.

e Sistematizacion de entrevistas a los stakeholders.

e Elaboracion de reportes semanales.

e Otras funciones que sean asignadas por el coordinador
social.




Nombre de la empresa

Proyecto

Periodo del servicio

Titulo del cargo
desempefiado

Funciones y
Responsabilidades

DESSAU S&Z S.A.

“Ejecucidn del Plan de Promocidn de la Buena Vecindad y
Relaciones Publicas” para el Proyecto Defensas Riberefias
Rio Tumbes Paquete 2.

20/03/2023 - 25/08/2023

Relacionista Comunitario

Gestidn y coordinacidn con las autoridades locales para la
ejecucion de las diversas actividades del equipo de
relacionistas comunitarios.

Sensibilizacion y difusion del proyecto a los stakeholders.
Mapeo de actores y actualizacién de informacién en el
Sistema de Informacidn Social.

Elaboracién de informes y reportes de las actividades
realizadas en campo.

Charlas de Cédigo de conducta a nuevos colaboradores.
Identificacion de areas auxiliares (Canteras, Puntos de
agua, DMO, DME, etc.)

Liberacion de areas para estudios de geotecnia.
Acompafiamiento social a las diferentes especialidades del
proyecto.

Instalacidon, apertura y sistematizacion de Buzdén de
sugerencia en los diferentes Distritos de la Provincia de
Tumbes.

Atencion de la OIP de los distritos de Tumbes, Corrales y
San Jacinto.

Otras funciones que sean asignadas por el coordinador
social.

Nombre de la empresa

Proyecto

Periodo del servicio

Titulo del cargo
desempefiado

Funciones y
Responsabilidades

DESSAU S&Z S.A.

“Creacion del Servicio de Drenaje Pluvial en el Ambito Urbano
de los distritos de Trujillo, Victor Larco Herrera, La Esperanza,
El Porvenir y Florencia de Mora, Provincia de Trujillo,
departamento de la Libertad”.

31/01/2023 - 02/03/2023

Gestor Social

e Apoyo en la elaboracién del estudio social del proyecto:
“Creacion del Servicio de Drenaje Pluvial en el Ambito
Urbano de los distritos de la Provincia de Trujillo”.

e Recorrido e identificacion en campo de las localidades y
calles donde se proyecta
componentes; Diques de contencion,

la construccion de los
subcolectores




pluviales, colectores pluviales, emisores pluviales y puntos
de descarga.

Identificacion de autoridades distritales y locales para la
elaboracion del mapeo de actores.

Aplicacidn de entrevistas a los stakeholders en los distritos
de la Provincia de Trujillo.

Aplicacidon de entrevista socioeconémica a los pobladores
de los distritos de la Provincia de Trujillo.

Sistematizacion de entrevistas socioecondmicas.

Nombre de la empresa

Proyecto

Periodo de servicio

Titulo del cargo
desempeiiado

Funciones y
Responsabilidades

DESSAU S&Z S.A.

Servicio de Desarrollo de Temas Ambientales, Sociales y
Prediales del Proyecto “Soluciones Integrales Tramo 2
Paquete R-08 Relanzamiento Rios Olmos y Zana”
OF-21-908

01/03/2022 — 15/01/2023

Relacionista Comunitario

Gestion y coordinacidn con las autoridades locales para la
ejecucion de las diversas actividades del equipo de
relacionistas comunitarios.

Sensibilizacion y difusién del proyecto a los stakeholders
en Olmos y Zafa.

Aplicacidn de encuestas y entrevistas en Olmos y Zafia.
Sistematizacion de entrevistas socioecondémicas.
Instalacion, apertura y sistematizacion de Buzdén de
sugerencia en Olmos y Zafia.

Actualizacidon de mapeo de actores.

Elaborar reportes semanales sobre las actividades
realizadas en campo.

Acompafiamiento social al area de disefio.

Otras funciones que sean asignadas por el coordinador
social.




Nombre de la empresa

Proyecto

Periodo de servicio

Titulo del cargo
desempefiado

Funciones y
Responsabilidades

DESSAU S&Z S.A.

Servicio de Relacionamiento Comunitario del Aeropuerto
Internacional Jorge Chavez. SZ-19-718

01/03/2021 - 28/02/2022

Gestor Social

e Mantener relaciones cordiales y armodnicas con las
poblaciones del area de influencia directa e indirecta del
Proyecto.

e Contribuir en la sostenibilidad de la ejecucion de los
programas sociales del Plan de Gestion Social.

e Proponer estrategias de relacionamiento con cada grupo
de interés del AID.

e Coordinacion e interrelacion con los diferentes actores
sociales del AID, para la realizacidon de programas sociales,
en temas tratados como: Salud, CMVC, iniciativas
comunitarias, etc.

e Elaborar reportes y/o informes semanales, mensuales y
trimestrales sobre la dinamica social en cada zona del AID.

e Negociacidn con dirigentes, sindicatos u otros actores del
area de influencia de LAP.

e Otras funciones que sean asignadas por el coordinador
social.

Nombre de la empresa

Proyecto

Periodo del servicio

Titulo del cargo
desempenado

Funciones y
Responsabilidades

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO (MVCS) Programa Agua Segura para Lima
Callao (PASLC).

Mejoramiento y Ampliacion de los sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de los Sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384,
385, 386, 387 y 388 Distrito de Puente Piedra — Provincia de
Lima — Departamento de Lima.

29/10/2019 - 20/04/2020

Asistente de supervision social

e Verificacion de la aplicacidn de ficha de catastro en zona
de ampliacién del proyecto.

e Reportes semanales sobre incidencias y/o inconvenientes
de levantamiento catastral al coordinador del proyecto del
PASLC.

e Seguimiento permanente a los técnicos encuestadores
sociales de la empresa consultora, verificando el
cumplimiento de horario de las actividades programadas
por el EIS.




Referencia

e Seguimiento y verificacion de tallares informativos por
parte de los gestores sociales de la empresa consultora.

e Otras actividades que sean asignadas por la Unidad de
Obra, dentro del presente proyecto.

Lic. Karina Quispe Coordinadora Social PASLC
Cel. 986653232

Nombre de la empresa

Proyecto

Periodo de servicio

Titulo del cargo
desempeiiado

Funciones y
Responsabilidades

CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE 01 (IVC
CONTRASTISA)

Lote 1: Paquete A: Obras Generales de Agua Potable; Paquete
B-1; Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado
(Sectores 348A, 348B, 349A, 349B); Paquete B-2-1: Redes
Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado (Sectores 346,
351) / L.P.l. N° 002-2016/JICA-SEDAPAL.

03/01/2018 - 15/10/2019

Asistente en el area social

e Sensibilizacion y difusion de la obra a la poblacién, sobre
los inicios de trabajos, asfaltado de pistas y veredas,
liberacion de obstaculos. (Obras generales y secundarias)
Levantamiento de observaciones de NISS (Base de datos
de SEDAPAL).

e Digitacién y elaboracion de carga para posteriormente
corroborar en campo.

e Recaudacidn de informacién del personal de apoyo en
campo.

e Actualizacién de Padron.

e Realizacidn de ficha de verificacion por trabajos
concluidos.

e Realizacidn de consolidado de la ficha de verificacion
para los informes mensuales.

e Elaboracion de fichas técnicas para las conexiones nuevas
de agua potable y alcantarillado.

e Apoyo en la codificacion e instalacion de medidores en el
sector 346, 348, 349, 346 distrito de Comas — Carabayllo.

e Manejo del programa AUTOCAD nivel usuario.

CONGRESO

Il CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES:
“Tendencias globales para el desarrollo de las Mypes en el Peru”.

OTROS ESTUDIOS

Idioma Inglés: Universidad
César Vallejo

Ingles Badsico - 2016

Computacién: Universidad
César Vallejo

Computo Bdsico — 2016

Instituto de Gastronomia
Marcelino Pan y Vino -
MAPAVI.

Técnico en Arte Culinario
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DESSAU

ADENDA N° 9 AL CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD
POR SERVICIO ESPECIFICO

Conste por el presente documento que se suscribe en duplicado, la Adenda N° 9 al Contrato de
Trabajo a Plazo Fijo por Servicio Especifico, que celebran al amparo del Texto Unico Ordenado
de la Ley de Fomento del Empleo (D.S. 003-97-TR) de una parte DESSAU S&Z S.A., inscrita en
la Partida Electronica N° 11011240 del Registro de Personas Juridicas de Lima, con RUC N°
20101331653, debidamente Representada por JUAN ANTONIO SOLIDORO CHUNGA,
identificado con DNI N° 40026916, con domicilio en la Avenida Del Parque Norte N° 1174, distrito
de San Borja, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le denominara EL
EMPLEADOR, y de la otra parte, AGUILAR ARQUINEGO KID KARSON, identificado con DNI
N° 42806043, domiciliado en Asociaciéon de Vivienda Chillén, Mza. Q, Lote 12 distrito de Puente
Piedra, provincia y departamento de Lima, a quién en adelante se le denominara EL
TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 26 de febrero de 2021, se suscribié el Contrato de Trabajo sujeto a Modalidad
por Servicio Especifico con vencimiento al 31 de agosto de 2021, prorrogandose luego
de comun acuerdo entre las Partes, segun ultima Adenda, hasta el 31 de diciembre de
2023.

1.2 El EMPLEADOR de conformidad con sus facultades de direccién, que supone la facultad
de dirigir, regular, reglamentar, adecuar, complementar y modificar las condiciones
laborales de los Trabajadores; considera conveniente modificar la remuneracién y el

plazo de duracién del Contrato de EL TRABAJADOR, sin que se afecten las demas
clausulas establecidas mediante el Contrato Inicial firmado y Adendas.

SEGUNDA: OBJETO DEL ACUERDO
Por la presente Adenda N° 9, las Partes de forma libre y voluntaria acuerdan modificar las
siguientes Clausulas del Contrato de Trabajo, que a partir de su vigencia tendran la siguiente
redaccion:

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CLIENTE Y PROYECTO

Cliente : CONSORCIO BESALCO-STRACON

Proyecto : “Defensas Riberefias del Rio Tumbes — Paquete2”

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PLAZO Y FECHA
Fecha de término : 30/06/2024

Por lo tanto, y para que asi sea reconocida la presente Adenda N° 9, entrara en vigencia a partir
del dia siguiente de su suscripcion.

TERCERA: DECLARACIONES

Las Partes declaran estar en pleno uso de sus facultades al momento de firmar el presente
documento, y que reconocen las consecuencias y efectos que se derivan, lo cual aceptan libre y
conscientemente; agregando que las modificaciones acordadas son razonables a los cambios
que viene efectuando EL EMPLEADOR en su organizacion.
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DESSAU

Las Partes declaran y confirman su voluntad de celebrar el presente Acuerdo, asi como su
aceptacion a todas y cada una de sus Clausulas, y expresan que en la suscripcion de éste, no
ha mediado error, dolo, violencia, intimidacion o vicio alguno capaz de invalidarlo total o
parcialmente.

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

Las Partes de comun acuerdo establecen que las demas Clausulas del Contrato de Trabajo y
Adendas firmadas anteriores, no modificadas por el presente documento, seguiran manteniendo
su vigencia en los mismos términos y bajo las mismas condiciones en las que fueron suscritas;
en tanto ambas Partes no lo modifiquen y/o terminen anticipadamente por escrito.

En sefial de conformidad, ambas Partes suscriben por duplicado la presente Adenda N° 9, a los
28 de diciembre de 2023.

e i
- -,

-
= TT0AN ANTONIO SOUIDORO CH
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0
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DESSAU §BZ S.A.

L

EL EMPLEADOR EL TRABAJADOR



(@) , | Ministerio Viceministerio de
d"ﬁ PERU | de Vivienda, Construccién Construccién y STOpraA Apia Sepurd pata
2 : Lima y Callao
y Saneamiento Saneamiento

“Afo de la Universalizacién de la Salud”

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 047-2020/VIVIENDA-VMCS-

San Isidro, 17/09/2020

PASLC-UA

El Director de la Unidad de Administracién del Programa Agua Segura para Lima y Callao,
deja constancia que el Sr. KID KARSON AGUILAR ARQUINEGO, con RUC N°
10428060437, nos ha brindado el servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

N2 O/s

FECHA

DESCRIPCION

MONTO
s/.

PLAZO
CONTRACTUAL

218-2019

29/10/2019

Servicio De Apoyo En Asistencia Social Para El
Mejoramiento Y Ampliaciéon De Los Sistemas
De Agua Potable Y Alcantarillado De Los
Sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384,
385,386,387,388 - Distrito De Puente Piedra
para la Unidad de Obras del Programa Agua
Segura para Lima y Callao

6,000.00

60 dias
calendario

078-2020

17/01/2020

Servicio De Apoyo De Asistencia En
Intervencién Social Para La Unidad De Obras
Del Programa Agua Segura Para Lima Y Callao
En El Distrito De Puente Piedra

3,000.00

20 dias
calendario

178-2020

03/03/2020

Servicio De Apoyo De Asistencia En
Intervencién Social Para El Proyecto:
Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De
Agua Potable Y Alcantarillado De Los Sectores
359 Y 360 Y Nuevas Habilitaciones Esquema
Integral Carabayllo - Sectores 352, 353, 355,
356, 357, 358 Distrito San Antonio (Huarochiri)
Distrito Carabayllo para La Unidad De Obras
Del Programa Agua Segura para Lima y Callao

3,000.00

10 dias
calendario

204-2020

20/04/2020

Servicio De Apoyo De Asistencia En
Intervencion Social Para El Proyecto
Mejoramiento Y Ampliacion De Los Sistemas
De Agua Potable Y Alcantarillado De Los
Sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385,
386, 387 Y 388 - Distrito De Puente Piedra para
La Unidad De Obras Del Programa Agua
Segura para Lima y Callao

3,000.00

20 dias
calendario




(@) , | Ministerio Viceministerio de
184 PERU de Vivienda, Construccion Construccién y rog = gura p
- 5 2 Lima y Callao
y Saneamiento Saneamiento

Cabe precisar que no seincurrié en penalidades.

LITA DEL CARMEN‘GUERRERO TALLEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION (e)

Firma del Representante : Programa “ Agua Segura para Lima y Callao”
PASLC
Nombre y Apellidos : Lita del Carmen Guerrero Talledo
Cargo : Directora de la Unidad de Administracion (e)
Nombre de la Entidad : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO -
PASLC

RUC : 20602547443



Sistema Integrado de Gestion Administrativa
Médulo de Logistica

Version 19.03.00 ORDEN DE SERVICIO N° | 0000218

UNIDAD EJECUTORA : 006 PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMAY CALLAO
NRO. IDENTIFICACION : 001691

Pagina: 1de?2

(Dia [Mes [ Ao )
(28 [ 10 ] 2019

( h
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefior(es) : AGUILAR ARQUINEGO KID KARSON N° Cuadro Adquisic: 000221
Direccién : ASOC. DE VIV. CHILLON MZ. Q LT. 12 IV ETAPA Tipo de Proceso :
LIMA/LIMA/ PUENTE PIEDRA CccCl: N° Contrato :
RUC : 10428060437 Teléfono : 959598090 Fax: - Moneda : S/ TIC:
Concepto : SERVICIO DE APOYO EN ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 361,362,363,364,365,384,385,386,387,388 - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA )
(-
Valor
Codigo Unid. Med. Descripcion Total S/
070500030033 SERVICIO [SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL 6,000.00
DESCRIPCION DEL SERVICIO
* Segun Términos de Referencia
* Plazo de Ejecucidén: 60 dias calendario
Referencia:
Pedido de Servicio N® 276-2019/U0
tifica resupuestal N° 328-2019.
Impu de Ley y cualquier otro concepto.
FORMA DE PAGO: Mediante transferencia Interbancaria, previa conformidad de la
Unidad de Obras y entrega de comprobante de pago.
El pago se realizaréd en dos (02) armadas, previa presentacidén del
entregable correspondiente
PENALIDAD . MORA: Se aplicara penalidad por mora, forme al siguiente
detalle: "En caso de retraso injustificado en la eje las
prestaciones objeto del contrato, la entidad aplicara al contratist
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un montc equive
por ciento (10%) monto de la orden o contrato igente y 1
caso, del item que debié ejecutarse. Esta penalidad seréa deducida de los
pagos a cuenta, del pago final o la liquidacién final. En todos los ¢ , la
penalidad aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo
siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto / F x Plazo en dias
AFECTACION PRESUPUESTAL Van... S/ 6,000.00
Meta/ Monto
Mneménicd Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto s/
0049 18.040.0088.0082.2396141.6000016 1-00] 26.8 1.4 3 6,000.00 Total . 6.000.00
> Ret. Imp. Rta : 0.00
Jeat fprpoene
Valor Neto 6,000.00
2
29 /10/2e(5
Facturar a nombre de | PROGRAMAAGUA SEGURAPARALIMAY CALLAO
Direccion - AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650/ SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - . Bt i
voale s O ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
G- SEECIAL \ B4 ST “:Z Fecha
7 : Dia_Mes Afo
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES U SERV. AUXILIARES. o il
( NOTA IMPORTANTE : il = )
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. *
L - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir Ias obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
' —/
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Versién 19.03.00 ORDEN DE SERVICIO N°
N Fong SIAF: (Dia [Mes JAfo )

UNIDAD EJECUTORA : 006 PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO @ 10 | 2019 J
NRO. IDENTIFICACION : 001691

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefior(es) : AGUILAR ARQUINEGO KID KARSON N°® Cuadro Adquisic: 000221
Direccién : ASOC. DE VIV. CHILLON MZ. Q LT. 12 IV ETAPA Tipo de Proceso :
LIMA/ LIMA/ PUENTE PIEDRA ccCl: N° Contrato :
RUC : 10428060437 Teléfono : 959598090 Fax : Moneda : S/ TIC :
Concepto : SERVICIO DE APOYO EN ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 361,362,363,364,365,384,385,386,387,388 - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA )
L.
Vienen ... 6,000.00
. Valor
Cédigo Unid. Med. Descripcion Total S/
Donde F, tendra los siquientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios
y ejecucidén de obras: F= 0.40.
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias: bl) Para bienes y servicios:
F=0.25. b.2) Para obras: F= 0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda; a la orden o
contrato o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran
obligaciones de ejecucién periédica, a la prestacién parcial que fuera
materia de retraso. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de 1la
penalidad, la entidad podra resolver el contrato por incumplimiento."
NOTA: En caso el contratista incurra en penalidades, éstas seran reportadas
en las constancias de prestacién que la entidad emita.
* ok kK ok * * k * ""'***"*"(SEISMILYOO/IOOSOLES)*"'*".*""""".""
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 6,000,00]
Meta/ Monto
Mneménicd Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto s/
Total g 6,000.00
. - Ret. Imp. Rta : 0.00
/ZC—C//S/ Covipoe?
Valor Neto 6,000.00
29/12/ 20/
( Facluraranombrede' PROGRAMAAGUASEGURAPARA UMAY CALLAO v oS - R
Direccion - AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650/ SAN ISIDRO - LIMA - LIMA e Sl UG
\_ P
__ ELABORADOPOR _ ORDENACION DEL SERVICIO __CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHAVEZ GARCIA,
RICHARD JESUS (// /
‘ bt ot
T ",' 3 —-\. o & B Cu
N\ e “'\‘A Y4 QvAgi}LT{‘ S TF’QI' HENTO Eecha
: P RESPONSABLE,DE ABASTECIMIENTO Dia_Mes Afio
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES : "@%E_RV,AU&UARE&WO
NOTA IMPORTANTE : ' yCallao"-FASLC )
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
A




& ffr:.:‘f iﬁi?;ime 1
CONSTANCIA DE TRABAJO

CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE - LOTE 1 com RUC
20602201547, representado por el Ing. Ytalo Felipe Valle Pachas identificado
con DNI 07640760.

Expide la presente CONSTANCIA DE TRABAJO a favor del Sr. AGUILAR
ARQUINEGO KID KARSON identificado con DNI N° 42806043, quien
presté servicios en nuestra representada en el cargo de ASISTENTE EN EL
AREA DE INTERVENCION SOCIAL en la Obra: Lote 1: Paquete A: Obras
Generales de Agua Potable; Paquete B-1: Redes Secundarias de Agua Potable
y Alcantarillado (Sectores 348A, 348B, 349A, 349B); Paquete B-2-1: Redes
Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado (Sectores 346, 351) / L.P.I N°
002-2016/JICA-SEDAPAL en la Ciudad de Lima, Provincia de Lima - Lima;
desde el 03 de enero del 2018 hasta el 15 de octubre del 2019.

Se emite la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que
estime conveniente.

Lima, 15 de octubre de 2019

Direccién: Pasaje Franco Alfaro N.2 150 — Of. 301 - San Borja — Lima - Teléf. 5921562
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