
ITEM DESCRIPCIÓN UND
METRADO 
RONDA 2
(28/10/21)

P. UNITARIO

01 Obras Provisionales
01.01 Campamento Provisional de Obra glb 1.00
01.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb 1.00
01.03 Construcción de caminos de acceso km 9.33
01.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 111,900.00
01.05 Alcantarilla TMC D=24" para canales de regadío (Cruce de accesos) N/A
01.06 Alcantarilla TMC D=48" para canales de regadío (Cruce de accesos) N/A
01.07 Mantenimiento de caminos de accesos de ingreso mes 6.00
01.08 Habilitación de plataformas ha 6.00
01.09 Tubería HDPE Corrugada Ø=630mm, para cruces de canales de riego m 144.00
01.10 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para cruce de río m 276.00
02 Topografía
02.01 Trazo y replanteo inicial glb 1.00
02.02 Trazo y replanteo durante la obra mes 6.00
03 Excavaciones
03.01 Encauzamiento y desvío de río m3 20,000.00
03.02 Desbroce ha 6.00
03.03 Remoción de dique existente m3 49,206.99
03.04 Excavación de cimentación m3 161,030.81
03.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2 24,987.20
03.06 Perfilado de Estribo m2 0.00
03.07 Excavación de uña m3 50,851.84
03.08 Conformación de material excedente en DME m3 213,302.01

03.09 Conformación de material excedente en DMO m3 18,000.00

04 Rellenos
04.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) m3 61,643.12
04.02 Relleno sin compactar m3 25,529.12
04.03 Relleno afirmado m3 3,207.80
04.04 Perfilado de Talud del dique m2 24,987.20
05 Geotextil
05.01 Instalación de Geotextil 200 gr/m2 m2 25,017.20
05.02 Colocación de cama de arena (incluye extracción de material y zarandeo) m3 3,748.08
05.03 Zanja de anclaje m3 932.50
06 Colocación de roca
06.01 Carguío de Roca m3 10,000.00
06.02 Colocación de roca en uña m3 19,208.23
06.03 Colocacion de roca en Talud m3 23,168.30
07 Transporte
07.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km 17,258.85
07.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km 2,188.80
07.03 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km m3km 16,000.00
07.04 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km m3km 3,520.00
07.05 Transporte de material excedente (corte a DME) D<=1km m3km 214,903.27
07.06 Transporte de material excedente (corte a DME) D>1km m3km 35,167.73
07.07 Transporte de material de préstamo cantera áridos (cuerpo de terraplén+afirmado) D<=1km m3km 40,193.67
07.08 Transporte de material de préstamo cantera áridos (cuerpo de terraplén+afirmado) D>1km m3km 415,986.26
07.09 Transporte de material de préstamo cantera de río (arena) D<=1km m3km 3,748.08
07.10 Transporte de material de préstamo cantera de río (arena) D> 1km m3km 0.00
07.11 Transporte de roca D<=1km m3km 42,376.53
07.12 Transporte de roca D>1km m3km 441,260.78
08 Señalización
08.01 Señalización de obra glb 1.00
09 Calidad
09.01 Control de Calidad glb 1.00
10 Obras Civiles (Alcantarillas Tipo Marco 1.0x1.0m)
10.01 Limpieza del terreno m2 276.48
10.02 Trazo y Replanteo m2 276.48
10.03 Demolición de Estructuras m3 18.98
10.04 Excavación para estructuras m3 222.61
10.05 Relleno para estructuras m3 261.54
10.06 Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) Premezclado m3 32.32
10.07 Concreto Clase H (f'c=280 kg/cm2) Premezclado m3 204.51
10.08 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 411.89
10.09 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 284.19
10.10 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 12,813.30
10.11 Desvío Temporal de canales m3 204.12
10.12 Pintado de parapetos m2 18.64

SUBTOTAL
GASTOS GENERALES A%
UTILIDAD B%
GASTOS DE IMPLEMENTACION COVID-19 (El postor deberá presentar su desagregado de costos)
TOTAL

PLANILLA DE PRESUPUESTO - RÍO HUAURA

PROYECTO:       PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE
CONCEPTO:       MOVIMIENTO DE TIERRAS - RONDA 2 - RÍO HUAURA
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