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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 05)" Fecha: 15/06/2022

Proyecto:

Rio:

N° del Paquete:

Nombre del
Paquete:

Referencia:

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO
CARNETE Y DEL RIO HUAURA

CANETE

PAQUETE 5

“SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL - DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO CANETE"

TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo
de Pago", luego de la presentacidn de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar  CONTRATACION DE
SSERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y LIBERACION DE PREDIOS — NUEVO CONCURSO — CUENCA CANETE Y HUAURA”

De acuerdo a nuestra evaluacién técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,
Luego de la presentacidn de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

DAVI ELGADO



