

Lima, 05 de septiembre de 2024

Señores: **OHLA**

Asunto: Presentación del Equipo Técnico Profesional

Estimados Señores,

Amphos21 Consulting Perú S.A.C, junto con Nicholas O'Dwyer (NOD) y ABM Serveis d'Enginyeria y Consulting SL (ABM Consulting), empresas pertenecientes al grupo RSK, se complace en presentar la colaboración conjunta de estas empresas en proyectos de ingeniería hidráulica, poniendo a disposición el equipo técnico profesional para los propósitos del proceso de licitación 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271, como sigue:

Categoría	Empresa	Posición	Profesional
Asesores del Proyecto	Amphos 21	Asesor Local	Eduardo Ruiz
	Amphos 21	Asesor Local	Miguel Mendoza
	ABM	Asesor Internacional	Agusti Figueras
	NOD	Asesor Internacional	Jonathan Cooper
	ABM	Especialista en Ingeniería	Marina Boada
	NOD	Especialista Estructural	Mark Digman
Gerencia	Amphos 21	Gerente de Proyecto	Patricia Calderón
Personal Clave	Amphos 21	Jefe de Proyecto	Juan Del Rio
	Amphos 21	Especialista Hidráulico	Patricio Pareja
	Amphos 21	Especialista Estructural	Richard Cruz
	Amphos 21	Relacionista Comunitario	Dixie Arteaga
Equipo de Trabajo	Amphos 21	Especialista Modelamiento Hidráulico	Leonardo Castillo
	Amphos 21	Especialista en Geotecnia	Daniel Yucra
	Amphos 21	Gestor BIM	Lorenzo Celis
	Amphos 21	Especialista en Diseño de Interferencias	Pedro Moreno
	Amphos 21	Especialista en Diseño Hidráulico	Juan García

A continuación, se muestra el resumen de la experiencia profesional del personal clave propuesto para esta licitación.

N°	Posición	Profesional	Experiencia ⁽¹⁾ (años)
1	Jefe de Proyecto	Juan Del Rio López	12.9
2	Especialista Hidráulico	Patricio Pareja Calderón	11.9
3	Especialista Estructural	Richard Cruz Godoy	12.4
4	Relacionista Comunitario	Dixie Arteaga Quiroz	13.2

1. Contados desde el año de titulación, según lo indicado en los Términos de Referencia

El detalle de la experiencia profesional del personal clave se adjunta a la presente comunicación.

Sin otro particular,

Atentamente,



Eduardo Ruiz
Gerente General
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Jefe de Proyecto
Profesional: Juan Carlos Del Rio López

FECHA TITULACIÓN 28/09/2011 EXPERIENCIA TOTAL 13.79 años
EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN. 12.90 años

Cargo	Empresa	Proyecto	Período				
			Inicio	Término	Días	Meses	Años
Jefe de Grupo de Hidráulica	Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.	Defensas Ribereñas del río La Leche y el río Motupe. Preparado para el Consorcio Ríos del Norte	1/01/2019	5/09/2024	2,075	68.22	5.68
		Evaluación de riesgos por flujo de detritos en la UM Cerro Lindo. Preparado para Nexa Resources Perú S.A.C.					
		Evaluación y verificación hidráulica - UM Cerro Lindo. Preparado para Nexa Resources Perú S.A.C.					
		Diseño civil y geotécnico del camino obras a pie de botadero OPB. Preparado para Anglo American Quellaveco S.A.					
		Manejo de Aguas DME 4880 - Mina Paula. Preparado para la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.					
		Protección y validación de la derivación de los manantiales del Depósito de Desmonte Este - Revisión (Peer Review) de la construcción de la derivación de los manantiales. Preparado para la Compañía Minera Antamina S.A.					
		Plan de Compensación de la UM Raura - Estudio de Obras de Compensación - Laguna Gayco. Preparado para Compañía Minera Raura S.A.					
		Plan de Compensación de la UM Raura. Preparado para Minsur S.A.					
		Diseño Conceptual Subdrenaje en los sectores AA. HH Bolognesi y Daniel Alcides Carrión - Informe de Costos. Preparado para Lima Airports Partners (LAP)					
		Actualización Hidrogeológica y Diseño Conceptual Subdrenaje en los sectores AA. HH Bolognesi y Daniel Alcides Carrión. Preparado para Lima Airports Partners					
		Implementación de Estaciones Hidrométricas Unidad Minera Casapalca - Estaciones Hidrométricas P-4. Preparado para Minera Los Quenuales S.A.					
		Soporte Técnico para el establecimiento de la necesidad de canales en Proyecto Regina - Evaluación Hidráulica, Biológica y de Calidad de Agua. Preparado para Minera Sillustani S.A.C.					
		Diagnóstico de Cierre de los Componentes Mineros de la UM Julcani. Preparado para Compañía de Minas Buenaventura (BVN).					
		Actualización del Estudio de Hidrología e Hidrogeología de la Unidad Colquijirca MEIA 25K - Estudio Hidrológico - UM Colquijirca. Preparado para la Sociedad Minera El Brocal.					
		Actualización del Estudio de Hidrología e Hidrogeología de la Unidad Colquijirca MEIA 25K - Sistema de Drenaje Proyectado - UM Colquijirca. Preparado para la Sociedad Minera El Brocal.					
		Alternativa de Reinyección al Acuífero en la Zona de la Estación E-02 y Pozo Ventilación PV-02. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima.					
		Estudio de Prefactibilidad (GATE 2A) para Mejoras de la PTARIS Tinquicocha y Shucshapaj. Preparado para la Compañía Minera Raura S.A					
		Actualización Hidrogeológica e Ingeniería de Detalle del Sistema de Taponamiento Nv 3800 - UM San Rafael. Preparado para Minsur S.A.					
		Estudio Hidrológico e Hidrogeológico para el Proyecto de Santa Comba. Preparado para Galicia Tin&Tungsten.					
		Implementación de Estaciones Hidrométricas Unidad Minera Casapalca - Estaciones Hidrométricas P-4. Preparado para Minera Los Quenuales S.A.					
		ID Manejo de Aguas de contacto en el Tajo Ferrobamba y Botadero Huancarane. Preparado para Minera Las Bambas.					
		Actualización Hidrogeológica y Diseño Conceptual Subdrenaje en los sectores AA.HH Bolognesi y Daniel Alcides Carrión. Preparado para Lima Airports Partners.					
		Informe Técnico de Dewatering recinto procesador en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Preparado para Consorcio Inti Punku, Lima Airport Partners S.R.L.					
		Estudio Hidrogeológico para la Definición del Sistema de Desagüado - Ampliación AIJCH - Memoria Descriptiva. Preparado para Lima Airport Partners (LAP).					
		Estudio Hidrogeológico para la Definición del Sistema de Desagüado - Ampliación AIJCH - TUPA 15. Preparado para Lima Airport Partners (LAP).					
		Estudio Hidrogeológico para la Definición del Sistema de Desagüado - Ampliación AIJCH. Preparado para Lima Airport Partners (LAP).					
		Segunda Modificación del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Pozo Rico. Preparado para Compañía Minera Buenaventura S.A.A.					
		Segunda Actualización de Plan de Cierre de la UM Tantahuatay - Levantamiento de Observaciones - DGAAM. Preparado para la Compañía Minera Coimolache.					
		Cuarto Informe Técnico Sustentatorio de la Tercera MEIA de la UM La Arena. Preparado para la Unidad Minera La Arena					
		Evaluación y Conceptualización Integral del Plan de Cierre de Minas de la UM La Arena. Preparado para Pan American Silver S.A.					
		Ingeniería De Factibilidad – Manejo de Agua en atención a observaciones del IX ITS San Rafael. Preparado para MINSUR S.A.					
		ID Manejo Integral de Flujos en el Depósito de Relaves B2 - UM San Rafael. Preparado para MINSUR S.A					

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Jefe de Proyecto

Profesional: Juan Carlos Del Rio López

FECHA TITULACIÓN 28/09/2011

EXPERIENCIA TOTAL	13.79	años
EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN.	12.90	años

Cargo	Empresa	Proyecto	Período				
			Inicio	Término	Días	Meses	Años
		Segunda Actualización de Plan de Cierre de la UM Tantahuatay. Preparado para la Compañía Minera Coimolache. Ingeniería de Detalle para Red de Evacuación. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima. Ingeniería de detalle de la Red de Descarga Desaguo Estación E-27 y túneles asociados. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima Desarrollo de Modelo Conceptual y Numérico para el Estudio Hidrogeológico para la Definición del Sistema de Desaguo - Ampliación AIJCH. Preparado para Consorcio Amancae Revisión de Información para el Estudio Hidrogeológico para la Definición del Sistema de Desaguo-Ampliación Jorge Chávez. Preparado para Consorcio Amancae Autorización de Estudios de Ejecución de Disponibilidad Hídrica Subterránea con Perforación de Pozos Exploratorios. Formato Anexo N° 5 ANA. Preparado para Lima Airport Partners S.R.L. Actualización de los costos de cierre de la UM Tantahuatay. Preparado para la Compañía Minera Coimolache S.A. Actualización de los costos de cierre de la UM La Zanja. Preparado para la Minera La Zanja S.R.L. Ingeniería de Detalle para Red de Descarga. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima. Expediente Técnico: Cambio de Punto de entrega de Dewatering. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima. Estudio Hidrogeológico y diseño de desaguo de la Estación E-04 insurgentes - Línea 2 y Ramal AV. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima. Implementación y Operación del Sistema de Desaguo de Aguas Subterráneas en la Estación E-27 “Municipalidad de Ate” Y los tramos de Túnel Convencional. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima.					
Ingeniero de Diseño Hidráulico	Anddes Asociados S.A.C.		18/10/2012	14/12/2018	2,249	73.94	6.16
Ingeniero Hidráulico Junior	Ausenco Perú		16/1/2012	17/10/2012	276	9.07	0.76
Asistente de Ingeniería	M+K Ingenieros Asociados	Ingeniería de Detalle del Recrecimiento del Depósito de Relaves Rumichaca - Cota 4218 y 4230	8/11/2010	13/1/2012	432	14.20	1.18
		Diseño del sistema de subdrenaje para el reasentamiento de la nueva ciudad de Morococha barrios I, II y III					
		Mejoramiento y recuperación del túnel 11 de la Central Hidroeléctrica La Joya.					
		Anteproyecto Puente Pisco, Estudio Hidráulico Preliminar.					
		Elaboración de Planos a nivel de detalle para la construcción de las defensas ribereñas en las márgenes izquierda y derecha del río Yauli.					
Asistente de Ingeniería	M+K Ingenieros Asociados	Estudio Definitivo de Ingeniería para la Conservación Vial de la Carretera Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún; Tramo: Nuevo Mocupe Zaña y el Estudio Definitivo de Ingeniería del Proyecto: Mejoramiento de la CarreteraZaña- Cayalti- Oyotún.	12/1/2010	16/4/2010	95	3.12	0.26
		Estudio de Evaluación de Campo Hidrológico e Hidráulico de los Sistemas de Drenaje Vial para la Puesta a Punto del Tramo km 75+300 al km 100+480 (Asilo -San Antón).					
		Diseño de la Obras de Encauzamiento y Defensa Ribereña del Puente sobre la Quebrada Topará.					
						TOTAL	14.05

Apellidos y nombres

DEL RIO LOPEZ JUAN CARLOS

Colegiatura CIP

132650



Fecha de Incorporación

2012-01-31

Fecha de inicio de la categoría

2012-01-31

HABILITADO

Condición

HABILITADO

Listo

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Especialista Hidráulico
Profesional: Patricio Pareja Calderón

FECHA TITULACIÓN 13/12/2010 EXPERIENCIA TOTAL 11.94 años
EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN. 11.94 años

Cargo	Empresa	Proyecto	Período				
			Inicio	Término	Días	Meses	Años
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.	Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.	Defensas Ribereñas del río La Leche y el río Motupe. Preparado para el Consorcio Ríos del Norte	1/12/2023	5/09/2024	280	9.21	0.77
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.	PRZ Ingenieros S.A.C.	Asistencia Técnica para la realización de los Estudios Hidrológicos e Hidráulicos del Proyecto de Estudios del Ferrocarril Interoceánico Norte Yurimaguas - Iquitos	1/01/2011	31/08/2011	243	7.99	0.67
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.	PRZ Ingenieros S.A.C.	Proyecto de ingeniería de detalle (PID) de la defensa ribereña en el sector "La Pastora" - Puerto Maldonado	1/09/2011	29/02/2016	1,643	54.02	4.50
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.	PRZ Ingenieros S.A.C.	Estudios de hidrología, drenaje, geotecnia y geología del proyecto "Unidad Integrada de Peaje y Pesaje (UIPP) Km 90" del tramo 02 de la carretera Interoceánica Sur Perú - Brasil.	1/03/2016	30/11/2016	275	9.04	0.75
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.	PRZ Ingenieros S.A.C.	Estudio de hidrología e hidráulica de la zona inundable Km 318+180 - Km 319+800, ubicada en el tramo 3 de la Carretera Interoceánica Sur Perú - Brasil y Generar modelamientos hidráulicos de alternativas de solución adicionales que complementen el estudio.	1/12/2016	31/05/2017	182	5.98	0.50
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.	PRZ Ingenieros S.A.C.	Servicio de ingeniería de detalle: Reemplazo y recolocación de la Tubería de Viña Blanca a Hidro 2 Cuajone de Propiedad de SPPC.	1/06/2017	30/04/2018	334	10.98	0.92
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.		Elaboración de expediente técnico de estabilidad de taludes y defensas ribereñas del km 258+640 al km 258+690 (Progresiva Hito), ubicada en el tramo 3 de la Carretera Interoceánica Sur Perú – Brasil	1/08/2017	31/10/2017	92	3.02	0.25
Jefe de Proyecto Diseño de obras hidráulicas		Elaboración de Expediente Técnico Creación del servicio de protección contra inundación en el tramo comprendido entre el AA.HH La Florida hasta el campamento de la estación del Ferrocarril Central Andino La Perla margen izquierda del río Rímac, Distrito de Lurigancho Chosica"	1/06/2017	31/07/2017	61	2.01	0.17
Jefe de Proyecto Diseño de obras hidráulicas		Elaboración de expediente técnico de defensas ribereñas para la protección hidráulica del puente vehicular quebrada seca.	1/11/2017	31/05/2018	32	1.05	0.09
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.	PRZ Ingenieros S.A.C.	Elaboración de expediente técnico de estabilidad de taludes y defensas ribereñas del Km 214+020 al 214+120 de la carretera interoceánica sur tramo 2.	1/08/2018	31/07/2019	365	12.00	1.00
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.	PRZ Ingenieros S.A.C.	Expediente técnico "Adecuación de la Estabilidad de Taludes y drenaje del sector Km 125+394 al Km 125+495, ubicada en el tramo 2 de la carretera interoceánica sur Perú – Brasil.	1/06/2018	30/11/2018	62	2.04	0.17
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.	PRZ Ingenieros S.A.C.	Elaboración de Expediente Técnico para la Rehabilitación de la Estación Hidrometeorológica Caral Las Minas	1/07/2019	31/10/2019	123	4.04	0.34
Jefe de Proyecto Diseño de obras hidráulicas Diseño de obras civiles	PRZ Ingenieros S.A.C.	Servicio de especialidad en manejo de aguas para el proyecto WASTE 2 y CCS.	1/12/2019	31/12/2020	397	13.05	1.09

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Especialista Hidráulico

Profesional: Patricio Pareja Calderón

FECHA TITULACIÓN 13/12/2010

EXPERIENCIA TOTAL 11.94

años

EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN. **11.94**

años

Cargo	Empresa	Proyecto	Periodo				
			Inicio	Término	Días	Meses	Años
Especialista en hidrología e hidráulica. Diseño hidráulico.	PRZ Ingenieros S.A.C.	Servicio de consultoría de obra para la reformulación del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de las micropresas de las lagunas Yahuarcocha y Huicsucocha para la irrigación de los distritos de Congas y San Pedro de Copa, provincia de Ocos - región Ancash"	1/01/2021	31/05/2022	516	16.96	1.41
						TOTAL	12.20



HABILITADO

Apellidos y nombres

PAREJA CALDERON PATRICIO

Colegiatura CIP

124824

Fecha de Incorporación

2011-03-31

Fecha de inicio de la categoría

2011-03-31

Condición

HABILITADO

Listo

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Especialista Estructural

Profesional: Richard Cruz Godoy

FECHA TITULACIÓN13/06/2005

EXPERIENCIA TOTAL12.41 años

EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN.12.41 años

Cargo	Empresa	Proyecto	Período				
			Inicio	Término	Días	Meses	Años
Especialista Estructural	Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.	Defensas Ribereñas del río La Leche y el río Motupe. Preparado para el Consorcio Ríos del Norte	1/12/2023	5/09/2024	280	9.21	0.77
Especialista en Estructuras Puentes y Obras de Arte	Consorcio Bellavista	Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial Chamaya (Dv. Olmos) – Jaén – San Ignacio – Puente Integración (frontera con Ecuador) / Sondor – Tabaconas – Dv. San José del Alto – Tamborapa (Emp. PE-5N) / Canchaque – Huancabamba	1/08/2023	30/09/2023	61	2.01	0.17
Consultor Especialista en Estructuras	Oficina Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plan Copesco Nacional	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes	1/10/2022	31/12/2022	92	3.02	0.25
Especialista Estructural	Consorcio Supervisor Defensores	Elaboración Expediente Técnico de la Obra "Mejoramiento de la Geometría Vial del la Av. Malecón Grau, tramos circuito de playas-Calle Cruz y Av. Defensores del Morro, Distrito de Chorrillos, Lima"	5/12/2020	5/03/2021	91	2.99	0.25
Especialista en Estructuras y Puentes	Consorcio Supervisor Arriola	Supervisión de la obra: Mejoramiento de pistas, veredas y r.estilucturación de puentes vehiculares en la av. Nicolas Arriola, tramo av. Javier Prado y av. Nicolás Ayllón, distritos de La Victoria y San Luis, provincia de Lima- Lima	21/08/2018	6/07/2019	320	10.52	0.88
Especialista Estructural	SEPT-ING PERÚ S. A. C.	Proyecto de Ingeniería de Detalle Para la Estabilización del Sector km 123+920 – km 124+000. Carretera Interoceánica Sur Perú – Brasil, Tramo 2	14/06/2019	28/07/2019	45	1.48	0.12
Especialista Estructural y Obras de arte	JNR Consultores S.A.	Elaboración de los Estudios de los Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto - Carretera Huaycán - Cieneguilla - Santiago de Tuna - Sandrés de Tupicocha San Damián Yuracmayo Yauli Pachachaca - EMP PE - 22, con una longitud de 136+091 km - Gobierno Regional de Junín	6/12/2017	11/1/2019	402	13.22	1.10
Especialista Estructural y Obras de arte	Consorcio Supervisor Patahuasi	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Patahuasi - Yauri • Sicuani, tramo: Negromayo - Yauri - San Genaro	4/12/2017	4/7/2019	155	5.10	0.42
Especialista Estructural y Obras de arte	Consorcio Longitudinal de la Sierra	Estudio de Mantenimiento periódico carretera Abra Tocto -Santa María de Chicmo (Carretera longitudinal de la Sierra, Tramo 4)"	1/5/2017	20/2/2018	218	7.17	0.60
Especialista Estructural y Obras de arte	Consorcio Vial Costa Verde	Elaboración del Expediente Técnico del Estudio Definitivo para la Construcción de la	16/5/2017	15/12/2017	214	7.04	0.59
Especialista Estructural	SEPT-ING PERÚ S. A. C.	Proyecto de Ingeniería de Detalle Para la Estabilización del Sector km 282+955 – km 282+985. Carretera Interoceánica Sur Perú – Brasil, Tramo 2	28/8/2017	27/10/2017	61	2.01	0.17
Especialista Estructural y Obras de arte	Consorcio Supervisor Aguaytía	Carretera puente Chino - Aguatía, Secotres Darados	1/7/2014	14/11/2017	1,233	40.54	3.38
Especialista Estructural	SEPT-ING PERÚ S. A. C.	Proyecto de Ingeniería de Detalle y Planteamiento de Soluciones de Estabilización del Sector km 261+800 – km 261+850. Carretera Interoceánica Sur Perú – Brasil, Tramo 2	26/9/2016	25/10/2016	30	0.99	0.08
Especialista Estructural	SEPT-ING PERÚ S. A. C.	Expediente Técnico del Estudio Definitivo “Proyecto de Ingeniería de Detalle y Planteamiento de Soluciones de Estabilización del Sector km 8+935 – km 8+955. Carretera Interoceánica Sur Perú – Brasil, Tramo 2	26/8/2016	23/9/2016	29	0.95	0.08

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Especialista Estructural

Profesional: Richard Cruz Godoy

FECHA TITULACIÓN 13/06/2005

EXPERIENCIA TOTAL 12.41

años

EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN. 12.41

años

Cargo	Empresa	Proyecto	Período				
			Inicio	Término	Días	Meses	Años
Especialista Estructural	SEPT-ING PERÚ S. A. C.	“Proyecto de Ingeniería de Detalle de la Obra Accesorio km 240+995 – km 241+145. Carretera Interoceánica Sur, Tramo 2	24/5/2016	13/7/2016	51	1.68	0.14
Especialista Estructural	SEPT-ING PERÚ S. A. C.	Proyecto de Ingeniería de Detalle Para la Estabilización del Sector km 255+180 – km 255+250. Carretera Interoceánica Sur Perú – Brasil, Tramo 2	4/4/2016	3/6/2016	61	2.01	0.17
Especialista Estructural y Obras de arte	Consortio Vial Sechura	Estudio a Nivel de Perfil de la Carretera Ruta Nacional PE-04, Tramo: Emp. PE-IN (El Cruce) - Dv. Sechura (PE-INK) - Bayovar - El Terminal Bayovar - Bapo", a nivel de Asfalto en Caliente, con una longitud de 66.10 Km	1/1/2016	30/6/2016	182	5.98	0.50
Especialista Estructural y Obras de arte	Consortio Vial Sur	Elaboración del Expediente Técnico del "Estudio Definitivo del Proyecto Integración Vial Tacna La Paz, Tramo: Tacna Collpa (Frontera con Bolivia), Subtramo: Km. 94+000 Km. 146+180 (Dv. Tripartito) del Proyecto Integración Vial Tacna La Paz a nivel de asfaltado en caliente. elaborado para SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION Suc.	16/5/2014	14/5/2015	364	11.97	1.00
Especialista Estructural y Obras de arte	Municipalidad Distrital de San Juan de Yanac	Expediente Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE YANAC	10/10/2013	15/12/2013	67	2.20	0.18
Especialista Estructural y Obras de arte	Gobierno Regional de Ica	Expediente Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUAMANPALI”	10/7/2013	10/9/2013	63	2.07	0.17
Especialista Estructural	OINFE Ministerio de Educ	Adecuacion, mejoramiento y rehabilitacion de la infraestructura educativa en la I.E. Manuel Mesones Muro	10/12/2011	10/6/2012	184	6.05	0.50
Especialista Estructural	ELSA CABRERA - Ingeniero Civil - C.I.P. N° 13214	Estudio definitivo Camino Las Bambas - Antapacay	15/2/2011	15/4/2011	60	1.97	0.16
Especialista Estructural		Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuaná	15/7/2010	15/9/2010	63	2.07	0.17
Especialista Estructural	CONIRSA	Proyecto Carretera Interoceánica Sur Tramo 2 y 3	1/11/2006	31/12/2009	1,157	38.04	3.17
						TOTAL	12.41

Apellidos y nombres

CRUZ GODOY RICHARD HIPOLITO

Colegiatura CIP

084003



Fecha de Incorporación

2005-11-25

Fecha de inicio de la categoría

2005-11-25

HABILITADO

Condición

HABILITADO

Listo

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Dixie Arteaga Quiroz

Profesional: Relacionista Comunitario

FECHA TITULACIÓN30/01/2008

EXPERIENCIA TOTAL16.95años

EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN.13.19años

Cargo	Empresa	Proyecto	Período				
			Inicio	Término	Días	Meses	Años
Directora de Gestión Social	AZUL Consultores S.A.C.		1/06/2023	5/09/2024	463	15.22	1.27
Consultora Especialista en Consulta Previa	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de consultoría especializada para la adecuación y/o elaboración de documentos de gestión interna vinculados a la aplicación del procedimiento de consulta previa a cargo de la Dirección General de Electricidad	9/03/2023	8/05/2023	61	2.01	0.17
Directora de Gestión Social	AZUL Consultores S.A.C.		1/06/2021	28/02/2023	638	20.98	1.75
Consultora Social	SOLIDARITAS PERÚ	Proyecto “Enlace 500 kV Mantaro Nueva Yanango Carapongo y Subestaciones Asociadas	19/3/2021	19/5/2021	62	2.04	0.17
Consultora Social	Presidencia del Consejo de Ministros	Sistematización del proceso de diálogo del corredor vial sur: Espinar, Chumbivilcas, Cotabambas y Paruro	28/10/2021	26/12/2021	60	1.97	0.16
Directora de Comunicaciones	AZUL Consultores S.A.C.		2/1/2018	30/9/2020	1,003	32.98	2.75
Coordinadora Social de Proyectos	Hazard Control S.A.C.		1/4/2016	30/9/2017	548	18.02	1.50
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio para la oficina de imagen institucional y comunicaciones	26/10/2017	30/12/2017	66	2.17	0.18
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en las actividades comunicacionales en el desarrollo de estrategias en la sensibilización previo al proceso de remediación de los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Cecilia.	25/2/2016	21/3/2016	26	0.85	0.07
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en la coordinación, organización y supervisión en el desarrollo de estrategias en la sensibilización previo al proceso de remediación de los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Katanqa.	10/12/2015	30/12/2015	21	0.69	0.06
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en la coordinación, programación y supervisión para antropológicos para la identificación y determinación de los pueblos indígenas comunidad campesina negro mayo, proyecto de exploración minero Palla Palla	30/4/2015	20/5/2015	21	0.69	0.06
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de coordinador de trabajo de campo, sistematización de información que integre los aspectos sociológicos y antropológicos para la evaluación de comunidades campesinas y/o nativas de la zona de influencia del proyecto Central Hidroeléctrica Santa Lorenza	31/3/2015	20/4/2015	21	0.69	0.06
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en la coordinación, programación Y' supervisión en la identificación y aporte del componente social para la determinación de los pueblos indígenas para la actividad de exploración del proyecto minero Chacapampa	25/3/2015	14/4/2015	21	0.69	0.06
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de coordinador de trabajo de campo, sistematización de información que integre los aspectos sociológicos y antropológicos para la evaluación de comunidades campesinas y/o nativas de la zona de influencia de ro ecto Central Hidroeléctrica	24/2/2015	16/3/2015	21	0.69	0.06
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de levantamiento de información local en la Libertad para identificar comunidades campesinas en el área de influencia del proyecto línea de transmisión de 220 kv Se Felam - Se Tierras Nuevas	21/1/2015	10/2/2015	21	0.69	0.06
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de coordinar la intervención en campo y búsqueda de información relacionados a aspectos sociales para la evaluación de comunidades campesinas en la zona de influencia del provecto Central Hidroeléctrica Karpa	28/11/2014	18/12/2014	21	0.69	0.06
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en la coordinación, programación y Concepto campesina de toma como pueblo indígenas o no, área de influencia por las actividad de exploración del proyecto Cecilia Empresa Minera los Quenuales S.A.	18/8/2014	7/9/2014	21	0.69	0.06
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en la coordinación, programación y supervisión en la caracterización de la comunidad campesina de Ollachea como pueblo indígena o no, área de influencia del proyecto de concesión de beneficio planta de beneficio Ollachea.	2/6/2014	17/6/2014	16	0.53	0.04

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Dixie Arteaga Quiroz

Profesional: Relacionista Comunitario

FECHA TITULACIÓN 30/01/2008

EXPERIENCIA TOTAL	16.95	años
EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN.	13.19	años

Cargo	Empresa	Proyecto	Período				
			Inicio	Término	Días	Meses	Años
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en la coordinación, programación y supervisión en la identificación y determinación de los pueblo indígena y participar en el recojo de información de la caracterización de las comunidades campesinas Patahuasi Alto-Piscocalla y Huanca Umuyto como pueblos indígenas o no, y la posible afectación de los derechos colectivos de dichas comunidades por la actividad de exploración de provecto minero	27/3/2014	11/4/2014	16	0.53	0.04
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en la coordinación, programación y supervisión en la caracterización de la comunidad campesina Huachocolpa como pueblo indígena o no, área de influencia del proyecto de exploración minero Patara	17/1/2014	1/2/2014	16	0.53	0.04
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en la coordinación, programación y supervisión en la caracterización de la comunidad campesina Flor de Cantú, área de influencia del proyecto de exploración minero Antamayo	26/6/2013	17/7/2013	22	0.72	0.06
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en la coordinación, programación y supervisión en la caracterización de la comunidad campesina Chaipi como pueblo indígena o no, área de influencia del proyecto de exploración minero Valetita	21/11/2013	6/12/2013	16	0.53	0.04
Consultora Especialista Social	Ministerio de Energía y Minas	Servicio de asistencia en la coordinación, programación y supervisión en la identificación y determinación de los pueblo indígena y participar en el recojo de información de la caracterización de las comunidades campesinas Patahuasi Alto-Piscocalla y Huanca Umuyto como pueblos indígenas o no, y la posible afectación de los derechos colectivos de dichas comunidades por la actividad de exploración de provecto minero.	26/6/2013	17/7/2013	22	0.72	0.06
Consultora especialista en Comunicaciones	ABENGOA Perú	Asesoría en Contenido de Estrategias en Comunicación Intercultural en el área de influencia del trazado de la Línea de Transmisión 220 kV Pomacocha - Toromocho	3/6/2013	2/7/2013	24	0.79	0.07
		Asesoría en Contenido de Estrategias en Comunicación Intercultural en el área de influencia del trazado de la Línea de Transmisión 220 kV Cotaruse - Las Bambas	17/6/2013	5/8/2013	20	0.66	0.05
Consultora en Comunicaciones	SL COMUNICACIONES S.A.C		1/10/2012	31/1/2013	123	4.04	0.34
Consultora en Comunicaciones	COOPERACIÓN TÉCNICA BELGA/ MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	Programa de Fortalecimiento Institucional del Subsector MYPE del Viceministerio de MYPE e Industrias	1/2/2012	30/6/2012	151	4.96	0.41
Consultora en Comunicaciones	MINISTERIO DE CULTURA	Servicio de coordinación de eventos de promoción – Direccion General de Promoción y Difusión Cultural.	24/3/2011	29/3/2011	6	0.20	0.02
		Servicio de redacción de notas de prensa, elaboración de comunicados, notas y resúmenes de prensa-Oficina de comunicación e Imagen Institucional.	1/9/2011	11/10/2011	41	1.35	0.11
		Servicio de redacción de notas de prensa, brindar servicios periodísticos, cobertura en las sesiones del Congreso de la República -Oficina de Comunicación e Imagen Institucional.	27/10/2011	11/11/2011	16	0.53	0.04
		Servicio de apoyo administrativo para el Área de Prensa de la OCII-Oficina de Comunicación e Imagen Institucional.	16/11/2011	26/11/2011	11	0.36	0.03
		Servicio de apoyo en area de comunicaciones para la oficina de comunicacion e imagen institucional.	1/4/2011	31/7/2011	122	4.01	0.33
Coordinadora Social de Proyectos	HAZARD CONTROL S.A.C.	Identificación y coordinación con autoridades locales y líderes comunales de las áreas de influencia de los proyectos de construcción, saneamiento y energía en los departamentos de Lima, Cajamarca, Piura y Ancash	3/3/2008	3/3/2011	1,096	36.03	3.00
Jefa de la Oficina de Imagen Institucional	CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA DEL PERÚ - CNA		1/5/2006	29/2/2008	670	22.03	1.84
Asesora de Prensa	CONGRESO DE LA REPÚBLICA		10/1/2004	13/12/2005	704	23.15	1.93
						TOTAL	16.95



Nº 0002907

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN


Los que suscriben, expiden el presente documento a:

DIXIE ARLYN DE LAS MERCEDES ARTEAGA QUIROZ

miembro de nuestra Orden profesional con N° de registro 4811.....
al haber cumplido con el pago de sus aportaciones correspondientes al año .2024...

VÁLIDO:

De 27 MAYO 2024.....
al 31 DICIEMBRE 2024



ANDRÉS ZÚÑIGA PIMENTEL
DECANO REGIONAL



Lima, ...27 de MAYO de 2024.....

