

Presupuesto



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADOS	PU (S/.)	SUBTOTAL (S/.)
1	OBRAS PROVISIONALES				
1.1	Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de la zona identificada como cantera				
1.1.1	Trámite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos	GlB	1	3,500.00	3,500.00
1.1.2	Trámite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos	GlB	1	3,500.00	3,500.00
1.1.3	Trámite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín	GlB	1	3,500.00	3,500.00
1.1.4	Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras	GlB	1	5,000.00	5,000.00
2	OBRAS PRELIMINARES				
2.1	Instalación de campamento, patio taller y oficinas	GlB	1	130,000.00	130,000.00
2.2	Movilización y desmovilización de maquinaria	GlB	1	947,900.00	947,900.00
3	INSTALACIONES EN CANTERA				
3.1	Instalación en cantera				
3.1	Construcción e implementación de polvorín	GlB	1	208,285.58	208,285.58
4	TRABAJOS DE CANTERA				
4.1	Perforación, explotación y voladura				
4.1.1	Habilitación de caminos de accesos a Cantera	Km	10.5	89,492.35	939,669.68
4.1.2	Extracción de roca en cantera (con explosivos)	m3	793,573.22	28.99	23,005,687.65
4.2	Ensayos de materiales				
4.2.1	Ensayos de roca (determinado por el proveedor)	GlB	1	28,000.00	28,000.00
5	SELECCIÓN DE ROCA				
5.1	Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)	m3	991,907.74	8.55	8,480,811.18
5.3	Transporte de material interno para acopio ≤1km (incluye carguío)	m3-km	991,907.74	10.41	10,325,759.57
6	ELIMINACIÓN DE ROCA (Desperdicio)				
6.1	Eliminación de material excedente > 1km	m3-km	8,992,137.00	1.90	17,085,060.30
6.2	Eliminación de material excedente ≤ 1km (incluye carguío)	m3	1,134,742.45	8.68	9,849,564.47
6.3	Conformación de DME	m3	69,457.66	3.59	249,353.00
7	TRABAJOS DE CIERRE				
7.1	Limpieza y nivelación del terreno	m2	76,000.00	1.15	87,400.00
8	SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				
8.1	Mitigación de impacto ambiental	mes	10	3,200.00	32,000.00
9	CONTROL DE TOPOGRAFÍA				
9.2	Control topográfico de los trabajos	mes	10	38,617.00	386,170.00

Total Costo Directo	71,771,161.43
Gastos Generales	7,647,036.20
Utilidad	7,177,116.14
Total sin IGV	86,595,313.77
IGV	15,587,156.48
Total con IGV	102,182,470.25