Presupuesto
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DESCRIPCION UND METRADOS PU (S/.) SUBTOTAL (S/.)
1 OBRAS PROVISIONALES
11 Tramite, gestién y obtencion de permisos para explotacion de la zona identificada como cantera
111 Tramite, gestion y obtencién de permisos para uso y adquisicion de explosivos Glb 1 3,500.00 3,500.00
112 Tramite, gestion y obtencién de permisos para manipulacion de explosivos Glb 1 3,500.00 3,500.00
113 Tramite, gestion y obtencién de permisos para almacenamiento y uso de Polvorin Glb 1 3,500.00 3,500.00
114 Tramite, gestion y obtencion de permisos para explotacion de canteras Glb 1 5,000.00 5,000.00
2 OBRAS PRELIMINARES
21 Instalaciéon de campamento, patio taller y oficinas Glb 1 130,000.00 130,000.00
22 Movilizacion y desmovilizacién de maquinaria Glb 1 947,900.00 947,900.00
3 INSTALACIONES EN CANTERA
3.1 Instalacién en cantera
3] Construcciéon e implementacién de polvorin Glb 1 208,285.58 208,285.58
4 TRABAJOS DE CANTERA
4.1 Perforacion, explotacion y voladura
411 Habilitaciéon de caminos de accesos a Cantera Km 10.5 89,492.35 939,669.68
412 Extraccién de roca en cantera (con explosivos) m3 793,573.22 28.99 23,005,687.65
4.2 Ensayos de materiales
421 Ensayos de roca (determinado por el proveedor) Glb 1 28,000.00 28,000.00
5 SELECCION DE ROCA
5] Seleccién y acopio de roca (acuerdo al disefio y por tipo) m3 991,907.74 8.55 8,480,811.18
53 Transporte de material interno para acopio <1km (incluye carguio) m3-km 991,907.74 10.41 10,325,759.57
6 ELIMINACION DE ROCA (Desperdicio)
61 Eliminacion de material excedente > 1km m3-km | 8,992,137.00 1.90 17,085,060.30
6.2 Eliminacién de material excedente < 1km (incluye carguio) m3 1,134,742.45 8.68 9,849,564.47
63 Conformacién de DME m3 69,457.66 3.59 249,353.00
7 TRABAJOS DE CIERRE
71 Limpieza y nivelacién del terreno m2 76,000.00 1.15 87,400.00
8 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
81 Mitigacion de impacto ambiental mes 10 3,200.00 32,000.00
9 CONTROL DE TOPOGRAFIA
92 Control topografico de los trabajos mes 10 38,617.00 386,170.00
Total Costo Directo 71,771,161.43
Gastos Generales 7,647,036.20
Utilidad 7,177,116.14
Total sin IGV 86,595,313.77
IGV 15,587,156.48

Total con IGV 102,182,470.25




