
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADOS PU (S/.) SUBTOTAL (S/.)

1 OBRAS PROVISIONALES

1.1 Tramite, gestión y obtención de permisos para explotación de la zona identificada como cantera

1.1.1 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos Glb 1 3,500.00 3,500.00

1.1.2 Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos Glb 1 3,500.00 3,500.00

1.1.3 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín Glb 1 3,500.00 3,500.00

1.1.4 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras Glb 1 5,000.00 5,000.00

2 OBRAS PRELIMINARES

2.1 Instalación de campamento, patio taller y oficinas Glb 1 130,000.00 130,000.00

2.2 Movilización y desmovilización de maquinaria Glb 1 947,900.00 947,900.00

3 INSTALACIONES EN CANTERA

3.1 Instalación en cantera

3.1 Construcción e implementación de polvorín Glb 1 208,285.58 208,285.58

4 TRABAJOS DE CANTERA

4.1 Perforación, explotación y voladura

4.1.1 Habilitación de caminos de accesos a Cantera Km 10.5 89,492.35 939,669.68

4.1.2 Extracción de roca en cantera (con explosivos) m3 793,573.22 28.99 23,005,687.65

4.2 Ensayos de materiales

4.2.1 Ensayos de roca (determinado por el proveedor) Glb 1 28,000.00 28,000.00

5 SELECCIÓN DE ROCA

5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) m3 991,907.74 8.55 8,480,811.18

5.3 Transporte de material interno para acopio ≤1km (incluye carguío) m3-km 991,907.74 10.41 10,325,759.57

6 ELIMINACIÓN DE ROCA (Desperdicio)

6.1 Eliminación de material excedente > 1km m3-km 8,992,137.00 1.90 17,085,060.30

6.2 Eliminación de material excedente ≤ 1km (incluye carguío) m3 1,134,742.45 8.68 9,849,564.47

6.3 Conformación de DME m3 69,457.66 3.59 249,353.00

7 TRABAJOS DE CIERRE

7.1 Limpieza y nivelación del terreno m2 76,000.00 1.15 87,400.00

8 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

8.1 Mitigación de impacto ambiental mes 10 3,200.00 32,000.00

9 CONTROL DE TOPOGRAFÍA

9.2 Control topográfico de los trabajos mes 10 38,617.00 386,170.00

Total Costo Directo 71,771,161.43

Gastos Generales 7,647,036.20

Utilidad 7,177,116.14

Total sin IGV 86,595,313.77

IGV 15,587,156.48

Total con IGV 102,182,470.25

Presupuesto


