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A1. Carta de oferta. 
 



 

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com  
 

 

 

ANEXO A1: CARTA DE OFERTA 

 
LIMA, 24 de Octubre de 2022 

 
 
Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 
 
 
Presente. –  

De nuestra consideración: 
 
La empresa Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú, con numero de RUC N° 20425123115, 

representada por legalmente por el señor Álvaro Manchado Mayayo, con CE N° 000995820, 

presenta su oferta, de conformidad con los establecido en los documentos de licitación para la 

ejecución de las obras requeridas para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS 
RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA” 
ubicado en la CUENCA DE CASMA – RIO GRANDE (ANCASH). 

Nuestra oferta incluye todos los trabajos: mano de obra, equipos, maquinarias, materiales y 

demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos objeto del servicio. 

Nuestra empresa declara expresamente que: 
 

• El monto total de la oferta es de S/. 97,158,545.78 + IGV (Son Noventa y siete millones 
ciento cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y cinco y 78/100 soles más el impuesto 
general a las ventas). 

• El Plazo de obra propuesto es de: 240 días calendario. 

• La Forma de pago es: a 60 días de fecha factura. 

• El Fondo de garantía es: según lo indicado en documentos de licitación. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 

Alvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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A2. Confirmación de aceptación de las 

condiciones de licitación. 
 



 

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com  
 

 

 

ANEXO A2: CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LICITACIÓN 
 
ESTE COMPROMISO, firmado el 24 de Octubre de 2022, es una Declaración Jurada y ha sido 
firmado por el representante de la siguiente empresa: 

DE: 
 

(1) Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú cuyo domicilio legal es Av. 28 de Julio 
Nro 150  Dpto 7mo Urb. Miraflores, Miraflores - Lima (el “Postor") 

 
PARA: 
 

(2) Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú cuyo domicilio legal es Av. 28 de Julio 
Nro 150  Dpto 7mo Urb. Miraflores, Miraflores - Lima (el “Contratista”) 

 
Estimados señores Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú, 

 

De conformidad con los Documentos de licitación emitidos por el Contratista al Postor el 27 de 

Setiembre de 2022, los abajo firmantes declaramos haber leído los documentos de licitación y 

aceptamos estar sujetos a los términos de             dichos documentos y haber presentado una Propuesta 

de acuerdo con dichos documentos. 

 
Cuando se utilicen términos en cursiva en esta declaración, tendrán el mismo significado que se 

les da en los documentos de licitación a menos que se indique expresamente lo contrario en este 

documento. La referencia a una persona incluye empresas, sociedades, entidades estatutarias y 

no estatutarias y corporaciones y sus sucesores y cesionarios o cesionarios autorizados. 

 
Los abajo firmantes nos comprometemos a lo siguiente; 
 
 

1. Ejecutar y completar las obras requeridas a realizar, de acuerdo con los términos del 
Contrato y la Carta de Oferta presentado al Contratista como parte de nuestra Propuesta; y 

2. No hemos incluido ninguna condición que califique nuestra Propuesta como no autorizada o 
que no hemos alterado ningún aspecto de los documentos de licitación en ningún 
extremo; y 

3. Confirmar que nuestra Propuesta permanecerá abierta para la aceptación del Contratista 
por un período de 90 días calendario a partir de la fecha de este compromiso y no 
retiraremos esta Propuesta durante este período; y 
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4. Hemos presentado una Propuesta de buena fe, con la intención de ser competitiva y no 
hemos fijado ni ajustado nuestro Precio ni por debajo ni de acuerdo con ningún acuerdo 
o arreglo con ningún otro Postor. 

 
5. No hemos hecho, y entendemos que no haremos en ningún momento antes de la hora y 

fecha especificadas para la presentación de la Propuesta en la licitación, ninguno de los 
siguientes actos: 

 
• Comunicar a una persona que no sea un miembro apropiado del Contratista el 

Precio que se incluirá en nuestra Propuesta, excepto cuando la divulgación de 

dicho Precio (o cualquier componente del mismo), en confianza, sea necesaria 

para obtener la información / asesoramiento requerido para la preparación de la 

Propuesta; o 

• Celebrar cualquier acuerdo o arreglo con (i) cualquier otra persona que resulte (ya 

sea directa o indirectamente) en que esa persona se abstenga de presentar una 

Propuesta u (ii) otro Postor en relación con las ofertas económicas presentadas o 

que deba presentar ese Postor en cualquier Propuesta; u 

• Ofrecer pagar o dar o acordar pagar o dar cualquier suma de dinero o 

contraprestación valiosa directa o indirectamente a cualquier persona por hacer o 

haber hecho o causar o haber causado que se haga en relación con cualquier otra 

Propuesta para las obras, ningún acto o cosa del tipo descrito anteriormente. 

 
6. Confirmar que no nos hemos coludido, ni nos coludiremos, con ningún otro Postor 

potencial o real en relación con el Contrato, el presupuesto y/o la licitación de ninguna 
forma; y 
 

7. Habiendo realizado consultas relevantes e integrales de nuestra organización y todas las 
organizaciones mencionadas en nuestra Propuesta y de nuestros asesores 
profesionales, a la fecha de este compromiso no tenemos conocimiento de ningún 
Conflicto de Intereses (ya sea profesional o comercial) ni, a nuestro entender, es 
probable que haya algún conflicto de intereses, en caso de que el Postor y las 
organizaciones mencionadas en nuestra Propuesta sean designados para realizar los 
servicios; y  

 

8. Notificaremos al Contratista por escrito tan pronto como tengamos conocimiento o 
deberíamos habernos enterado de cualquier Conflicto de Intereses real o potencial que 
pueda afectar el desempeño de los servicios por parte del Postor, 



 
 

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
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Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerará nuestra Propuesta sobre la base de 

los compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basará en ellos. Nosotros, los 

abajo firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son verdaderos y exactos y reflejan 

nuestras creencias a la fecha de este compromiso y si las circunstancias cambian de manera que 

los compromisos establecidos anteriormente ya no puedan ser cumplidos por el Postor, 

notificaremos inmediatamente al Contratista. 

 

 
 
 
 
 

Firmado (Representante Autorizado) ...................................................................... en nombre 
 

del Postor 
 
 
 
 
 
Fecha  24.10.2022 
Nombre: Álvaro Manchado Mayayo   Cargo: Representante Legal 
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NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 
 
De conformidad con la licitación, los abajo firmantes confirmamos que: 
 

1. Hemos leído los términos de los documentos de licitación y hemos verificado que los 

requerimientos contenidos en los documentos de licitación para que los Postores 

confirmen cualquier cambio en las circunstancias del Postor desde la presentación de la 

información en las etapas de respuesta al Formulario de inscripción y el proceso de 

Homologación de Postores realizado por el Postor; y 
 

2. Habiendo revisado lo contenido en nuestra respuesta al Formulario de Inscripción y a la 

Homologación de postores, se notan los siguientes cambios en las circunstancias: 
 

a. NINGUNO 

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerará nuestra Propuesta sobre la base de 

los compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basará en ellos. Nosotros, los 

abajo firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son veraces y precisos y reflejan 

nuestras creencias honestamente sostenidas a la fecha de este compromiso y si las circunstancias 

cambian de manera que los compromisos establecidos anteriormente ya no puedan ser cumplidos 

por el Postor, notificaremos inmediatamente al Contratista. 

 
 
 
 
 
 
Firmado (Representante Autorizado) .......................................................................... en nombre del 

Postor 

 

Fecha 24.10.2022 

Nombre: Álvaro Manchado Mayayo     Cargo: Representante Legal 
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A3. Pliego de formulación y absolución de 

consultas. 



           LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) ‐ CASMA ‐ CUENCA: CASMA ‐ RIO GRANDE (ANCASH)

RESPUESTAS EMITIDAS EL 11.10.22 POSTOR 1

ITEM DOCUMENTO DE REFERENCIA: 
TRD/Contratos/anexo/informe/et c.

NUMERAL Y 
LITERAL PAG. CONSULTAS Y OBSERVACIONES RESPUESTAS OHLA

1 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) 5.0 40

En la página 40. Del archivo OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00; en el punto 5.
Tiempo de ejecución y Beneficiarios del proyecto se visualiza una tabla con fase de
ejecución del proyecto; donde se menciona que se ha contemplado el plazo de 12
meses la ejecución física de la obra. Sin embargo, en el cronograma de ejecución
figura 240 días (8 meses); SE SOLICITA ACLARAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, toda
vez que en base a este plazo se trabajará el mantenimiento de las vías; costos
asociados a los GG, entre otros puntos.

Se aclará que el plazo de ejecución es de 8 meses. En el
termino de refencia pág. 27, fig. nro 1 se plasma el
cronograma referencial donde el plazo de ejecución es de 240
días, incluyendo las obras preliminares. Considerar que las
fechas son referencial donde la mayor puntuación en la
evaluación será considerada a la mejor propuesta. 

2 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) Figura N°01 26

En la página 26 se muestra La Figura Nro1: Cronograma del Proyecto, del archivo
400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00; esta no concuerda con la planilla de
metrados. Por ejemplo: El cronograma contempla TRÁMITE, GESTIÓN Y OBTENCIÓN
DE PERMISOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA ZONA IDENTIFICADA COMO
CANTERA; esta actividad no está presente en la planilla de metrados. Cabe señalar
que la planilla de metrados tiene una partida de Explotación y preparación de material
para afirmado; por lo que la gestión de explotación se entiende que estará a cargo del
subcontratista. Se solicita aclarar.
Además, en obras preliminares se menciona la construcción e implementación del
polvorín; la misma que no figura en la plantilla de metrados. A lo descrito, se solicita
enviar el cronograma del proyecto acorde a las actividades que serán materia de
contratación.

Lo que corresponde a las partidas de:
-Trámite, gestión y obtención de permisos para la explotación

de cantera.
- Operación y explotación de cantera (con explosivo).
 - Construcción e implementación de polvorin.
No corresponde al presente proceso de licitación (figura nro 1
es referencial), la descripción de las partidas del presente
paquete se encuentran en el punto 6, pág 31 del TdR.
Adicionalmente se adjunta la plantilla de metrados
actualizada.

3 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) 6.0 31 Se solicita enviar la planilla de presupuesto editable con las partidas y metrados. Se adjunta la plantilla actualizada de metrados.

4 VISITA TÉCNICA - -

Se solicita enviar las ubicaciones de los puntos de agua y los periodos que se puede
extraer (En que progresivas están) y las distancias desde el Punto de agua hacia los
diques más alejados (Inicio – Intermedio – Fin) (Cantera PGuerreroY2 - CASA BLANCA
– Puente Carrizales)

Lo solicitado se encuentra en el punto 3.1.3, pág 15 del TdR,
con sus respectivas coordenadas.

5 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) 6.0 31 Se solicita la ubicación de donde se podrá instalar los campamentos; relacionados a la
partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

La partida se describe y detalla en el punto 6.1.2 pág 34 del
TdR. Sin embargo, se puede considerar que el área de
influencia del paquete se encuentra proximo al centro poblado
de Casa Blanca y a la ciudad de Casma.

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

CONTRATO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CASMA Y DEL RÍO HUARMEY (PAQUETE 4)
ANEXO A3: PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS



ITEM DOCUMENTO DE REFERENCIA: 
TRD/Contratos/anexo/informe/et c.

NUMERAL Y 
LITERAL PAG. CONSULTAS Y OBSERVACIONES RESPUESTAS OHLA

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

6 VISITA TÉCNICA - -
Se solicita CONFIRMAR que los Puentes y/o pontones; en los cuales transitarán la
maquinaria de línea amarilla y volquetes, resisten el tonelaje correspondiente a estos
equipamientos cargados; que tienen un peso aproximado entre 50 a 60 Tn.

Los puentes principales a ser cruzados son: el puente sechin
y el puente Carrizales que forman parte de la Panamericana
Norte que cubren con la capacidad de transporte pesado.

7 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) Tabla 9. 32

En la tabla 9. De la página 32 se menciona en el punto 207.A; que MANTENIMIENTO
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS
AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) es de 8 meses; lo cual sería
irreal; teniendo como plazo de ejecución; 12 meses de acuerdo a lo figurado en el
punto 5 de la página 40 del TDR. Mínimamente el mantenimiento debe ser por 11.5
meses. Se Solicita aclarar.

Se aclará que el plazo de ejecución es de 8 meses. En el
termino de refencia pág. 27, fig. nro 1 se plasma el
cronograma referencial donde el plazo de ejecución es de 240
días, incluyendo las obras preliminares. Considerar que las
fechas son referencial.

8 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) 6.0 31

LA planilla de metrados, la actividad 304.C EXPLOTACIÓN Y PREPARACIÓN DE
MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA; se entiende que el subcontratista será el
responsable del suministro y colocación del afirmado. Por lo que del cuadro 3.1.1
Canteras en Sector Río Grande Alto y bajo; tiene 2 proveedores que expende
Afirmado; el cual es MEZARINE-HURAZ y ESTRELLA BELEN. 

La descripción de la partida se detalla en el punto 6.3.2 pág.
38 del TdR donde señala que el subcontratista es el
responsable de garantizar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y cierre de cantera. La información
adicional es referencial en beneficio del subcontratista.

9 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) 6.0 31

Con respecto a la pregunta anterior, la única cantera a ser EXPLOTADA PARA
MATERIAL DE AFIRMADO ES “CASA BLANCA”; de acuerdo al cuadro 3.1.1, se
solicita confirmar que la mencionada cantera será suficiente para el aprovisionamiento
(Explotación) de los 27,446.45 m3 que señala la planilla de metrados.

En el punto 3.1.1 pág 14 del TdR, se detalla el listado de
canteras que cubren con la necesidad del proyecto.

10 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) 20 106
De los anexos, 10. Se solicita enviar los planos en planta y secciones de los diques (de
los tipos de Enrocado); y la ubicación de los mismos (por tipo) desde la progresiva
11+000 hasta 36+895.

La información solicitada forma parte del expediente de
diseño para procura, el cual es parte de los anexos. Sin
embargo, se vuelve a adjuntar el documento.

11 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) 3.1 14

En el punto 3.1 Componente Estructural de la pag.14; se menciona que el tramo de
intervención es del 11+000 hasta 36+695 (25.895 km); sin embargo, en la página 16 en
la sección a. Construcción de diques enrocados se menciona diques con enrocado en
36.538 km en cada margen. Se solicita esclarecer los puntos de inicio y fin de la
intervención y los km de enrocado.

Se aclara que el presente paquete corresponde desde la
progresiva 11+000 a 36+895 como se menciona en el punto
3.1 pág 13 del TdR y la figura 4 en la pág. 18

12 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) ‐ 20 y 21 Solicitamos se pueda alcanzar los archivos nativos de las figuras que muestran los
accesos a la zona del proyecto (Figura 6, Figura 8 y figura 8) de las páginas 20 y 21. Se adjunta plano KMZ para la referencia solicitada.

13 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) 6.11 ‐

En el punto 6.11 se menciona que se está adjuntando Plan de control de fatiga y
somnolencia (VER ANEXO Nro. 15); a razón de lo descrito señalar que no se nos ha
hecho entrega de los ANEXOS; solo se ha enviado 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-
000022-R00; descargado de la plataforma Tenderbill; se solicita enviar toda la
documentación que corresponde al proceso incluyendo anexos y archivos nativos; para
presentar una oferta competitiva.

Dicha información corresponde a los anexos del TdR incluidos
en la plataforma Tenderbill. Sin embargo, se adjunta la
documentación solicitada.

14 VISITA TÉCNICA ‐ ‐
De la visita registrada y la revisión del Tdr; se solicita mencionar el proceso
constructivo en el enrocado. Estas serán colocadas indistintamente del diámetro de la
roca o se contempla restricciones para su colocación.

Las descripciones de las partidas de enroncado se
encuentran en los puntos 6.4.1.7 y 6.4.1.8 en la pág 44 del
TdR. El proceso constructivo forma parte de la propuesta
técnica de los postores, el cual tiene que ser plasmado en el
plan de trabajo.



ITEM DOCUMENTO DE REFERENCIA: 
TRD/Contratos/anexo/informe/et c.

NUMERAL Y 
LITERAL PAG. CONSULTAS Y OBSERVACIONES RESPUESTAS OHLA

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

15 VISITA TÉCNICA ‐ ‐
Se solicita CONFIRMAR que se cuenta con todas las autorizaciones con las entidades
competentes como ANA, ALA, MINISTERIO DE CULTURA (CIRA) en toda la franja de
intervención.

Se confirma.

16 VISITA TÉCNICA ‐ ‐

Se mencionó en la visita que se deberá acceder al lugar del proyecto por los accesos
que tuvimos el recorrido (Cachipampa, casa blanca y carrizales); sin embargo, durante
la ejecución del enrocado se tendrá que maniobrar por la cara no húmeda del dique;
esta cara colinda con terrenos privados de cultivo u otro. Al respecto, se consulta si se
tiene las coordinaciones con los pobladores de las comunidades para que brinden la
autorización de maniobra en la cara no húmeda del dique.

Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

17 VISITA TÉCNICA ‐ ‐

Se consulta los puntos de acopio (Ubicación con progresivas) que realizará el otro sub
contratista encargado de la explotación de las canteras; toda vez que el transporte de la
roca en dirección a la progresiva 36+895 se ponen más distantes y se necesita
dimensionar la cantidad de volquetes propicio para la ejecución.

En el punto 3.1.1 pág 14 del TdR, se detalla el listado de
canteras de cerro, los acopios de roca seleccionada serán en
la misma zona de extracción realizada por otro subcontratista.

18 VISITA TÉCNICA

Al respecto de la pregunta anterior, se consulta si el subcontratista de explotación de
cantera colocará las rocas debidamente seleccionadas; o el acopio de roca será
indistinto del diámetro; de ser el caso. Nosotros como subcontratistas tendríamos que
seleccionar por diámetro, en caso el procedimiento constructivo requiera la colocación
por diámetros.

Será roca seleccionada, la responsabilidad del postor para la
construcción de las defensas ribereñas del sector Rio Grande
será el de carguío y transporte como se describe en las
partidas del punto 6 del TdR

19 OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00  (TDR) 13.2.3 92 Se solicita proporcionar el IGAPRO; para tener un mayor alcance de los requisitos
medio ambientales.

Para el presente proyecto, el documento en vigor es el IGA, el
cual ha sido adjuntado como parte de los anexos. Sin
embargo, se vuelve a enviar la documentación requerida.



RESPUESTAS EMITIDAS EL 11.10.22 POSTOR 2

ITEM DOCUMENTO DE REFERENCIA: 
TRD/Contratos/anexo/informe/et c.

NUMERAL Y 
LITERAL PAG. CONSULTAS Y OBSERVACIONES RESPUESTAS OHLA

1 Indicar que no se realizarán trabajos de perforación y voladura para la explotación y
preparación de material para afirmado y conformación de dique.

No forma parte del alcance de la presente licitación la
perforación y voladura para explotar el material afirmado y de
conformación de dique. Revisar apartados 6.3.1. y 6.3.2. del
TdR.

2 Confirmar si la formula polinómica a considerar en la propuesta es la que se encuentra
en la pagina 28 de los terminos de referencia o el postor podrá proponer una.

Se deberá considerar la fórmula polinómica indicada en el
TdR Pag. 28. Cualquier actualización será transmitida por el
Tenderbill.

3
Indicar la ubicación de los campamentos asignado para el proyecto (oficinas),
asimismo, confirmar si la infraestructura y servicios de campamentos (agua, luz,
duchas, SSHH), asi como el área será brindada al contratista sin costo.

El postor es responsable por la instalación de facilidades y
campamentos como se indica en el Item 6.1.2. del TdR y del
lugar donde serán instalados. Tomar como referencia la
cercanía al centro poblado de Casa Blanca y la ciudad de
Casma.

4
Confirmar si existe la posibilidad que el Cliente pueda proveer de combustible al
Contratista y posteriormente sea deducido en las valorizaciones mensuales, cual sería
el costo.

No se confirma la solicitud. El postor es responsable por
suministrar el combustible.

5 Confirmar si el área y el acceso destinado a patio de maquinas se encuentran
habilitados.

Es responsabilidad del subcontratista de la istalación de sus
facilidades de auerdo al punto 6.1.2 Pag 34 del término de
referencia. Se compartirá el Kmz con la ubicación.

6 Confirmar si las áreas para producción de material para afirmado y conformación de
dique tendrán un pago por servidumbre, indicar cual es el monto a pagar.

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

7 Confirmar que el material de enrocado para la construcción y reforzamiento de diques
será suministrado por un tercero y no pertenece al alcance del proyecto.

Se confirma. La roca es explotada por otra empresa
subcontratista y el postor adjudicado es responsable del
carguío y traslado desde los puntos de acopio hacia los
frentes de trabajo.

8 Indicar cual será la disposición final del material que se genere producto de la actividad
del desbroce. El material deberá ser llevado hacia los DME´s asignados.

9 Confirmar si el plazo máximo del proyecto en el que se requiere ejecutar las partidas es
de 240 días.

Confirmado. El postor deberá considerar los recursos
necesarios para finalizar los trabajos en el tiempo indicado o
antes.

10 Confirmar si las canteras, DME y fuentes de agua cuentan con los permisos para la
ejecución de actividades Confirmado.

11 Indicar cual es el gramaje del geotextil no tejido clase 1 y clase 2 Clase 2: 400 gr.
Clase 1: 200 gr.

12 Indicar si es necesario que los equipos cumplan una determinada cantidad máxima de
años de antigüedad.

Revisar el Item 13.2.5. B5 Relación de equipos a utilizar en
obra del TdR. La cual forma parte de la evaluación de la
propuesta.

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
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13 indicar el staff minimo para el cumplimiento de las actividades

El postor es responsable de incorporar el recurso humano
profesional y técnico necesario para poder ejecutar la obra sin
contratiempos y debe cumplir ademas con lo indicado en el
apartado 13.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. 

14 Solicitamos alcanzar los contactos de proveedores de alimentación, hospedaje y otros
servicios que consideren necesarios para una elaboración uniforme de la propuesta.

Es responsabilidad del subcontratista la instalación de sus
facilidades de acuerdo a la partida 6.1.2. Pag. 34 del TdR.

15 Indicar cual es el régimen de trabajo que se considerará para la ejecución de las
labores

El subcontratista deberá de proponer sus turnos y régimen de
trabajo para poder cumplir con los plazos ofertados, el cuál
deberá ser plasmado en su oferta técnica. Revisar el apartado
5.1. del TdR.

16 Indicar si existe un compromiso para que se tome un porcentaje de mano de obra no
calificado y/o calificada del personal de las zonas aledañas (comunidad)

Se debe garantizar la contratación de mano de obra no
calificada del área de influencia. Cumplir con lo estipulado en
el apartado 6.14 Consideraciones sociales Pag 79 del TdR.
En el marco del plan de buena vecindad y relaciones públicas.
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ITEM DOCUMENTO DE REFERENCIA: 
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LITERAL PAG. CONSULTAS Y OBSERVACIONES RESPUESTAS OHLA

1 TDR I 2315 Se solicita puedan aclarar si hay un plazo para presentarse y/o registrarnos como
consorcio para participar de la presente Licitación.

Se tiene que cumplir con los plazos establecidos en el
cronograma para la presente licitación, adicional se adjunta el
procedimiento para formar consorcios.

2 TDR I 2315 Se solicita puedan aclarar si en caso de consorcio, ambas empresas tienen que
demostrar experiencia realizando trabajos similares al objeto de la convocatoria.

La experiencia de ambas empresas puede complementar
recuros, capacidades, etc. Revisar el Anexo 18.
Procedimiento de participación de Proveedores y/o
Subcontratistas en Consorcio. Se adjunta el documento.

3 TDR 15.0 98 Se solicita al comité si es posible brindar más días para presentar propuestas, ya que el
tiempo de licitar es muy corto.

Se cumplirá con los plazos establecidos en el cronograma
para la presente licitación. El presente documento es para
presentar consultas, comunicación adicionales deben ser
realizadas por la plataforma Tenderbill

4 TDR 13.2 89 Es posible presentar como experiencia del postor trabajos de movimiento de tierra en
cualquier tipo de proyectos que involucre esta actividad? 

El postor debe presentar experiencia de acuerdo a lo
establecido en el apartado 13.2.1. B1. del TdR. Pag  90.

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
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ITEM DOCUMENTO DE REFERENCIA: 
TRD/Contratos/anexo/informe/et c.

NUMERAL Y 
LITERAL PAG. CONSULTAS Y OBSERVACIONES RESPUESTAS OHLA

1 TDR
Confirmar si las canteras, puntos de captación de agua, DME y zona de instalaciones
auxiliares, cuentan con los respectivos permisos y autorizaciones para su utilización,
asi como si se encuentran pagados los derechos de uso y extracción correspondiente.

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

2 TDR 6.0 32

En la partida 304.A Explotación y preparación de material para conformación de dique
no cuenta con metrado. Esto quiere decir que el subcontratista no ejecutará dicha
partida? El contratante proporcionará el material procesado para la conformación de
diques? Sirvase a aclarar lo indicado.

Se debe considerar un precio unitario, en caso de ser
necesario material de préstamo deacuerdo a los inidicado en
el TDR, pág 38 item 6.3.1 explotación y preparación de
material para conformación de dique.

3 TDR 6.0 32 En la partida 501.B y 502.B referidas al acarreo del material de prestamo, no cuentan
con metrado. Se sirvan aclarar lo indicado. Se adjunta la plantilla actualizada de metrados.

4 TDR 6.0 32
En la partida 600 Componentes de interferencias, no cuentan con detalle de las
partidas conformantes de esta. Se sirvan aclarar lo indicado con efectos de
considerarlo en la propuesta.

Los detalles se encuentran en el tdr pág 64 item 6.6.
componentes de interferencias y el desarrollo se encuentran
en las paginas 64, 65 y 66 en los Items 6.6.1 . Construcción
de cruce vial con badén sin revestimiento, 6.6.2. Reemplazo
de bocatoma , 6.6.3. Reubicación de Poste de Energía
6.6.5.Reubicación de Tubería de Agua, 6.6.6. Emboquillado
de Piedra y Concreto.

5 TDR
Confirmar que los trabajos de explotación de material de roca mediante voladura sera
de responsabilidad de otro subcontratista e indicar si este entregara el material
seleccionado y en las dimensiones adecuadas para efectuar el trabajo de enrocado.

Se confirma que los trabajos de explotación de material de
roca mediante voladura, corresponde a otro subcontratista.
Cabe indicar que de acuerdo al item 5.2 obligaciones del
subcontratista, deberá presentar 20 días antes el volúmen de
roca a utilizar para poder ser atendidos por la sub contratista
encargada de la explotación de canteras

6 TDR 6.4.1.8 45
Se solicita adjunar las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en el trabajo
del paquete 4, tales como especificaciones de materiales granulares para diques,
geotextiles no tejidos clase 1 y clase 2, geoceldas, gaviones, etc.

Lo solicitado forma parte del expediente de diseño para
procura, sin embargo se adjunta nuevamente los documentos.

7 TDR Se solicita proporcionar el listado de equipo minimo requerido que ha estimado para la
ejecucion de las obras del paquete 4 - tramo 3.

Los equipos mínimos lo debe de proponer el sub contartista
de acuerdo a su expertis y al tiempo de ejecución que se
plantea en el TDR.

8 TDR
Se solicta adjuntar el formato en excel para la presentación del presupuesto oferta, que
incluya el desagregado de gastos generales, utilidad e impuestos. De tal manera, asi se
estandarizaria la presentación de todas las ofertas.

Se adjunta la plantilla actualizada de metrados.

9 TDR 6.10.1 66 Se solicita precisar cuales son las principales caracteristicas del seguro de obra que se
requerirá para la ejecución de los trabajos. Lo solicitado se encuentra en el apartado 7 Pag 81 del TdR.

10 TDR 5.1 28
Confirmar la fórmula polinómica que se utilizará para el reajuste de precios y si la
misma se modificará de acuerdo a los componentes de la oferta ganadora. Precisar
asimismo, la fecha base de la misma.

Se deberá considerar la fórmula polinómica indicada en el
TdR Pag. 28. Cualquier actualización será transmitida por el
Tenderbill.

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
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11 TDR

Se sirvan aclarar, en los meses de octubre ya inician esporadicamente la epoca de
lluvias en la sierra y de diciembre del 2022 a marzo del 2023 es época de lluvias,
periodos que coinciden con el plazo que ustedes han destinado para la obra. Por tal
motivo, esto conllevará avenidas de agua lo cual trae paralizaciones en los trabajos,
consultamos cual sera el tratamiento de estas contingencias generadas por la epoca de
lluvias, vale decir, se generará ampliaciones por paralizaciones por lluvias e incremento
de caudal en el rio y sino fuera asi? como estiman realizar el trabajo cuando el rio
incremente su cause y comiencen las lluvias? 

El postor debe plasmar su estrategia en temporada de lluvia
en su oferta técnica para poder cumplir con los plazos
estipulados. 

12 TDR
Se sirvan brindar los estudios hidrologicos e hidráulicos, con la información histórica
respecto a las avenidas en el rio, su estado durante dicho periodo y paneles
fotográficos en dicha época respecto a las zonas a intervenir.

Lo solicitado forma parte del expediente de diseño para
procura, sin embargo se adjunta nuevamente los documentos.

13 TDR 29 y 30

Sirvase aclarar sobre el alojamiento y alimentación a la supervisión y personal obrero,
bajo que consideraciónes se deberá presupuestar esto, cantidad de personal, tiempo
del contrato de la supervisión y demas alcances que nos puedan brindar para
considerarlos en la oferta

El subcontratista es responsable por la instalación de
facilidades y campamentos como se indica en el Item 6.1.2.
del TdR y del lugar donde serán instalados. Tomar como
referencia el centro poblado de Casa Blanca y la ciudad de
Casma.

14 TDR 29 y 30
Considerar equipo de radiocomunicación interno para OHLA y ARCC, al respecto en
este item, se sirvan precisar las caracteristicas de los equipos, cuantos necesitaran y
por cuanto tiempo?

De acuerdo a lo indicado en el apartado 5.2 Pag 29
Considerar 01 equipo para la ARCC y 01 equipo para OHLA,
los cuales deberán de tener señal en el área donde el
subcontratista ejecute los trabajos. 

15 TDR 29 y 30
Equipos de comunicación interno entre OHLA y ARCC, al respecto en este item, se
sirvan precisar las caracteristicas de los equipos, cuantos necesitaran y por cuanto
tiempo?

De acuerdo a lo indicado en el apartado 5.2 Pag 29
Considerar 01 equipo para la ARCC y 01 equipo para OHLA,
los cuales deberán de tener señal en el área donde el
subcontratista ejecute los trabajos. Similares a los usados por
el subcontratista.

16 TDR 29 y 30
Incluye pruebas de calidad requeridas para la verificación del cumplimiento de las
EETT. Se solicita alcanzar las EETT que incluyan el total y tipo de pruebas que se
requerirán en obra.

Lo solicitado forma parte del expediente de diseño para
procura, sin embargo se adjunta nuevamente los documentos.

17 TDR

Los TDR´S indican de requerirse la obtención de licencia de explotación de canteras
(agregados) en INGEMET en el caso particular de canteras de cerro para la extracción
de agregados, estan incluidos los plazos de obtención de esta licencia dentro del plazo.
Se sirvan confirmar que OHLA gestionará la licencia y permisos.

Lo mencionado no forma parte del alcance de este paquete.
El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.

18 TDR
Se solicta aclarar, si la contratista ya cuenta con permiso para abastecimiento de
combustible, debido a que indican que los subcontratistas deberan abastecer su propio
combustible a las maquinas y este tramite genera tiempo que afecta al plazo de la obra.

Es responsablidadad del sub contratista adjudicado el
abastecimiento de sus equipos.

19 TDR

Los TDR´S indican que los subcontratistas seran responsables del abastecimiento de
combustible de las maquinarias en obra. Confirmar si OHLA ya cuenta con los
permisos pertinentes y si atravez de ustedes se puede gestionar la compra de
combustible, debido a que la obtención de permisos ante OSINERGMIN demora más
de 3 meses. Se sirvan indicar lo referido.

Es responsablidadad del sub contratista adjudicado el
abastecimiento de sus equipos.
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20 TDR Se solcita proporcionar, el personal profesional y técnico minimo requerido para la
ejecución de la obra del paquete 4 - tramo 3 para ser considerado en la oferta.

En le TDR página 91 y 92 en el item 13.2.2 B2. organigrama y
personal clave, se especifíca el personal profesional clave
mínimo para el proyecto. Es responsabilidad del postor contar
con el recurso humano necesario que cuente con las
aptitudes y competencias necesarias para desempeñar los
trabajos asignados.

21 TDR 105.0
Teniendo en cuenta que el subcontrato sera bajo principio back to back solicitamos nos
precicen que obligaciones, riesgos y responsabilidades tienen OHLA con ARCC, debido
a que esto tambien sera aplicado al subcontratista.

Se compartirán los documentos de obligaciones contratuales.

22 TDR
Se sirvan brindar, los planos de los perfiles y secciones del rio con la ubicación y
detalles de las obras a ejecutar, en version editable donde se aprecien las longitudes y
secciones de corte y relleno, tanto de lecho de rio como en la zonas de diques.

Se adjuntó la información necesaria para el presente proceso
de licitación. Los planos en sección editable se les entregará
al postor ganador.
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1 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00

De acuerdo con los TDR, el personal local será contratado de las localidades más
cercanas al frente de trabajo. Para este efecto, se tendrá que turnar al personal
según la cercanía del avance. Solicitamos aclarar que algunos trabajadores
podrán permanecer junto con otros grupos debido a su mejor destreza y
capacitación. 

Se debe garantizar la contratación de mano de obra no
calificada del área de influencia. Cumplir con lo estipulado en
el apartado 6.14 Consideraciones sociales Pag 79 del TdR.
En el marco del plan de buena vecindad y relaciones públicas.

2 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
En que partida del presupuesto se debe incluir el costo de selección, adiestramiento y
capacitación del personal local, producto de las rotaciones según la cercanía del
frente de trabajo.

Es responsabilidad del subcontratista realizar los cálculos
económicos los cuales deberan ser plasmados en su oferta
económica para su debida evaluación.

3 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 Solicitamos confirmar que el subcontratista podrá trabajar en horas nocturnas. Si es factible. Revisar el apartado 5.1. del TdR. Página 28 del
TdR.

4 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Solicitamos confirmar que el habilitado y mantenimiento de los accesos hacia el eje de
los trabajos es responsabilidad de OHLA, incluyéndose las zonas de cruce para 2
vehículos debido a que los accesos son solo de una vía. 

El subcontratista es responsable del habilitado y
mantenimiento de los accesos según las partidas 204.B y
207.A indicados en el TdR. La ampliación en el ancho de los
accesos deberá ser coordinado previamente con las áreas
correspondientes de OHLA. revisar el paratado 6.2.4. y 6.2.6.
páginas 36 y 38 del TdR.

5 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Solicitamos confirmar la partida donde se debe considerar el regado permanente de los
accesos para evitar la polvareda durante el transito es responsabilidad del
subcontratista.

Considerar en la partida 902.A. Plan de Manejo Ambiental.
Así mismo se exhorta a revisar lo inidcado en el apartado
6.7.1. y 6.12 y cumplimiento del IGA. Pag 66 y 68 del TdR
respectívamente.

6 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 En que consiste el plan de tránsito y señalización en los accesos. Favor aclarar.

El plan de tránsito se refiere a la planificación que se deberá
tener sobre el circuito de tránsito de los equipos durante la
ejeción de obra, el cuál debe indicar señalización, vigias, etc.
El plan deberá ser presentado a OHLA para su aceptación
antes de iniciar los trabajos.

7 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Solicitamos confirmar que la producción, selección según las características previstas,
así como el acopio en la cancha para el suministro del enrocado no es responsabilidad
del subcontratista.

Se confirma. La roca es explotada por otra empresa
subcontratista y el subcontratista encargado de ejecutar las
defensas ribereñas es responsable del carguío y traslado
desde los puntos de acopio hacia los frentes de trabajo.

8 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Solicitamos confirmar que la producción, selección según las características previstas,
así como el acopio en la cancha para el suministro de las rocas no es responsabilidad
del subcontratista.

Se confirma. La roca es explotada por otra empresa
subcontratista y el subcontratista encargado de ejecutar las
defensas ribereñas es responsable del carguío y traslado
desde los puntos de acopio hacia los frentes de trabajo.

9 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Solicitamos confirmar que la velocidad del vehiculo a consider para el calculo del precio
del m3-km, sera de entre 10 y 20 Km/hora para las partidas para transporte de
material.

El postor debe analizar la velocidad y rendimientos de las
condiciones de terreno evaluados en la visita técnica, así
como la información indicada en el expediente técnico. Dicho
análisis deberá ser plasmado en su oferta técnica económica.
Confirmar velocidades máximas.

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
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10 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Entendemos que todo impacto tanto de cronograma como económico que surja por la
falta de suministro de enrocado por parte de OHLA; sera manejado como stand by y/o
aumento de plazo; según el impacto. Favor confirrmar.

De acuerdo al apartado 5.2 del TdR Pag.30, es obligación del
subcontratista presentar de manera obligatoria un cronograma
de solicitud de roca con una anticipación de 20 días y una
ventana de tiempo mensual. Así mismo en el apartado 5.3
Pag. 30, es responsabilidad del subcontratista alertar
cualquier desviación que genere retrasos.

11 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Solicitamos confirmar los lugares donde el subcontratista podrá ubicar sus
campamentos donde alojar a los operadores de las maquinarias, así como el taller para
mantenimiento de los equipos.

Es responsabilidad del subcontratista de la istalación de sus
facilidades de auerdo al punto 6.1.2 Pag 34 del término de
referencia.

12 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Solicitamos confirmar que el subcontratista podrá alquilar algunos ambientes
apropiados en las localidades cercanas, para sus actividades en las cercanías de los
frentes de trabajo.

Es responsabilidad del subcontratista de la istalación de sus
facilidades de auerdo al punto 6.1.2 Pag 34 del término de
referencia.

13 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Solicitamos indicar la manera que serán aprovechadas las rocas que se encuentran en
el lecho del rio. Las canteras aprobadas y la forma para la explotación y selección. El
tratamiento a las rocas muy grandes existentes en el lecho del rio.

Las rocas de río serán aprovechas para su utilización en la
uña del enrocado siempre y cuando cumplan con las
dimensiones estableciadas en la especificación técnica. La
roca no aprobechable deberá ser llevada a los DME´s.
Revisar EETT.

14 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 Aclara cual serà el tratamiento que sera dado, cuando exista la necesidad de realizar
trabajos adicionales por fuera de los diseños propuestos para el enrocado.

Los trabajos a realizar son los estipulados en el expediente de
procura del presente proceso.

15 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Solicitamos la confirmación del inventario de puentes con su capacidad de carga en los
accesos a fin de considerarlos para el transporte de las cargas, tanto de los equipos
como de la roca.

Los puentes principales a ser cruzados son: el puente sechin
y el puente Carrizales que forman parte de la Panamericana
Norte que cubren con la capacidad de transporte pesado.

16 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 Solicitamos la confirmación de los tirantes de agua por mes para la planificación de los
trabajos. Revisar el Resumen Ejecutivo Pag. 113 Apartado 3.2.3.1.

17 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 Solicitamos aclaras como se manejara los costos de stand by por temas ajenos a la
ejecución del proyecto, llámense; paralizaciones, huelgas, restos arqueológicos, etc.

Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

18 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00

B1. 
Experienci

a del 
Postor (15 

puntos) 

89 Para acreditacion de la experiencia del postor, estas deben ser acreitado tambien a
travez de Orden de servicios o solo contratos como se indica en los TDR.

Se debe cumplir con lo indicado en el acápite 13.2.1. B1
Expriencia del postor. Pag. 90 del TdR.

19 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
En vista de que hemos entrado en POST PANDEMIA, solciitamos que sea retirado el
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION y CONTROL DE COVID; de manera de no
encarecer el proyecto innecesariamente

Se debe presentar el Plan de vigilancia y control Covid
alineado a lo estipulado por el MINSA actualmente.

20 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00

Dentro de los REQUISITOS MINIMOS DEL SUB CONTRATISTA; se pide acreditar un
monto facturado equivalente al valor de S/40 millones de soles, en obras similares y/o
iguales durante los ultimos tres años anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.
Debido a la situacion de pandemia vivida los ultimos dos años a nivel mundial; y sobre
todo a la reduccion sustancias de servicios tanto publicos como privados; se solicita
extender la acreditacion a los 10 ultimos años.

Se mantiene los estipulado en la tabla 12 del apartado 13,
Pág 88 del TdR.
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21 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Debido a que solo hemos podido acceder al TDR en esta semana; y no se ha
terminado con la revision de los documentos enviados (mas de 2,400 hojas); se solicita
una segunda ronda de consultas.

Para la presente licitación se ha realizado un Webinar y una
visita técnica. Se cumplirá con los plazos establecidos en el
cronograma para la presente licitación. El presente
documento es para presentar consultas, comunicación
adicionales deben ser realizadas por la plataforma Tenderbill

22 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
Debido al corto tiempo estipulado para la entrega de las ofertas y sobre todo a la gran
cantidad de entregables que conforman la OFERTA TECNICA, solicitamos al menos
TRES SEMANAS de prorroga; para la entrega de la oferta.

Se cumplirá con los plazos establecidos en el cronograma
para la presente licitación. El presente documento es para
presentar consultas, comunicación adicionales deben ser
realizadas por la plataforma Tenderbill

23 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00

13. 
CONTENI
DO DE LA 
PROPUES

TA A 
PRESENT

AR 

88 Aclarar cuales son los etregables para el item C2 Plazo de pagos dentro del contenido
de la propuesta a presentar

De acuerdo al punto 13.3.1 Pag. 98 del TdR el palzo de pago
corresponde al tiempo de pago de una valorización aceptada
desde aceptada su factura. Dicho tiempo deberá ser incluido
en la propuesta económica del subcontratista.

24 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 Existe una capasidad para la oferta Tecnica / Economica, para cargar los archivos en
el portal de TENDERBILL.

No es una limitante. Se pueden enviar los enlaces de
WeTransfer con las propuestas tecnico económicas a través
de la plataforma Tederbill

25 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 Por favor adjuntar la presentación que usaron en el webinar para la exposición del
alcance del proyecto. Se adjunta presentación.
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1 TDR NP NP

En caso de encontrar quebradas aledañas al lecho de rio, y de existir rocas de canto
rodado para uso de Pie del Dique, con los diametros que indiquen las ee.tt; cual sería el 
porcentaje maximo de desgaste ante el ensayo de abrasión de los angeles que estas
deberían cumplir?

En el punto 3.1.1 pág 14 del TdR, se detalla el listado de
canteras de cerro y agregados, las cuales han sido analizados
para formar parte del expediente de diseño para procura y del
IGA. Cualquier propuesta adicional tendria que ser
comunicada al contratista para su evaluación en inclusión al
IGA no siendo responsabilidad del contratista. El uso de canto
rodado será utilizado sólo en las uñas.

2 TDR 6.4.2.12. 59

Para el Relleno del cuerpo del Dique, que es con material propio; este tiene que cumplir
una granulometría? De ser el caso, se tendría que seleccionar el material propio con la
granulometría a cumplir, lo cual demandará una subpartida de Selección de material
dentro de la misma que aparece en el Itemizado. Definir para considerar los precios
adecuados.

La partida que corresponde sería "Preparación de material
para conformación del dique", la misma que tiene su
descripción en el punto 6.3.3 pág 39 del TdR.

3 TDR 2.5.2 356

Se puede visualizar que existe un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), el cual no
contiene el Rescate de Anfibios (camarones, truchas, entre otros). En caso de
encontrarse, quien asumirá el Costo de Rescate y Traslado? A su vez, se convirtiría en
una restricción crítica debido a que antes de intervenir los trabajos dentro del cauce del
río, se tendrían que rescatar estas especies, lo cual conllevaria a tener paralizacion de
frentes, generando horas improductivas y costes elevados. El Consorcio reconocerá
dichos costos? Definir .

El IGA indica en el apartado 10.4 Programa de Prevención y
Control de Mitigación Ambiental donde se establecen los
lineamientos para la protección de flora y fauna silvestre. El
contratista debe contemplar en su propuesta los recursos
necesarios para cumplir con lo establecido en el IGA. 

4 TDR 6.5.9.  y 
6.5.10. 62 y 63

En la visita de obra se pudo observar que existían h.a de cultivos de los pobladores,
entonces, Para el transporte de rocas y transporte de material excedente las cuales
transitarán por esas zonas; se ha coordinado con los propietarios agricolas de los
trabajos a realizar y al pase de la maquinaria pesada, para evitar paralizaciones por
causas no imputables al contratista?

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

5 TDR 6.5.9.  y 
6.5.10. 62 y 63

Confirmar si es que la roca estará seleccionada y acopiada, con los diametros que
estipula las EE.TT por el subcontratista de voladura, de tal manera que solo se ejecute
la partida de Carguio y Transporte de Roca.

Confirmado.

6 TDR 8 81
Por la envergadura del proyecto y los tiempos acelerados, es importante mantener un
flujo de caja adecuado, en ese sentido se solicita que el adelanto otorgado se
equivalente al 20%

Se procede de acuerdo a lo estipulado en el punto 8 Pag. 82
del TdR, el cuál hace referencia al adelanto.

7 TDR 8 81 Cual es el plazo establecido para realizar el depósito del adelanto contra fianza.
El depósito del adelanto será el plazo estipulado por el
contratista en su oferta económica de acuerdo al plazo
indicado en el punto 12, Item C2, pag 88 del TdR.

8 TDR 11.1 y 
13.2.1 84 y  89

Para la obtención de los 5, 3, 1 puntos dentro de la experiencia del postor, existe una
incongruencia al solicitar contratos mayores a 30MM y que se solicite dentro de
requisitos generales una experiencia de 40 MM, para una mayor concurrencia se
solcita que dicha experiencia pueda ser acumulada por los montos equivalentes,
sumatoria de contratos por 90 MM ( 5 puntos), 60 MM (3 puntos), 30 MM (1 punto) 

La experiencia solicitada correponde al apartado 12 del TdR
Pag 87 y es independiente a lo solicitado en el apartado 13.
Tabla 7 Item A7 Capacidad financiera. Pag. 89 del TdR.

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
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9 TDR Claúsula 
ZX14.1 86

Se indica que la carta fianza de fiel cumplimiento debe ser emitida por una entidad
bancaria, sin embargo dentro de la claúsula ZX14.2 que comprende el marco
contractual del NEC3 indica la carta fianza de adelanto puede ser emitida por un banco
o aseguradora con clasificación de riesgo A. Por lo que se solicita que lo indicado en la
claúsula ZX14.2 sea considerado para la carta fianza de fiel cumplimiento.

La carta fianza podrá ser emitida por un banco de primer nivel
o aseguradora de clasificación A.
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1 TDR

Confirmar que el subcontratista que tiene a cargo la producción de material en las
canteras (voladura de roca) se ajustará al cronograma de trabajo requerimiento del
subcontratista que construirá los diques de tal manera que le asegure contar con los
volúmenes de roca.

De acuerdo al item 5.2 obligaciones del subcontratista, deberá
presentar con 20 días de anticiáción el volúmen de roca a
utilizar para poder ser atendidos por la sub contratista
encargada de la explotación de canteras

2 TDR
En caso se produzcan paralizaciones por falta de suministro de roca (retrasos del
subcontratista encargado de ese suminitro), favor de indicar quien deberá asumir las
pérdidas por stand by de recursos.

De acuerdo al item 5.2 obligaciones del subcontratista, deberá
presentar con 20 días de anticiáción el volúmen de roca a
utilizar para poder ser atendidos por la sub contratista
encargada de la explotación de canteras. Es responsabilidad
del subcontratista alertar al contratista toda posible
interferencia y desviación que genere retrasos en la
conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado 5.3.
Pag 30 del TdR.

3 TDR
Indicar el tiempo (en número de días) que tardaría el personal en el proceso de
Inducción General e Inducción Específica dado por OHLA antes de que empiece sus
labores en el proyecto.

Bajo coordinación previa, los especialistas del contratista dá la 
capacitación a los especialistas del subcontratista quienes
darán directamente la inducción a su personal.

4 TDR Favor de proporcionar los archivos KMZ y CAD de todos los elementos involucrados en
la construcción de los diques (diques, DME, canteras, acceos, etc)

Se adjuntará expediente Tecnico donde se encuentra lo
necesario para la presnetación de su propuesta. También se
adjuntará el archivo KMZ.

5 TDR Se solicita envíen ubicación de obras provisionales como campamento, taller de
equipos, etc.

El postor es responsable por la instalación de facilidades y
campamentos como se indica en el Item 6.1.2. del TdR y del
lugar donde serán instalados. Tomar como referencia la
cercanía al centro poblado de Casa Blanca y la ciudad de
Casma.

6 TDR Indicar cuanto sería el pago por el uso del DME de desmonte.

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

7 TDR Indicar si se tendrá costo alguno por el derecho de uso de las áreas de campamento,
talleres, etc.

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

8 TDR Confirmar que la mitigación por problemas sociales será de entera responsabilidad del
Cliente.

Se debe cumplir con lo indicado en el item 6.14. del TdR Pag.
79.

9 TDR
Se solicita nos envien listado y detalle de los cruces de agua, tuberias de regantes, y
demás sistemas de riego identificados que se verán afectados por los trabajos a
realizar.

Se puede visulizar lo solicitado en el Expediente de Diseño
para propcura sector 4río grande- resumen ejecutivo pag. la
139 a la pag.148, 4.3. Estudio de interferencias. Se vuelve a
adjuntar el Resumen ejecutivo del expediente diseño para
procura sector 4 -Río grande.

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
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10 TDR Se solicita confirmar que no se debe considerar ningun pago por derecho de uso de
agua.

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

11 TDR Confirmar que cualquier conflicto social estará a cargo del contratante. Se debe cumplir con lo indicado en el item 6.14. del TdR Pag.
79.

12 TDR Favor de confirmar si se requiere tener ambulancia en obra, de ser así, indicar el tipo. No se requiere ambulancia.

13 TDR Favor de confirmar que durante la época de avenida no se realizarán trabajos.
El postor debe plasmar su estrategia en temporada de lluvia
en su oferta técnica para poder cumplir con los plazos
estipulados. 

14 TDR Favor de confirmar que todas las negociaciones con los pobladores o dueños de
terrenos aledaños estará a cuenta y cargo del El Cliente.

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

15 VISITA DE CAMPO
De acuerdo a la visita relaizada el 04,10,2022 se ha visializado puentes pequeños que
aparentemente NO soportarian el peso de la maquinaria pesada, ¿El Cliente relaizar un
calculo estructural y enviara los postores?

Existen alternativas de acceso en las diferentes áreas del
proyecto. No necesariamente deberán utilizar los accesos
habilitados por la comunidad (pontones, pases,etc).

16 VISITA DE CAMPO Indicar si esta permitido realizar trabajos a doble turno

El subcontratista deberá de proponer sus turnos y régimen de
trabajo para poder cumplir con los plazos ofertados, el cuál
deberá ser plasmado en su oferta técnica. Revisar el apartado
5.1. del TdR.

Indicar si habra paralizaciones de trabajos en el turno noche por problemas sociales o
si se ha identificado como riesgo potencial

Se debe cumplir con lo indicado en el item 6.14. del TdR Pag.
79. El subcontratista debe de garantizar una adecuada
gestión social con su entorno, para y así prevenir, controlar
y/o mitigar algún conflicto social.

17 VISITA DE CAMPO

Indicar si es exigencia del proyecto contar con los siguientes profecionales dentro del
personal clave:
1. Biologo para solucionar temas de flora y fauna
2. Relacionista Comunitario, para solucionar problemas sociales

El IGA indica en el apartado 10.4 Programa de Prevención y
Control de Mitigación Ambiental donde se establecen los
lineamientos para la protección de flora y fauna silvestre. El
contratista debe contemplar en su propuesta los recursos
necesarios para cumplir con lo establecido en el IGA. Se debe
cumplir con lo indicado en el item 6.14. del TdR Pag. 79. El
subcontratista debe de garantizar una adecuada gestión
social con su entorno, para y así prevenir, controlar y/o mitigar
algún conflicto social.

18 VISITA DE CAMPO Indicar si el Cliente esta a cargo de los permisos y pagos a la Municipalidad y/o a la
Comunidad por uso de vias de accesos

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.
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19 VISITA DE CAMPO
El desbroce de la flora existente en el lecho del rio, se debe realizar con el cuidado
necesario para luego trasplantar en otro lugar, de ser afirmativa la respuesta a que
distancia o en donde se debe trasplantar

El IGA indica en el apartado 10.4 Programa de Prevención y
Control de Mitigación Ambiental donde se establecen los
lineamientos para la protección de flora  y fauna silvestre.

20 VISITA DE CAMPO
Para realizar los trabajos de los diques, se ha considerado un sobre ancho el la cara
seca del dique, en vista que se tiene terrenos con cultivos y si ya tienen los permisos
necesarios para evitar problemas sociales.

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

21 TDR Solicitamos ampliacion de plazo para entrega de la propuesta hasta el 31 de octubre
2022

El presente documento es para presentar consultas del
proceso, comunicación adicionales sobre plazos deben ser
realizadas por la plataforma Tenderbill
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1 Anexo C1 - Oferta económica según plantilla a 
precios unitarios

Partida 902.A Plan de manejo ambiental.
Se solicita indiquen el alcance de tipo de monitoreos y su número para la
homogeneización de las propuestas de todos los postores.

Se adjunta plantilla del cumplimiento para el IGA como ayuda
memoria del documento completo adjunto en el TdR.

2 TDR. 5. Alcance del Trabajo Confirmar que no habrá que considerar ningún cánon por el depósito de materiales en
los DME's y DMO's propuestos en elos TDR.

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

3

Anexo C1 - Oferta económica según plantilla a 
precios unitarios

y 
4.3.3. Calidad

Aclarar en que parte del la propuesta económica se valora los ensayos de control de
calidad, ya no que no se ha incluido en el Anexo C1. Contemplar dentro de los Gasto Generales.

4 5.2. Obligaciones y Responsabilidades del 
Contratista

Se solicita confirmen si la obtención de la licencia de explotación de canteras de cerro
será del alcance del Subcontratista y si los plazos necesarios para este trámite están
considerados en los plazos previstos para la ejecución de las obras.

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

5

Anexo C1 - Oferta económica según plantilla a 
precios unitarios

y 
TDR - Alcance del Trabajo- 6.4.2.8 Mejoramiento 

del suelo de fundación 

En este punto "6.4.2.8 Mejoramiento del suelo de fundación" se indica que aplicará a
este precio las partidas de la planilla "Explotación y preparación de material para
conformación de dique" así como el transporte de material granular cuyo alcance estará
dentro de la partida "Carguío y acarreo de material de préstamo P/Dique".
Por favor, validar este punto del alcance porque la cantidad de la planilla en
Mejoramientos suma 46,157 m3, mientras que las partidas de"Explotación..." y
Carguío..." indicadas líneas arriba, tienen ambas cantidad cero (0). 

La partida 6.4.2.8. se describe en la pag. 58 del TdR la cual
tiene relación al metrado estipulado en la partida 407.A en la
Pág 32 de TdR. En base a lo indicado, el sucontratista debe
indicar el precio unitario en la propuesta económica.

6 PLANOS
Secciones Típicas de Diques - Muro de gaviones

400198-
OHL001-

501-XX-DR-
HD-200001

En el plano de detalle se observa un relleno en trasdós del muro de gaviones
denominado "Relleno para estructuras".
Por favor, incluir este tipo de relleno en el formato del presupuesto Anexo C1. 

Se adjunta la plantilla actualizada de metrados.

7 PLANOS
Secciones Típicas de Diques - Muro de gaviones

400198-
OHL001-

501-XX-DR-
HD-200001

Se solicita incluyan en el Anexo C1 - Oferta Económica los gaviones colchón que se
observan en el plano de secciones tipo. Se adjunta la plantilla actualizada de metrados.

8 TDR  Se solicita que faciliten el documento de Especificaciones Técnicas asociado al
proyecto de la licitación.

La EETT está contemplada dentro del Expediente Técnico. Se
reenvía documento.

9 Anexo C1
Modificar el formato Anexo C1 ya que no coinciden las cantidades de las partidas 410.A
Conformación de DME/DMO con 503.B Carguío y Transporte de material excedente
con equipo D<1 km.

Se adjunta la plantilla actualizada de metrados.

10 TDR ¿Hay disponible alguna caracterización de los materiales a excavar y descolmatar en el
cauce donde se puedar ver la granulometría de dichos materiales?

La EETT está contemplada dentro del Expediente Técnico. Se
reenvía documento.

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
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11 Anexo C1 Partida 
601.A

Se solicitan planos y aclaración del alcance de la partida 601.A Construcción de cruce
val con badén sin revestimiento. Asi como la cuantificación de los trabajos requeridos
para homologación de proveedores.

Se adjunta expediente técnico. La descripción de la partida se
encuentra en el apartado 6.6.1 de la Pag. 64 del TdR.

12 Anexo C1 Partida 
602.A

Se solicitan planos y aclaración del alcance de la partida 602.A Reubicación de canal
revestido. Asi como la cuantificación de los trabajos requeridos para homologación de
proveedores.

Se adjunta expediente técnico para el análisis de los postores.

13 Anexo C1 Partida 
603.A

Se solicitan planos y aclaración del alcance de la partida 603.A Reemplazo de
bocatoma. Asi como la cuantificación de los trabajos requeridos para homologación de
proveedores.

Se adjunta expediente técnico para el análisis de los postores.

14 Anexo C1 Partida 
606.A

Se solicitan planos y aclaración del alcance de la partida 606.A Reubicación de tubería
de agua. Asi como la cuantificación de los trabajos requeridos para homologación de
proveedores.

Se adjunta expediente técnico para el análisis de los postores.

15 TDR - Alcance del Trabajo- 6.9. Daños  Terceros Se solicita que faciliten la información de redes enterradas en el área del Proyecto, que
puedan ser afectadas por las obras proyectadas.

Se cuenta con un informe de inventario, realizado por el
diseñador, donde se considera las estructuras existentes y
forma parte del expediente técnico en el apartado 4.3
ESTUDIO DE INTERFERENCIAS Pag. 139 y 140.

16 TDR
Aclarar si el subcontratista podrá establecer el sistema de trabajo (21x7, 6x1, etc) y los
turnos de trabajo que desee, cumpliendo la normativa o si hay alguna restricción
establecida.

El subcontratista deberá de proponer sus turnos y régimen de
trabajo para poder cumplir con los plazos ofertados, el cuál
deberá ser plasmado en su oferta técnica. Revisar el apartado
5.1. del TdR.

17 TDR - Alcance del Trabajo- 6.11. Plan de fatiga y 
somnolencia

Por favor, aclaren qué equipos deben llevar equipos de prevención de fatiga y
somnolencia.

Todos los equipos autopropulsados (Volquetes, cisternas y
transporte de personal, pero no es limitativo para una
respuesta técnica).

18 Visita de Obra

En la visita se pudo ver que, tanto para la movilización de los equipos por el acceso
desde Cachipampa como para el traslado de los equipos a lo largo de la vía que
discurre paralela a la defensa ribereña a construir, existen varios puentes. ¿Podrían
facilitarnos la capacidad portante de los distintos puentes existentes en el proyecto?

Existen alternativas de acceso en las diferentes áreas del
proyecto. No necesariamente deberán utilizar los accesos
habilitados por la comunidad (pontones, pases,etc).

19 Visita de Obra

Los accesos mostrados en la visita son estrechos y transitan por zonas pobladas en
muchos puntos, ¿existe la posibilidad de transitar por dentro del cauce del río donde
esté justificado por la construcción de la defensa ribereña? ¿existe alguna restricción
ambiental respecto a esto?

El diseño contempla la construcción de defensas ribereñas,
considerando un ancho efectivo de corona, el cual puede
servir para el tránsito interno de maquinarias, respetando las
consideraciones descritas en el IGA. Sí mismo se tendrá que
plasmar en su Plan de manejo ambiental la propuesta que
indica para revisión y aprobación del especiaista de OHLA.

20 Visita de Obra
En algunos tramos del río se han podido apreciar mangueras dentro del cauce, ¿a
quien corresponde la gestión para coordinar su retiro pudiendo liberar el área para los
trabajos?

El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas.
Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista
toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en
la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado
5.3. Pag 30 del TdR.

21 Visita de Obra
En la visita se ha podido apreciar presencia de vegetación frondosa tanto en el propio
cauce como en el margen del río, ¿existe algún tipo de limitación ambiental para el
desbroce de las mismas? 

El IGA indica en el apartado 10.4 Programa de Prevención y
Control de Mitigación Ambiental donde se establecen los
lineamientos para la protección de flora y fauna silvestre. e
adjunta plantilla del cumplimiento para el IGA como ayuda
memoria del documento completo adjunto en el TdR.



ITEM DOCUMENTO DE REFERENCIA: 
TRD/Contratos/anexo/informe/et c.

NUMERAL Y 
LITERAL PAG. CONSULTAS Y OBSERVACIONES RESPUESTAS OHLA

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

22 6.7.1 Plan de Manejo Ambiental

Dentro del IGA no se especifica con claridad los alcances en lo concerniente a las
especies protegidas, ¿corresponde al contratista OHLA determinar la condición de
especie protegida de la flora y fauna existente? ¿Cuál es el proceder para liberar las
áreas donde se encuentren especies protegidas?

El IGA indica en el apartado 10.4 Programa de Prevención y
Control de Mitigación Ambiental donde se establecen los
lineamientos para la protección de flora y fauna silvestre. e
adjunta plantilla del cumplimiento para el IGA como ayuda
memoria del documento completo adjunto en el TdR.

6.7.1 Plan de Manejo Ambiental

Se indica que como parte del alcance del Plan de Manejo Ambiental, se tienen las
siguientes actividades: 
- Inspección preliminar de flora y fauna con categoria de protección 
- Rescate, trasplante y/o reposición de flora con categoria de protección 
- Ahuyentamiento de fauna silvestre.

Se solicita confirmar si esto es de responsabilidad OHLA Contratista.

El IGA indica en el apartado 10.4 Programa de Prevención y
Control de Mitigación Ambiental donde se establecen los
lineamientos para la protección de flora y fauna silvestre. e
adjunta plantilla del cumplimiento para el IGA como ayuda
memoria del documento completo adjunto en el TdR. El
cumplimiento estricto del IGA es responsabilidad del
subcontratista.

23 Autorizaciones / Permisos
Respecto de las fuentes de agua autorizadas por el ANA, ¿existe autorización para
todos los meses del año en todas ellas?¿podrían facilitarnos el oficio de autorización
del ANA? 

El cuadro con las fechas autorizadas estan detalladas dentro
de la presentación en PPT mostrada en el Webinar, el cual
será compartida por OHLA.

24 Autorizaciones / Permisos

En caso de que en un determinado periodo no exista fuente de agua autorizada, ¿es
posible que nosotros como subcontratistas gestionemos acuerdos con propietarios de
fuentes de agua privadas para el abastecimiento? En caso negativo, ¿Cuáles son las
alternativas?

Si, conforme, solo considerar que todos los puntos para uso
de agua debe ser COMPRADA, evitar el uso de puntos de
agua autorizados solo para uso agrícula

25 Autorizaciones / Permisos Respecto a los permisos ambientales para el uso de equipos de chancado mecánico,
¿de quien es la competencia de gestionar estos permisos? En el IGA está contemplado el uso de equipos de chancado.

26 Visita de Obra En la visita, en el tramo intermedio se cruzó de la margen derecha a la izquierda por el
mismo cauce, ¿este cruce está habilitado a lo largo de todo el año? Si, es un cruce existente ubicado en el sector de Casa Blanca

27 Visita de Obra Las canteras de roca mostradas durante la visita, ¿son definitivas o podrían verse
reemplazadas por otras nuevas?

La ubicación de las canteras está sujeto a variaciones, de
acuerdo a la necesidad del proyecto, sin embargo el costo de
traslado es por m3-km.

28 TDR ¿Está el subcontratista en capacidad de disponer área de oficinas, talleres y demás
facilidades adicionales a las áreas que se detallan en el expediente?

Se puede previa coordinación con el área social y predial del
OHLA.

29 Visita de Obra En el caso de que existan aumentos de caudales mayores a los previstos en los
estudios, ¿se contemplaría como una causa para un evento compensable?

De acuerdo a la Cláusula 60.1 (Numeral 19) del Contrato
NEC, un caudal mayor será considerado como un evento
compensable, siempre que cumpla lo siguiente: 1)Se
considere este riesgo en la matriz de riesgo para su
mitigación. 2)Cumpla con el Numeral 13 (Condiciones
Meteorológicas) de la Cláusula 60.1 del documento
mencionado y 3)Que el evento cumpla con ser irresistible,
extraordinario e imprevisible.

30 Visita de Obra

En la visita se vieron varios diques existentes, muchos de ellos se indicó que deberán
recrecerse o volverse a ejecutar por completo, entendiéndose que esto dependerá de
si lo existente cumple con las EETT del diseño, ¿de quienes competencia definir sobre
si los diques existentes son aprovechables o no?

Se cumplirá extrictamente lo indicado en el expediente
técnico.

31 TDR Respecto a la comunicación radial, ¿todos los equipos del proyecto deben contar con
radio?

Es responsabilidad del contratista mantener comunicación con 
los operadores por medida de seguridad.

32 TDR Se solicita entreguen una medición detallada por diques y márgenes para poder realizar
una planificación más detallada.

Las mediciones detalladas se encuentran el el expediente de
diseño para procura, apartado 1.6.2 Pag. 25, 26 y 27. 
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ANEXO A4: CARTA DE COMPROMISO DE FIRMA DEL CONTRATO 
 

LIMA, 24 de Octubre de 2022 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú 
 
Presente. - 
 
De nuestra consideración: 
 
La empresa Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú con número de RUC N° 20425123115 

representada legalmente por el señor Álvaro Manchado Mayayo, con CE 000995820 se 

compromete a firmar el contrato con el Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú, en el plazo 

establecido en los documentos de licitación, para la ejecución de las obras requeridas para el 

proyecto “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE 
ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA” ubicado en la CUENCA DE CASMA – RIO GRANDE 
(ANCASH). 
 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 

Alvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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ANEXO A5: CARTA DE CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACIÓN 
SUFICIENTE PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 
LIMA, 24 de Octubre de 2022 

 
 
Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 
 
 
Presente. –  

Estimados Señores: 

 
El que suscribe, Álvaro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte Lain S.A., 

Sucursal del Perú, identificado con CE N° 000995820, RUC N° 20425123115 en calidad de 

postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por el Obrascón 

Huarte Lain S.A., Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, considera que toda 

la información suministrada es suficiente para elaborar la mejor Propuesta de mi representada y 

ofrece ejecutar las obras “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO 
GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) – CASMA – CUENCA DE CASMA – RIO GRANDE 
(ANCASH)” con dichos documentos y demás condiciones que se indican en los documentos de 

licitación. 

 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 

Alvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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A6. Capacidad financiera sustentado a través de la 
presentación de sus Estados Financieros. 
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A6.  Capacidad Financiera 
Volumen de ventas 

 
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú confirma que cuenta con un volumen anual de 
ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los últimos tres (03) años (2018, 2019 y 2020). 
 
En el cuadro a continuación, se detalla el volumen de ventas anuales: 
 
 

Volumen de 
Ventas anual 

(en soles) 

2018 S/. 390,253,000 

2019 S/. 361,595,000 

2020 S/. 131,214,000 
 

Para sustentar estos datos, se presentan los Estados Financieros auditados. 
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ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 
 
 
CONTENIDO Páginas 
 
 
Dictamen de los auditores independientes 1 - 02 
 
Estado de situación financiera 3 
 
Estado de resultados  4 
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S/000  = Miles de soles 
S/  = Sol 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
A los señores accionistas de 
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
 
 
24 de junio de 2020 
 

 Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del 
Perú que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, 
el estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, así como, el resumen de políticas contables significativas y 
otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 
 

 La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 
International Accounting Standars Board, y por el control interno que la Gerencia determina que 
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 

 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoria aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos 
de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable 
de que los estados financieros no contienen representaciones erróneas materiales. 
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como 
resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en 
consideración el control interno relevante de la Compañía en la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados a 
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. Una auditoría también comprende la evaluación de que las políticas 
contables aplicadas son apropiadas y que las estimaciones contables realizadas por la Gerencia 
son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 

 En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del 
Perú al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.  
 
 
 
 
 

REFRENDADO POR: 
 
 
 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS  
                    SOCIEDAD CIVIL 

 

 

 
 

 

-------------------------------------------------------(Socio) 
Juan Santiváñez Guarniz 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula N°01-26640 
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

 Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de
2019 2018 2019 2018
S/000 S/000 S/000 S/000

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 5) 70,843          21,552          Cuentas por pagar comerciales:
Cuentas por cobrar comerciales: Terceros (Nota 12) 61,096          90,230        
Terceros (Nota 6) 51,793          78,073          Empresas relacionadas (Nota 7) 8,346            8,312         
Empresas relacionadas (Nota 7) 14,800          39,550          Otras cuentas por pagar: 
Otras cuentas por cobrar: Empresas relacionadas (Nota 7) 1,407            33,069        
Terceros (Nota 8) 11,592          18,619          Diversas (Nota 13) 17,982          17,209        
Empresas relacionadas (Nota 7) 72,852          66,835          Total pasivos corrientes 88,831          148,820      
Inventarios (Nota 9) 10,946          19,092          
Gastos pagados por anticipado 109               807              PASIVOS NO CORRIENTES
Total activos corrientes 232,935         244,528        Otras cuentas por pagar: 

Empresas relacionadas (Nota 7) 33,937          34,111        
ACTIVOS NO CORRIENTES Diversas (Nota 13) 254,694        266,067      
Otras cuentas por cobrar: Otros 3,944            3,551         
Empresas relacionadas (Nota 7) 193,083         195,128        Total pasivos no corrientes 292,575        303,729      
Instalaciones, maquinaria y equipos, neto (Nota 10) 23,548          37,352          Total pasivos 381,406        452,549      
Activos intangibles, neto 411               313              
Impuesto a la renta diferido activo (Nota 11) 1,134            2,564            PATRIMONIO NETO (Nota 14)
Total activos no corrientes 218,176         235,357        Capital social asignado 405              405            

Resultados acumulados 69,300          26,931        
Total patrimonio 69,705          27,336        

TOTAL ACTIVOS 451,111         479,885        TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 451,111        479,885      

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

2019 2018
 S/000 S/000

Ingresos por ventas (Nota 15) 361,595        390,253        
Costo de ventas (Nota 16) (300,137)       (387,924)       
Utilidad bruta 61,458          2,329            

Gastos operativos:
Gastos de administración (Nota 17) (14,657)         (16,618)         
Utilidad (Pérdida) Operativa 46,801          (14,289)         

Otros ingresos (gastos):
Ingresos financieros 2,368            9,565            
Gastos financieros (1,089)           (1,254)           
Diferencia en cambio, neta (Nota 4.1 a) 1,893            (5,238)           

3,172            3,073            
Resultado antes del impuesto a la renta 49,973          (11,216)         
Impuesto a la renta (Nota 18) (7,604)           -               
Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio 42,369          (11,216)         

Otro resultado integral:
Otros ajustes -               -               

Resultado integral del ejercicio 42,369          (11,216)         

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

Capital
social Resultados
asignado acumulados Total
S/000 S/000 S/000

Saldos al 1 de enero del 2018 405              313,038        313,443        
Adopción NIIF 15 (Notas 3 y 6) -               (273,930)       (273,930)       
Pérdida del periodo -               (11,216)         (11,216)         
Pago de dividendos -               (961)             (961)             
Saldos al 31 de diciembre de 2018 405              26,931          27,336          
Utilidad del periodo -               42,369          42,369          
Saldos al 31 de diciembre de 2019 405              69,300          69,705          

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

2019 2018
S/000 S/000

ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza a clientes 405,074         420,941    
Otros cobros relativos a la actividad de operación 112               7,922        
Pago a proveedores, tributos y remuneraciones (303,439)        (259,757)   
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (59,358)         (184,638)   
Dividendos recibidos por asociación en consorcio 350               7,500        
Efectivo neto provisto por (aplicado a) las actividades de operación 42,739          (8,032)       

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Reembolsos de efectivo de préstamos a entidades relacionadas 28,206          27,829      
Venta de Activo Fijo 14,976          3,644        
Intereses recibidos 1,613            929          
Préstamos concedidos a entidades relacionadas (33,190)         -           
Compra de activo fijo (5,242)           (9,038)       
Otros cobro de efectivo relativos a la actividad 189               -           
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión 6,552            23,364      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Dividendos pagados -                (961)         
Efectivo neto aplicado a las actividades de financiamiento -                (961)         

Aumento neto del efectivo 49,291          14,371      
Saldo del efectivo al inicio del año 21,552          7,181        
Saldo del efectivo al final del año 70,843          21,552      

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a) Antecedentes - 
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en adelante la Compañía) es una sucursal de 
Obrascon Huarte Lain, S.A. (Casa Matriz), la misma que tiene su domicilio social en Madrid, 
Paseo de la Castellana, N°259 D, Torre Espacio. 
 
b) Actividad Económica - 
 
La Compañía fue constituida el 10 de marzo de 1999. Su actividad económica comprende el 
estudio, concesión, construcción y explotación de toda clase de obras públicas o privadas, y 
cualquier actividad de servicio de cualquier tipo o clase anexas al ramo de la construcción.  
 
El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, está situado 
en Av. 28 de julio N°150 Piso 7, distrito de Miraflores, provincia de Lima. 
 
c) Contratos de construcción - 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Compañía ha suscrito diversos contratos, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
Contrato de construcción con Autopista del Norte S.A. - 
 
Con fecha 26 de febrero de 2016, la Compañía suscribió un Contrato de Construcción a fin de 
ejecutar la obra “Conexión de la segunda calzada de la Red Vial Nº4 con la carretera 
panamericana norte Tramo 1: Chimbote - Dv Salaverry en los Km 453+820, 497+080, 502+760 
y 555+200 y en el Tramo 4: Pativilca - Huarmey en el Km 206+888”, por un importe ascendente 
a S/1,089,848. El plazo de ejecución de la obra fue de treinta (30) días calendario. 
 
Con fecha 13 de junio de 2016, la Compañía suscribió un Contrato de Construcción para la 
ejecución de la obra “Conexión de la segunda calzada de la Red Vial Nº 4 con la carretera 
panamericana norte Tramo 2: Santa - Casma en los km 387+000 y 415+200”, por un importe de 
S/496,185. El plazo de ejecución de la obra fue de treinta (30) días calendario. 
 
Con fecha 28 de junio de 2017, la Compañía suscribió un contrato de obra para la ejecución de 
los “Trabajos de Reconstrucción”, por un importe de US$ 1,533,764. El plazo de ejecución de la 
obra fue de cuarenta y cuatro (44) días calendario. 
 
Obras Adicionales   
 
Con fecha 24 de octubre de 2017, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra Construcción del Peaje Temporal de Vesique en el Km 402+760 de la 
segunda calzada de la Red Vial N°04, por un importe de S/5,783,270. El plazo de ejecución de 
la obra fue de treinta (30) días calendario.  
 
Con fecha 31 de octubre de 2017, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra Conservación Vial de Emergencia del tramo I de la calzada actual de la red 
vial N°4 que corresponde a los Km 474+030 al Km 557+100 excluyendo el cruce de la Carretera 
Panamericana Norte con la ciudad de Virú que va del km. 528 de la calzada actual, por un importe 
de S/3,468,250. El plazo de ejecución de la obra fue de treinta (30) días calendario. 
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Con fecha 18 de diciembre de 2017, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra Conexión Km 210 (Cerro Blanco) Tramo 4 Red Vial N°04, por un importe de 
S/375,103. El plazo de ejecución de la obra fue de treinta (15) días calendario. 
 
Con fecha 15 de enero de 2018, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra “Reubicación de Interferencias de Riego tecnificado entre el Km 0+000 y el 
Km 10+000 del Evitamiento Chimbote”, por un importe de S/ 156,668.27. El plazo de ejecución 
de la obra fue de quince (15) días calendario. 
 
Con fecha 06 de abril de 2018, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra “Mantenimiento y reparación de los Muros Jersey entre los Km 410+000 y 
411+00 y entre los Km 496+000 y 557+200”, por un importe de US$ 80.000. El plazo de ejecución 
de la obra fue de treinta (30) días calendario. 
 
Con fecha 12 de octubre de 2018, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra “Reubicación de las Infraestructuras de Riego gravitatorio entre el Km 0+000 
y el Km 10+000 del Evitamiento Chimbote”, por un importe de S/ 3,368,571.70. El plazo de 
ejecución de la obra fue de noventa (90) días calendario. 
 
Contratos de construcción con Compañía Minera Antamina S.A. - 
 
Con fecha 9 de mayo de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. a fin de ejecutar el montaje de luminarias e instalación de cableado en áreas de 
la Planta Concentradora, por un importe de US$2,269,097, no incluido IGV. El plazo de ejecución 
de la obra tiene una vigencia de doscientos setenta (270) días calendario. La garantía de fiel 
cumplimiento está representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor del 
contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) días después del término del periodo de gracia, 
la misma que es incondicional, solidaria, irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 15 de julio de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para producción de agregados para presa relaves, por un importe de 
US$3,306,729, no incluido IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de ciento 
cincuenta (150) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) 
días después del término del periodo de gracia, la misma que es incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 20 de setiembre de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para construcción de la elevación de la Fase VI-B de la Presa Relaves, de la Cota 
4115 a 4135 y Dique Polishing Pond de la Cota 4120 a 4135, por un importe de US$81,997,598, 
no incluye el IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de mil ciento cincuenta y 
cuatro (1,154) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) 
días después del término del periodo de gracia, la misma que es incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 12 de junio de 2017, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para la ejecución del proyecto “Obras civiles y mecánicas del sistema de bombeo 
temporal de control de nivel de Polishing Pond”, por un importe de US$3,432,453, no incluye el 
IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de 120 días calendario. La garantía de 
fiel cumplimiento está representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor 
del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) días después del término del periodo de 
gracia, la misma que es incondicional, solidaria, irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 10 de abril de 2018 se firma el acta de recepción de la obra, siendo el importe final de 
la obra US$ 4,228,334. 
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Contratos de construcción con Minera Las Bambas S.A. - 
 

Con fecha 15 de agosto de 2018, se suscribió un contrato con Minera las Bambas S.A. para la 
construcción del proyecto “Mejoramiento de la Conducción y Almacenamiento de Agua” por un 
importe de S/45,000,000. El plazo de ejecución del contrato es de doscientos veintinueve (229) 
días calendario, a partir de la suscripción del mismo.    
 
Contratos de construcción con Anglo American Quellaveco S.A. - 
 

Con fecha 8 de marzo de 2017, se suscribió un contrato con Anglo American Quellaveco S.A. 
para la construcción del proyecto “Barrera de Desvío Rio Asana, Canal Sarallenque, Canal By 
Pass y Canal Millune” en la provincia de Mariscal Nieto, departamento y región de Moquegua por 
un importe de USD35,433,691. La vigencia del contrato abarca hasta el 5 de agosto de 2018.    
 
Contratos de construcción con Anglo American Quellaveco S.A. - “BYPASS ROAD 
CONSTRUCTION” 
 

Con fecha 28 de septiembre de 2018, se suscribió un contrato con Anglo American Quellaveco 
S.A. para la construcción del “Proyecto Quellaveco” en la provincia de Mariscal Nieto, 
departamento y región de Moquegua por un importe de USD 43,474,685. La vigencia del contrato 
abarca desde el 28 de setiembre de 2018 hasta el 27 de noviembre de 2019.    
 
Contrato de Consorcio con Constructora TP S.A.C y Aldesa Construcciones S.A. Suc. del 
Perú – Consorcio Muna 
 
Con fecha 18 de mayo de 2016, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con las 
Compañías Constructora TP S.A.C. y Aldesa Construcciones S.A. Sucursal del Perú, con la 
finalidad de compartir esfuerzos, capacidades, conocimientos y experiencias para la ejecución 
del proyecto “Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio cultural mediante 
la creación del museo nacional del Perú en el distrito de Lurín”, por importe de S/344,125,635 no 
incluye IGV, bajo de la denominación de “Consorcio Muna”; teniendo una duración 
indeterminada, extendiéndose hasta la liquidación final, completa y definitiva de todas las 
cuentas relativas a la ejecución del contrato. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
 
 Empresa  RUC  Participación  
 
Aldesa Construcciones S.A. Sucursal del Perú              20548838461   50% 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  25% 
Constructora TP S.A.C.   20100132240  25% 
 
 
Las partes asumen en dichos porcentajes, la totalidad de los derechos, obligaciones, aportes de 
dinero o financiamientos tipos transitorio, responsabilidades, utilidades, pérdidas, fianzas y otras 
garantías y demás asuntos inherentes al contrato de ejecución de obra. 
 
Con fecha 3 de septiembre de 2018 se aprueban los “Cambios y modificaciones del proyecto 
optimizado modificado (POM)”, por el importe de S/338,894,052, no incluye IGV.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 el proyecto para el que fue creado el Consorcio se encuentra en 
ejecución. 
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Contrato de Consorcio “Vial del Sur”- 
 
Con fecha 20 de julio de 2017, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con la Compañía 
COSAPI S.A., con la finalidad de compartir esfuerzos, capacidades, conocimientos y 
experiencias para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la carretera Moquegua – Omate – 
Arequipa Tramo II: km 35 al 153.5”, bajo de la denominación de “Consorcio Vial del  Sur”; 
teniendo un plazo de duración igual al tiempo necesario para la ejecución integral del  contrato y 
hasta la aprobación de su extinción por la partes luego de formulado el balance final y realizados 
los trámites y gestiones que tenga lugar, conforme a ley. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  50% 
COSAPI S.A.   20100082391  50% 
 
Los porcentajes antes señalados, rigen y son obligatorios para efectos de la atribución de todos 
los costos y gastos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, así como respecto 
de los resultados y aportes del capital, materiales, insumos, personal, know how y equipos para 
la ejecución de la misma, así como para efectos de las garantías y seguros que se requieran 
para el contrato. 
 
El consorcio es un contrato asociativo y no constituye una persona jurídica distinta a sus partes. 
 
Con fecha 27 de julio de 2017, el mencionado Consorcio firmó un contrato con Provías Nacional 
para la ejecución del proyecto antes mencionado, por el importe de S/410,946,085, siendo el 
plazo de ejecución de 900 días calendario.  
 
Consorcio Constructor Lima - Contrato de Prestación de Servicios. - 
 
Con fecha 29 de mayo de 2018, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con la 
Compañía J.E. Construcciones Generales S.A., con la finalidad de compartir esfuerzos, 
capacidades, conocimientos y experiencias para la ejecución del Proyecto Especial de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.   
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
 Empresa  RUC  Participación  
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  60% 
J.E Construcciones Generales S.A.   20101508928  40% 
 
El consorcio encarga a Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú la ejecución del servicio de 
“Movimiento de Tierras” con una retribución de S/2,837,198 incluido IGV, por un periodo de 4 
(cuatro) meses aproximadamente. 
 
Con fecha 14 de marzo de 2019 se firmó la Adenda I al Contrato Polideportivo Villa el Salvador 
prorrogando el plazo al 15 de mayo de 2019. 
 
Con fecha 15 de mayo de 2019 se firmó la Adenda II al Contrato Polideportivo Villa el Salvador 
prorrogando el plazo al 30 de mayo de 2019. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2019 se firma el certificado de recepción de las obras. El importe 
total del contrato asciende a S/96,263,679. 
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Contratos de construcción con Consorcio Saneamiento Huarmey - 
 
Con fecha 09 de setiembre de 2019, se suscribió un contrato de obra con la compañía Consorcio 
Saneamiento Huarmey, para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de 
Huarmey”, por un importe de S/130,559,697, incluido el IGV. El plazo de ejecución de la obra 
tiene una vigencia de 795 días calendario. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  48.60% 
IVC Construcciones Generales S.A.   20100754755  48.60% 
Luis Rolando Espinoza Lino   10073875299  2.80% 
 
Contratos de construcción con Consorcio Limatambo- 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2019, se suscribió un contrato de Limpieza y Preparación del sitio 
(WP1) para la prestación de Limpieza y Preparación del Sitio (WP1), por un importe de 
US$28,349,071 más el IGV. El plazo de prestación del contrato tiene una vigencia de doscientos 
setenta (278) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato. Asimismo, se encuentra vigente 
durante el plazo del contrato y será necesariamente renovada por el Contratista tantas veces sea 
necesaria. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  51% 
COSAPI S.A.   20100082391  49% 
 
Los porcentajes antes señalados, rigen y son obligatorios para efectos de la atribución de todos 
los costos y gastos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, así como respecto 
de los resultados y aportes del capital, materiales, insumos, personal, know how y equipos para 
la ejecución de la misma, así como para efectos de las garantías y seguros que se requieran 
para el contrato. 
 
El consorcio es un contrato asociativo y no constituye una persona jurídica distinta a sus partes. 
 
Con fecha 13 de mayo de 2020 se suscribió la firma del contrato Construcción de las calles de 
rodaje L3 y L5, por importe de US$ 6,996,016 no incluye IGV. 
 
d) Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados por 
la Gerencia de la Compañía el 1 de abril de 2020 y serán presentados para la aprobación del 
Representante Legal Permanente de la Casa Matriz dentro de los plazos establecidos por Ley. 
En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán aprobados sin modificaciones. Los 
estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron aprobados por el 
Representante Legal Permanente de la Casa Matriz el 28 de febrero de 2019. 
 

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
 
Los principales principios y prácticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación y 
presentación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido 
aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
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a) Bases de preparación 
 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB) vigentes al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, respectivamente. 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 
Compañía, la que expresamente confirma que en su preparación se ha aplicado todos los 
principios y criterios contemplados en las NIIF emitidas por el IASB. 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los activos financieros a valor 
razonable con efecto en resultados (conformado por el efectivo y equivalente de efectivo) que 
son medidos a valor razonable.  
 
b) Uso de estimaciones contables 
 
El proceso de preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera requiere que la Gerencia de la Compañía realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y la determinación de los saldos 
de los activos, pasivos y montos de ingresos de ingresos y gastos, y la revelación de activos y 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Si más adelante ocurriera algún 
cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que 
estuvieron basadas, el efecto del cambio sería incluido en la determinación de la utilidad o 
pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso.  
 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto 
más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se describe a 
continuación: 
 

i. Impuestos  
 

Se requiere ejercer juicio para determinar la provisión para el impuesto a las ganancias. 
Existen muchas transacciones y cálculos por lo que el resultado final del impuesto es incierto.  
 
Los activos tributarios diferidos exigen que la Gerencia evalúe la probabilidad de que la 
Compañía genere utilidades gravables en períodos futuros para utilizar los activos tributarios 
diferidos. Los estimados de ingresos gravables futuros se basan en las proyecciones de flujos 
de caja de operaciones y la aplicación de las leyes tributarias existentes en cada jurisdicción. 
En la medida en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables difieran 
significativamente de los estimados, ello podría tener un impacto en la capacidad de la 
Compañía para realizar los activos tributarios diferidos netos registrados en la fecha de 
reporte.  
 
El cálculo del impuesto a las ganancias corriente que determina la Compañía resulta de la 
aplicación de las normas tributarias vigentes y no incluyen provisiones estimadas que generen 
en un futuro diferencias con respecto a las revisiones fiscales. En tal sentido no se considera 
necesario efectuar una revelación de sensibilidad que simule una variación en el cálculo, 
siendo que en el caso se presente alguna diferencia, esta no sería material en relación a los 
resultados de los estados financieros. 
 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones de 
la legislación tributaria aplicable. Aún cuando la Gerencia considera que sus estimaciones en 
materia tributaria son prudentes y conservadoras, pueden surgir discrepancias con la 
Administración tributaria en la interpretación de normas que requieran de ajustes por 
impuestos en el futuro. 

 
ii. Revisión de valores en libros y estimación para deterioro 

 
La Compañía evalúa de forma anual si un activo requiere de una estimación por deterioro de 
acuerdo con la política contable expuesta en la Nota 2 (e). Esta determinación requiere de uso 
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de juicio profesional por parte de la Gerencia para analizar los indicadores de deterioro así como 
en la determinación del valor recuperable del activo, siendo éste el mayor del valor razonable, 
deducidos de costes de enajenación, y el valor en uso. Dicho valor en uso se determina 
mediante el descuento de los flujos de caja futuros estimados, netos de efecto fiscal, aplicando 
una tasa de descuento después de impuestos que refleja el valor del dinero en el tiempo y 
considerando los riesgos específicos asociados al activo, siempre y cuando el resultado así 
obtenido sea el mismo que el que se obtendría al descontar los flujos de caja futuros antes de 
efecto fiscal a una tasa de descuento antes de impuestos. Como consecuencia de la evaluación 
de los indicadores internos y externos que podrían indicar deterioro, la Compañía concluyó que 
no se requiere de provisión alguna por este concepto. 
 

iii. Vida útil y valores residuales de instalaciones, maquinaria y equipo 
 

La evaluación de la determinación de la vida útil y valores residuales de los componentes del 
rubro instalaciones, maquinaria y equipos es realizada por la Gerencia de Obras. La Gerencia 
revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta prospectivamente en el caso de 
identificarse algún cambio. 
 

iv. Margen final proyectado de obras 
 
Los ingresos por servicios basados en contratos, se reconocen por el método de grado de 
avance que requiere estimar el margen final de los trabajos. La proyección de estos márgenes 
lo determina la Gerencia de Obras conjuntamente con la Gerencia de Administración y 
Finanzas sobre la base de sus presupuestos de ejecución y se ajustan periódicamente con la 
finalidad de usar información actualizada que refleja el desempeño real en los trabajos. En tal 
sentido, la Dirección considera que las estimaciones realizadas al cierre del año son 
razonables. 
 
Todo cambio en los estimados bajo el contrato, se reconocerá como un cambio en estimados 
contables en el periodo en el que se realiza el cambio y en periodos futuros si fuese aplicable. 
 

c) Traducción de moneda extranjera 
 

Moneda funcional y de presentación 
 

La moneda funcional para la Compañía es determinada por la moneda del ambiente económico 
primario donde opera. La Gerencia de la Compañía considera al Sol como su moneda funcional 
y de presentación debido a que refleja la naturaleza de los eventos económicos y las 
circunstancias relevantes para la Compañía. 
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda 
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 
registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante “SBS”). 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 
ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de 
situación financiera.  
 
Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas 
transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los 
tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, son reconocidas en el estado 
resultados integrales en el periodo en que se generan como parte del rubro “Diferencia en 
cambio, neta”. 
 
d) Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo disponible y los saldos en cuentas 
corrientes en bancos. 
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e) Instrumentos financieros 
 
Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente a un activo financiero 
en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. En el caso de la 
Compañía, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios tales como 
efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y otras cuentas por pagar. Los instrumentos financieros son medidos a su valor razonable, 
más los costos directamente relacionados con la transacción. Si se negocian en un mercado 
activo la referencia son los precios cotizados en el mercado; si no se negocian en un mercado 
activo, el valor razonable se determina mediante valuaciones, tales como: comparación de 
operaciones recientes, el valor de otro instrumento similar y el análisis mediante flujos de fondos, 
entre otros. 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el valor 
razonable de sus instrumentos financieros no es significativamente diferente al de sus 
respectivos valores en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información no tiene efecto 
para los estados financieros a dichas fechas. 
 
Clasificación, reconocimiento y valuación de activos y pasivos financieros 
 
Se han establecido las siguientes cuatro categorías para la clasificación de los activos 
financieros: i) al valor razonable con efecto en resultados, ii) préstamos y cuentas por cobrar,  iii) 
activos financieros mantenidos hasta el vencimiento y iv) activos financieros disponibles para la 
venta. La Compañía mantiene activos al valor razonable con efecto en resultados (que incluye el 
efectivo y equivalente de efectivo) y préstamos y cuentas por cobrar (que incluye cuentas por 
cobrar comerciales, por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar).  
 
Los pasivos financieros se clasifican como: pasivos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados y aquellos registrados al costo amortizado. La Compañía determina la clasificación 
de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial, todos los pasivos financieros se 
reconocen inicialmente al valor razonable más los costos de transacciones directamente 
atribuibles. La medición posterior de pasivos financieros depende de su clasificación. La 
Compañía mantiene pasivos registrados al costo amortizado (que incluyen las cuentas por pagar 
comerciales, cuentas por pagar a partes relacionadas y otras cuentas por pagar) se reconocen 
a su valor de transacción debido a que la Compañía es parte de los acuerdos contractuales del 
instrumento financiero. 
 
Compensación de activos y pasivos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros se compensan cuando se tiene el derecho legal de 
compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar 
el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
Baja de activos y pasivos financieros 
 
Un activo financiero es dado de baja cuando: los derechos de recibir flujos de efectivo del activo 
han terminado, la Compañía ha transferido sus derechos de recibir flujos de efectivo del activo o 
ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 
inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso y cuando la Compañía ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido, 
ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ha transferido su control. 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o 
expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario en 
condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma 
importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo original, se 
reconoce el nuevo pasivo y la diferencia entre ambos se refleja en los resultados del período. 
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Deterioro de activos financieros 
 
La Compañía evalúa a la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva 
de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados. Este 
deterioro proviene de uno o más eventos posteriores al reconocimiento inicial del activo y cuando 
tiene un impacto sobre los flujos de caja proyectados estimados y puede ser estimado de manera 
confiable. 
 
El valor en libros de estos activos se ve afectado a través de una cuenta de estimación y el monto 
de la pérdida es reconocido en el estado de resultados. Las cuentas por cobrar junto con la 
estimación asociada son castigadas cuando no hay un prospecto realista de recupero en el 
futuro. 
 
f) Cuentas por cobrar 

 
Las cuentas por cobrar comerciales son los montos que adeudan los clientes sustancialmente 
por los servicios y venta de bienes realizados por la Compañía. Si su cobranza se espera que 
ocurra en un año o menos de un año se clasifican como activos corrientes. De lo contrario, se 
presentan como activos no corrientes. 
 
g) Inventarios 
 
Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor, 
excepto por las existencias por recibir, cuyo costo se determina sobre la base del método de 
identificación especifica.  
 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, neto de 
descuentos y otros costos estimados para poner los inventarios en condición de venta y para 
realizar su comercialización. Por las reducciones del valor en libros de los inventarios a su valor 
neto realizable, se constituye una estimación para desvalorización de inventario con cargo a 
resultados del ejercicio en el que ocurren tales reducciones. 
 
Los inventarios que se destinan a ser utilizados en la actividad de construcción principalmente 
son: combustibles, lubricantes y aditivos, materiales y otros suministros, los mismos que se 
determinan bajo el costo promedio ponderado. 

 
h) Instalaciones, maquinaria y equipos 
 
Las instalaciones, maquinaria y equipos se registran al costo menos su depreciación y cualquier 
pérdida por deterioro de valor reconocida. El costo histórico incluye los desembolsos 
directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas.  
 
El costo inicial de las instalaciones, maquinaria y equipo comprende su precio de compra, 
incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente 
atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los gastos incurridos 
después de que las instalaciones, maquinaria y equipo se hayan puesto en operación, tales como 
reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan normalmente a 
los resultados del período en que se incurran los costos. 
 
Los costos subsecuentes atribuibles a los bienes del activo fijo se capitalizan sólo cuando es 
probable que beneficios económicos futuros asociados con el activo se generen para la 
Compañía y el costo de estos activos se pueda medir confiablemente. 
 
La depreciación de las Instalaciones, maquinaria y equipos se calcula utilizando el método de 
linea recta. Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018, las tasas de 
depreciación anual son las siguientes :  
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Maquinaria y equipos   20% 
Unidades de Transporte            20% 
Equipos diversos             10% 
Instalaciones                               10% 
Muebles y Enseres                     10% 
Equipos de Cómputo                 25%    
Equipos de Comunicación         10% 
 
Los valores residuales y la vida útil de los activos fijos se revisan y ajustan, de ser necesario, a 
la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga 
inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el estimado 
de su valor recuperable. 
 
Los resultados por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos 
provenientes de la transacción y sus valores en libros y se reconocen en el rubro “otros ingresos” 
u “otros gastos” en el estado de resultados integrales. 
 
Deterioro de activos no financieros - 
 
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se 
producen eventos o circunstancias que indican que su valor en libros podría no recuperarse. Las 
pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su 
valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el monto 
neto que se obtendría de su venta o su valor en uso. Para efectos de evaluar el deterioro, los 
activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo 
identificables (unidades generadoras de efectivo). 
 
i) Cuentas por pagar comerciales 

 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos 
de proveedores en el curso normal de los negocios.  Las cuentas por pagar se clasifican como 
pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos (o en el ciclo operativo 
normal del negocio si es mayor).  De lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. 

 
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
remiden al costo amortizado usando el método de interés efectivo, excepto por las cuentas por 
pagar menores a un año que se registran a su valor nominal que es similar a su valor razonable 
debido a su vencimiento en el corto plazo. 
 
j) Impuesto a la renta corriente y diferido 

 
El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende al impuesto a la renta corriente y al 
diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto en la medida que se 
relacione con partidas reconocidas en el estado de otros resultados integrales o directamente en 
el patrimonio. 
 
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de la legislación tributaria 
promulgada o sustancialmente promulgada a la fecha del estado de situación financiera. La 
Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones juradas de impuestos 
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La 
Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá 
pagar a las autoridades tributarias. 
 
El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo, reconociendo el efecto de las 
diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus saldos 
en los estados financieros. Sin embargo, los impuestos diferidos pasivos no se reconocen si 
surgen del reconocimiento inicial de la plusvalía mercantil; si surge del reconocimiento inicial de 



OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
Informe a los Estados financieros 2019 y 2018 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 
Pág. Nº17 

un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios que a la fecha 
de la transacción no afecte ni la utilidad o pérdida contable o tributaria.  
 
El impuesto diferido es determinado usando la tasa impositiva (y legislación) vigente a la fecha 
del estado de situación financiera y que se espera sean aplicables cuando el impuesto a la renta 
diferido se realice o pague. 
 
El impuesto a la renta diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se 
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. 
 
Los saldos del impuesto a la renta diferido activos y pasivos se compensan cuando exista el 
derecho legal exigible de compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos 
corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la 
misma autoridad tributaria ya sea sobre la misma entidad o sobre distintas entidades por las que 
existe intención y posibilidad de liquidar los saldos sobre bases netas. 
 
k) Beneficios a los empleados 

 
Gratificaciones - 
 
La Compañía reconoce el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre las bases 
de las disposiciones legales vigentes en el Perú. 
 
Vacaciones - 
 
Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado.  La provisión 
por la obligación estimada por vacaciones anuales del personal resultantes de servicios 
prestados por los empleados se reconoce a la fecha del estado de situación financiera. 
 
Compensación por tiempo de servicios - 
 
La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el íntegro 
de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente y se muestra neta de los 
depósitos efectuados semestralmente con carácter cancelatorio en instituciones financieras, de 
acuerdo con la decisión de los trabajadores. 

 
l) Provisiones 

 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de eventos pasados, es más que probable que se requerirá la entrega 
de un flujo futuro de recursos que involucren beneficios económicos para su liquidación y su 
monto se puede estimar confiablemente.  
 
Si el valor del dinero en el tiempo es importante, las provisiones se descuentan usando una tasa 
antes de impuestos, que refleje cuando sea apropiado, los riesgos específicos del pasivo. La 
reversión del descuento por el paso del tiempo origina el aumento de la obligación que se 
reconoce con cargo al estado de resultados integrales como gasto financiero. 
 
Las obligaciones contingentes se revelan cuando su existencia sólo se confirmará por eventos 
futuros o su monto no se puede medir de manera confiable. Los activos contingentes no se 
reconocen, y se exponen solo sí es probable que la Compañía genere un ingreso de beneficios 
económicos en el futuro. 
 
m) Pasivos y activos contingentes 
 
Los pasivos contingentes se reconocen en los estados financieros en la medida que la salida de 
flujos sea probable y sólo se revelan en nota a los estados financieros cuando la salida de flujos 
es posible. 
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Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan cuando 
es probable que la Compañía genere un ingreso de beneficios económicos en el futuro. 
 
n) Capital social asignado 
 
Está compuesto por el capital asignado por la Casa Matriz, formalizado en Registros Públicos. 
 
o) Reconocimiento de ingresos y costos 
  
La Compañía reconoce los ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente y es 
probable que beneficios económicos futuros fluyan hacia la Compañía. La medición de los 
ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida 
recibida o por recibir, derivada de los mismos. Se considera que el monto de los ingresos no 
puede ser medido confiablemente hasta que todas las contingencias relacionadas con la venta 
hayan sido resueltas. Los ingresos se muestran neto de impuestos a las ventas y rebajas y 
descuentos. 
 
La Compañía reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente y es 
probable que beneficios económicos fluyan a la Compañía en el futuro.  
 
Ingreso por valorizaciones de obra - 
 
Los ingresos por valorizaciones de obras se reconocen de acuerdo con el método del grado de 
avance. A través de este método, la Compañía estima el margen de utilidad esperado de las 
obras y a cada fecha de balance reconoce un ajuste de costos para alinear el resultado obtenido 
por los costos incurridos e ingresos reconocidos con el margen de utilidad esperado de las obras. 
Este ajuste se reconoce con cargo o abono en cuenta de “Obra en proceso” y es revisado 
mensualmente. El grado de avance de las obras se establece en función de su inspección física 
reflejada en las valorizaciones que se presentan a los clientes. 
 
Los ingresos se facturan previa aprobación de los propietarios de las obras. En los casos que se 
presente actividad pendiente de ser facturada, la Compañía reconoce una provisión de ingresos 
con cargo a la partida de cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar derivadas de 
ingresos por servicios de obra se presentan netas de anticipos recibidos de clientes en la medida 
de que los contratos contemplen su liquidación compensada. 
 
Costo de los contratos de construcción - 
 
Los costos de los contratos se reconocen como gasto en el periodo en el que se incurren. 
 
Cuando el resultado de la culminación de un contrato de construcción se puede estimar 
confiablemente y es probable que el contrato resulte rentable, el ingreso del contrato se reconoce 
en el periodo del contrato. Cuando es probable que los costos totales del contrato excedan del 
total del ingreso del contrato, la pérdida esperada se reconoce en el estado de resultados 
integrales inmediatamente. 
 
Cuando el resultado de la culminación de un contrato de construcción no se puede estimar 
confiablemente, los ingresos del contrato se reconocen sólo hasta el monto de los costos 
contractuales que se hayan incurrido y que sea probable que se recuperen. 
 
Las variaciones en el contrato respecto del trabajo, demandas y pagos de incentivos se 
consideran como el ingreso del contrato en la medida de que estas hayan sido acordadas con el 
cliente y que se puedan medir confiablemente. 
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3. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE 

 
Nuevas NIIF e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que no afectaron 
significativamente los montos reportados y sus revelaciones en año actual y anterior 
 
Modificaciones a la NIC 12 - Reconocimiento de activos diferidos por impuesto a las 
ganancias por pérdidas no realizadas. 
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
 
Modifica la NIC 12 Impuesto a las ganancias para aclarar los siguientes aspectos: 
 
- Las pérdidas no realizadas sobre instrumentos de deuda medidos a valores razonables y 

medidos al costo para propósitos fiscales dan lugar a una diferencia temporal deducible, 
independientemente de si el tenedor del instrumento de deuda espera recuperar el importe en 
libros del instrumento de deuda por venta o por uso. 

- El importe en libros de un activo no limita la estimación de los posibles beneficios imponibles 
futuros. 

- Las estimaciones para beneficios fiscales futuros excluyen deducciones fiscales resultantes de 
la reversión de diferencias temporarias deducibles. 

- Una entidad evalúa un activo por impuestos diferidos en combinación con otros activos por 
impuestos diferidos. Cuando la legislación fiscal restringe la utilización de las pérdidas fiscales, 
una entidad valoraría un activo por impuestos diferidos en combinación con otros activos por 
impuestos diferidos del mismo tipo. 

 
Modificaciones a la NIC 7- Iniciativas de revelación.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018.  
 
Aclara que las entidades proporcionarán revelaciones que permitan a los usuarios de los estados 
financieros evaluar los cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiación. 
 
Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2014-2017 
 
Las mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014-2017 incluyen la siguiente modificación a la NIIF12. 
Efectiva para periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018. Aclara el alcance 
de la norma especificando que los requisitos de divulgación de la norma, excepto los de los 
párrafos B10-B16, se aplican a los intereses de una entidad enumerados en el párrafo 5 que se 
clasifican como mantenidos para la venta, ya sea como mantenidos para distribución o como 
operaciones discontinuas de acuerdo con NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
y operaciones discontinuadas. 
 
Nuevas NIIF e interpretaciones emitidas aplicables con posterioridad a la fecha de 
presentación de los estados financieros separados 
 
Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para períodos que 
comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros: 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros.  
 
Efectiva para períodos que inicien en o después del 1 enero 2018. La NIIF 9, emitida en 
noviembre de 2009 incorporó nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos 
financieros. La NIIF 9 fue posteriormente modificada en octubre de 2010 para incluir los 
requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y para la baja en cuentas, 
y en noviembre de 2013 incluyó los nuevos requerimientos para la contabilidad de cobertura 
general. En julio de 2014 se emitió otra versión revisada de la NIIF 9 principalmente para incluir: 
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a) requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones limitadas a los 
requerimientos de clasificación y medición al introducir una categoría de medición a “valor 
razonable con cambios en otro resultado integral” (FVTOCI) para ciertos instrumentos deudores 
simples. 
 
Requisitos claves de la NIIF 9: 
 
- La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del 

alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición se midan 
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. Específicamente, los instrumentos de 
deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo sea el de recaudar 
los flujos de efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente, por lo general se miden al 
costo amortizado al final de los períodos contables posteriores. Los instrumentos de deuda que 
se mantienen en un modelo de negocios cuyo objetivo se cumple tanto al recolectar los flujos 
de efectivos contractuales como vendiendo los activos financieros, y que tienen términos 
contractuales que producen en fechas específicas flujos de efectivo que solo constituyen pagos 
del capital e intereses sobre el importe principal pendiente, son medidos generalmente al valor 
razonable con cambios en resultados integrales. Todas las otras inversiones en deuda y en 
patrimonio se miden a sus valores razonables al final de los períodos contables posteriores. 
Además, bajo la NIIF 9, las entidades pueden hacer una elección irrevocable para presentar 
los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de patrimonio (no mantenida 
para negociar) en otro resultado integral, solo con el ingreso por dividendos reconocido 
generalmente en ganancias o pérdidas. 

 
- Con respecto a la medición de los pasivos financieros que están designados a valor razonable 

con cambios en resultados, la NIIF 9 requiere que el monto del cambio en el valor razonable 
del pasivo financiero que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo sea 
reconocido en otro resultado integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los 
cambios en riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral cree o aumente una 
disparidad contable en ganancias o pérdidas. Los cambios en el valor razonable atribuibles al 
riesgo de crédito del pasivo financiero no son reclasificados posteriormente a ganancias o 
pérdidas. Bajo la NIC 39, el monto total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero 
designado a valor razonable con cambio en resultados era reconocido en ganancias o 
pérdidas. 

 
- Con respecto al deterioro de activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de deterioro por 

pérdida crediticia esperada, en oposición al modelo de deterioro por pérdida crediticia incurrida 
de NIC 39. El modelo de deterioro por pérdida crediticia requiere que una entidad contabilice 
las pérdidas crediticias esperadas y sus cambios en cada fecha de presentación de estados 
financieros, para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. En 
otras palabras, ya no se necesita que ocurra un evento crediticio antes de que se reconozcan 
las pérdidas crediticias. 

 
- Los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura mantienen los tres tipos 

de mecanismos de contabilidad de cobertura que, en la actualidad, se encuentran disponibles 
en la NIC 39. Con la NIIF 9, mayor flexibilidad ha sido introducida para los tipos de 
transacciones elegibles para la contabilidad de cobertura, específicamente, al ampliar los tipos 
de instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes 
de riesgo de partidas no financieras elegibles para contabilidad de cobertura. Además, se ha 
revisado y reemplazado la prueba de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya 
no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura. 
También se añadieron requerimientos de revelación mejorados sobre las actividades de 
gestión de riesgo de una entidad. 

 
En el ejercicio 2018, la Gerencia de la Compañía realizó una evaluación y análisis detallado sobre 
los potenciales impactos que la aplicación de la NIIF 9 generaría, esto es, con énfasis en las tres 
fases de la versión final de la norma emitida por el IASB: i) Clasificación y medición de activos 
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financieros, ii) provisiones por incobrables y iii) contabilidad de coberturas; otros aspectos de la 
NIC 39 no han cambiado.  
 
De acuerdo a la NIIF 9, el cálculo de deterioro de cuentas por cobrar se debe realizar utilizando 
el enfoque simplificado para las pérdidas crediticias esperadas, el cual consiste en: 
 
- Segmentar la cartera de cuentas por cobrar para una evaluación colectiva. 
- Calcular ratios de pérdida sobre datos históricos. 
- Determinar el ajuste de pérdidas esperadas. 

 
La Gerencia de la Compañía realizó el análisis de la aplicación de la NIIF 9 para determinar el 
posible impacto en los estados financieros, estimando que la incorporación de la presente norma 
no tiene un impacto material ni genera cambios en la política.  
 
NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. 
 
Efectiva para períodos que inicien en o después del 1 enero 2018. 
 
La NIIF 15, emitida en mayo de 2014, establece un modelo extenso y detallado que utilizarán las 
entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con clientes. La NIIF 15 
reemplazará el actual lineamiento de reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 Ingresos, 
la NIC 11 Contratos de Construcción y las interpretaciones relativas en la fecha en que entre en 
vigencia. 
 
El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso para 
representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un importe que 
refleje la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de bienes o servicios. 
Específicamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el ingreso: 
 
Paso 1: Identificar el contrato con el cliente. 
Paso 2: Identificar las obligaciones separadas del contrato. 
Paso 3: Determinar el precio de transacción. 
Paso 4: Distribuir el precio de transacción entre las obligaciones del contrato. 
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface las obligaciones del 
contrato. 
 
Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o a medida que) se satisfaga una 
obligación del contrato, es decir, cuando el “control” de los bienes y servicios basado en una 
obligación de rendimiento particular es transferido al cliente. 
 
Se han añadido muchos más lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para poder afrontar 
situaciones específicas. Además, la NIIF 15 requiere amplias revelaciones. 
 
En el ejercicio 2018, la Gerencia realizó la evaluación del impacto de la NIIF 15 sobre la base de 
los contratos con los clientes y los ingresos que se generan, estimando que la incorporación de 
la presente norma tiene un impacto material, ya que Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del 
Perú había contabilizado en ejercicios anteriores al año 2018 valorizaciones no aprobadas por 
su cliente Autopista del Norte S.A.C., quienes fueron contratados para la ejecución del diseño y 
construcción de las obras civiles de la Red Vial 4 del Perú, y manteniendo los siguientes saldos 
pendientes de valorizar:  
 
- 1PE301 Red Vial 4 S/273,930,082 en el 2018.  
 
Por disposición de la Matriz Obrascon Huarte Lain S.A.  se procedió a aplicar la NIIF 15 afectando 
a resultados acumulados el efecto de cancelar estos saldos que no reunían la condición 
altamente probable para ser considerada cuenta por cobrar exigible al cliente Autopista del Norte 
S.A.C.  
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De esta forma y por la aplicación de la NIIF 15, las cuentas por cobrar por facturas no emitidas 
fueron aplicadas a Resultados Acumulados (S/273,930,082), manteniendo al 31 de diciembre 
2018 un saldo de S/2,911,274.  Al respecto, el saldo al 31 de diciembre de 2019 es S/0. 
 
NIIF 16 Arrendamientos.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
La NIIF 16 afectará principalmente a la contabilidad de los arrendatarios y resultará en el 
reconocimiento de casi todos los arrendamientos en el estado de situación financiera. La norma 
elimina la diferencia actual entre los arrendamientos operativos y financieros y requiere el 
reconocimiento de un activo (el derecho a utilizar el bien arrendado) y un pasivo financiero para 
pagar los alquileres de prácticamente todos los contratos de arrendamiento. Existe una 
excepción opcional para los arrendamientos de corto plazo y de bajo valor.  
 
El estado de resultados también se verá afectado porque el gasto total suele ser más alto en los 
primeros años de un arrendamiento y menor en años posteriores. Además, se reemplazará los 
gastos operativos por intereses y depreciación, por lo que las métricas clave como el Beneficio 
antes de Interés, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA por sus siglas en inglés) 
cambiarán. 
 
Los flujos de efectivo operativos serán mayores, ya que los pagos en efectivo para la porción 
principal del pasivo por arrendamiento se clasifican dentro de las actividades de financiamiento. 
Solo la parte de los pagos que refleja el interés puede seguir presentándose como flujos de 
efectivo operativos. 
 
La contabilidad de los arrendadores no cambiará de manera significativa. 
 
La NIIF 16 es efectiva a partir de periodos que inicien a partir del 1 de enero de 2019 y se permite 
su adopción anticipada. El arrendatario puede optar por aplicar la norma utilizando un enfoque 
retroactivo integral o modificado, en este último caso, la norma permite ciertas aplicaciones 
prácticas para la transición.  
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Gerencia ha estimado que los 
efectos de la adopción del nuevo tratamiento contable para los arrendamientos operativos, 
incluidos aquellos componentes de arrendamientos operativos identificados en ciertos contratos 
de servicios, no genera un incumplimiento de ratios financieros por parte de la Compañía. 
 
La Compañía ha considerado que los efectos de la adopción de la NIIF 16 no impacta 
significativamente en la misma; por lo que no ha efectuado ningún ajuste con relación a esta 
NIIF. 
 
NIIF 17 Contratos de seguros.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2021. 
 
La NIIF 17 requiere que los pasivos de seguro sean medidos al valor corriente de cumplimiento 
y proporciona un enfoque de medición y presentación más uniforme para todos los contratos de 
seguro. Esos requerimientos están diseñados para lograr la meta de una contabilidad 
consistente, basada en principios, para los contratos de seguro. La NIIF 17 reemplazará la NIIF 
4 “Contratos de seguro”. 
 
La Gerencia de la Compañía considera que la norma no tendrá un impacto importante en los 
estados financieros debido a que no cuenta con este tipo de operaciones. 
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CINIIF 22 Transacciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada. 
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
La interpretación se refiere a transacciones en moneda extranjera o partes de transacciones en 
las que: 
 
- Hay una contraprestación que está denominada o cotizada en una moneda extranjera; 
- La entidad reconoce un activo de pago anticipado o un pasivo por ingresos diferidos con 

respecto a esa contraprestación, antes del reconocimiento del activo, gasto o ingreso 
relacionado; y 

- El activo pre-pagado o el pasivo por ingresos diferidos no es monetario. 
 
El Comité de Interpretación llegó a la siguiente conclusión: 
 
- La fecha de la transacción, a efectos de determinar el tipo de cambio, es la fecha del 

reconocimiento inicial del activo de pago anticipado no monetario o del pasivo por ingresos 
diferidos. 

- Si hay varios pagos o recibos por adelantado, se establece una fecha de transacción para cada 
pago o recibo. 

 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta interpretación en el futuro no tendría un impacto 
material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados financieros 
de la Compañía. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado razonable de su 
impacto hasta que la Compañía realice una revisión detallada. 
  
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamientos de los impuestos a los ingresos. 
 
La CINIIF 23 aclara como aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 
- “Impuesto a la renta” cuando existe incertidumbre respecto a los tratamientos del impuesto a 
las ganancias.  
 
Una Compañía reconocerá y medirá su activo y pasivo por impuestos a las ganancias aplicando 
los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia y/o pérdida fiscal, bases fiscales, 
pérdidas y/o créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales, aplicando esta interpretación. 
 
La interpretación requiere: 

 
• determinar si las posiciones fiscales inciertas son evaluadas por separado o como grupo; y  
 
• evaluar si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento fiscal incierto utilizado, o 

propuesto a utilizarse, por una entidad en sus declaraciones de impuestos a las ganancias: 
 
✓ En caso afirmativo, se debe determinar la posición fiscal contable de manera consistente 

con el tratamiento fiscal utilizado en las declaraciones de impuesto sobre la renta. 
 
✓ En caso negativo, debe reflejarse el efecto de la incertidumbre en la determinación de la 

posición fiscal contable utilizando el monto más probable o el método del valor esperado. 
 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Gerencia de la Compañía no ha 
identificado un efecto significativo que se derive de la adopción de la nueva interpretación. 
 
Modificaciones a la NIIF 2. Clasificación y medición de transacciones de pago basado en 
acciones.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
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Aclara la norma en relación con la contabilización de las transacciones de pago basado en 
acciones liquidadas en efectivo que incluyen una condición de rendimiento, la clasificación de las 
operaciones de pago basado en acciones con características de liquidación neta y la 
contabilización de las modificaciones de las transacciones de pago basado en acciones de 
liquidación en efectivo a liquidación con patrimonio. 
 
La Gerencia considera que la norma no tendrá un impacto importante en los estados financieros 
debido a que no cuenta con planes de pago basado en acciones.  
 
Modificaciones a la NIIF 4. Aplicación de NIIF 9 Instrumentos financieros con NIIF 4 
Contratos de seguros.  
 
Enfoque de superposición a ser aplicado cuando la NIIF 9 sea aplicada por primera vez.  
 
Enfoque de diferimiento para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018 
y solo disponible por tres años después de dicha fecha. 
 
Ofrece dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguros dentro del alcance de 
la NIIF 4: 
 
- Una opción que permite a las entidades reclasificar, de la ganancia neta a resultados integrales, 

parte de los ingresos o gastos derivados de activos financieros designados; este es el llamado 
enfoque de superposición; 

- Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9 para las entidades cuya 
actividad predominante es la emisión de contratos dentro del alcance de la NIIF 4; este es el 
llamado enfoque de diferimiento. 

 
La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad dejar de aplicarlos antes 
de que se aplique la nueva norma de contratos de seguro. 
 
La Gerencia considera que la norma no tendrá un impacto importante en los estados financieros 
debido a que no emite contratos que puedan clasificar dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos 
de seguros.  
 
Modificaciones a la NIC 40. Transferencias de propiedades de inversión. 
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
Las enmiendas a la NIC 40 Propiedades de inversión: 
 
- Enmienda el párrafo 57 para indicar que una entidad transferirá una propiedad a, o de, 

propiedad de inversión cuando, y sólo cuando, hay evidencia de un cambio en el uso. Un 
cambio de uso ocurre si la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedad de 
inversión. Un cambio en las intenciones de la administración para el uso de una propiedad por 
sí mismo no constituye evidencia de un cambio en el uso. 

- La lista de ejemplos de evidencias que figuran en el párrafo 57 a) - d) se presenta ahora como 
una lista no exhaustiva de ejemplos en lugar de la lista previa exhaustiva. 

 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta modificación en el futuro no tendrá un impacto 
material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados financieros 
de la Compañía. 
 
Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2014-2018 
 
Las mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014-2018 incluyen algunas modificaciones a varias NIIF 
que se encuentran resumidas a continuación: 
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- NIIF 1 - Elimina las exenciones a corto plazo en los párrafos E3 a E7 de la NIIF 1, ya que 
han cumplido el propósito previsto. 
 

- NIC 28 - Se aclara que la elección para medir al valor razonable con cambios en resultados 
una inversión en una asociada o una empresa conjunta que está en poder de una entidad 
que es una organización de capital de riesgo, u otra entidad calificada, está disponible para 
cada inversión en una asociada o empresa conjunta en una base de inversión por 
inversión, en su reconocimiento inicial. 

 
Las modificaciones a la NIIF 1 y NIC 28 son vigentes para los periodos anuales que inician en o 
después del 1 de enero de 2018. 
 
La Gerencia considera que las modificaciones no son de aplicabilidad a la Compañía y por cuanto 
no efectúan este tipo de operaciones. 
 
Modificaciones a la NIIF 9 Características de pago anticipado con compensación negativa.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
Enmiendan los requerimientos existentes en la NIIF 9 en relación con los derechos de 
terminación en orden a permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo de 
negocios, a valor razonable a través de otros ingresos comprensivos) incluso en el caso de pagos 
de compensación negativa. Según las enmiendas, el signo de la cantidad del pago anticipado no 
es relevante, i.e., dependiendo de la tasa de interés que prevalezca en el momento de la 
terminación, un pago también puede ser hecho a favor de la parte contratante afectando el pago 
anticipado temprano. El cálculo de este pago de compensación tiene que ser el mismo tanto para 
el caso de una sanción por pago anticipado temprano como en el caso de una ganancia por pago 
anticipado temprano. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por cuanto 
no efectúan este tipo de operaciones.  
 
Modificaciones a la NIC 28 Intereses de largo plazo en asociadas y negocios conjuntos.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
Enmiendan los requerimientos existentes para aclarar que la NIIF 9, incluyendo sus 
requerimientos de deterioro, aplican a los intereses de largo plazo en asociadas y negocios 
conjuntos que hacen parte de la inversión neta de la entidad en esas entidades donde se invierte. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por cuanto 
no efectúan este tipo de operaciones. 
 
Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28: Venta o aportación de bienes entre un inversionista 
y su asociada o negocio conjunto. 
 
La fecha de aplicación efectiva de estas modificaciones ha sido diferida de forma indefinida. 
 
Las modificaciones se refieren a situaciones donde hay una venta o aportación de activos entre 
un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones 
establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria 
que no contenga un negocio, en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que 
se contabilicen según el método de la participación patrimonial, se reconocen en los resultados 
de la controladora solo en la medida de la participación de los inversores no relacionados en esa 
asociada o negocio conjunto. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la 
remedición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria previa (que se ha convertido en 
una asociada o un negocio conjunto contabilizadas según el método de la participación) a valor 
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razonable, se reconocen en los resultados de la controladora previa sólo en la medida de la 
participación de los inversores no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 
 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta modificación en el futuro podría no tener un 
impacto material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados 
financieros de la Compañía. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado razonable 
de su impacto hasta que la Compañía realice una revisión detallada. 
 

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
4.1 Riesgos financieros 

 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros, como los 
que incluyen los efectos de las variaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio de 
moneda extranjera, riesgo de precio, riesgo de liquidez, administración de riesgo de capital y 
valor razonable.  
 
La Gerencia de la Compañía es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y 
sobre la base de su conocimiento y experiencia controla los riesgos indicados evaluando 
permanentemente los potenciales efectos adversos con la finalidad de minimizarlos. A 
continuación, presentamos los riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía: 

 
a) Riesgo de tipo de cambio 

 
Las principales operaciones de la Compañía, sus ventas y sus costos, se efectúan 
sustancialmente en su moneda funcional (soles). La Compañía tiene cierta exposición 
al dólar estadounidense por los servicios de construcción, saldos mantenidos en 
cuentas corrientes bancarias y cuentas por pagar que son facturados en moneda 
extranjera. 
 
La Compañía no utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de su 
posición en moneda extranjera. 

 
Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre, se resumen como sigue: 

 
 

  2019  2019  2018  2018  
  € 000  US$000  € 000  US$000  
 
Activo - 
Efectivo y equivalentes de efectivo           -   18,846            -   5,377 
Cuentas por cobrar comerciales - 
Terceros           -   6.892            -   6,082 
Cuentas por cobrar comerciales - 
Relacionadas   68  136  3  129 
Otras cuentas por cobrar - 
Relacionadas   19,920  58,316  18,088  57,919 
Otras cuentas por cobrar - 
Terceros     340            -   1,287 
   19,988  84,530  18,091  70,794 
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  2019  2019  2018  2018  
  € 000  US$000  € 000  US$000  
 
Pasivo - 
Cuentas por pagar comerciales- 
Terceros   51  7,438  97  10,733 
Cuentas por pagar comerciales- 
Relacionadas   1,544  229  468  8 
Otras cuentas por pagar – 
Terceros     67,546  45  70,180 
Relacionadas   2,455  5,000  3,164  5,003 
   4,050  80,213  3,774  85,924 
Activo (Pasivo) neto   15,938  4,317  14,317 ( 15,130) 

 
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan al tipo de cambio fijado por la oferta 
y la demanda en el Sistema Financiero Nacional. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, los saldos de activos y pasivos financieros denominados 
en moneda extranjera están expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a la fecha, 
los cuales fueron de S/3.311 para la compra y S/3.317 para la venta (S/3.369  y S/3.379 
al 31 de diciembre de 2018) por US$1, para saldos de activos y pasivos en dólares 
estadounidense, respectivamente; y de S/3.652 para la compra y S/3.877 para la venta 
(S/3.695 y S/4.150 al 31 de diciembre de 2018) por €1, para saldos de activos y pasivos 
euros, respectivamente . 
 
La diferencia en cambio generada al 31 de diciembre está conformada como sigue: 
 

 2019  2018  
 S/000  S/000  
     

Ganancia por diferencia en cambio  56,706)         37,783) 
Pérdida por diferencia en cambio ( 54,813) ( 43,021) 

 ( 1,893) ( 5,238) 
 
El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses 
y euros, en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis 
determina el efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio del 
dólar estadounidense y el euro, manteniendo las demás variables constantes en el 
estado de resultados integrales antes del impuesto a la renta. Un monto negativo 
muestra una pérdida potencial neta en el estado de resultados integrales, mientras que 
un monto positivo refleja una ganancia potencial neta. 
 

                                    Aumento (Disminución)         Efecto en la utilidad antes     
                                    en el tipo de cambio              del Impuesto a las ganancias 
                                    S/000        
 
2019 
Revaluación       +10%                       7,250) 
Devaluación        -10%                  (    7,250) 
 
2018 
Revaluación       +10%                           178 
Devaluación        -10%   (      178)) 
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b) Riesgo de precios 
 

La Compañía está expuesta al riesgo de precios de materiales de construcción, dado 
que por aquellos componentes que conforman el costo son necesarios para la 
prestación del servicio, el mismo que se cubre a través de negociaciones con los 
proveedores correspondientes. Al respecto, las negociaciones con los clientes 
estipulan en los contratos una cláusula por la que se revisan los precios en función de 
una fórmula polinómica y/o evolución del Índice de Precios al Consumidor. 

 
c) Riesgo de tasa de interés 

 
La exposición de la Compañía a este riesgo se da por cambios en la tasa de interés en 
sus activos y pasivos financieros. La Compañía mantiene sus activos financieros 
sujetos a una tasa de interés fija, conformado principalmente por un préstamo a su 
relacionada. Las obligaciones a tasas variables exponen a la Compañía al riesgo de 
tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. Las obligaciones a tasas fijas exponen a la 
Compañía al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos. La 
Compañía mantiene sus pasivos financieros a una tasa de interés fija pactada a corto 
y mediano plazo, y sustentadas con contratos. Dichas tasas no están subordinadas a 
algún driver volátil o fluctuante. La Gerencia considera que las fluctuaciones futuras en 
las tasas de interés no afectarán significativamente los resultados futuros.  

 
d) Riesgo de crédito 

 
El riesgo del crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo y depósitos en bancos 
e instituciones financieras, así como la exposición al crédito de los clientes, que incluye 
saldos pendientes de las cuentas por cobrar y a las transacciones comprometidas. 
 
Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se aceptan a instituciones cuyas 
calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo “A”. Asimismo, la 
Administración de la Compañía evalúa la calidad crediticia de los clientes, tomando en 
consideración su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Se 
establecen límites fijados por la Gerencia sobre la base de las calificaciones internas o 
externas. El uso de los límites de crédito se monitorea con regularidad. 
 
El riesgo de crédito es controlado a través de la evaluación y análisis de las 
transacciones individuales para lo cual considera aspectos como la concentración 
crediticia de grupos económicos, límites individuales y la evaluación de sectores 
económicos. 
 
Con relación a los créditos a sus partes relacionadas, la Compañía ha establecido 
medidas para asegurar la recuperación de dichos préstamos a través de la Gerencia 
de Administración y Finanzas y de la evaluación de la gestión realizada por la Dirección. 
 
No se excedieron significativamente los límites de crédito durante el periodo de reporte 
y la Gerencia no espera que la Compañía incurra en pérdida alguna por desempeño de 
estas partes relacionadas. 
 

e) Riesgo de liquidez  
  

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo 
y equivalente de efectivo, la disponibilidad de financiamiento a través de una adecuada 
cantidad de fuentes de financiamiento comprometidas y la capacidad de cerrar 
posiciones en el mercado. En ese sentido, la Compañía no tiene riesgos significativos 
de liquidez ya que históricamente los flujos de efectivo de sus operaciones le han 
permitido mantener suficiente efectivo para atender sus obligaciones. 
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La Gerencia de la Compañía supervisa las proyecciones de flujo de efectivo realizadas 
sobre los requisitos de liquidez para asegurar que haya suficiente efectivo para 
alcanzar las necesidades operacionales manteniendo suficiente margen para las líneas 
de crédito no usadas de modo que la Compañía no incumpla con los límites de 
endeudamiento o con las garantías de ser aplicables, sobre cualquier línea de crédito. 
 
Dichas proyecciones toman en consideración los planes de financiamiento de deuda 
de la Compañía, cumplimiento con los objetivos de ratios financieros del estado de 
situación financiera interno y, de ser aplicable, con los requisitos regulatorios externos 
o requerimientos legales, por ejemplo, restricciones en el uso de moneda extranjera. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el vencimiento de los pasivos financieros no 
derivados de la Compañía es el siguiente. La tabla ha sido diseñada con base en la 
fecha en la cual la Compañía deberá hacer los pagos. 
 
  Menos de     Más de     
  1 año  1-2 años  2 años  Total  
  S/000  S/000  S/000  S/000  
 
Al 31 de diciembre de 2019 - 
Cuentas por pagar comerciales   61,096           -              -   61,096 
Cuentas por pagar a empresas   8,346           -              -   8,346 
Otras cuentas por pagar a  
empresas relacionadas   1,407  110  33,827  35,344 
Otras cuentas por pagar (*)   4,481           -              -   4,481 
   75,330  110  33,827  109,267 
 
Al 31 de diciembre de 2018 - 
Cuentas por pagar comerciales   90,230           -              -   90,230 
Cuentas por pagar a empresas   8,312           -              -     8,312 
Otras cuentas por pagar a  
empresas relacionadas   33,069  9  34,102  67,180 
Otras cuentas por pagar (*)   7,369           -              -   7,369 
   138,980  9  34,102  173,091 

 
(*) No incluye anticipos, pasivos a favor de empleados e impuestos 
 

f) Estimación del valor razonable 
 

El valor razonable de los instrumentos financieros es el monto por el que un activo 
puede ser intercambiado entre un comprador y un vendedor debidamente informados, 
o puede ser cancelada una obligación, entre un deudor y un acreedor con suficiente 
información, bajo los términos de una transacción de libre competencia. 
 
Para la clasificación del tipo de valorización utilizada por la Compañía para sus 
instrumentos financieros a valor razonable, se han establecido los siguientes niveles 
de medición: 

  
- Nivel 1: Medición basada en valores de cotización en mercados activos para activos 

o pasivos idénticos. 
- Nivel 2: Medición basada en información sobre el activo o pasivo distinto a valores 

de cotización (Nivel 1) pero que puede ser confirmada, sea directa o indirectamente. 
- Nivel 3: Medición basada en información sobre activo o pasivo que no proviene de 

fuentes que puedan ser confirmadas en el mercado (es decir, información no 
observable, generalmente basada en estimados y supuestos internos de la 
Compañía).    
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El valor en libros del efectivo y equivalente de efectivo corresponden a su valor 
razonable. La Compañía considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar de corto y largo plazo, es similar a sus valores razonables.  

 
g) Administración del riesgo de capital 

 
La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos 
inherentes en sus actividades. La adecuación del capital de la Compañía es 
monitoreada usando, entre otras medidas, los ratios establecidos por la Gerencia. 
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad 
de continuar como empresa en marcha, con el propósito de generar retornos a su 
matriz y beneficios a otros grupos de interés. 
 
Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 se detallan a 
continuación: 
 

  2019  2018  
  S/000  S/000  
 

Total pasivo  381,406  452,549 
Menos: Efectivo  70,843  21,552 
Deuda neta  310,563  430,997 
Total Patrimonio  69,705  27,336 
Pasivo total ajustado/ Capital Social (veces)  4.46  15.77 

 
 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Fondos fijos  32  76 
Cuentas corrientes  70,811  21,476 
   70,843  21,552 
 
La Compañía mantiene sus depósitos en cuentas corrientes denominadas en moneda nacional 
y extranjera. Estos depósitos están colocados en bancos locales que ostentan una evaluación 
crediticia alta, son de libre disponibilidad y no generan intereses, excepto la cuenta del Banco de 
la Nación (detracciones), que sólo es disponible para el pago de impuestos. 
 
La calidad crediticia de los bancos locales se presenta a continuación: 
 
 

 2019  2018  
 S/000  S/000 
 

Cuentas corrientes -  
Banco de Crédito del Perú (A+)  34,427  19,123 
Banco Interbank (A)  34,109  1,396 
Banco Santander Perú (A+)  21  252 
Banco de la Nación (A)  2,254  705 

  70,811  21,476 
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6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Valorización de avance de obra (a)  3,670  38,204 
Facturas por cobrar (b)  9,576  19,992 
Corrección (c)  38,547  19,877               
   51,793  78,073 
 
(a) Corresponde a las valorizaciones de obra por el grado de avance y que se encuentran 

pendientes de facturar, por lo que se reconoce los ingresos y derecho de cobros. El saldo 
corresponde principalmente a la ejecución de las obras: “By Pass Quellaveco”, “Elevación 
Presa de Relaves Compañía Minera Antamina”, “Obras Civiles y Mecánicas de Antamina” 
 

(b) Al 31 de diciembre de 2019 incluye documentos por cobrar a Compañía Minera Antamina S.A. 
por S/5,528 miles, Angloamerican Quellaveco por S/4,048 miles. 

 
Las facturas por cobrar principalmente están denominadas en soles y tienen un promedio 
de cobro que fluctúa entre 30 y 60 días aproximadamente y no devengan intereses. 

 
El valor razonable de las cuentas por cobrar es similar a su valor nominal debido a que su 
periodo promedio de cobro es menor de 60 días. Estas cuentas por cobrar son de 
vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas y las 
facturas por cobrar se derivan de valorizaciones de obra.  
 
El detalle de la antigüedad de las facturas por cobrar es el siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/000  S/000  
 
Vencidas hasta 30 días  2,862  3,098 
Vencidas mayores a 30 días  6,714  16,894 
  9,576  19,992 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene saldos de cuentas por cobrar vencidas, 
pero no deterioradas por S/9,576 mil (S/19,992 mil al 31 de diciembre de 2018) ya que están 
relacionadas con un número de clientes independientes por lo que no existe historial 
reciente de incumplimiento. 
 
Cabe indicar que la calidad crediticia de los clientes se evalúa en tres categorías (calificación 
interna): 

 
A:  Clientes nuevos (menores a 6 meses). 
B:  Clientes existentes (más de 6 meses) sin incumplimientos en el pasado. 
C:  Clientes existentes (más de 6 meses) con algunos incumplimientos en el pasado.  
  Todos los incumplimientos se recuperaron. 

 
Al respecto, todos los clientes tienen una clasificación crediticia B. 
 

(c) La Compañía en el periodo 2019 ha registrado provisiones (correcciones) por grado de 
avance, S/18,670, neto (Ver Nota 15), haciendo un total de S/38,547 miles (19,877 miles en 
el periodo 2018), las cuales corresponden al avance de las obras ejecutadas de acuerdo al 
costo y margen, los mismos que son ajustados de acuerdo a los contratos y sus 
modificaciones. 
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7. TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 
Las principales transacciones entre la Compañía y sus relacionadas se resumen como sigue: 
 
  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000 S/000  
Año 2019: 
 
Cuentas por cobrar - 
Comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Muna   24,673  102,773 ( 125,716)  1,730 
Consorcio Vial del Sur   9,822  3,176 ( 363)  12,635 
Consorcio Constructor Lima 2019   4,844  1,850 ( 6,518)  176 
Consorcio Rio Piura                -   64  ( 64)               -  
OHL Industrial Peru S.A.C.   41  24 ( 65)               -  
OHL Medio Ambiente, Inima S.M.V   23               -  ( 23)               -  
Obrascon Huarte Lain S.A.   10  262 ( 21)  251 
Avalora América SAC   137  202 ( 331)  8 
   39,550  108,351 ( 133,101)  14,800 
 
No comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Saneamiento Huarmey                -   106 (               - )  106 
Obrascon Huarte Lain Construcción   
Internacional, SL   66,835  70,997 ( 65,086)  72,746 
   66,835  71,103 ( 65,086)  72,852 
 
No Corriente:                  
Construcciones Colombinas OHL                         -                 2,341 ( 24) 2,317 
Obrascon Huarte Lain   195,128   -  ( 4,362)  190,766 
                                                                  195,128  2,341 ( 4,386)  193,083 
 
 
Cuentas por pagar - 
Comerciales - 
 
Obrascon Huarte Lain S.A   6,388  2,089 ( 2,509)  5,968 
Avalora América S.A.C   330  6,350 ( 6,400)  280 
Constructora TP S.A.C.   1,298  2,499 ( 2,713)  1,084 
Obrascon Huarte Lain Agencia Chile  238  1,903 (            1,142)  999 
OHL Industrial Perú S.A.C                      45  41 (                  86)              -       
Obrascon Huarte Lain – Sucursal                                
Argentina   13               -                 -      13 
Consorcio Constructor Lima 2019               -   56 ( 54)    2 
   8,312  12,938 ( 12,904)  8,346 
 
 
No comerciales - 
Corriente:  
Consorcio Muna.   20,438   -  ( 20,438)               - 
Consorcio Vial del Sur   7,229  -  ( 5,822)  1,407 
Consorcio Constructor Lima 2019   5,402  -    (5,402)     -  
   33,069  -  ( 31,662)   1,407 
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  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000  S/000 
No Corriente: 
Constructora TP S.A.C   4,081  1,241 ( 341)  4,981 
Avalora América S.A.C   9              -  ( 9)               - 
Consorcio Rio Piura               -   6 ( 6)               - 
Consorcio Constructor Lima 2019              -   110                 -   110 
Consorcio Constructor Muna               -   2,491 ( 2,491)                - 
Obrascon Huarte Lain   30,021  1 ( 1,176)  28,846 
   34,111  3,849 ( 4,023)  33,937 
 
  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000  S/000 
Año 2018: 
 
Cuentas por cobrar - 
Comerciales - 
Corriente: 
Autopista del Norte S.A.   76,021  15,698 ( 91,988)               - 
Consorcio Muna   39,641  88,033 ( 103,001)  24,673 
Consorcio Vial   14,158  105,440 ( 109,776)  9,822 
Consorcio Kishuara   6,411  1,649 ( 8,060)               - 
Consorcio Constructor Lima 2019   -   15,906 ( 11,062)  4,844 
Consorcio Rio Piura   1,004  378 ( 1,382)               - 
Constructora TP   324  3,416 ( 3,740)               - 
OHL Industrial Peru S.A.C.   70  53 ( 82)  41 
OHL Medio Ambiente, Inima S.M.V   23               -                -  ) 23 
Obrascon Huarte Lain S.A.                -   10               -    10 
Avalora América S.A.C   82  155 ( 100)  137 
   137,734  231,007 ( 329,191)  39,550 
 
No Corriente: 
Autopista del Norte S.A.   200,602   -  ( 200,602)  -  
 
No comerciales - 
Corriente: 
Obrascon Huarte Lain    9,731  -  ( 9,731)   -  
Obrascon Huarte Lain Construcción   
Internacional, SL   67,814  61,164 ( 62,143)  66,835 
   77,545  61,164 ( 71,874)  66,835 
 
No Corriente: 
Obrascon Huarte Lain   191,720  11,932 (( 8,524))  195,128 
  
Cuentas por pagar - 
Comerciales - 
Obrascon Huarte Lain   6,020  726 ( 358)  6,388 
Avalora América S.A.C   579  1,889 ( 2,138)  330 
Constructora TP S.A.C.   661  2,571 ( 1,934)  1,298 
Obrascon Huarte Lain - Sucursal 
Argentina   13  -   -   13 
Obrascon Huarte Lain Industrial Perú  69   50  ( 74)  45 
Espacio Information Technology   -  700 ( 700)  -  
Autopista del Norte S.A.   7  31 ( 38)                -  
Obrascon Huarte Lain Agencia Chile  238  -   -   238 
   7,587  5,967 ( 5,242)  8,312 
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  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000  S/000 
 
No comerciales - 
Corriente: 
Autopista del Norte S.A.   50,670               -  ( 50,670)  -  
Consorcio Muna.   29,771  -  ( 9,333) ) 20,438 
Consorcio Vial del Sur   14,260  -  ( 7,031) ) 7,229 
Constructora TP S.A.C.   423  -  ( 423)  -  
Consorcio Rio Piura   718  52 ( 770)                -  
Consorcio Constructor Lima 2019   -  12,424 ( 7,022)  5,402 
   95,842  12,476 ( 24,579)  33,069 
 
No Corriente:  
Autopista del Norte S.A.   200,602  296 ( 200,898)  -  
Constructora TP S.A.C.   4,057  539 ( 515)  4,081 
Avalora América S.A.C.   -   9   -   9 
Obrascon Huarte Lain   16,255  51,862 ( 38,096)  30,021 
   220,914  52,706 ( 239,509)  34,111 
 
Los servicios que se prestan entre partes relacionadas se llevaron en términos de mercado como 
si los servicios se hubieran prestado con terceros. La composición de los saldos se explica a 
continuación: 
 
Cuentas por cobrar comerciales - 
 
- Los saldos con Consorcio Muna y con el Consocio Vial del Sur corresponden principalmente 

a anticipos pendientes de cobro, los cuales se van amortizando con facturaciones posteriores. 
Estos saldos no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas. 

 
Cuentas por cobrar no comerciales - 
 
- Los saldos con Obrascon Huarte Lain Construcción Internacional, SL corresponden 

principalmente a préstamos otorgados. Estas cuentas devengan intereses, los mismos que 
fluctúan entre 1% y 7% anual y no cuentan con garantías específicas. 

- La Parte no corriente de las cuentas por cobrar a Obrascon Huarte Lain corresponde a la 
cesión de deuda que Autopista del Norte S.A. mantenía con la Compañía. Esta cuenta no 
devenga intereses y no cuenta con garantías específicas. Los saldos con Construcciones 
Colombianas OHL SAS corresponden a la venta de maquinaria, los cuales serán cancelados 
en el periodo no corriente. 

 
Cuentas por pagar comerciales - 
 
- Los saldos con Obrascon Huarte Lain, Avalora América S.A. y Constructora TP SAC 

corresponden a servicios recibidos. Estas cuentas no devengan intereses, son de vencimiento 
corriente y no cuentan con garantías específicas. 
 

Cuentas por pagar no comerciales – 
 
- Los saldos con Consorcio Vial del Sur corresponden a anticipos recibidos por obra. 
- Los saldos con Obrascon Huarte Lain y Constructora TP SAC corresponden a préstamos por 

pagar. 
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8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Saldo a favor de Impuesto a la Renta (a)  5,929  10,869 
Anticipo a proveedores (b)  501  6,292 
Cuentas por cobrar al personal  240  311 
Diversos (c)  4,922  1,147 
   11,592  18,619 
 
(a) El saldo a favor del impuesto a la renta, puede ser recuperado solicitando su devolución, o 

aplicándolo como crédito contra futuros pagos a cuenta y de regularización del referido 
impuesto. 
 

(b) El rubro está conformado por los adelantos otorgados a los proveedores, de acuerdo a lo 
establecido en los acuerdos celebrados, el principal anticipo lo da el proveedor Controles de 
Fluidos y Aislamiento Térmicos SA. 

 
(c) La cuenta Diversos incluye principalmente la reclamación del pago de una maquinaria a 

BOMAG Marini Equipamientos por S/ 3,492,145. Esta reclamación la está atendiendo el 
estudio Miranda & Amado Abogados. 

 
9. INVENTARIOS 

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:   
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Repuestos  4,900  8,632 
Materiales  3,565  4,788 
Implementos de seguridad  710  982 
Lubricantes y aditivos  506  1,109 
Materiales de seguridad  299  482 
Otros menores  966  3,099 
   10,946  19,092 
 
 

10. INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
El movimiento de la cuenta instalaciones, maquinaria y equipos, y el de su correspondiente 
depreciación acumulada, por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018: 
 
Año 2019 - 
 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 
 
Costo - 
Instalaciones   1,495  148  -    -   1,643 
Maquinaria, Equipo y Otras  
Unidades de Explotación   110,602  1,375 ( 40,434)   -   71,544 
Unidades de Transporte   42,217   ( 12,180)  -   30,037 
Muebles y Enseres   2,614  316  -   -   2,930 
Equipos diversos   13,881  963 ( 138) ( 33)   14,673 
Unidades por recibir   -   94  -   -   94 
    170,809  2,897 ( 52,752)  -   120,921 



OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
Informe a los Estados financieros 2019 y 2018 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 
Pág. Nº36 

 
 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 
 
Depreciación Acumulada -     
Instalaciones   777  126  -    -    903 
Maquinaria, Equipo y otra 
Unidades de Explotación   90,053  10,581 ( 39,929)              -     60,705 
Unidades de Transporte   35,634  3,993 ( 12,180)              -    27,447 
Muebles y Enseres   1,312  234  -               -    1,546 
Equipos diversos   5,681  1,182 ( 91)  -    6,772 
   133,457  16,116 ( 52,200)  -    97,373 
   37,352        23,548 
 
 
Año 2018 - 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 
 
Costo - 
Instalaciones   1,287  208              -               -   1,495 
Maquinaria, Equipo y Otras  
Unidades de Explotación   104,179  6,423   ( )  110,602 
Unidades de Transporte   51,422  -  ( 9,205) ( )  42,217 
Muebles y Enseres   2,381  310 ( 104)  27)  2,614 
Equipos diversos   12,676  1,517 ( 285) ( 27)  13,881 
Unidades por recibir   -    -    -      -   -  
    171,945  8,458 ( 9,594)     -   170,809 
 
 
 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 
 
Depreciación Acumulada -     
Instalaciones   684  95   ( 2)  777 
Maquinaria, Equipo y otras    
Unidades de Explotación   79,628  10,426 ( ) ( 1)  90,053 
Unidades de Transporte   39,999  4,838 ( 9,204)  1)  35,634 
Muebles y Enseres   1,200  210 ( 99)  1)  1,312 
Equipos diversos   4,866  1,095 ( 281)  1)  5,681 
   126,377  16,664 ( 9,584)  - )  133,457 
   45,568        37,352 
 
 
El gasto por depreciación por el periodo 2019 se ha distribuido en el estado de resultados 
integrales, tal como se detalla a continuación: 
 
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Costo de ventas (Nota 16)  15,876   16,453 
Gasto de administración (Nota 17)  240  211 
   16,116  16,664 
 
La Gerencia estima que el valor recuperable de sus activos fijos al 31 de diciembre de 2019, y 
de 2018 es mayor a sus respectivos valores en libros, por lo que no considera necesario 
reconocer pérdidas por desvalorización adicionales para esos activos a esas fechas. 
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11. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 
  
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el impuesto a la renta diferido resulta de las siguientes 
partidas temporales: 
 
   2019  2018  
   S/000  S/000 
 
Impuesto a la renta diferido activo:                                                       
-  Depreciación en exceso   293  1,593 
- Vacaciones   841  971 
Total impuesto diferido activo   1,134  2,564 
 
 

12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Proveedores por compras comerciales  60,359  86,914 
Proveedores por compras de activos fijos  737  3,316 
   61,096  90,230
  
Proveedores por compras comerciales - 
 
Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por compra de suministros y 
servicios de terceros a fin de consumirlos en las obras de construcción. Están denominadas en 
soles y dólares estadounidenses, tienen vencimiento corriente, no generan intereses y no 
cuentan con garantías específicas. 
 
Proveedores por compra de activos fijos - 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía presenta un saldo de S/737 mil (S/3,316 mil al 31 de 
diciembre de 2018), y está conformado principalmente por saldos por pagar Komatsu Mitsui 
Maquinarias Perú S.A por S/283 mil y Atlas Copco Perú S.A.C por S/109 mil.   
 

13. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
   2019  2018  
   S/000  S/000  
 
Anticipos de clientes (a)  254,694 266,067) 
Impuesto General a las Ventas (b)  7,359 5,202) 
Tributos por pagar (c)  1,622 2,174) 
Remuneraciones por pagar (d)  8,464 6,015) 
Otros (e)  537  3,818) 
    272,676  283,276) 
Parte no corriente  ( 254,694) ( 266,067) 
Parte corriente  17,982  17,209) 
 
(a) Al 31 de diciembre de 2019, los anticipos de clientes incluyen Autopista del Norte S.A.C. por 

S/254,694 miles. Al 31 de diciembre de 2018 los anticipos de clientes incluyen Autopista del 
Norte S.A.C. por S/258,848 miles y Compañía Minera Antamina S.A. por S/7,219 miles. 
 

(b) El pasivo por Impuesto General a las ventas corresponde al impuesto resultante de diciembre 
2019 por S/7,359 miles, el cual ha sido cancelado en enero 2020. 
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(c) Los tributos por pagar están conformados principalmente por retenciones del impuesto a la 
renta de quinta y cuarta categoría, así como contribuciones por pagar a Essalud y AFPs. 

 
(d) Al 31 diciembre de 2019 las remuneraciones por pagar incluyen principalmente vacaciones 

por pagar por S/2,849 miles, compensación por tiempo servicios por S/3,860 miles y 
liquidaciones por pagar por S/591 miles. 

 
(e) Al 31 de diciembre de 2019 incluye principalmente el servicio de FT Capital por S/233 miles e 

impuesto a la renta por S/202 miles.  
 

14. PATRIMONIO 
 
a) Capital asignado - 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 el capital asignado se ha formalizado en Registros 
Públicos, el cual asciende a S/405,000. 
 

b) Resultados acumulados - 
 
De acuerdo con lo señalado en la Ley 30296 del 31 de diciembre de 2014, que modificó la 
Ley del Impuesto a la Renta, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la distribución 
de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, tendrán el 6.8% hasta el 
año 2016.  Posteriormente, con el Decreto Legislativo Nº1261, publicado el 10 de diciembre 
de 2016 se modifica la tasa a 5% para el año 2017 en adelante, del monto a distribuir, 
excepto cuando la distribución se efectúe a favor de personas jurídicas domiciliadas. 
 
No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del capital a 
los inversionistas extranjeros. 

 
15. INGRESOS POR VENTAS 

 
Las ventas por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, se 
detallan como sigue: 
 
  2019  2018  
   S/000  S/000 
 
Valorizaciones - terceros  249,536  295,369 
Valorizaciones - relacionados  52,220  51,997 
Correcciones                                                                             18,670                19,877 
Otros  41,169  23,010 
  361,595  390,253 
 
Las ventas por obra definidos por la Gerencia se detallan como sigue: 
 
   2019  2018  
   S/000  S/000  
 
Antamina  112,642  164,370 
Quellaveco  131,808  144,571 
Muna   59,637  45,717 
Red vial  16,339  4,819 
Las Bambas   -   1,183 
Consorcio Vial del Sur                  -   5,218 
Consorcio Constructor Lima                                                                 -                              1,365 
Otros                                                  41,169  23,010 
    361,595  390,253 
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16. COSTO DE VENTAS 

 
Los costos de ventas por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre 
de 2018, se discriminan como sigue: 
   2019  2018  
   S/000  S/000 
 
Materiales  45,790  74,130 
Costos de personal  113,326  157,259 
Servicios prestados por terceros  119,424  134,280 
Tributos   815  910 
Cargas diversas de gestión  4,573  3,228 
Depreciación (Nota 10)  15,876  16,453 
Provisiones  332  1,664 
  300,137  387,924 
 
El costo de ventas por obra definidos por la Gerencia se detalla como sigue: 
 
   2019  2018  
   S/000  S/000 
 
Antamina  98,940  153,223 
Quellaveco   101,009  147,968 
Muna   54,967  39,339 
Red vial  6,563  15,545 
Las Bambas  32  114 
Consorcio Vial del Sur   6,520  7,629 
Consorcio Constructor Lima  2,811  3,381 
Otros   29,295  20,725  
    300,137  387,924 
  

17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2018, se discriminan como sigue: 
 
   2019  2018  
   S/000  S/000 
Gastos de personal  8,797  9,524 
Servicios prestados por terceros  4,250  4,881 
Tributos  155  76 
Cargas diversas de gestión  1,188  1,900 
Depreciación (Nota 10)  240  211 
Otros gastos  27  26 
  14,657  16,618 
 
 

18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
a) La tasa del impuesto a la renta para el año 2019 es de 29.5%. 
 

En virtud de la Ley N° 30296, por el ejercicio 2016 se estableció como tasa del Impuesto a la 
Renta anual el 28% y por el ejercicio 2017 una tasa del 27%. No obstante, mediante el Decreto 
Legislativo N°1261 publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a partir del 1 de enero de 
2017, la referida tasa ha sido modificada de 27% a 29.5% a partir del ejercicio 2017. 
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Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional, según 
se describe en el cuadro de abajo, sobre toda suma que pueda considerarse una disposición 
indirecta de utilidades, que incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto 
es, gastos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, partícipes, entre otros; gastos 
particulares ajenos al negocio; gastos de cargo de accionistas, partícipes, entre otros, que son 
asumidos por la persona jurídica. 

 
La determinación de la materia imponible ha sido determinada es como sigue: 
 

  2019  2018  
  S/000  S/000  

        Utilidad antes de participaciones e impuesto a la   
renta   51,091) ( 11,216) 
Más:      
- Adiciones a la renta  10,789)  6,881) 
Menos:      

 - Deducciones a la renta (  9,995) ( 16,640) 
Materia imponible  51,885)  ( 20,974) 
Pérdida Tributaria compensable ( 29,911)  ( 12,400) 
Subtotal    21,974) ( 33,374) 
Participaciones a los trabajadores                                  (              1,043)                      
Materia imponible   20,931)            -  
Impuesto a las ganancias 29.5%                6,174                    - 
   

El impuesto a la renta mostrado en el estado de resultados integrales comprende: 
 

   2019  2018  
   S/000  S/000  
 
 Impuesto a la renta:   
 Corriente  6,174             -              
 Diferido (Nota 11)  1,430   -  
 Gasto por impuesto a la renta  7,604             -  
 
 
b) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir el impuesto 

a la renta determinado por la Compañía en los cuatro últimos años, contados a partir del 1 de 
enero del año siguiente al de la presentación de la declaración jurada del impuesto 
correspondiente (años sujetos a fiscalización). Los años 2015 al 2019 inclusive, están sujetos 
a fiscalización.  Debido a que pueden surgir diferencias en la interpretación por parte de la 
Administración Tributaria sobre las normas aplicables a la Compañía, no es posible anticipar 
a la fecha si se producirán pasivos tributarios adicionales como resultado de eventuales 
revisiones. Cualquier impuesto adicional, moras, recargos e intereses, si se produjeran, serán 
reconocidos en los resultados de año en el que la diferencia de criterios con la Administración 
Tributaria se resuelva. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como 
resultados de estas posibles revisiones. 
 

c) Modificaciones tributarias de mayor relevancia vigentes a partir del 1 de enero de 2019 
 

i. Norma Antielusiva 
 

En el mes de setiembre de 2018, se emitió el Decreto Legislativo N°1422, el cual modifica 
el Código Tributario con la finalidad de brindar mayores garantías a los contribuyentes en 
la aplicación de la norma antielusiva general (Norma XVI del Título Preliminar del Código 
Tributario); así como para dotar a la Administración Tributaria de herramientas para su 
efectiva implementación.  
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Se establece un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria para los representantes 
legales del deudor tributario cuando éste sea sujeto de la aplicación de las medidas 
dispuestas por la Norma XVI, siempre que tales representantes hubieren colaborado con 
el diseño o la aprobación o la ejecución de actos o situaciones o relaciones económicas 
previstas en la citada Norma XVI. Asimismo, se ha establecido la obligación del Directorio 
de aprobar, ratificar o modificar los actos, situaciones y relaciones económicas a realizarse 
(o realizadas) en el marco de la planificación fiscal, siendo esta facultad indelegable.  
 
Mediante el Decreto Supremo N°145-2019-EF, se aprobaron los parámetros de fondo y 
forma para la aplicación de la norma anti-elusiva general contenida en la Norma XV del 
Título Preliminar del Código tributario, lo cual permitió la plena vigencia y aplicación de la 
Norma XVI a partir del día siguiente de su publicación (06 de mayo de 2019). Asimismo, 
precisa que el dolo, la negligencia grave y el abuso de facultades a los que hace alusión el 
tercer párrafo del Artículo 16 del Código Tributario carece de naturaleza penal. 

 
ii. Devengo Tributario 

 
Mediante el Decreto Legislativo N°1425 se han establecido normas para el devengo de 
ingresos y gastos para fines tributarios a partir del 1 de enero de 2019.  
 
En términos generales, el nuevo criterio, establece la definición de devengo jurídico para 
efectos del Impuesto a la Renta estableciendo que los ingresos en el caso de: a) 
transferencia de bienes se produce cuando: i) opera el cambio de control (de acuerdo a la 
NIIF 15); o ii) se produce la transferencia del riesgo hacia el adquirente (Teoría del Riesgo 
establecida en el Código Civil), lo que ocurra primero; y b) para el caso de prestación de 
servicios se ha establecido el grado de realización de la prestación; es decir, para fines de 
la determinación del Impuesto a la Renta ahora importará si se han producido los hechos 
sustanciales para la generación del ingreso o gasto acordados por las partes, que no estén 
sujetos a una condición suspensiva, en cuyo caso el reconocimiento se dará cuando ésta 
se cumpla y no se tendrá en cuenta la oportunidad de cobro o pago establecida. 
 
El nuevo concepto jurídico de devengo resulta aplicable a los arrendatarios para efectos 
de establecer el tratamiento tributario del gasto asociado a los contratos de arrendamiento 
regulados por la NIIF 16 (i.e. arrendamiento operativo para propósitos fiscales). 

 
iii. Subcapitalización 

 
El Decreto Legislativo N°1424 aprobado con fecha 12 de setiembre de 2018, dispone que, 
a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta, los 
intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación 
de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios 
vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su 
fuente productora. 
 
A partir de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, los gastos financieros generados por 
endeudamiento serán deducibles cuando dicho endeudamiento no exceda del resultado 
de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto de la Compañía al cierre del ejercicio 
anterior; siendo que, los gastos financieros que se obtengan por el exceso de 
endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles. 
 
A partir del 1 de enero de 2021 los gastos financieros serán deducibles hasta el límite del 
30% del EBITDA tributario (Renta Neta – Compensación de Pérdidas + Intereses Netos + 
Depreciación + Amortización) del ejercicio anterior. Existen algunas excepciones a la 
aplicación de esta limitación para el caso de bancos, contribuyentes con ingresos no 
superiores a 2,500 UIT, servicios públicos, etc. 
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iv. Deducción de gastos o costos incurridos en operaciones con sujetos no 

domiciliados 
 

El Decreto Legislativo N°1369 tiene por objeto modificar el tratamiento aplicable a la 
deducción de los gastos por operaciones con sujetos no domiciliados. Asimismo, se 
incorporó el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta: 

 
El Artículo 37a.4) señala que: “Las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia 
técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no domiciliados, 
podrán deducirse como costo o gasto en el ejercicio gravable a que correspondan cuando 
hayan sido pagadas o acreditadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 
presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 
 
Los costos y gastos referidos en el párrafo anterior que no se deduzcan en el ejercicio al 
que correspondan serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aún 
cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior.” 

 
Dicha norma eliminó la obligación de pagar el monto equivalente a la retención de renta 
sobre el monto contabilizado como costo y/o gasto.  Ahora la obligación nace cuando se 
paga la contraprestación al sujeto no domiciliado. 

 
v. Beneficiarios finales 

 
El Decreto Legislativo N°1372 aprobado con fecha 1 de agosto de 2018, dispone 
fortalecer la lucha contra la evasión y elusión fiscal, y el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, se emitió la normativa correspondiente, la cual entró en 
vigencia a partir del 3 de agosto de 2018. En ella se emite las disposiciones que a través 
del Decreto Legislativo N° 1372 obligan a brindar a las autoridades competentes, una 
declaración jurada de beneficiarios finales, la cual deberá revelar mediante dicha 
declaración quiénes son las personas naturales que efectivamente tienen la propiedad o 
control en personas jurídicas o entes jurídicos. 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, define al 
beneficiario legal bajo los siguientes términos: 

• La persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas 
o entes jurídicos, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la norma; y/o, 

• La persona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre 
se realiza una transacción. 

El beneficiario final está obligado a proporcionar a los sujetos obligados (personas 
jurídicas o entes jurídicos) la información y documentación sustentatoria de su 
identificación que acredite su condición como tal, la cual está referida a: 

• Consignar sus datos en el formato físico. 
• Firmar y legalizar el mencionado formato, ante notario público o autoridad 

consular, según sea el caso. 
• Proporcionar a los sujetos obligados, el mencionado formato y documentación e 

información que acredite y/o sustente su condición de beneficiario final. 
• Informar, en su calidad de beneficiario final, de cualquier cambio en la propiedad 

o control de las personas jurídicas o entes jurídicos, o de los datos comunicados 
a estos mediante el formato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contado 
a partir de la fecha en que se produce el referido cambio. 
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Tener en consideración que, de no presentarse la declaración jurada informativa que 
contiene la información relacionada beneficiario final, incurrirán en responsabilidad 
solidaria los representantes legales de la entidad que omitió cumplir con la presentación 
de dicha declaración. 

 
d) De acuerdo con la legislación vigente, para propósitos de la determinación del Impuesto a la 

Renta y del Impuesto General a las Ventas, el precio de transferencia entre partes vinculadas 
debe contar con documentación e información que sustente los métodos y criterios de 
valuación aplicados en su determinación.  La Administración Tributaria está facultada a 
solicitar esta información al contribuyente. 
 

e) Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) - 
 

Grava a los generadores de rentas de tercera categoría sujetos al régimen del Impuesto a la 
Renta. A partir del año 2012, la tasa del impuesto es de 0.4% aplicable al monto de los activos 
netos que excedan S/1 millón. 
 
El monto efectivamente pagado podrá utilizarse como crédito contra pagos a cuenta del 
Régimen General del Impuesto a la Renta o contra el pago de regularización del Impuesto a 
la renta del ejercicio gravable al que corresponda. 
 
 

19. GARANTÍAS Y CONTINGENCIAS 
 
a) Contingencias - 
 

Civil y Laboral 
 
Constituidos principalmente por procesos laborales y arbitrales, relacionados a 
indemnizaciones por daños y perjuicios, reintegro de beneficios sociales y otros por un monto 
aproximado de S/451,356, los cuales se encuentran pendientes de resolución definitiva y se 
encuentran provisionados como pasivos al 31 de diciembre de 2019.   
 
En opinión de la Gerencia, se cuenta con argumentos de hecho y de derecho que harán que 
el resultado sea favorable para la Compañía. 
 

b) Garantías otorgadas - 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene cartas fianzas con instituciones 
financieras locales a favor de terceros por un importe aproximado de S/92,926,306 y 
US$17,027,016, con la finalidad de garantizar sus operaciones comerciales. 
 
 

20. HECHOS POSTERIORES  
 
- Covid-19: 
 

La aparición del COVID-19 en China en enero de 2020 y su expansión global ha motivado 
que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud desde el pasado 11 de marzo. Teniendo en cuenta la complejidad de los mercados y 
la ausencia por el momento de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias 
para las operaciones de la Compañía son inciertas y van a depender en gran medida de la 
evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la capacidad de 
reacción y adaptación de todos los agentes económicos afectados.  En ese sentido, la 
Compañía ha tomado una serie de medidas para controlar y prevenir los efectos del virus 
COVID-19, tales como protocolos de seguridad y salud para su personal (como 
distanciamiento social y trabajo remoto), lo que le permite asegurar la continuidad de sus 
procesos internos. 
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Por todo ello, a la fecha de formulación de estos estados financieros, es prematuro realizar 
una valoración detallada o cuantificación de los posibles impactos económicos, sociales o 
ambientales que podrá tener este evento sobre la Compañía, debido a la incertidumbre sobre 
sus consecuencias a corto y medio plazo.   

 
- Investigación en fiscalía - Ex funcionario: 
 

Con relación a la investigación a OHL a cargo de Ministerio Público que incluye a un ex 
funcionario de la Compañía como imputado por los delitos de asociación para delinquir, 
colusión agravada y cohecho activo genérico (Decisión Fiscal N°18-2019 de fecha 6 de mayo 
de 2019), como argumentos de defensa, OHL planteó ante el Poder Judicial la imposibilidad 
jurídica de que la empresa sea investigada, al haberse extinguido la acción penal contra el ex 
funcionario, único imputado vinculado a OHL. Dicho planteamiento luego de debatirse en 
audiencia oral pública de fecha 24 de enero de 2020, fue declarado fundado por la Primera 
Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, mediante Resolución N°5 de fecha 18 de febrero de 2020.   
 
Como consecuencia de esta decisión, el Ministerio Público debe cumplir con lo dictado y 
excluir a OHL de la investigación, en calidad de investigada e imputada. 
     
De acuerdo con la Gerencia de la Compañía, no han sido notificados de algún recurso 
impugnatorio presentado por la fiscalía y los plazos procesales para ello se cumplieron los 
primeros días del mes de marzo de 2020; por lo que consideran que este caso concluyó.  
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
A los señores accionistas de 
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
 
 
5 de julio de 2021 
 

 Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del 
Perú que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, 
el estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, así como, el resumen de políticas contables significativas y 
otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 
 

 La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 
International Accounting Standars Board, y por el control interno que la Gerencia determina que 
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 

 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoria aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos 
de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable 
de que los estados financieros no contienen representaciones erróneas materiales. 
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como 
resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en 
consideración el control interno relevante de la Compañía en la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados a 
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. Una auditoría también comprende la evaluación de que las políticas 
contables aplicadas son apropiadas y que las estimaciones contables realizadas por la Gerencia 
son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 

 En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del 
Perú al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.  
 
 
 
 
 

REFRENDADO POR: 
 
 
 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS  
                    SOCIEDAD CIVIL 

 

 

 
 

 

-------------------------------------------------------(Socio) 
Juan Santiváñez Guarniz 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula N°01-26640 
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

 Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de
2020 2019 2020 2019
S/000 S/000 S/000 S/000

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 5) 35,380          70,843          Cuentas por pagar comerciales:
Cuentas por cobrar comerciales: Terceros (Nota 12) 30,736          61,096        
Terceros (Nota 6) 79,493          51,793          Empresas relacionadas (Nota 7) 10,649          8,346         
Empresas relacionadas (Nota 7) 8,517            14,800          Otras cuentas por pagar: 
Otras cuentas por cobrar: Empresas relacionadas (Nota 7) 3,890            1,407         
Terceros (Nota 8) 6,692            11,592          Cuentas por pagar diversas (Nota 13) 15,437          17,982        
Empresas relacionadas (Nota 7) 126,023         72,852          Total pasivos corrientes 60,712          88,831        
Inventarios (Nota 9) 7,266            10,946          
Gastos pagados por anticipado 2,306            109              PASIVOS NO CORRIENTES
Total activos corrientes 265,677         232,935        Otras cuentas por pagar: 

Empresas relacionadas (Nota 7) 40,364          33,937        
Cuentas por pagar diversas (Nota 13) 313,715        254,694      
Otros 11,111          3,944         
Total pasivos no corrientes 365,190        292,575      

ACTIVOS NO CORRIENTES Total pasivos 425,902        381,406      
Otras cuentas por cobrar:
Empresas relacionadas (Nota 7) 210,986         193,083        
Instalaciones, maquinaria y equipos, neto (Nota 10) 14,551          23,548          PATRIMONIO NETO (Nota 14)
Activos intangibles, neto 375               411              Capital social asignado 405              405            
Impuesto a la renta diferido activo (Nota 11) 727               1,134            Resultados acumulados 66,009          69,300        
Total activos no corrientes 226,639         218,176        Total patrimonio 66,414          69,705        

TOTAL ACTIVOS 492,316         451,111        TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 492,316        451,111      

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

2020 2019
 S/000 S/000

Ingresos por ventas (Nota 15) 131,214        346,353        
Costo de ventas (Nota 16) (132,218)       (299,718)       
Margen bruto (1,004)           46,635          

Gastos operativos:
Gastos de administración (Nota 17) (11,351)         (14,657)         
Pérdida Operativa (12,355)         31,978          

Otros ingresos (gastos):
Otros ingresos 3,148            15,242          
Ingresos financieros (Nota 18) 4,146            2,368            
Otros gastos (368)             (419)             
Gastos financieros (538)             (1,089)           
Diferencia en cambio, neta (Nota 4.1 a) 6,989            1,893            

13,377          17,995          
Resultado antes del impuesto a la renta 1,022            49,973          
Impuesto a la renta (Nota 19) (2,116)           (7,604)           
(Pérdida) Utilidad neta del ejercicio (1,094)           42,369          

Otro resultado integral:
Otros ajustes -               -               

Resultado integral del ejercicio (1,094)           42,369          

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

Capital
social Resultados
asignado acumulados Total
S/000 S/000 S/000

Saldos al 1 de enero del 2019 405                  26,931             27,336             
Utilidad del periodo -                   42,369             42,369             
Saldos al 31 de diciembre de 2019 405                  69,300             69,705             
Otros -                   (632)                 (632)                 
Dividendos -                   (1,565)              (1,565)              
Pérdida del periodo -                   (1,094)              (1,094)              
Saldos al 31 de diciembre de 2020 405                  66,009             66,414             

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

2020 2019
S/000 S/000

ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza a clientes 179,819         405,074    
Otros cobros relativos a la actividad de operación 635               112          
Pago a proveedores, tributos y remuneraciones (159,122)        (303,439)   
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (31,613)         (59,358)     
Dividendos recibidos por asociación de consorcios 360               350          
Efectivo neto (aplicado a) provisto por las actividades de operación (9,921)           42,739      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Reembolsos de efectivo de préstamos a entidades relacionadas (30,748)         28,206      
Venta de Activo Fijo 3,740            14,976      
Intereses Recibidos 28                 1,613        
Préstamos concedidos a entidades relacionadas 1,438            (33,190)     
Compra de activo fijo (5,242)       
Otros cobro de efectivo relativos a la actividad 189          
Efectivo neto (aplicado a) provisto por las actividades de inversión (25,542)         6,552        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Dividendos pagados -                -           
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento -                -           

(Disminución) aumento neto del efectivo (35,463)         49,291      
Saldo del efectivo al inicio del año 70,843          21,552      
Saldo del efectivo al final del año 35,380          70,843      

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a) Antecedentes - 
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en adelante la Compañía) es una sucursal de 
Obrascon Huarte Lain, S.A. (Casa Matriz), la misma que tiene su domicilio social en Madrid, 
Paseo de la Castellana, N°259 D, Torre Espacio. 
 
b) Actividad Económica - 
 
La Compañía fue constituida el 10 de marzo de 1999. Su actividad económica comprende el 
estudio, concesión, construcción y explotación de toda clase de obras públicas o privadas, y 
cualquier actividad de servicio de cualquier tipo o clase anexas al ramo de la construcción.  
 
El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, está situado 
en Av. 28 de Julio N°150 Piso 7, distrito de Miraflores, provincia de Lima. 
 
c) Contratos de construcción - 
 
Al 31 de diciembre de 2020 la Compañía ha suscrito diversos contratos, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
Contratos de construcción con Compañía Minera Antamina S.A. - 
 
Con fecha 9 de mayo de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. a fin de ejecutar el montaje de luminarias e instalación de cableado en áreas de 
la Planta Concentradora, por un importe de US$2,269,097, no incluido IGV. El plazo de ejecución 
de la obra tiene una vigencia de doscientos setenta (270) días calendario. La garantía de fiel 
cumplimiento está representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor del 
contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) días después del término del periodo de gracia, 
la misma que es incondicional, solidaria, irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 15 de julio de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para producción de agregados para presa relaves, por un importe de 
US$3,306,729, no incluido IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de ciento 
cincuenta (150) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) 
días después del término del periodo de gracia, la misma que es incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 20 de setiembre de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para construcción de la elevación de la Fase VI-B de la Presa Relaves, de la Cota 
4115 a 4135 y Dique Polishing Pond de la Cota 4120 a 4135, por un importe de US$81,997,598, 
no incluye el IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de mil ciento cincuenta y 
cuatro (1,154) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) 
días después del término del periodo de gracia, la misma que es incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 12 de junio de 2017, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para la ejecución del proyecto “Obras civiles y mecánicas del sistema de bombeo 
temporal de control de nivel de Polishing Pond”, por un importe de US$3,432,453, no incluye el 
IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de 120 días calendario. La garantía de 
fiel cumplimiento está representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor 
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del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) días después del término del periodo de 
gracia, la misma que es incondicional, solidaria, irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 10 de abril de 2018 se firma el acta de recepción de la obra, siendo el importe final de 
la obra US$4,228,334. 
 
Contratos de construcción con Anglo American Quellaveco S.A. - 
 

Con fecha 8 de marzo de 2017, se suscribió un contrato con Anglo American Quellaveco S.A. 
para la construcción del proyecto “Barrera de Desvío Rio Asana, Canal Sarallenque, Canal By 
Pass y Canal Millune” en la provincia de Mariscal Nieto, departamento y región de Moquegua por 
un importe de US$35,433,691. La vigencia del contrato abarca hasta el 5 de agosto de 2018.    
 
Con fecha 7 de julio de 2020 se recibió la Notificación de Cierre de Contrato Q1CO-K-CC2-145: 
“Barrera de Desvío Río Asana, Canal Sarallenque, Canal By pass y Canal Millune”, donde se 
indica que el valor final del Contrato asciende a US$70,000,000 monto pagado por la ejecución 
de los trabajos asociados al Contrato en referencia. 
 
Contratos de construcción con Anglo American Quellaveco S.A. - “BYPASS ROAD 
CONSTRUCTION” 
 

Con fecha 28 de setiembre de 2018, se suscribió un contrato con Anglo American Quellaveco 
S.A. para la construcción del “Proyecto Quellaveco” en la provincia de Mariscal Nieto, 
departamento y región de Moquegua por un importe de US$43,474,685. La vigencia del contrato 
abarca desde el 28 de setiembre de 2018 hasta el 27 de noviembre de 2019.   
  
Con fecha 6 de abril de 2021 se recibió la Notificación de Cierre de Contrato Q1CO-K-CC5-106: 
“Bypass Road Construction”, donde se indica que el valor final del Contrato asciende a 
US$46,192,075.15 monto pagado por la ejecución de los trabajos asociados al Contrato en 
referencia. 
 
Contrato de Consorcio con Constructora TP S.A.C y Aldesa Construcciones S.A. Suc. del 
Perú – Consorcio Muna 
 
Con fecha 18 de mayo de 2016, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con las 
Compañías Constructora TP S.A.C. y Aldesa Construcciones S.A. Sucursal del Perú, con la 
finalidad de compartir esfuerzos, capacidades, conocimientos y experiencias para la ejecución 
del proyecto “Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio cultural mediante 
la creación del museo nacional del Perú en el distrito de Lurín”, por importe de S/344,125,635 no 
incluye IGV, bajo de la denominación de “Consorcio Muna”; teniendo una duración 
indeterminada, extendiéndose hasta la liquidación final, completa y definitiva de todas las 
cuentas relativas a la ejecución del contrato. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
 Empresa  RUC  Participación  
 
Aldesa Construcciones S.A. Sucursal del Perú              20548838461   50% 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  25% 
Constructora TP S.A.C.   20100132240  25% 
 
Las partes asumen en dichos porcentajes, la totalidad de los derechos, obligaciones, aportes de 
dinero o financiamientos tipos transitorio, responsabilidades, utilidades, pérdidas, fianzas y otras 
garantías y demás asuntos inherentes al contrato de ejecución de obra. 
 
Con fecha 3 de setiembre de 2018 se aprueban los “Cambios y modificaciones del proyecto 
optimizado modificado (POM)”, por el importe de S/338,894,052, no incluye IGV.  
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Al 31 de diciembre de 2019 el proyecto para el que fue creado el Consorcio se encuentra en 
ejecución. 
 
Contrato de Consorcio “Vial del Sur”- 
 
Con fecha 20 de julio de 2017, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con la Compañía 
COSAPI S.A., con la finalidad de compartir esfuerzos, capacidades, conocimientos y 
experiencias para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la carretera Moquegua – Omate – 
Arequipa Tramo II: km 35 al 153.5”, bajo de la denominación de “Consorcio Vial del  Sur”; 
teniendo un plazo de duración igual al tiempo necesario para la ejecución integral del  contrato y 
hasta la aprobación de su extinción por la partes luego de formulado el balance final y realizados 
los trámites y gestiones que tenga lugar, conforme a ley. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  50% 
COSAPI S.A.   20100082391  50% 
 
Los porcentajes antes señalados, rigen y son obligatorios para efectos de la atribución de todos 
los costos y gastos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, así como respecto 
de los resultados y aportes del capital, materiales, insumos, personal, know how y equipos para 
la ejecución de la misma, así como para efectos de las garantías y seguros que se requieran 
para el contrato. 
 
El consorcio es un contrato asociativo y no constituye una persona jurídica distinta a sus partes. 
 
Con fecha 27 de julio de 2017, el mencionado Consorcio firmó un contrato con Provías Nacional 
para la ejecución del proyecto antes mencionado, por el importe de S/410,946,085, siendo el 
plazo de ejecución de 900 días calendario.  
 
Consorcio Constructor Lima - Contrato de Prestación de Servicios. - 
 
Con fecha 29 de mayo de 2018, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con la 
Compañía J.E. Construcciones Generales S.A., con la finalidad de compartir esfuerzos, 
capacidades, conocimientos y experiencias para la ejecución del Proyecto Especial de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.   
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
 Empresa  RUC  Participación  
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  60% 
J.E Construcciones Generales S.A.   20101508928  40% 
 
El consorcio encarga a Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú la ejecución del servicio de 
“Movimiento de Tierras” con una retribución de S/2,837,198 incluido IGV, por un periodo de 4 
(cuatro) meses aproximadamente. 
 
Con fecha 14 de marzo de 2019 se firmó la Adenda I al Contrato Polideportivo Villa el Salvador 
prorrogando el plazo al 15 de mayo de 2019. 
 
Con fecha 15 de mayo de 2019 se firmó la Adenda II al Contrato Polideportivo Villa el Salvador 
prorrogando el plazo al 30 de mayo de 2019. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2019 se firma el certificado de recepción de las obras. El importe 
total del contrato asciende a S/96,263,679. 
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Contratos de construcción con Consorcio Saneamiento Huarmey - 
 
Con fecha 9 de setiembre de 2019, se suscribió un contrato de obra con la compañía Consorcio 
Saneamiento Huarmey, para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de 
Huarmey”, por un importe de S/130,559,697, incluido el IGV. El plazo de ejecución de la obra 
tiene una vigencia de 795 días calendario. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  48.60% 
IVC Construcciones Generales S.A.   20100754755  48.60% 
Luis Rolando Espinoza Lino   10073875299  2.80% 
 
Contratos de construcción con Consorcio Limatambo- 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2019, se suscribió un contrato de Limpieza y Preparación del sitio 
(WP1) para la prestación de Limpieza y Preparación del Sitio (WP1), por un importe de 
US$28,349,071 más el IGV. El plazo de prestación del contrato tiene una vigencia de doscientos 
setenta (278) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato. Asimismo, se encuentra vigente 
durante el plazo del contrato y será necesariamente renovada por el Contratista tantas veces sea 
necesaria. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  51% 
COSAPI S.A.   20100082391  49% 
 
Los porcentajes antes señalados, rigen y son obligatorios para efectos de la atribución de todos 
los costos y gastos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, así como respecto 
de los resultados y aportes del capital, materiales, insumos, personal, know how y equipos para 
la ejecución de la misma, así como para efectos de las garantías y seguros que se requieran 
para el contrato. 
 
El consorcio es un contrato asociativo y no constituye una persona jurídica distinta a sus partes. 
 
Con fecha 13 de mayo de 2020 se suscribió la firma del contrato Construcción de las calles de 
rodaje L3 y L5, por importe de US$ 6,996,016 no incluye IGV. 
 
Contratos de construcción con Consorcio Metropolitano Norte  
 
Con fecha 10 de diciembre de 2020, se suscribió un contrato LPI N° 01-2020-EMAPE – Obras 
de Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la Estación El Naranjal hasta la avenida 
Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo, por un importe de S/280,625,978.85 incluido IGV. 
El plazo de prestación del contrato tiene una vigencia de 10 meses. La garantía de fiel 
cumplimiento está representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor del 
contrato. Asimismo, se encuentra vigente durante el plazo del contrato y será necesariamente 
renovada por el Contratista tantas veces sea necesaria. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
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Empresa  RUC  Participación  
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  99% 
Gami Ingeniería e Instalaciones de CV   GII7706283VA     1% 
 
El contrato asociativo de consorcio, no genera personas jurídicas ni sujetos autónomos de 
derechos, sino solo un sistema de trabajo empresarial organizado entre las Partes. 
 
d) Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 han sido aprobados por 
la Gerencia de la Compañía el 5 de abril 2021 y serán presentados para la aprobación del 
Representante Legal Permanente de la Casa Matriz dentro de los plazos establecidos por Ley. 
En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán aprobados sin modificaciones. Los 
estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados por el 
Representante Legal Permanente de la Casa Matriz el 1 de abril de 2020. 
 
e)    Covid-19 
 
La aparición de la COVID-19 en China en enero de 2020 y su expansión global ha motivado que 
el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
desde el 11 de marzo de 2020.  En este sentido, la Compañía tomó una serie de medidas para 
controlar y prevenir los efectos del virus COVID-19, tales como la implementación de estrictos 
protocolos de seguridad para el ingreso de personal, medidas como distanciamiento social y 
trabajo remoto, lo que permitió asegurar la continuidad de sus procesos y tareas administrativas. 
 
En el año 2021, la Compañía continuará con sus protocolos de salud y seguridad teniendo como 
base las medidas dictadas por el Gobierno Peruano y consejos brindados por las instituciones 
médicas. La Gerencia considera que el impacto de la segunda ola del virus no tendrá un efecto 
adverso sustancial en la situación financiera o liquidez de la Compañía. 
 

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
 
Los principales principios y prácticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación y 
presentación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido 
aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
 
a) Bases de preparación 
 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB) vigentes al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, respectivamente. 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 
Compañía, la que expresamente confirma que en su preparación se ha aplicado todos los 
principios y criterios contemplados en las NIIF emitidas por el IASB. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los activos financieros a valor 
razonable con efecto en resultados (conformado por el efectivo y equivalente de efectivo) que 
son medidos a valor razonable.  
 
b) Uso de estimaciones contables 
 
El proceso de preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera requiere que la Gerencia de la Compañía realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y la determinación de los saldos 
de los activos, pasivos y montos de ingresos de ingresos y gastos, y la revelación de activos y 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Si más adelante ocurriera algún 
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cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que 
estuvieron basadas, el efecto del cambio sería incluido en la determinación de la utilidad o 
pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso.  
 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto 
más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se describe a 
continuación: 
 

i. Impuestos  
 

Se requiere ejercer juicio para determinar la provisión para el impuesto a las ganancias. 
Existen muchas transacciones y cálculos por lo que el resultado final del impuesto es incierto.  
 
Los activos tributarios diferidos exigen que la Gerencia evalúe la probabilidad de que la 
Compañía genere utilidades gravables en períodos futuros para utilizar los activos tributarios 
diferidos. Los estimados de ingresos gravables futuros se basan en las proyecciones de flujos 
de caja de operaciones y la aplicación de las leyes tributarias existentes en cada jurisdicción. 
En la medida en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables difieran 
significativamente de los estimados, ello podría tener un impacto en la capacidad de la 
Compañía para realizar los activos tributarios diferidos netos registrados en la fecha de 
reporte.  
 
El cálculo del impuesto a las ganancias corriente que determina la Compañía resulta de la 
aplicación de las normas tributarias vigentes y no incluyen provisiones estimadas que generen 
en un futuro diferencias con respecto a las revisiones fiscales. En tal sentido no se considera 
necesario efectuar una revelación de sensibilidad que simule una variación en el cálculo, 
siendo que en el caso se presente alguna diferencia, esta no sería material en relación a los 
resultados de los estados financieros. 
 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones de 
la legislación tributaria aplicable. Aún cuando la Gerencia considera que sus estimaciones en 
materia tributaria son prudentes y conservadoras, pueden surgir discrepancias con la 
Administración tributaria en la interpretación de normas que requieran de ajustes por 
impuestos en el futuro. 

 
ii. Revisión de valores en libros y estimación para deterioro 

 
La Compañía evalúa de forma anual si un activo requiere de una estimación por deterioro de 
acuerdo con la política contable expuesta en la Nota 2 (e). Esta determinación requiere de uso 
de juicio profesional por parte de la Gerencia para analizar los indicadores de deterioro, así 
como en la determinación del valor recuperable del activo, siendo éste el mayor del valor 
razonable, deducidos de costes de enajenación, y el valor en uso. Dicho valor en uso se 
determina mediante el descuento de los flujos de caja futuros estimados, netos de efecto fiscal, 
aplicando una tasa de descuento después de impuestos que refleja el valor del dinero en el 
tiempo y considerando los riesgos específicos asociados al activo, siempre y cuando el 
resultado así obtenido sea el mismo que el que se obtendría al descontar los flujos de caja 
futuros antes de efecto fiscal a una tasa de descuento antes de impuestos. Como consecuencia 
de la evaluación de los indicadores internos y externos que podrían indicar deterioro, la 
Compañía concluyó que no se requiere de provisión alguna por este concepto. 
 

iii. Vida útil y valores residuales de instalaciones, maquinaria y equipo 
 

La evaluación de la determinación de la vida útil y valores residuales de los componentes del 
rubro instalaciones, maquinaria y equipos es realizada por la Gerencia de Obras. La Gerencia 
revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta prospectivamente en el caso de 
identificarse algún cambio. 
 
 

 
 



OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
Informe a los Estados financieros 2020 y 2019 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 
Pág. Nº13 

iv. Margen final proyectado de obras 
 
Los ingresos por servicios basados en contratos, se reconocen por el método de grado de 
avance que requiere estimar el margen final de los trabajos. La proyección de estos márgenes 
lo determina la Gerencia de Obras conjuntamente con la Gerencia de Administración y 
Finanzas sobre la base de sus presupuestos de ejecución y se ajustan periódicamente con la 
finalidad de usar información actualizada que refleja el desempeño real en los trabajos. En tal 
sentido, la Dirección considera que las estimaciones realizadas al cierre del año son 
razonables. 
 
Todo cambio en los estimados bajo el contrato, se reconocerá como un cambio en estimados 
contables en el periodo en el que se realiza el cambio y en periodos futuros si fuese aplicable. 
 

c) Traducción de moneda extranjera 
 

Moneda funcional y de presentación 
 

La moneda funcional para la Compañía es determinada por la moneda del ambiente económico 
primario donde opera. La Gerencia de la Compañía considera al Sol como su moneda funcional 
y de presentación debido a que refleja la naturaleza de los eventos económicos y las 
circunstancias relevantes para la Compañía. 
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda 
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 
registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante “SBS”). 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 
ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de 
situación financiera. 
  
Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas 
transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los 
tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, son reconocidas en el estado 
resultados integrales en el periodo en que se generan como parte del rubro “Diferencia en 
cambio, neta”. 
 
d) Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo disponible y los saldos en cuentas 
corrientes en bancos. 
 
e) Instrumentos financieros 
 
Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente a un activo financiero 
en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. En el caso de la 
Compañía, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios tales como 
efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y otras cuentas por pagar. Los instrumentos financieros son medidos a su valor razonable, 
más los costos directamente relacionados con la transacción. Si se negocian en un mercado 
activo la referencia son los precios cotizados en el mercado; si no se negocian en un mercado 
activo, el valor razonable se determina mediante valuaciones, tales como: comparación de 
operaciones recientes, el valor de otro instrumento similar y el análisis mediante flujos de fondos, 
entre otros. 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el valor 
razonable de sus instrumentos financieros no es significativamente diferente al de sus 
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respectivos valores en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información no tiene efecto 
para los estados financieros a dichas fechas. 
 
Clasificación, reconocimiento y valuación de activos y pasivos financieros 
 
Se han establecido las siguientes cuatro categorías para la clasificación de los activos 
financieros: i) al valor razonable con efecto en resultados, ii) préstamos y cuentas por cobrar, iii) 
activos financieros mantenidos hasta el vencimiento y iv) activos financieros disponibles para la 
venta. La Compañía mantiene activos al valor razonable con efecto en resultados (que incluye el 
efectivo y equivalente de efectivo) y préstamos y cuentas por cobrar (que incluye cuentas por 
cobrar comerciales, por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar).  
 
Los pasivos financieros se clasifican como: pasivos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados y aquellos registrados al costo amortizado. La Compañía determina la clasificación 
de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial, todos los pasivos financieros se 
reconocen inicialmente al valor razonable más los costos de transacciones directamente 
atribuibles. La medición posterior de pasivos financieros depende de su clasificación. La 
Compañía mantiene pasivos registrados al costo amortizado (que incluyen las cuentas por pagar 
comerciales, cuentas por pagar a partes relacionadas y otras cuentas por pagar) se reconocen 
a su valor de transacción debido a que la Compañía es parte de los acuerdos contractuales del 
instrumento financiero. 
 
Compensación de activos y pasivos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros se compensan cuando se tiene el derecho legal de 
compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar 
el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
Baja de activos y pasivos financieros 
 
Un activo financiero es dado de baja cuando: los derechos de recibir flujos de efectivo del activo 
han terminado, la Compañía ha transferido sus derechos de recibir flujos de efectivo del activo o 
ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 
inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso y cuando la Compañía ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido, 
ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ha transferido su control. 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o 
expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario en 
condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma 
importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo original, se 
reconoce el nuevo pasivo y la diferencia entre ambos se refleja en los resultados del período. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
La Compañía evalúa a la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva 
de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados. Este 
deterioro proviene de uno o más eventos posteriores al reconocimiento inicial del activo y cuando 
tiene un impacto sobre los flujos de caja proyectados estimados y puede ser estimado de manera 
confiable. 
 
El valor en libros de estos activos se ve afectado a través de una cuenta de estimación y el monto 
de la pérdida es reconocido en el estado de resultados. Las cuentas por cobrar junto con la 
estimación asociada son castigadas cuando no hay un prospecto realista de recupero en el 
futuro. 
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f) Cuentas por cobrar 
 

Las cuentas por cobrar comerciales son los montos que adeudan los clientes sustancialmente 
por los servicios y venta de bienes realizados por la Compañía. Si su cobranza se espera que 
ocurra en un año o menos de un año se clasifican como activos corrientes. De lo contrario, se 
presentan como activos no corrientes. 
 
g) Inventarios 
 
Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor, 
excepto por las existencias por recibir, cuyo costo se determina sobre la base del método de 
identificación especifica.  
 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, neto de 
descuentos y otros costos estimados para poner los inventarios en condición de venta y para 
realizar su comercialización. Por las reducciones del valor en libros de los inventarios a su valor 
neto realizable, se constituye una estimación para desvalorización de inventario con cargo a 
resultados del ejercicio en el que ocurren tales reducciones. 
 
Los inventarios que se destinan a ser utilizados en la actividad de construcción principalmente 
son: combustibles, lubricantes y aditivos, materiales y otros suministros, los mismos que se 
determinan bajo el costo promedio ponderado. 

 
h) Instalaciones, maquinaria y equipos 
 
Las instalaciones, maquinaria y equipos se registran al costo menos su depreciación y cualquier 
pérdida por deterioro de valor reconocida. El costo histórico incluye los desembolsos 
directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas.  
 
El costo inicial de las instalaciones, maquinaria y equipo comprende su precio de compra, 
incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente 
atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los gastos incurridos 
después de que las instalaciones, maquinaria y equipo se hayan puesto en operación, tales como 
reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan normalmente a 
los resultados del período en que se incurran los costos. 
 
Los costos subsecuentes atribuibles a los bienes del activo fijo se capitalizan sólo cuando es 
probable que beneficios económicos futuros asociados con el activo se generen para la 
Compañía y el costo de estos activos se pueda medir confiablemente. 
 
La depreciación de las Instalaciones, maquinaria y equipos se calcula utilizando el método de 
linea recta. Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019, las tasas de 
depreciación anual son las siguientes :  
    
Maquinaria y equipos   20% 
Unidades de transporte            20% 
Equipos diversos             10% 
Instalaciones                               10% 
Muebles y enseres                     10% 
Equipos de cómputo                 25%    
Equipos de comunicación         10% 
 
Los valores residuales y la vida útil de los activos fijos se revisan y ajustan, de ser necesario, a 
la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga 
inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el estimado 
de su valor recuperable. 
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Los resultados por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos 
provenientes de la transacción y sus valores en libros y se reconocen en el rubro “otros ingresos” 
u “otros gastos” en el estado de resultados integrales. 
 
Deterioro de activos no financieros - 
 
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se 
producen eventos o circunstancias que indican que su valor en libros podría no recuperarse. Las 
pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su 
valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el monto 
neto que se obtendría de su venta o su valor en uso. Para efectos de evaluar el deterioro, los 
activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo 
identificables (unidades generadoras de efectivo). 
 
i) Cuentas por pagar comerciales 

 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos 
de proveedores en el curso normal de los negocios.  Las cuentas por pagar se clasifican como 
pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos (o en el ciclo operativo 
normal del negocio si es mayor).  De lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. 

 
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
remiden al costo amortizado usando el método de interés efectivo, excepto por las cuentas por 
pagar menores a un año que se registran a su valor nominal que es similar a su valor razonable 
debido a su vencimiento en el corto plazo. 
 
j) Impuesto a la renta corriente y diferido 

 
El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende al impuesto a la renta corriente y al 
diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto en la medida que se 
relacione con partidas reconocidas en el estado de otros resultados integrales o directamente en 
el patrimonio. 
 
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de la legislación tributaria 
promulgada o sustancialmente promulgada a la fecha del estado de situación financiera. La 
Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones juradas de impuestos 
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación.  
 
La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá 
pagar a las autoridades tributarias. 
 
El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo, reconociendo el efecto de las 
diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus saldos 
en los estados financieros. Sin embargo, los impuestos diferidos pasivos no se reconocen si 
surgen del reconocimiento inicial de la plusvalía mercantil; si surge del reconocimiento inicial de 
un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios que a la fecha 
de la transacción no afecte ni la utilidad o pérdida contable o tributaria.  
 
El impuesto diferido es determinado usando la tasa impositiva (y legislación) vigente a la fecha 
del estado de situación financiera y que se espera sean aplicables cuando el impuesto a la renta 
diferido se realice o pague. 
 
El impuesto a la renta diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se 
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. 
 
Los saldos del impuesto a la renta diferido activos y pasivos se compensan cuando exista el 
derecho legal exigible de compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos 
corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la 
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misma autoridad tributaria ya sea sobre la misma entidad o sobre distintas entidades por las que 
existe intención y posibilidad de liquidar los saldos sobre bases netas. 
 
k) Beneficios a los empleados 

 
Gratificaciones - 
 
La Compañía reconoce el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre las bases 
de las disposiciones legales vigentes en el Perú. 
Vacaciones - 
 
Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado.  La provisión 
por la obligación estimada por vacaciones anuales del personal resultantes de servicios 
prestados por los empleados se reconoce a la fecha del estado de situación financiera. 
 
Compensación por tiempo de servicios - 
 
La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el íntegro 
de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente y se muestra neta de los 
depósitos efectuados semestralmente con carácter cancelatorio en instituciones financieras, de 
acuerdo con la decisión de los trabajadores. 

 
l) Provisiones 

 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de eventos pasados, es más que probable que se requerirá la entrega 
de un flujo futuro de recursos que involucren beneficios económicos para su liquidación y su 
monto se puede estimar confiablemente.  
 
Si el valor del dinero en el tiempo es importante, las provisiones se descuentan usando una tasa 
antes de impuestos, que refleje cuando sea apropiado, los riesgos específicos del pasivo. La 
reversión del descuento por el paso del tiempo origina el aumento de la obligación que se 
reconoce con cargo al estado de resultados integrales como gasto financiero. 
 
Las obligaciones contingentes se revelan cuando su existencia sólo se confirmará por eventos 
futuros o su monto no se puede medir de manera confiable. Los activos contingentes no se 
reconocen, y se exponen solo sí es probable que la Compañía genere un ingreso de beneficios 
económicos en el futuro. 
 
m) Pasivos y activos contingentes 
 
Los pasivos contingentes se reconocen en los estados financieros en la medida que la salida de 
flujos sea probable y sólo se revelan en nota a los estados financieros cuando la salida de flujos 
es posible. 
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan cuando 
es probable que la Compañía genere un ingreso de beneficios económicos en el futuro. 
 
n) Capital social asignado 
 
Está compuesto por el capital asignado por la Casa Matriz, formalizado en Registros Públicos. 
 
o) Reconocimiento de ingresos y costos 
  
La Compañía reconoce los ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente y es 
probable que beneficios económicos futuros fluyan hacia la Compañía. La medición de los 
ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida 
recibida o por recibir, derivada de los mismos. Se considera que el monto de los ingresos no 
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puede ser medido confiablemente hasta que todas las contingencias relacionadas con la venta 
hayan sido resueltas. Los ingresos se muestran neto de impuestos a las ventas y rebajas y 
descuentos. 
 
La Compañía reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente y es 
probable que beneficios económicos fluyan a la Compañía en el futuro.  
 
Ingreso por valorizaciones de obra - 
 
Los ingresos por valorizaciones de obras se reconocen de acuerdo con el método del grado de 
avance. A través de este método, la Compañía estima el margen de utilidad esperado de las 
obras y a cada fecha de balance reconoce un ajuste de costos para alinear el resultado obtenido 
por los costos incurridos e ingresos reconocidos con el margen de utilidad esperado de las obras. 
Este ajuste se reconoce con cargo o abono en cuenta de “Obra en proceso” y es revisado 
mensualmente. El grado de avance de las obras se establece en función de su inspección física 
reflejada en las valorizaciones que se presentan a los clientes. 
 
Los ingresos se facturan previa aprobación de los propietarios de las obras. En los casos que se 
presente actividad pendiente de ser facturada, la Compañía reconoce una provisión de ingresos 
con cargo a la partida de cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar derivadas de 
ingresos por servicios de obra se presentan netas de anticipos recibidos de clientes en la medida 
de que los contratos contemplen su liquidación compensada. 
 
Costo de los contratos de construcción - 
 
Los costos de los contratos se reconocen como gasto en el periodo en el que se incurren. 
 
Cuando el resultado de la culminación de un contrato de construcción se puede estimar 
confiablemente y es probable que el contrato resulte rentable, el ingreso del contrato se reconoce 
en el periodo del contrato. Cuando es probable que los costos totales del contrato excedan del 
total del ingreso del contrato, la pérdida esperada se reconoce en el estado de resultados 
integrales inmediatamente. 
 
Cuando el resultado de la culminación de un contrato de construcción no se puede estimar 
confiablemente, los ingresos del contrato se reconocen sólo hasta el monto de los costos 
contractuales que se hayan incurrido y que sea probable que se recuperen. 
 
Las variaciones en el contrato respecto del trabajo, demandas y pagos de incentivos se 
consideran como el ingreso del contrato en la medida de que estas hayan sido acordadas con el 
cliente y que se puedan medir confiablemente. 
 
p) Reclasificación de Estados Financieros – Estado de resultados integrales 
 
De acuerdo a una evaluación que hizo la Gerencia de la Compañía durante el año 2020, 
determinó que para que el estado de resultados integrales suministre de una mejor manera la 
información del año 2019, se han efectuado ciertas reclasificaciones.  
 

3. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE 
 
Nuevas NIIF e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que no afectaron 
significativamente los montos reportados y sus revelaciones en año actual y anterior 
 
Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8: Definición de Material 
 
Efectiva para períodos que inicien en o después del 1 enero 2022.  
 
Las enmiendas proporcionan una nueva definición que establece que “la información es material 
si se puede esperar razonablemente que omitirla, declarar erróneamente u ocultarla influya en 
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las decisiones que los principales usuarios de los estados financieros separados con propósito 
general toman sobre la base de esos estados financieros, información sobre una entidad 
informante específica". Las modificaciones aclaran que la importancia relativa dependerá de la 
naturaleza o magnitud de la información, ya sea individualmente o en combinación con otra 
información, en el contexto de los estados financieros separados. Una declaración errónea de 
información es material si se espera razonablemente que influya en las decisiones tomadas por 
los principales usuarios. 
 
La Compañía ha considerado que el efecto de la adopción de estas modificaciones no impactara 
significativamente en la misma; por lo que consideran que no realizaran ningún ajuste con 
relación a estas NIC. 
 
NIIF 16 Arrendamientos.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
La NIIF 16 afectará principalmente a la contabilidad de los arrendatarios y resultará en el 
reconocimiento de casi todos los arrendamientos en el estado de situación financiera. La norma 
elimina la diferencia actual entre los arrendamientos operativos y financieros y requiere el 
reconocimiento de un activo (el derecho a utilizar el bien arrendado) y un pasivo financiero para 
pagar los alquileres de prácticamente todos los contratos de arrendamiento. Existe una 
excepción opcional para los arrendamientos de corto plazo y de bajo valor.  
 
El estado de resultados también se verá afectado porque el gasto total suele ser más alto en los 
primeros años de un arrendamiento y menor en años posteriores. Además, se reemplazará los 
gastos operativos por intereses y depreciación, por lo que las métricas clave como el Beneficio 
antes de Interés, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA por sus siglas en inglés) 
cambiarán. 
 
Los flujos de efectivo operativos serán mayores, ya que los pagos en efectivo para la porción 
principal del pasivo por arrendamiento se clasifican dentro de las actividades de financiamiento. 
Solo la parte de los pagos que refleja el interés puede seguir presentándose como flujos de 
efectivo operativos. 
 
La contabilidad de los arrendadores no cambiará de manera significativa. 
 
Modificaciones a la NIIF 16: Concesiones de Alquiler relacionadas con COVID-19 
 
El 28 de mayo de 2020, el IASB emitió la enmienda a la NIIF 16 “Arrendamientos”, en la cual un 
arrendatario puede optar por no evaluar si una concesión de alquiler relacionada con COVID-19 
de un arrendador, es una modificación de arrendamiento. Un arrendatario que aplica esta 
enmienda contabiliza cualquier cambio en los pagos de arrendamiento que resulten de la 
concesión de alquiler relacionada con COVID-19, de la misma manera que contabilizaría el 
cambio según la NIIF 16, si el cambio no fuera una modificación del arrendamiento. 
 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Gerencia ha estimado que los 
efectos de la adopción del nuevo tratamiento contable para los arrendamientos operativos, 
incluidos aquellos componentes de arrendamientos operativos identificados en ciertos contratos 
de servicios, no genera un incumplimiento de ratios financieros por parte de la Compañía. 
 
La Compañía ha considerado que los efectos de la adopción de la NIIF 16 no impacta 
significativamente en la misma; por lo que no ha efectuado ningún ajuste con relación a esta 
NIIF. 
 
NIIF 17 Contratos de seguros.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2021. 
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La NIIF 17 requiere que los pasivos de seguro sean medidos al valor corriente de cumplimiento 
y proporciona un enfoque de medición y presentación más uniforme para todos los contratos de 
seguro. Esos requerimientos están diseñados para lograr la meta de una contabilidad 
consistente, basada en principios, para los contratos de seguro. La NIIF 17 reemplazará la NIIF 
4 “Contratos de seguro”. 
 
La Gerencia de la Compañía considera que la norma no tendrá un impacto importante en los 
estados financieros debido a que no cuenta con este tipo de operaciones. 
 
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamientos de los impuestos a los ingresos. 
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
La CINIIF 23 aclara como aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 
- “Impuesto a la renta” cuando existe incertidumbre respecto a los tratamientos del impuesto a 
las ganancias.  
 
Una Compañía reconocerá y medirá su activo y pasivo por impuestos a las ganancias aplicando 
los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia y/o pérdida fiscal, bases fiscales, 
pérdidas y/o créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales, aplicando esta interpretación. 
 
La interpretación requiere: 

 
• determinar si las posiciones fiscales inciertas son evaluadas por separado o como grupo; y  
 
• evaluar si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento fiscal incierto utilizado, o 

propuesto a utilizarse, por una entidad en sus declaraciones de impuestos a las ganancias: 
 
✓ En caso afirmativo, se debe determinar la posición fiscal contable de manera consistente 

con el tratamiento fiscal utilizado en las declaraciones de impuesto sobre la renta. 
 
✓ En caso negativo, debe reflejarse el efecto de la incertidumbre en la determinación de la 

posición fiscal contable utilizando el monto más probable o el método del valor esperado. 
 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Gerencia de la Compañía no ha 
identificado un efecto significativo que se derive de la adopción de la nueva interpretación. 
 
Modificaciones a la NIIF 9 Características de pago anticipado con compensación negativa.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
Enmiendan los requerimientos existentes en la NIIF 9 en relación con los derechos de 
terminación en orden a permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo de 
negocios, a valor razonable a través de otros ingresos comprensivos) incluso en el caso de pagos 
de compensación negativa. Según las enmiendas, el signo de la cantidad del pago anticipado no 
es relevante, i.e., dependiendo de la tasa de interés que prevalezca en el momento de la 
terminación, un pago también puede ser hecho a favor de la parte contratante afectando el pago 
anticipado temprano. El cálculo de este pago de compensación tiene que ser el mismo tanto para 
el caso de una sanción por pago anticipado temprano como en el caso de una ganancia por pago 
anticipado temprano. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por cuanto 
no efectúan este tipo de operaciones.  
 
Modificaciones a la NIC 28 Intereses de largo plazo en asociadas y negocios conjuntos.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
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Enmiendan los requerimientos existentes para aclarar que la NIIF 9, incluyendo sus 
requerimientos de deterioro, aplican a los intereses de largo plazo en asociadas y negocios 
conjuntos que hacen parte de la inversión neta de la entidad en esas entidades donde se invierte. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por cuanto 
no efectúan este tipo de operaciones. 
 
Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28: Venta o aportación de bienes entre un inversionista 
y su asociada o negocio conjunto. 
 
La fecha de aplicación efectiva de estas modificaciones ha sido diferida de forma indefinida. Las 
modificaciones se refieren a situaciones donde hay una venta o aportación de activos entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen 
que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no 
contenga un negocio, en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se 
contabilicen según el método de la participación patrimonial, se reconocen en los resultados de 
la controladora solo en la medida de la participación de los inversores no relacionados en esa 
asociada o negocio conjunto. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la 
remedición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria previa (que se ha convertido en 
una asociada o un negocio conjunto contabilizadas según el método de la participación) a valor 
razonable, se reconocen en los resultados de la controladora previa sólo en la medida de la 
participación de los inversores no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 
 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta modificación en el futuro podría no tener un 
impacto material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados 
financieros de la Compañía. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado razonable 
de su impacto hasta que la Compañía realice una revisión detallada. 
 

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
4.1 Riesgos financieros 

 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros, como los 
que incluyen los efectos de las variaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio de 
moneda extranjera, riesgo de precio, riesgo de liquidez, administración de riesgo de capital y 
valor razonable.  
 
La Gerencia de la Compañía es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y 
sobre la base de su conocimiento y experiencia controla los riesgos indicados evaluando 
permanentemente los potenciales efectos adversos con la finalidad de minimizarlos. A 
continuación, presentamos los riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía: 

 
a) Riesgo de tipo de cambio 

 
Las principales operaciones de la Compañía, sus ventas y sus costos, se efectúan 
sustancialmente en su moneda funcional (soles). La Compañía tiene cierta exposición 
al dólar estadounidense por los servicios de construcción, saldos mantenidos en 
cuentas corrientes bancarias y cuentas por pagar que son facturados en moneda 
extranjera. 
 
La Compañía no utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de su 
posición en moneda extranjera. 
 
Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre, se resumen como sigue: 
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  2020  2020  2019  2019  
  € 000  US$000  € 000  US$000  
 
Activo - 
Efectivo y equivalentes de efectivo           -   5,392    18,846) 
Cuentas por cobrar comerciales - 
Terceros           -   2,408            -   6,892) 
Cuentas por cobrar comerciales - 
Relacionadas   68  285  68  136) 
Otras cuentas por cobrar - 
Relacionadas   28,192  58,316  19,920  58,316) 
Otras cuentas por cobrar - 
Terceros     245            -   340) 
   28,260  66,646  19,988  84,530) 
 
Pasivo - 
Cuentas por pagar comerciales- 
Terceros   220  4,365  51  7,438) 
Cuentas por pagar comerciales- 
Relacionadas   1,539  411  1,544  229) 
Otras cuentas por pagar – 
Terceros        68,294     67,546) 
Relacionadas   2,668  5,000  2,455  5,000) 
   4,427  78,070  4,050   80,213) 
Activo (Pasivo) neto   23,833 ( 11,424)  15,938  4,317) 

 
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan al tipo de cambio fijado por la oferta 
y la demanda en el Sistema Financiero Nacional. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, los saldos de activos y pasivos financieros denominados 
en moneda extranjera están expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a la fecha, 
los cuales fueron de S/3.618 para la compra y S/3.624 para la venta (S/3.311 y S/3.317 
al 31 de diciembre de 2019) por US$1, para saldos de activos y pasivos en dólares 
estadounidense, respectivamente; y de S/4.446 para la compra y S/4.906 para la venta 
(S/3.652 y S/3.877 al 31 de diciembre de 2019) por €1, para saldos de activos y pasivos 
euros, respectivamente. 
 
La diferencia en cambio generada al 31 de diciembre está conformada como sigue: 
 

 2020  2019  
 S/000  S/000  
     

Ganancia por diferencia en cambio         63,728          56,706 
Pérdida por diferencia en cambio ( 56,739) ( 54,813) 

 ( 6,989) ( 1,893) 
 
El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses 
y euros, en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis 
determina el efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio del 
dólar estadounidense y el euro, manteniendo las demás variables constantes en el 
estado de resultados integrales antes del impuesto a la renta. Un monto negativo 
muestra una pérdida potencial neta en el estado de resultados integrales, mientras que 
un monto positivo refleja una ganancia potencial neta. 
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                                    Aumento (Disminución)         Efecto en la utilidad antes     
                                    en el tipo de cambio              del Impuesto a las ganancias 
                                    S/000        
2020 
Revaluación       +10%   6,456) 
Devaluación        -10%  ( 6,456) 
 
2019 
Revaluación       +10%                         7,250) 
Devaluación        -10%  ( 7,250) 
 

b) Riesgo de precios 
 

La Compañía está expuesta al riesgo de precios de materiales de construcción, dado 
que por aquellos componentes que conforman el costo son necesarios para la 
prestación del servicio, el mismo que se cubre a través de negociaciones con los 
proveedores correspondientes. Al respecto, las negociaciones con los clientes 
estipulan en los contratos una cláusula por la que se revisan los precios en función de 
una fórmula polinómica y/o evolución del Índice de Precios al Consumidor. 

 
c) Riesgo de tasa de interés 

 
La exposición de la Compañía a este riesgo se da por cambios en la tasa de interés en 
sus activos y pasivos financieros. La Compañía mantiene sus activos financieros 
sujetos a una tasa de interés fija, conformado principalmente por un préstamo a su 
relacionada. Las obligaciones a tasas variables exponen a la Compañía al riesgo de 
tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. Las obligaciones a tasas fijas exponen a la 
Compañía al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos. La 
Compañía mantiene sus pasivos financieros a una tasa de interés fija pactada a corto 
y mediano plazo, y sustentadas con contratos. Dichas tasas no están subordinadas a 
algún driver volátil o fluctuante. La Gerencia considera que las fluctuaciones futuras en 
las tasas de interés no afectarán significativamente los resultados futuros.  

 
d) Riesgo de crédito 

 
El riesgo del crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo y depósitos en bancos 
e instituciones financieras, así como la exposición al crédito de los clientes, que incluye 
saldos pendientes de las cuentas por cobrar y a las transacciones comprometidas. 
 
Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se aceptan a instituciones cuyas 
calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo “A”. Asimismo, la 
Administración de la Compañía evalúa la calidad crediticia de los clientes, tomando en 
consideración su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Se 
establecen límites fijados por la Gerencia sobre la base de las calificaciones internas o 
externas. El uso de los límites de crédito se monitorea con regularidad. 
 
El riesgo de crédito es controlado a través de la evaluación y análisis de las 
transacciones individuales para lo cual considera aspectos como la concentración 
crediticia de grupos económicos, límites individuales y la evaluación de sectores 
económicos. 
 
Con relación a los créditos a sus partes relacionadas, la Compañía ha establecido 
medidas para asegurar la recuperación de dichos préstamos a través de la Gerencia 
de Administración y Finanzas y de la evaluación de la gestión realizada por la Dirección. 
 
No se excedieron significativamente los límites de crédito durante el periodo de reporte 
y la Gerencia no espera que la Compañía incurra en pérdida alguna por desempeño de 
estas partes relacionadas. 
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e) Riesgo de liquidez  
  

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo 
y equivalente de efectivo, la disponibilidad de financiamiento a través de una adecuada 
cantidad de fuentes de financiamiento comprometidas y la capacidad de cerrar 
posiciones en el mercado. En ese sentido, la Compañía no tiene riesgos significativos 
de liquidez ya que históricamente los flujos de efectivo de sus operaciones le han 
permitido mantener suficiente efectivo para atender sus obligaciones. 
 
La Gerencia de la Compañía supervisa las proyecciones de flujo de efectivo realizadas 
sobre los requisitos de liquidez para asegurar que haya suficiente efectivo para 
alcanzar las necesidades operacionales manteniendo suficiente margen para las líneas 
de crédito no usadas de modo que la Compañía no incumpla con los límites de 
endeudamiento o con las garantías de ser aplicables, sobre cualquier línea de crédito. 
 
Dichas proyecciones toman en consideración los planes de financiamiento de deuda 
de la Compañía, cumplimiento con los objetivos de ratios financieros del estado de 
situación financiera interno y, de ser aplicable, con los requisitos regulatorios externos 
o requerimientos legales, por ejemplo, restricciones en el uso de moneda extranjera. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el vencimiento de los pasivos financieros no 
derivados de la Compañía es el siguiente. La tabla ha sido diseñada con base en la 
fecha en la cual la Compañía deberá hacer los pagos. 
 
  Menos de     Más de     
  1 año  1-2 años  2 años  Total  
  S/000  S/000  S/000  S/000  
 
Al 31 de diciembre de 2020 - 
 
Cuentas por pagar comerciales   30,736        -           -   30,736 
Cuentas por pagar a empresas 
relacionadas   10,649        -           -   10,649 
Otras cuentas por pagar a  
empresas relacionadas   5,681  3,890  34,683  44,254 
Otras cuentas por pagar (*)   875        -                   -         875 
   47,941  3,890  34,683  86,514 
 
 
Al 31 de diciembre de 2019 - 
 
Cuentas por pagar comerciales   61,096           -           -   61,096 
Cuentas por pagar a empresas 
relacionadas   8,346           -           -   8,346 
Otras cuentas por pagar a  
empresas relacionadas   1,407  110  33,827  35,344 
Otras cuentas por pagar (*)   4,481           -           -   4,481 
   75,330  110  33,827  109,267 

 
(*) No incluye anticipos, pasivos a favor de empleados e impuestos 
 

f) Estimación del valor razonable 
 

El valor razonable de los instrumentos financieros es el monto por el que un activo 
puede ser intercambiado entre un comprador y un vendedor debidamente informados, 
o puede ser cancelada una obligación, entre un deudor y un acreedor con suficiente 
información, bajo los términos de una transacción de libre competencia. 
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Para la clasificación del tipo de valorización utilizada por la Compañía para sus 
instrumentos financieros a valor razonable, se han establecido los siguientes niveles 
de medición: 

  
- Nivel 1: Medición basada en valores de cotización en mercados activos para activos 

o pasivos idénticos. 
- Nivel 2: Medición basada en información sobre el activo o pasivo distinto a valores 

de cotización (Nivel 1) pero que puede ser confirmada, sea directa o indirectamente. 
- Nivel 3: Medición basada en información sobre activo o pasivo que no proviene de 

fuentes que puedan ser confirmadas en el mercado (es decir, información no 
observable, generalmente basada en estimados y supuestos internos de la 
Compañía).    

  
El valor en libros del efectivo y equivalente de efectivo corresponden a su valor 
razonable. La Compañía considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar de corto y largo plazo, es similar a sus valores razonables.  
 

g) Administración del riesgo de capital 
 
La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos 
inherentes en sus actividades. La adecuación del capital de la Compañía es 
monitoreada usando, entre otras medidas, los ratios establecidos por la Gerencia. 
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad 
de continuar como empresa en marcha, con el propósito de generar retornos a su 
matriz y beneficios a otros grupos de interés. 
 
Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 se detallan a 
continuación: 
 

  2020  2019  
  S/000  S/000  
 

Total pasivo        425,902         381,406 
Menos: Efectivo  35,380  70,843 
Deuda neta  390,522  310,563 
Total Patrimonio  66,414  69,705 
Pasivo total ajustado/ Capital Social (veces)  5.88  4.46 

 
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 
Fondos fijos  5  32 
Cuentas corrientes  35,375  70,811 
   35,380  70,843 
 
La Compañía mantiene sus depósitos en cuentas corrientes denominadas en moneda nacional 
y extranjera. Estos depósitos están colocados en bancos locales que ostentan una evaluación 
crediticia alta, son de libre disponibilidad y no generan intereses, excepto la cuenta del Banco de 
la Nación (detracciones), que sólo es disponible para el pago de impuestos. 
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La calidad crediticia de los bancos locales se presenta a continuación: 
 

 2020  2019  
 S/000  S/000 

Cuentas corrientes -  
Banco de Crédito del Perú (A+)  30,869  34,427 
Banco Interbank (A)  3,170  34,109 
Banco Santander Perú (A+)  72  21 
Banco de la Nación (A)  1,264  2,254 

  35,375  70,811 
 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 
Valorización de avance de obra (a)  16,250  3,670 
Facturas por cobrar (b)  49,571  9,576 
Corrección (c)  13,672  38,547               
   79,493  51,793 
 
(a) Corresponde a las valorizaciones de obra por el grado de avance y que se encuentran 

pendientes de facturar, por lo que se reconoce los ingresos y derecho de cobros. El saldo 
corresponde a la obra: “Elevación Presa de Relaves Compañía Minera Antamina” 
 

(b) Al 31 de diciembre de 2020, incluye documentos por cobrar a Compañía Minera Antamina 
S.A. por S/7,527 miles, Anglo American Quellaveco S.A. por S/1,185 miles y la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios S/40,859 miles. 

 
Las facturas por cobrar principalmente están denominadas en soles y tienen un promedio 
de cobro que fluctúa entre 30 y 60 días aproximadamente y no devengan intereses. 

 
El valor razonable de las cuentas por cobrar es similar a su valor nominal debido a que su 
periodo promedio de cobro es menor de 60 días. Estas cuentas por cobrar son de 
vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas y las 
facturas por cobrar se derivan de valorizaciones de obra.  

 
El detalle de la antigüedad de las facturas por cobrar es el siguiente: 
 
 2020  2019  
 S/000  S/000  
 
Vencidas hasta 30 días          41,251               2,862 
Vencidas mayores a 30 días  8,320              6,714 
  49,571              9,576 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantiene saldos de cuentas por cobrar vencidas 
pero no deterioradas por S/49,571 mil (S/9,576 mil al 31 de diciembre de 2019) ya que están 
relacionadas con un número de clientes independientes por lo que no existe historial 
reciente de incumplimiento. 
 
Cabe indicar que la calidad crediticia de los clientes se evalúa en tres categorías (calificación 
interna): 

 
A:  Clientes nuevos (menores a 6 meses). 
B:  Clientes existentes (más de 6 meses) sin incumplimientos en el pasado. 
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C:  Clientes existentes (más de 6 meses) con algunos incumplimientos en el pasado.  
  Todos los incumplimientos se recuperaron. 

 
Al respecto, todos los clientes tienen una clasificación crediticia B. 

 
(c) La Compañía ha registrado provisiones (correcciones) por grado de avance por S/13,672 

miles. 
 

7. TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 
Las principales transacciones entre la Compañía y sus relacionadas se resumen como sigue: 
 
  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000 S/000  
Año 2020: 
 
Cuentas por cobrar - 
Comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Muna   1,730  15,084 ( 14,473)  2,341 
Consorcio Vial del Sur   12,635  19,091 ( 27,471)  4,255 
Consorcio Constructor Lima 2019   176  57 ( 233)              - 
Consorcio Nuevo Limatambo                -   12,399 ( 11,138)  1,261 
Consorcio Saneamiento Huarmey                -   401 ( 47)  354 
Obrascon Huarte Lain S.A.   251  121 ( 66)  306 
Avalora América SAC   8  231 ( 239)              -  
   14,800  47,384 ( 53,667)  8,517 
 
No comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Saneamiento Huarmey   106  1,261 ( 684)  683 
Obrascon Huarte Lain Construcción   
Internacional, SL   72,746  100,420 ( 47,826)  125,340 
   72,852  101,681 ( 48,510)  126,023 
 
No Corriente:                  
Construcciones Colombinas OHL   2,317  293 ( 78)  2,532 
Obrascon Huarte Lain S.A.    190,766   22,931 ( 5,243)  208,454 
                                                                  193,083  23,224 ( 5,321)  210,986 
 
Cuentas por pagar - 
Comerciales - 
 
Obrascon Huarte Lain S.A.   5,968  3,599 ( 2,016)  7,551 
Avalora América S.A.C   280  822 ( 1,011)  91 
Constructora TP S.A.C.   1,084  2,072 ( 3,033)  123 
Obrascon Huarte Lain Agencia Chile  999  2,207 ( 335)  2,871 
OHL Industrial Perú S.A.C.                                   -   34 ( 34)              -  
Obrascon Huarte Lain - Sucursal                                
Argentina   13              -                 -   13 
Consorcio Constructor Lima 2019   2              -  ( 2)              -  
   8,346  8,734 ( 6,431)  10,649 
 
No comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Vial del Sur   1,407  5,925 ( 3,442)  3,890 
Consorcio Nuevo Limatambo               -   3,685 ( 3,685)              -  
   1,407   9,610 ( 7,127)  3,890 
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  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000 S/000  
 
No Corriente: 
Constructora TP S.A.C   4,981  700               -   5,681            
Consorcio Constructor Lima 2019   110              -  ( 110)              -  
Obrascon Huarte Lain S.A.   28,846  7,711 (  1,874)  34,683 
   33,937  8,411 ( 1,984)  40,364 
 
Año 2019: 
 
Cuentas por cobrar - 
Comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Muna   24,673  102,773 ( 125,716)  1,730 
Consorcio Vial del Sur   9,822  3,176 ( 363)  12,635 
Consorcio Constructor Lima 2019   4,844  1,850 ( 6,518)  176 
Consorcio Rio Piura              -   64  ( 64)              -  
OHL Industrial Peru S.A.C.   41  24 ( 65)              -  
OHL Medio Ambiente, Inima S.M.V   23              -  ( 23)              -  
Obrascon Huarte Lain S.A.   10  262 ( 21)  251 
Avalora América SAC   137  202 ( 331)  8 
   39,550  108,351 ( 133,101)  14,800 
 
No comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Saneamiento Huarmey                -   106              -   106 
Obrascon Huarte Lain Construcción   
Internacional, SL   66,835  70,997 ( 65,086)  72,746 
   66,835  71,103 ( 65,086)  72,852 
 
No Corriente:                  
Construcciones Colombinas OHL                    -   2,341 ( 24) 2,317 
Obrascon Huarte Lain   195,128   -  ( 4,362)  190,766 
                                                                  195,128  2,341 ( 4,386)  193,083 
 
Cuentas por pagar - 
Comerciales - 
 
Obrascon Huarte Lain S.A.   6,388  2,089 ( 2,509)  5,968 
Avalora América S.A.C.   330  6,350 ( 6,400)  280 
Constructora TP S.A.C.   1,298  2,499 ( 2,713)  1,084 
Obrascon Huarte Lain Agencia Chile  238  1,903 ( 1,142)  999 
OHL Industrial Perú S.A.C.                      45  41 ( 86)              -       
Obrascon Huarte Lain – Sucursal                                
Argentina   13               -                 -      13 
Consorcio Constructor Lima 2019               -   56 ( 54)  2 
   8,312  12,938 ( 12,904)  8,346 
 
No comerciales - 
Corriente:  
Consorcio Muna.   20,438   -  ( 20,438)             - 
Consorcio Vial del Sur   7,229  -  ( 5,822)  1,407 
Consorcio Constructor Lima 2019   5,402  -  ( 5,402)             -   
   33,069  -  ( 31,662)   1,407 
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  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000  S/000 
 
No Corriente: 
Constructora TP S.A.C.   4,081  1,241 ( 341)  4,981 
Avalora América S.A.C.   9              -  ( 9)               - 
Consorcio Rio Piura               -   6 ( 6)               - 
Consorcio Constructor Lima 2019              -   110                 -   110 
Consorcio Constructor Muna               -   2,491 ( 2,491)                - 
Obrascon Huarte Lain   30,021  1 ( 1,176)  28,846 
   34,111  3,849 ( 4,023)  33,937 
 
Los servicios que se prestan entre partes relacionadas se llevaron en términos de mercado como 
si los servicios se hubieran prestado con terceros. La composición de los saldos se explica a 
continuación: 
 
Cuentas por cobrar comerciales - 
- Los saldos con Consorcio Muna corresponden a facturas pendientes de cobro por S/2,341 

mil, Consorcio Vial Sur S/4,255 mil, de ellos S/3,890 mil es de anticipo que se van amortizando 
con facturaciones posteriores y Consorcio Nuevo Limatambo por facturas por S/1,261 mil. 
Estos saldos no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas. 

 
Cuentas por cobrar no comerciales - 
- Los saldos con Obrascon Huarte Lain Construcción Internacional, SL corresponden 

principalmente a préstamos otorgados. Estas cuentas devengan intereses, los mismos que 
fluctúan entre 1% y 7% anual y no cuentan con garantías específicas. 
 

-  La Parte no corriente de las cuentas por cobrar a Obrascon Huarte Lain corresponde a la 
cesión de deuda que Autopista del Norte S.A. mantenía con la Compañía; esta cuenta no 
devenga intereses y no cuenta con garantías específicas. Los saldos con Construcciones 
Colombianas OHL SAS corresponden a la venta de maquinaria, los cuales serán cancelados 
en el periodo no corriente. 

 
Cuentas por pagar comerciales - 
- Los saldos con Obrascon Huarte Lain, Avalora América S.A. y Constructora TP SAC 

corresponden a servicios recibidos. Estas cuentas no devengan intereses, son de vencimiento 
corriente y no cuentan con garantías específicas. 
 

Cuentas por pagar no comerciales - 
- Los saldos con Consorcio Vial del Sur corresponden a anticipos recibidos por obra. 
 

8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 
Saldo a favor de Impuesto a la Renta (a)  1,186  5,929 
Anticipo a proveedores (b)  506  501 
Cuentas por cobrar al personal  250  240 
Diversos (c)  4,750  4,922 
   6,692  11,592 
 
a) El saldo a favor del impuesto a la renta, puede ser recuperado solicitando su devolución, o 

aplicándolo como crédito contra futuros pagos a cuenta y de regularización del referido 
impuesto. 
 

b) El rubro está conformado por los adelantos otorgados a los proveedores, de acuerdo a lo 
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establecido en los acuerdos celebrados, el principal anticipo lo da el proveedor Controles de 
Fluidos y Aislamiento Térmicos SA. 
 

c) La cuenta Diversos incluye principalmente la reclamación del pago de una maquinaria a 
BOMAG Marini Equipamientos. Esta reclamación la está atendiendo el estudio Miranda & 
Amado Abogados, provisión por descuento y otros menores. 

 
9. INVENTARIOS 

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:   
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 
Repuestos  4,750  4,900 
Materiales  896  3,565 
Implementos de seguridad  486  710 
Lubricantes y aditivos  280  506 
Materiales de seguridad  154  299 
Otros menores  700  966 
   7,266  10,946 
 

10. INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
El movimiento de la cuenta instalaciones, maquinaria y equipos, y el de su correspondiente 
depreciación acumulada, por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019: 
 
 
Año 2020 - 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 
 
Costo - 
Instalaciones   1,643   ( 128)               -   1,515 
Maquinaria, Equipo y Otras  
Unidades de Explotación   71,544   ( 5,431)               -   66,113 
Unidades de Transporte   30,037   ( 5,287)               -   24,750 
Muebles y Enseres   2,930  105 ( 290)               -   2,745 
Equipos diversos   14,673  108 ( 76)               -              14,705 
Unidades por recibir   94             -               -  ( 94)          -  
    120,921  213 ( 11,212) ( 94)  109,828 
 
Depreciación Acumulada -     
Instalaciones   903  64 ( 128)               -   839 
Maquinaria, Equipo y otras 
Unidades de Explotación   60,705  4,907 ( 5,374)               -   60,238 
Unidades de Transporte   27,447  2,343 ( 5,216)               -   24,574 
Muebles y Enseres   1,546  234 ( 51)               -   1,729 
Equipos diversos   6,772  1,200 ( 75)               -   7,897 
   97,373  8,748 ( 10,844)               -   95,277 
   23,548        14,551 
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Año 2019 - 
 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 
 
Costo - 
Instalaciones   1,495  148  -    -   1,643 
Maquinaria, Equipo y Otras  
Unidades de Explotación   110,602  1,376 ( 40,434)   -   71,544 
Unidades de Transporte   42,217   ( 12,180)  -   30,037 
Muebles y Enseres   2,614  316  -   -   2,930 
Equipos diversos   13,881  963 ( 138) ( 33)   14,673 
Unidades por recibir   -   94  -   -   94 
    170,809  2,897 ( 52,752)  -   120,921 
 
 
Depreciación Acumulada -     
Instalaciones   777  126  -    -    903 
Maquinaria, Equipo y otra 
Unidades de Explotación   90,053  10,581 ( 39,929)              -     60,705 
Unidades de Transporte   35,634  3,993 ( 12,180)              -    27,447 
Muebles y Enseres   1,312  234  -               -    1,546 
Equipos diversos   5,681  1,182 ( 91)  -    6,772 
   133,457  16,116 ( 52,200)  -    97,373 
   37,352        23,548 
 
El gasto por depreciación por el periodo 2020 se ha distribuido en el estado de resultados 
integrales, tal como se detalla a continuación: 
 
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 

Costo de ventas (Nota 16)  8,567   15,876 
Gastos de administración (Nota 17)  181  240 
   8,748  16,116 
 
La Gerencia estima que el valor recuperable de sus activos fijos al 31 de diciembre de 2020, y 
de 2019 es mayor a sus respectivos valores en libros, por lo que no considera necesario 
reconocer pérdidas por desvalorización adicionales para esos activos a esas fechas. 
 

11. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 
  
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el impuesto a la renta diferido resulta de las siguientes 
partidas temporales: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000 
 
Impuesto a la renta diferido activo:                                                       
-  Depreciación en exceso   293  293 
- Vacaciones   434  841 
Total impuesto diferido activo   727  1,134 
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12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 
Proveedores por compras comerciales  30,632  60,359 
Proveedores por compras de activos fijos  104  737 
   30,736  61,096
  
Proveedores por compras comerciales - 
 
Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por compra de suministros y 
servicios de terceros a fin de consumirlos en las obras de construcción. Están denominadas en 
soles y dólares estadounidenses, tienen vencimiento corriente, no generan intereses y no 
cuentan con garantías específicas. 
 
Proveedores por compra de activos fijos - 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía presenta un saldo de S/104 mil (S/737 miles al 31 de 
diciembre de 2019), y está conformado principalmente por saldos por pagar a GCZ Ingenieros 
por S/95 miles y Química Suiza por 7 miles.   
 

13. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000  
 
Anticipos de clientes (a)  313,715 254,694 
Impuesto General a las Ventas (b)  9,076 7,359 
Tributos por pagar (c)  594 1,622 
Remuneraciones por pagar (d)  4,996 8,464 
Otros (e)  771  537 
    329,152  272,676 
Parte no corriente ( 313,715) ( 254,694) 
Parte corriente  15,437  17,982 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020, los anticipos de clientes incluyen Autopista del Norte S.A.C. por 

S/276,376 miles, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios por S/34,627 miles y 
Compañía Minera Antamina S.A por S/2,712. Al 31 de diciembre de 2019 los anticipos de 
clientes incluyen Autopista del Norte S.A.C. por S/254,694 miles. 

 
b) El pasivo por Impuesto General a las ventas corresponde al impuesto resultante de diciembre 

2020 por S/9,076 miles, el cual ha sido cancelado en enero 2021. 
 
c) Los tributos por pagar están conformados principalmente por retenciones del impuesto a la 

renta de quinta y cuarta categoría, así como contribuciones por pagar a Essalud. 
 
d) Al 31 diciembre de 2020 las remuneraciones por pagar incluyen principalmente vacaciones 

por pagar por S/1,470 miles, compensación por tiempo servicios por S/2,854 miles y 
liquidaciones por pagar por S/288 miles. 

 
e) Al 31 de diciembre de 2020 incluye principalmente el servicio de “confirming” con el banco 

BBVA Continental por S/195 miles. 
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14. PATRIMONIO 
 
a) Capital asignado - 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 el capital asignado se ha formalizado en Registros 
Públicos, el cual asciende a S/405,000. 
 

b) Resultados acumulados - 
 
La participación que se distribuye a la casa Matriz está afecta a la tasa del 5% por concepto 
del impuesto a los dividendos; dicho importe es retenido y liquidado por la Compañía. 
 

15. INGRESOS POR VENTAS 
 
Las ventas por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, se 
detallan como sigue: 
 
  2020  2019  
   S/000  S/000 
 
Valorizaciones - terceros  129,747)  249,536 
Valorizaciones - relacionados  6,709)  52,220 
Correcciones ( 24,876)                18,670 
Otros ( 19,634)  25,927 
 ( 131,214)  346,353 
 
Las ventas por obra definidos por la Gerencia se detallan como sigue: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000  
 
Antamina  78,412  112,642 
Quellaveco  35,441  131,808 
Muna   8,401  59,637 
Red vial                -   16,339 
Otros                                                  8,960  25,927 
    131,214  346,353 
 

16. COSTO DE VENTAS 
 

Los costos de ventas por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre 
de 2019, se discriminan como sigue: 
   2020  2019  
   S/000  S/000 
 
Materiales  12,763  45,790 
Costos de personal  52,051  113,326 
Servicios prestados por terceros  49,325  119,424 
Tributos   368  816 
Cargas diversas de gestión  1,938  4,154 
Depreciación (Nota 10)  8,605  15,876 
Provisiones  7,168  332 
  132,218  299,718 
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El costo de ventas por obra definidos por la Gerencia se detalla como sigue: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000 
 
Antamina  61,387  98,940 
Quellaveco   25,474  101,009 
Muna   7,097  54,967 
Red vial  893  6,563 
Las Bambas               -   32 
Consorcio Nuevo Limatambo  4,364  129 
Consorcio Vial del Sur   5,219  6,520 
Consorcio Constructor Lima  476  2,811 
Otros   27,308  28,747 
    132,218  299,718 
  

17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2019, se discriminan como sigue: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000 
Gastos de personal  6,354  8,797 
Servicios prestados por terceros  3,785  4,250 
Tributos  126  155 
Cargas diversas de gestión  877  1,188 
Depreciación (Nota 10)  181  240 
Otros gastos  28  27 
  11,351  14,657 
 

18. INGRESOS FINANCIEROS 
 
Los ingresos financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre 
de 2019, se discriminan como sigue: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000 
Intereses de depósito en instituciones financieras   3,786   244 
Dividendos consorcios   360   350 
Intereses por préstamos                -      1,774 
   4,146    2,368  

19. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
a) La tasa del impuesto a la renta para el año 2020 es de 29.5%. 
 

En virtud de la Ley N° 30296, por el ejercicio 2016 se estableció como tasa del Impuesto a la 
Renta anual el 28% y por el ejercicio 2017 una tasa del 27%. No obstante, mediante el Decreto 
Legislativo N°1261 publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a partir del 1 de enero de 
2017, la referida tasa ha sido modificada de 27% a 29.5% a partir del ejercicio 2017. 

 
Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional, según 
se describe en el cuadro de abajo, sobre toda suma que pueda considerarse una disposición 
indirecta de utilidades, que incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto 
es, gastos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, partícipes, entre otros; gastos 
particulares ajenos al negocio; gastos de cargo de accionistas, partícipes, entre otros, que son 
asumidos por la persona jurídica. 
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La determinación de la materia imponible ha sido determinada es como sigue: 
 

  2020  2019  
  S/000  S/000  

        Utilidad antes de participaciones e impuesto a la   
renta   1,022)            51,091 
Más:      
- Adiciones a la renta  11,884)            10,789 
Menos:      

 - Deducciones a la renta ( 7,111) ( 9,995) 
Materia imponible                5,795              51,885 
Pérdida Tributaria compensable (               - )  ( 29,911) 
Subtotal                 5,795             21,974 
Participaciones a los trabajadores                                                   -  ( 1,043) 
Materia imponible   5,795)            20,931 
Impuesto a las ganancias 29.5%    1,709)              6,174 

 
El impuesto a la renta mostrado en el estado de resultados integrales comprende: 

 
   2020  2019  
   S/000  S/000  
 Impuesto a la renta:   
 Corriente  1,709              6,174       
 Diferido (Nota 11)  407    1,430 
 Gasto por impuesto a la renta  2,116              7,604 
 
 
b) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir el impuesto 

a la renta determinado por la Compañía en los cuatro últimos años, contados a partir del 1 de 
enero del año siguiente al de la presentación de la declaración jurada del impuesto 
correspondiente (años sujetos a fiscalización). Los años 2016 al 2020 inclusive, están sujetos 
a fiscalización.  Debido a que pueden surgir diferencias en la interpretación por parte de la 
Administración Tributaria sobre las normas aplicables a la Compañía, no es posible anticipar 
a la fecha si se producirán pasivos tributarios adicionales como resultado de eventuales 
revisiones. Cualquier impuesto adicional, moras, recargos e intereses, si se produjeran, serán 
reconocidos en los resultados de año en el que la diferencia de criterios con la Administración 
Tributaria se resuelva. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como 
resultados de estas posibles revisiones. 
 

c) Modificaciones tributarias de mayor relevancia vigentes a partir del 1 de enero de 2019 
 
i. Norma Antielusiva 

 
En el mes de setiembre de 2018, se emitió el Decreto Legislativo N°1422, el cual modifica 
el Código Tributario con la finalidad de brindar mayores garantías a los contribuyentes en 
la aplicación de la norma antielusiva general (Norma XVI del Título Preliminar del Código 
Tributario); así como para dotar a la Administración Tributaria de herramientas para su 
efectiva implementación. 
 
 Se establece un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria para los representantes 
legales del deudor tributario cuando éste sea sujeto de la aplicación de las medidas 
dispuestas por la Norma XVI, siempre que tales representantes hubieren colaborado con 
el diseño o la aprobación o la ejecución de actos o situaciones o relaciones económicas 
previstas en la citada Norma XVI. Asimismo, se ha establecido la obligación del Directorio 
de aprobar, ratificar o modificar los actos, situaciones y relaciones económicas a realizarse 
(o realizadas) en el marco de la planificación fiscal, siendo esta facultad indelegable.  
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Mediante el Decreto Supremo N°145-2019-EF, se aprobaron los parámetros de fondo y 
forma para la aplicación de la norma anti-elusiva general contenida en la Norma XV del 
Título Preliminar del Código tributario, lo cual permitió la plena vigencia y aplicación de la 
Norma XVI a partir del día siguiente de su publicación (06 de mayo de 2019). Asimismo, 
precisa que el dolo, la negligencia grave y el abuso de facultades a los que hace alusión el 
tercer párrafo del Artículo 16 del Código Tributario carece de naturaleza penal. 

 
ii. Devengo Tributario 

 
Mediante el Decreto Legislativo N°1425 se han establecido normas para el devengo de 
ingresos y gastos para fines tributarios a partir del 1 de enero de 2019.  
 
En términos generales, el nuevo criterio, establece la definición de devengo jurídico para 
efectos del Impuesto a la Renta estableciendo que los ingresos en el caso de: a) 
transferencia de bienes se produce cuando: i) opera el cambio de control (de acuerdo a la 
NIIF 15); o ii) se produce la transferencia del riesgo hacia el adquirente (Teoría del Riesgo 
establecida en el Código Civil), lo que ocurra primero; y b) para el caso de prestación de 
servicios se ha establecido el grado de realización de la prestación; es decir, para fines de 
la determinación del Impuesto a la Renta ahora importará si se han producido los hechos 
sustanciales para la generación del ingreso o gasto acordados por las partes, que no estén 
sujetos a una condición suspensiva, en cuyo caso el reconocimiento se dará cuando ésta 
se cumpla y no se tendrá en cuenta la oportunidad de cobro o pago establecida. 
 
El nuevo concepto jurídico de devengo resulta aplicable a los arrendatarios para efectos 
de establecer el tratamiento tributario del gasto asociado a los contratos de arrendamiento 
regulados por la NIIF 16 (i.e. arrendamiento operativo para propósitos fiscales). 

 
iii. Subcapitalización 

 
El Decreto Legislativo N°1424 aprobado con fecha 12 de setiembre de 2018, dispone que, 
a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta, los 
intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación 
de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios 
vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su 
fuente productora. 
 
A partir de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, los gastos financieros generados por 
endeudamiento serán deducibles cuando dicho endeudamiento no exceda del resultado 
de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto de la Compañía al cierre del ejercicio 
anterior; siendo que, los gastos financieros que se obtengan por el exceso de 
endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles. 
 
A partir del 1 de enero de 2021 los gastos financieros serán deducibles hasta el límite del 
30% del EBITDA tributario (Renta Neta – Compensación de Pérdidas + Intereses Netos + 
Depreciación + Amortización) del ejercicio anterior. Existen algunas excepciones a la 
aplicación de esta limitación para el caso de bancos, contribuyentes con ingresos no 
superiores a 2,500 UIT, servicios públicos, etc. 
 

iv. Deducción de gastos o costos incurridos en operaciones con sujetos no 
domiciliados 

 
El Decreto Legislativo N°1369 tiene por objeto modificar el tratamiento aplicable a la 
deducción de los gastos por operaciones con sujetos no domiciliados. Asimismo, se 
incorporó el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta: 

 
El Artículo 37a.4) señala que: “Las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia 
técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no domiciliados, 
podrán deducirse como costo o gasto en el ejercicio gravable a que correspondan cuando 
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hayan sido pagadas o acreditadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 
presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 
 
Los costos y gastos referidos en el párrafo anterior que no se deduzcan en el ejercicio al 
que correspondan serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aún 
cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior.” 

 
Dicha norma eliminó la obligación de pagar el monto equivalente a la retención de renta 
sobre el monto contabilizado como costo y/o gasto.  Ahora la obligación nace cuando se 
paga la contraprestación al sujeto no domiciliado. 

 
v. Beneficiarios finales 

 
El Decreto Legislativo N°1372 aprobado con fecha 1 de agosto de 2018, dispone 
fortalecer la lucha contra la evasión y elusión fiscal, y el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, se emitió la normativa correspondiente, la cual entró en 
vigencia a partir del 3 de agosto de 2018. En ella se emite las disposiciones que a través 
del Decreto Legislativo N° 1372 obligan a brindar a las autoridades competentes, una 
declaración jurada de beneficiarios finales, la cual deberá revelar mediante dicha 
declaración quiénes son las personas naturales que efectivamente tienen la propiedad o 
control en personas jurídicas o entes jurídicos. 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, define al 
beneficiario legal bajo los siguientes términos: 

• La persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas 
o entes jurídicos, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la norma; y/o, 

• La persona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre 
se realiza una transacción. 

El beneficiario final está obligado a proporcionar a los sujetos obligados (personas 
jurídicas o entes jurídicos) la información y documentación sustentatoria de su 
identificación que acredite su condición como tal, la cual está referida a: 

• Consignar sus datos en el formato físico. 
• Firmar y legalizar el mencionado formato, ante notario público o autoridad 

consular, según sea el caso. 
• Proporcionar a los sujetos obligados, el mencionado formato y documentación e 

información que acredite y/o sustente su condición de beneficiario final. 
• Informar, en su calidad de beneficiario final, de cualquier cambio en la propiedad 

o control de las personas jurídicas o entes jurídicos, o de los datos comunicados 
a estos mediante el formato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contado 
a partir de la fecha en que se produce el referido cambio. 

Tener en consideración que, de no presentarse la declaración jurada informativa que 
contiene la información relacionada beneficiario final, incurrirán en responsabilidad solidaria 
los representantes legales de la entidad que omitió cumplir con la presentación de dicha 
declaración. 
 

d) De acuerdo con la legislación vigente, para propósitos de la determinación del Impuesto a la 
Renta y del Impuesto General a las Ventas, el precio de transferencia entre partes vinculadas 
debe contar con documentación e información que sustente los métodos y criterios de 
valuación aplicados en su determinación.  La Administración Tributaria está facultada a 
solicitar esta información al contribuyente. 
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e) Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) - 
 

Grava a los generadores de rentas de tercera categoría sujetos al régimen del Impuesto a la 
Renta. A partir del año 2012, la tasa del impuesto es de 0.4% aplicable al monto de los activos 
netos que excedan S/1 millón. 
 
El monto efectivamente pagado podrá utilizarse como crédito contra pagos a cuenta del 
Régimen General del Impuesto a la Renta o contra el pago de regularización del Impuesto a 
la renta del ejercicio gravable al que corresponda. 
 

20. GARANTÍAS Y CONTINGENCIAS 
 
a) Contingencias - 
 

Civil y Laboral 
 
Constituidos principalmente por procesos laborales y arbitrales, relacionados a 
indemnizaciones por daños y perjuicios, reintegro de beneficios sociales y otros por un monto 
aproximado de S/451,356, los cuales se encuentran pendientes de resolución definitiva.   
 
En opinión de la Gerencia, se cuenta con argumentos de hecho y de derecho que harán que 
el resultado sea favorable para la Compañía, por lo que no es necesario registrar pasivos 
relacionados a estos procesos. 
 

b) Garantías otorgadas - 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantiene cartas fianzas con instituciones 
financieras locales a favor de terceros por un importe aproximado de S/141,041 miles y 
US$12,350 miles, con la finalidad de garantizar sus operaciones comerciales. 
 

21. HECHOS POSTERIORES  
 
No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de estos 
estados financieros y la fecha de este informe, que puedan afectarlos significativamente. 
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