NSTRUCCION

CON CAMBIOS

Construccion de Defensas
Riberenas en sector
Sechin Alto (Tramo 1y 2) - Casma

CARPETA 3

Documentos
Econdémicos




(IR

- OHLA

= Perd

CARPETA 3 - DOCUMENTOS ECONOMICOS

INDICE

C1

Oferta Econdmica segun Plantilla a Precios Unitarios (Anexo 8)




BTN

- OHLA

= Perd

C1. Oferta Economica segun Plantilla a Precios

Unitarios (Anexo 8)




g

- OHLA

= Perd

Presupuesto




RIS

Perd

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

@NSTRUCU()N

CON CAMBIOS

PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES um Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIALS/
100 OBRAS PROVISIONALES 545,391.19
102.A  |CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,053.92 1,053.92
103.B  |INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 544,337.27 544,337.27
200 OBRAS PRELIMINARES 3,496,282.18
201.B MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 1,023,600.00 1,023,600.00
202.A  |TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 22.50 2,751.43 61,907.18
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes 8.00 31,658.12 253,264.96
2048 |HABILITACION DE ACCESOS km 15.93 74,490.63 1,186,635.74
206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 7,110.00 9.97 70,886.70
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS
207-A | \UXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) mes 8.00 112,498.45 899,987.60
1300 OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 3,363,804.86
304.C  |EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 19,410.92 57.78 1,121,562.96
305.A  |PREPARACION DE MATERIAL PROPIO m3 95,010.25 23.60 2,242,241.90
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,574,109.60
Is1 CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO 7,100,543.09
401.A  |DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.54 6,551.32 3,537.71
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 61,169.09 7.42 453,874.65
402.C  |EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 624.17 17.90 11,172.64
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 624.17 113.69 70,961.89
402.E  [EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 29,193.00 10.02 292,513.86
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 62,656.89 14.01 877,823.03
404.A  |ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 27,336.25 41.73 1,140,741.71
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2 m3 7,899.54 41.73 329,647.80
404.0  [ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 17,591.81 18.77 330,198.27
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 6,084.44 18.77 114,204.94
405.A  |DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 136,805.73 5.02 686,764.76
406.A  |REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 16,812.79 2.69 45,226.41
407.A  |MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION m3
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 563.00 12.26 6,902.38
409.A  |GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 28,397.66 12.30 349,291.22
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 567.89 7.34 4,168.31
410.A  |CONFORMACION DE DME/DMO m3 410,141.87 4.28 1,755,407.20
410.8 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE DIQUE m3 2,325.00 26.69 62,054.25
412.A  [RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 4,857.27 20.56 99,865.47
413.A  |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 21,770.02 5.18 112,768.70
414.A  [TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 4,585.77 73.83 338,567.40
416.A  |PERFILADO Y COMPACTACION PARA FUNDACION DE DIQUE m2 6,719.68 2.21 14,850.49
Is2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 11,473,566.51
402.A  |EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 218,821.27 10.39 2,273,553.00
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 2,210.32 17.90 39,564.73
402.E  [EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 81,175.16 10.02 813,375.10
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 13,094.14 15.54 203,482.94
404.G  |[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 96,503.43 41.73 4,027,088.13
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN URNA DE DIQUE EXISTENTE m3 80,696.88 18.77 1,514,680.44
409.A  |GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 114,285.30 12.30 1,405,709.19
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 11,375.89 20.56 233,888.30
413.A  |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 57,233.75 5.18 296,470.83
417.A  |RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 22,545.00 29.53 665,753.85
|500 TRANSPORTES DE MATERIAL 14,263,112.08
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<1km m3-km 66,721.58 9.34 623,179.56
501.D  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1KM m3-km 17,081.37 9.34 159,540.00
502.0  |TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 159,030.59 2.52 400,757.09
503.8B  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D< 1km m3-km 362,970.84 9.68 3,513,557.73
504.8B  |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 1,787,272.96 2.64 4,718,400.61
505.B  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<1km m3-km 199,276.84 12.41 2,473,025.58
506.A  |TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km m3-km 813,236.82 2.92 2,374,651.51
600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 4,279,567.77
601.A  [CONSTRUCCION DE CRUCE VIAL CON BADEN SIN REVESTIMIENTO (08UND)
601.A1 |RELLENO COMPACTADO EN BADEN m3
601.A2 |COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO m3
601.A3 |EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONCRETO f'c=210kg/cm2 m3
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ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIA
601.A4 |PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE m2
602.A  |[REUBICACION DE CANAL REVESTIDO (990.5 ML)
602.A1 |ENCOFRADO DE CANALES m2
602.A2 |CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3
602.A3 |EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3
602.A4 |COLOCACION PIEDRA m3
603.A  |REEMPLAZO DE BOCATOMA (37 UND)
603.A1 |COMPUERTA METALICA, incluye instalacion und
603.A2 |CAMA DE APOYO, e=100mm m3
603.A3 |RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA m3
603.A4 |ENCOFRADO DE MUROS m2
603.A5 |CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3
603.A6 |CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3
603.A7 |CONCRETO CLASE K (f'c=140 kg/cm2 + 30%PG) m3
603.A8 |ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
603.A9  |SUMINISTRO E INSTALACION DE HUBERIA DE HDPE; D=36" m
603.A10 |EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3
603.A11 |EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3
604.A  |REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA (03 UND)
604.A1 |EXCAVACION MANUAL m3
604.A2 |CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3
604.A3  |RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
604.A4 |RETIRO Y REUBICACION DE POSTE und
6048  |REUBICACION DE POSTE DE TELEFONIA
604.C  |REUBICACION DE POSTE DE DATOS
605.A  |REUBICACION DE POZO SUPERFICIAL (UND 02)
605.A1 |PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA m2
605.A2 |EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3
605.B  |REUBICACION DE POZO PROFUNDO (01 UND)
605.81 |EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA m3
605.82 |ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m und
605.83 |RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
606.A  |REUBICACION DE TUBERIA AGUA (05 UND)
606.A1 |CAMA DE APOYO, e=100mm m3
606.A2 |ENCOFRADO DE MUROS m2
606.A3 |CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3
606.A4 |CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3
606.A5 |ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
606.A6 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4" m
606.A7 |EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3
606.A8 |EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3
606.A9 |RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
610.A  |CRUCE DE TUBERIA AEREO und
c1 OBRAS DE RIEGO
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 13,310.48 10.39 138,295.89
403.C  |CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 589.73 54.61 32,205.16
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 1,190.53 41.73 49,680.82
413.A  |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2,078.47 36.79 76,466.91
605.A REUBICACION DE POZO SUPERFICIAL und 1.00 8,258.00 8,258.00
609.A  |EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 226.06 335.04 75,739.14
|sorA CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 25.42 363.55 9,241.44
I801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 276.31 265.78 73,437.67
Jeorr  [concrero (fic=14 mpa) m3 208.16 393.56 81,923.45
I801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 230.87 500.73 115,603.54
|801AD CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 262.26 566.89 148,672.57
I802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) kg 19,125.67 8.11 155,109.18
I803.A ENCOFRADO PLANO m2 1,779.72 69.14 123,049.84
I803.B ENCOFRADO CURVO m2 56.37 123.73 6,974.66
IsosAA TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) m 180.00 580.24 104,443.20
ISOS.B TUBERTA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) mi 53.70 1,026.55 55,125.74
IsosAc TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 25.80 1,389.59 35,851.42
ISOS.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) mi 24.00 1,744.89 41,877.36
ISOS.F TUBERIA HDPE LISA @ 6" (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 26.40 93.75 2,475.00
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIALS/
806.A  |COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 14.00 14,518.86 203,264.04
|8OGB COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 4.00 21,872.06 87,488.24
IsosAc COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 38,389.66 38,389.66
s06p  |COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA ©0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E -
INSTALACION) 2.00 25,940.66 51,881.32
Isosf REJILLA METALICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 13.00 2,189.22 28,459.86
|806 H  [REJILLA METALICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 4.00 2,462.87 9,851.48
|806 1 REJILLA METALICA 1.60 m X 2.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 3,891.95 3,891.95
IsosAL BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION) ml 33.40 474.33 15,842.62
I807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 85.45 61.09 5,220.14
lsos.a  [iunTa DE DILATACION ASFALTICA ml 430.68 29.85 12,855.80
808.8  [JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml 635.88 74.70 47,500.24
8108 [IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA m2 775.02 24.34 18,863.99
ca CRUCE VIAL
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 32,610.63 7.42 241,970.87
402.C  |EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 332.76 17.90 5,956.40
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 332.76 113.69 37,831.48
402.E  [EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 12,764.15 10.02 127,896.78
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 16,710.36 15.54 259,678.99
404.A  |ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 3,427.07 41.73 143,011.63
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2 m3 1,767.88 41.73 73,773.63
404.D0  |[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 3,728.88 18.77 69,991.08
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 2,769.23 18.77 51,978.45
406.A  [REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 361.62 2.69 972.76
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 6,451.25 7.34 47,352.18
412.A  [RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 3,177.75 20.56 65,334.54
413.A  |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3,772.69 5.18 19,542.53
4148 |GEOCELDA HORMIGONADA m2 2,670.68 166.89 445,709.79
420.A  |RELLENO COMPACTADO m3 276.88 36.79 10,186.42
801.D  [CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1,406.04 566.89 797,070.02
cs OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
612.A  |DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 144.75 161.45 23,369.89
Jo00 TRABAJOS DE CIERRE 500,957.36
|902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 341,499.92 341,499.92
|902AB MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 87,360.00 87,360.00
|902.c.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00 2,806.40 16,838.40
|902AcA2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 18.00 305.76 5,503.68
|902.c.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00 3,549.00 21,294.00
loo2.c.a MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 546.00 546.00
902.0  |MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 27,915.36 27,915.36
900 OTROS 2,406,589.68
Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) mes 36.00 32,404,88 1,166,575.68
EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses) und 358.00 2,600.00 930,800.00
Examenes Médicos - Personal Directo (Ingreso y salida) und 358.00 560.00 200,480.00
Certificado de Operadores - Personal Directo und 1.00 800.00 800.00
Charla de Induccién - Personal Directo und 358.00 150.00 53,700.00
AGUA - Personal Directo (1It/persona/dia=30lt/mes) per /mes 1,572.00 34.50 54,234.00
SUBTOTAL 47,429,814.72
GASTOS GENERALES 19.50% 9,249,372.13
UTILIDAD 10.00% 4,742,981.47
TOTAL S. 61,422,168.32
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES
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04.07.23
DESCRIPCION CANTMAXXMES | AL‘;TXA;ES) (PCSNS/;‘;S) PO o
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 3,932,267.00
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 8.00 28,125.00  225,000.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA ( Especialista de Seguridad) 1.00 8.00 14,063.00 |  112,504.00
Supervisor SSOMA de Margen derecho 2.00 13.00 9,281.00  120,653.00
Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2.00 13.00 9,281.00 |  120,653.00
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 11.00 9,281.00  102,091.00
Relevos supervisor SSOMA
Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.00 74,248.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Supervisores de medio ambiente 1.00 8.00 7,734.38 61,875.00
Medico Ocupacional 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 8.00 8,800.00 70,400.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD 1.00 8.00
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.00 19,687.50 | 157,500.00
Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.00 |  106,872.00
Jefe de Topografia 1.00 8.00 14,625.00 | 117,000.00
Dibujante Cadista 1.00 8.00 8,437.50 67,500.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 8.00 7,875.00 63,000.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 |  144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Tecnico de campo 2.00 16.00 8,438.00 135,008.00
Asistenet de campo 2.00 16.00 4,922.00 78,752.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 8.00 8,438.00 67,504.00
Tecnico de laboratorio de suelos 1.00 8.00 4,922.00 39,376.00
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 8.00 18,000.00 |  144,000.00
Supervisor de Margen derecho 2.00 12.00 12,938.00 | 155,256.00
Supérvisores de Margen Izquierdo 2.00 14.00 12,938.00 | 181,132.00
Relevo de supervisores de produccion 2.00 11.00 12,938.00 | 142,318.00
Supervisor de procesamiento de materiales 12,938.00
Jefe de Equipos 1.00 8.00 12,656.25 | 101,250.00
Mecénicos 4.00 32.00
Ayudantes mecénicos 4.00 32.00
1.5. GESTION SOCIAL 4.00 32.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 8.00 7,312.50 58,500.00
Comprador 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 8.00 6,750.00 54,000.00
Asistente de RRHH 1.00 8.00 4,921.88 39,375.00
Jefe de Servicios Generales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00
Asistente administrativo 1.00 8.00 3,937.50 31,500.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 16.00 1,687.50 27,000.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00
Auxiliar de Almacén 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 16.00 2,812.50 45,000.00
Vigilancia 5.00 36.00 5,625.00 | 202,500.00
Choferes de Camionetas 5.00 40.00 3,656.25 |  146,250.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 16.00 6,187.50 99,000.00
Choferes de Coaster 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 120,600.00
Examenes médicos personal directo MOC 248.00 496.00
Examenes médicos personal directo MONC 110.00 220.00
Examenes médicos personal indirecto 72.00 144.00 280.00 | 40,320.00
Fotocheck - GG 72.00 72.00 25.00 1,800.00
Fotocheck - CD 358.00 358.00
Charlas de induccién CD 392.00 392.00
Charlas de induccién GG 72.00 72.00 150.00 10,800.00
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EPP personal directo 358.00 716.00
EPP personal indirecto 72.00 144.00 470.00 67,680.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 331,920.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 45.00 338.00 240.00 81,120.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 189.00 872.00 150.00 | 130,800.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 8.00 15,000.00 120,000.00
Bus de 24 pasajeros CD
Custer de 24 pasajeros CD

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 2,623,110.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 166.00 777.00 1,466.00 | 1,139,082.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 70.00 310.00 896.00 | 277,760.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 105.00 487.00 896.00 | 436,352.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 50.00 378.00 1,686.00  637,308.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 19.00 148.00 896.00 | 132,608.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 315,947.00
Telefonia mévil 39.00 290.00 50.00 14,500.00
Equipos de Computo 40.00 298.00 275.00 81,950.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 8.00 937.50 7,500.00
Agua en Botellas GG 69.00 526.00 34.50 18,147.00
Agua en Botellas cd 341.00 1,572.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 49.00 381.00 350.00 | 133,350.00
Emisoras en vehiculos 5.00 40.00 562.50 22,500.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA 'Y EQUIPOS INDIRECTOS 668,731.33
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 40.00 5,625.00 | 225,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 8.00 19,300.00 |  154,400.00
Combustible 1,887.60 15,100.80 19.16 | 289,331.33

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 326,220.00
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 23.88 113.57 1,300.00 |  147,636.67
Lavamanos 23.88 113,57 500.00 56,783.33
Caseta de vigias 3.00 3.00 10,000.00  30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 8.00 11,475.00 91,800.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 815,100.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 75.00 75.00 \ 6,600.00 \ 495,000.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 75.00 485.00 660.00  320,100.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID 77,476.80
Costes Covid 1.00 1.00 | 77,476.80 | 77,476.80

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'Mpg/RTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 3,932,267.00

2. Requerimientos de Personal 120,600.00

3. Transporte de Personal 331,920.00

4. Alojamiento y alimentacion 2,623,110.00

5. Operacion de Instalaciones 315,947.00

6. Maguinaria y Equipos Indirectos 668,731.33

7. Instalaciones y Servicio 326,220.00

8. Equipos Auxiliares 815,100.00

9. Gastos Varios 38,000.00

10. Costes Covid 77,476.80

9,249,372.13
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

@N STRUCCION

= g-H LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1y 2) - CASMA (DN CAMI0S
< TOTAL P.U. IMPORTE
DESCRIPCION (CANT x MES) S/ TOTAL S/
COSTOS COVID
1. Implementacién de nuevos EPPs y gastos medicos
Material prevencion COVID para proteccion del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 1,624 8.40 13,642
Alcohol en Gel 330 ml 1,624 22.50 36,540
Guantes de latex
Caretas faciales
Material prevencién COVID para proteccion del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 528 8.40 4,435
Alcohol en Gel 330 mli 528 22.50 11,880
Guantes 0
Caretas faciales 0
Material prevencién COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300
Pruebas antigenos COVID 0
Paramedico, médico asistencial 0
Camionetas 0
Limpieza y Desinfeccion
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de b 75 100.00 7,500
Personal de limpieza de buses 0
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 8 360.00 2,880
Personal de limpieza de camionetas 0
77,476.80

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID
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@NSTRUCCIGN

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000 4.5000

2.0000 9.0000

3.0000

1.0000

Precio S/.

20.57
18.59

259.88

786.24

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad
300.0000
16.0000
16.0000
24.0000

1.0000 2,105.2632
1.0000

1.0000
1.0000
8.0000
8.0000
8.0000

Precio S/.

93.58
4,368.00
2,730.00

705.00

71.30
10,530.00

80,000.00
49,140.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

539,633.33
483,966.67

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad
1.0000 18.0000
1.0000 18.0000

8.0000
2.0000
2.0000
150.0000
8.0000

1.0000 18.0000
3.0000

Precio S/.

18.59
36.88

25.29
27.62
19.66

5.73
35.28

15.80
998.46

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad

§ OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
= CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1y 2) - CASMA
APUS PARTIDAS
Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento und/DIA MO. 1.7778 EQ. 1.7778
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und
Partida 103.B INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento glb/DIA MO. 0.0038 EQ. 0.0038
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes
Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW hm
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb
Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes
Partida 201.B MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb
04240100010003 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb
Partida 202.A TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento km/DIA MO. 0.4444 EQ. 0.4444
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh
0101030000 TOPOGRAFO hh
Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
Equipos
0301000158 GPS hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh

2.0000 416.6667

Precio S/.

18.59

CON CAMBIOS

1,053.92

Parcial S/.

92.57
167.31
259.88

7.80
7.80

786.24
786.24

544,337.27

Parcial S/.

28,074.00
69,888.00
43,680.00
16,920.00
158,562.00

150,105.27
10,530.00
160,635.27

80,000.00
49,140.00
8,000.00
8,000.00
80,000.00
225,140.00

1,023,600.00

Parcial S/.

539,633.33
483,966.67
1,023,600.00

2,751.43

Parcial S/.

334.62
663.84
998.46

202.32
55.24
39.32

859.50

282.24

1,438.62

284.40

29.95

314.35

31,658.12

Parcial S/.

7,745.83



APUS PARTIDAS

0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005
01010100050001

011101010223
011101010401
011101010507
011101010726
011101011004
0301010006
010325020206
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010223
011101010423
0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
01010100050001
0264010009
011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

TOPOGRAFO hh 2.0000 416.6667 36.88 15,366.67
23,112.50
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 5.0000 25.29 126.45
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 27.62 82.86
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 19.66 58.98
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 573 859.50
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.28 141.12
1,268.91
Equipos
GPS hm 2.0000 416.6667 15.80 6,583.33
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23,112.50 693.38
7,276.71
204.B HABILITACION DE ACCESOS
km/DIA MO. 0.2667 EQ. 0.2667 Costo unitario directo por : km 74,490.63
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 30.0000 33.75 1,012.50
PEON hh 2.0000 60.0000 18.59 1,115.40
PEON - VIGIA hh 2.0000 60.0000 18.59 1,115.40
3,243.30
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 15.0000 404.28 6,064.20
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 7.5000 379.23 2,844.23
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 30.0000 300.33 9,009.90
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 30.0000 202.89 6,086.70
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 30.0000 204.90 6,147.00
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3,243.30 97.30
30,249.33
Subpartidas
MATERIAL DE LASTRE m3 600.0000 68.33 40,998.00
40,998.00
206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 9.97
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0015 33.75 0.05
PEON hh 1.0000 0.0148 18.59 0.28
0.33
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.2500 0.0037 404.28 1.50
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0148 549.06 8.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.33 0.01
9.64
207.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 112,498.45
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 208.3333 20.57 4,285.42
PEON - VIGIA hh 2.0000 416.6667 18.59 7,745.83
12,031.25
Materiales
MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 104.1667 300.33 31,284.39
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000 104.1667 202.89 21,134.38
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12,031.25 360.94

95,467.20



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0103292202a5

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida

Rendimientn
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO m3
304.D PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO
m3a/NIA MO 299 9999 EN 9999999
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
407 N FXCAVACION FN ROCA FL1A
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
2.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.1500

Precio S/.

50.24

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.1500

Precio S/.

20.52

Costo unitario directo por : ha

Cantidad

1.0000
20.0000

10.0000
20.0000
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

549.06
32.15
405.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0100
0.0100
0.0050
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
549.06

0.36

Cnctn nnitarin directn nor © m2

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000
0.0360

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
0.79
57.49

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0229
0.2286

0.1143
0.2286
3.0000
0.2286

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
5.02
57.49

Costo unitario directo por : m3

57.78

Parcial S/.

57.78
57.78

23.60

Parcial S.

23.60
23.60

6,551.32

Parcial S.

33.75
371.80
405.55

5,490.60
643.00
12.17
6,145.77

7.42

Parcial S/.

0.17
0.19
0.36

0.26
4.04
275
0.01
7.06

17 an

Parcial S.

0.12
0.67
0.79

0.47
1455
0.02
2.07
17.11

113.69

Parcial S.

0.77
4.25
5.02

2.96
92.42
0.15
13.14
108.67

10.02



APUS PARTIDAS

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE NUEVO
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
4048 ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0100
3.0000

Precio SI.

33.75
18.59

25.86
404.28
113.65

051

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036

0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Precio SI.

33.75
20.57
18.59

25.86
379.23
202.89

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

2.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

2.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

Parcial S.

0.14
0.37
0.51

0.26
8.09
114
0.02
9.51

14.01

Parcial S.

0.12
0.37
0.33
0.82

0.47
6.83
3.65

0.02
10.97

2.22
2.22

41.73

Parcial S.

0.70
0.86
0.78
2.34

1.08
33.68
4.56
0.07
39.39

41.73

Parcial S/.

0.70
0.86
0.78
2.34

1.08
33.68
4.56
0.07
39.39

18.77

Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
010303010903
011207010109
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
405.A DESCOLMATACION DEL CAUCE
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
408.A ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB
m/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) Y%mt

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.1000

2.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000

0.5000
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000
2.0000
8.0000

0.0150 33.75
0.0300 20.57
0.0300 18.59
0.0300 25.86
0.0300 404.28
0.0075 549.06
3.0000 1.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0150 33.75
0.0300 20.57
0.0300 18.59
0.0300 25.86
0.0300 404.28
0.0075 549.06
3.0000 1.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0008 33.75
0.0167 18.59
0.0042 25.86
0.0083 549.06
3.0000 0.34

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0022 33.75
0.0111 18.59
0.0056 25.86
0.0056 404.28
3.0000 0.28

Costo unitario directo por : m

Cantidad Precio S/.
0.1600 41.83
0.1600 34.80

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0013 33.75
0.0133 20.57
0.0533 18.59
1.2000 8.45
5.0000 10.14

0.51
0.62
0.56
1.69

0.78
12.13
412
0.05
17.08

18.77

Parcial S/.

0.51
0.62
0.56
1.69

0.78
12.13
412
0.05
17.08

5.02

Parcial S.

0.03
031
0.34

0.11
4.56
0.01
4.68

2.69

Parcial S/.

0.07
0.21
0.28

0.14
2.26
0.01
241

12.26

Parcial S/.

6.69

5.57

12.26

12.30

Parcial S/.

0.04

0.27

0.99

1.30

10.14

0.51
10.65



APUS PARTIDAS

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
01010100050001
010324031552
011101010223

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) Y%mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
410.A CONFORMACION DE DME/DMO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
410.B CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRADOS DE DIQUE
m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

0.2500

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.2500

Cuadrilla

1.0000

0.5000

0.1500
1.0000

Cuadrilla
0.1000

2.0000

0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

0.0017
3.0000

183.84
1.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0017
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

4.52
5.42

183.84
1.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0090

0.0045
0.0014
0.0090
3.0000

Precio S/.

18.59

25.86
404.28
379.23

0.17

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0100
0.2000

0.0500
5.0000

0.1000

Precio S/.

33.75
18.59

404.28
4.06

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Precio S/.
33.75

20.57
18.59

300.33
202.89

22.15

031
0.04
0.35

7.34

Parcial S/.

0.04
0.27
0.99
1.30

5.42
0.27
5.69

031
0.04
0.35

4.28

Parcial S.

0.17
0.17

0.12
0.57
341
0.01
411

26.69

Parcial S.

0.34

3.72

4.06

20.21

0.20

2041

222

2.22

20.56

Parcial S/.

0.23

0.68

0.62

153

10.00
6.76

0.05
16.81

222



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
010312010201
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010005
011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
m2/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
INSTALACION DE GEOWEB m2
416.A PERFILADO Y COMPACTACION PARA FUNDACION DE DIQUE
m2/DIA MO. 2,088.8889 EQ. 2,088.8889
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
402.A EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Cuadrilla
0.2000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.5000

1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000

1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Precio S/.

33.75

18.59

549.06
0.23

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

1.0000

Precio S/.

73.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004

0.0038

0.0038

0.0038

3.0000

0.0100

Precio S/.

33.75

18.59

300.33

202.89

0.08

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0071
0.0143

0.0071
0.0143
0.0071
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
549.06

0.51

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000
0.0360

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
0.79
57.49

2.22

5.18

Parcial S.

0.06
0.17
0.23

4.94
0.01
4.95

73.83

Parcial S.

73.83
73.83

2.21

Parcial S.

0.01
0.07
0.08

114
0.77

0.22
0.22

10.39

Parcial S/.

0.24
0.27
0.51

0.18
5.78
3.90
0.02
9.88

17.90

Parcial S/.

0.12
0.67
0.79

0.47
14.55
0.02
2.07
17.11



APUS PARTIDAS

Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.2500

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0100
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
113.65

051

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0045
0.0225
0.0225

0.0225
0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

0.1000

Precio SI.

33.75
20.57
18.59

25.86
76.23
379.23
202.89

1.03

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

234

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

1.69

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

Precio S/.

10.02

Parcial S.

0.14
0.37
0.51

0.26
8.09
114
0.02
9.51

15.54

Parcial S/.

0.15
0.46
0.42
1.03

0.58
0.86
8.53
2.29

0.03
12.29

2.22
2.22

41.73

Parcial S.

0.70
0.86
0.78
2.34

1.08
33.68
4.56
0.07
39.39

18.77

Parcial S/.

051
0.62
0.56
1.69

0.78
12.13
412
0.05
17.08

12.30

Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
010303030108
010303060504
Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Codigo

CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) Y%mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3
ACOPIO DE ROCA m3
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km
m3-km/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO <=1KM
m3-km/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

0.2000 0.0013 33.75
2.0000 0.0133 20.57
8.0000 0.0533 18.59
1.2000 8.45
5.0000 10.14
0.2500 0.0017 183.84
3.0000 1.30

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0067 33.75
1.0000 0.0333 20.57
1.0000 0.0333 18.59
1.0000 0.0333 300.33
1.0000 0.0333 202.89

3.0000 153
0.1000 2215
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0018 33.75
1.0000 0.0090 18.59
1.0000 0.0090 549.06

3.0000 0.23

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 23.09

1.0000 6.44

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0061 18.59
1.0000 0.0305 173.86

1.0000 3.93
Costo unitario directo por : m3-km
Cuadrilla Cantidad Precio S/.

0.04
0.27
0.99
1.30
10.14
0.51
10.65
0.31
0.04
0.35
20.56
Parcial S/.
0.23
0.68
0.62

153

10.00
6.76

0.05
16.81

2.22

2.22

5.18

Parcial S/.

0.06

0.17

0.23

4.94

0.01

4.95

29.53

Parcial S/.

23.09

6.44

29.53

9.34

Parcial S/.

0.11
0.11

5.30
5.30

3.93

3.93

9.34

Parcial S/.



APUS PARTIDAS

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010133

010303060366

Partida

Rendimiento

Codigo

N11101010132

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

PEON - VIGIA hh
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Subpartidas

Carguio de material en acopio m3

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM

m3-km/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<=1km
m3 -km/DIA MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM
m3 -km/DIA MO. 528.0000 EQ. 528.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D<=1km
m3-km/DIA MO. 278.6667 EQ. 278.6667
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D>1km
m3-km/DIA MO. 616.0000 EQ. 616.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION V/OI OLIFTE 22M2 - RONLIFRN hm
402.A EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

100NN

Cuadrilla

0.5000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

0.0061 18.59
0.0305 173.86
1.0000 3.93

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad Precio S/.

0.0145 173.86

Costo unitario directo por : m3 -km

Cantidad Precio SI.
0.0063 18.59
0.0317 173.86
1.0000 4.05

Costo unitario directo por : m3 -km

Cantidad Precio S/.

0.0152 173.86

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad Precio S/.
0.0057 18.59
0.0287 22458
1.0000 5.85

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad Precio S/.

nn12N 294 KR

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0071 3375
0.0143 18.59
0.0071 25.86
0.0143 404.28
0.0071 549,06
3.0000 0.51

Costo unitario directo por : m3

011
0.11

5.30
5.30

3.93

3.93

2.52

Parcial S/.

2.52
2.52

9.68

Parcial S/.

0.12
0.12

551
551

4.05

4.05

2.64

Parcial S.

2.64

2.64

12.41

Parcial S/.

0.11
0.11

6.45
6.45

5.85
5.85

2.92

Parcial S/.

202

2.92

10.39

Parcial S/.

0.24

0.27

0.51

0.18

5.78

3.90

0.02
9.88

54.61



APUS PARTIDAS

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

010303010808

010303010911

Partida

Rendimiento

Codigo

010306020504

011204020229

Partida

Rendimiento

Codigo

010303130416
010713000301

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
605.A REUBICACION DE POZO SUPERFICIAL
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222
Descripcion Recurso

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
COLOCACION PIEDRA
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso

Subpartidas

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0145 33.75
hh 1.0000 0.1455 26.02
hh 2.0000 0.2909 18.59
hm 1.0000 0.1455 46.04
hm 1.0000 0.1455 76.23
%mo 3.0000 9.69
m3 0.1000 22.15
m3 1.2000 20.52

Costo unitario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
hh 0.5000 0.0208 33.75
hh 1.0000 0.0417 20.57
hh 1.0000 0.0417 18.59
hm 1.0000 0.0417 25.86
hm 2.0000 0.0833 404.28
hm 0.2000 0.0083 549.06
%mo 3.0000 2.34

Costo unitario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0145 33.75
hh 1.0000 0.1455 26.02
hh 2.0000 0.2909 18.59
hm 1.0000 0.1455 46.04
hm 0.2500 0.0364 186.69
hm 1.0000 0.1455 76.23
%mo 3.0000 9.69
m3 0.1000 22.15

Costo unitario directo por : und

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
m2 112.0000 18.70
m3 190.0000 32.44

Costo unitario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
m3 0.5000 500.73
m3 0.5000 169.34

Costo unitario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
m3 1.0500 303.08
m3 1.0000 45.32

Parcial S.

0.49
3.79
541
9.69

6.70
11.09
0.29
18.08

222
24.62
26.84

41.73

Parcial S/.

0.70
0.86
0.78
2.34

1.08
33.68
4.56
0.07
39.39

36.79
Parcial S/.
0.49

3.79

5.41

9.69

6.70

6.80

11.09

0.29
24.88

2.22

2.22
8,258.00
Parcial S/.
2,094.40
6,163.60
8,258.00
335.04
Parcial S/.
250.37
84.67
335.04
363.55
Parcial S/.
318.23

45.32
363.55



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
010303134413

010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

010303134413
010303175779

Partida
Rendimiento

Codigo

010303134048
010713000301

Partida
Rendimiento
Codigo

N103N31344R1
010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO
COLOCACION PIEDRA
801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)
m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Descripcion Recurso
Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
Colocacion concreto simple
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso
Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO
801.D CONCRETO (f'c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas
FARRICACION DE CONCRETO fir=980 kalem?
COLOCACION DE CONCRETO
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
Eauinos
HERRAMIENTAS MANUALES
803.A ENCOFRADO PLANO
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/ICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

803.B ENCOFRADO CURVO

m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Unidad
m3

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m?2

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg

%mo

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 316.89

0.5000 45.32

0.5000 169.34

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 316.89

1.0000 60.83

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 433.72

1.0000 45.32

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1 NRNN AQR 72

1.0000 45.32

Costo unitario directo por : kg

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0036 33.75
1.0000 0.0364 26.02
1.0000 0.0364 20.57
0.5000 0.0182 18.59
0.0500 7.60

1.0500 5.25

3.0000 2.16

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.1600 3375
1.0000 0.8000 20.57
1.0000 0.8000 18.59
0.1000 7.60

0.2000 6.33

0.0500 104.83

4.0000 6.01

3.0000 36.73

Costo unitario directo por : m2

265.78

Parcial S.

158.45
22.66
84.67

265.78

393.56

Parcial S/.

332.73
60.83
393.56

500.73

Parcial S/.

455.41
45.32
500.73

566.89

Parcial S.

521 R7
45.32

566.89

8.11

Parcial S.

0.12
0.95
0.75
0.34
2.16

0.38
551
5.89

0.06
0.06

69.14

Parcial S/.

5.40
16.46
14.87
36.73

0.76
1.27
5.24
2404
31.31

1.10
110

123.73



APUS PARTIDAS

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001
02310500010005

0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010536

011101010223
011101011413
0301010006

04100300020193
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
0301010006

04100300020194

Partida

Rendimiento

Codigo

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos
SC Suministro tuberia HDPE de 600 mm
805.B TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
mli/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos
SC Suministro tuberia HDPE de 750 mm
805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000

Descripcion Recurso

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2
und

%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0000

0.5000
0.1000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0001

0.5000

Cuadrilla

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667

0.1500
0.2000
0.1000
6.5000
0.3000

5.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

7.60
6.33
104.83
6.01
140.00

28.35

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
0.0333
5.0000

1.0500

Precio S/.

33.75
26.02
20.57
18.59

408.83

404.28
183.84
46.02

21.75

Costo unitario directo por : ml

Cantidad
0.3333
0.3333

0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

1.0500

Precio S/.
33.75
26.02

20.57
18.59

800.55

404.28
46.02

66.91

Costo unitario directo por : m

Cantidad

Precio S/.

Parcial S.

2.25
1371
12.39
28.35

114
127
10.48
39.07
42.00
93.96

1.42
1.42

580.24

Parcial S/.

11.25

8.67
1371
12.39
46.02

429.27
429.27

67.39
6.12
2.30

75.81

29.14
29.14
1,026.55
Parcial S.
11.25

8.67

1371
12.39

46.02

840.58
840.58

67.39

2.30
69.69
70.26
70.26

1,389.59

Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010751

011101010223
0301010006

04100300020195

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010830

011101010223
0301010006

04100300020196
0420030036

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010831

0301010006

0429030149

Partida
Rendimiento
Codigo

0411240006

A11909040A92

Partida
Rendimiento

Codigo

0411240007

011203040433

Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.4000 33.75
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 26.02
OFICIAL hh 2.0000 0.8000 20.57
PEON hh 2.0000 0.8000 18.59
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m 1.0500 1,124.26
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.2000 404.28
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 55.24
Subcontratos
SC Suministro tuberia HDPE de 900 mm m 1.0500 66.91
805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
ml/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATA7 hh 10000 03333 3375
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 26.02
OFICIAL hh 2.0000 0.6667 20.57
PEON hh 2.0001 0.6667 18.59
Materiales
TUBERIA HDPE LISA D=1000mm m 1.1000 1,291.41
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 404.28
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 46.02
Subcontratos
SC Suministro tuberfa lisa HDPE de 1000 mm m 1.1000 66.91
SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE D=1000mm und 0.1667 810.00
805.F TUBERIA HDPE LISA @ 6" (SUMINISTRO E INSTALACION)
ml/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.2222 3375
OPERARIO hh 1.0000 0.2222 26.02
OFICIAL hh 1.0000 0.2222 20.57
PEON hh 1.0000 0.2222 18.59
Materiales
TUBERIA HDPE LISA D=6" m 10000 4800
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 21.98
Subcontratos
SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 6 * und 0.1667 136.00
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 1.0000 13,072.80
Subpartidas
INICTAL ACINAN NE ANMDIIEDTA TIDN ADMAN cimdl 1 ANnNN 1 AAC N
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 1.0000 20,426.00
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,446.06

13.50
1041
16.46
14.87
55.24

1,180.47
1,180.47

80.86
2.76

an ~n

70.26
70.26

1,744.89
Parcial S.
1195
8.67
1371

12.39
46.02

1,420.55
1,420.55

67.39
2.30
69.69
73.60
135.03
208.63
93.75
Parcial S/.
7.50
5.78
457
413

21.98

4800
48.00

1.10
1.10

22.67

22.67

14,518.86

Parcial S.

13,072.80
13,072.80

1 a4 A2

1,446.06

21,872.06

Parcial S.

20,426.00
20,426.00

1,446.06



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0411240008

011203040433

Partida

Rendimiento

Codigo

0258110012

010324070907

Partida

Rendimiento

Codigo

0411030022

Partida

Rendimiento

Codigo

0411030023

Partida

Rendimiento

Codigo

0411030026

Partida

Rendimiento

Codigo

0433010011

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

02100400010001
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 1.0000 36,943.60
Subpartidas

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,446.06

806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Materiales

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und 1.0000 24,696.20
Subpartidas

INSTALACION DE COMPUERTA METALICA und 1.0000 1,244.46

806.F REJILLA METALICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m und 1.0000 2,189.22

806.H REJILLA METALICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m und 1.0000 2,462.87

806.1 REJILLA METALICA 1.60m X 2.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x2.00m und 1.0000 3,891.95

806.L BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION)

mli/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

BARANDA METALICA m 1.0000 474.33

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

mi/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 33.75

OPERARIO hh 1.0000 0.2000 26.02

PEON hh 1.0000 0.2000 18.59

Materiales

TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin 0.0950 28.05

WATER STOP DE 6" m 1.0000 46.91

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.0200 72.20

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.60

808.A JUNTA DE DILATACION ASFALTICA

mli/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : ml

1,446.06

38,389.66

Parcial S.

36,943.60
36,943.60

1,446.06

1,446.06

25,940.66

Parcial S.

24,696.20
24,696.20

1,244.46
1,244.46
2,189.22
Parcial S/.
2,189.22
2,189.22
2,462.87
Parcial S.
2,462.87
2,462.87
3,891.95
Parcial S/.
3,891.95
3,891.95
474.33
Parcial S/.
474.33
474.33
61.09
Parcial S/.
0.68

5.20

3.72

9.60

2.66

46.91

144

51.01

0.48

0.48

29.85



APUS PARTIDAS

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100400010001
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210060012

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

02400700010003
02401500010009

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 0.2500
Materiales
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8"
ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
WATER STOP DE 8" m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
810.B IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON LAMINA ASFALTICA
m2/DIA MO. 115.0000 EQ. 115.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mann da Nhra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
PINTURA ASFALTICA kg
IMPRIMANTE ASFALTICO kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000

Cantidad

0.0667

0.2667
0.0667

0.0570
0.2454

1.0000

Precio S/.

33.75

26.02
18.59

28.05
72.20

1043

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0267
0.2667
0.1333

1.0000

5.0000

Precio S/.

33.75
26.02
18.59

63.86

10.32

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0070
0.0696
0.1391

0.4000
0.1750

3.0000

Precio S/.

3375
26.02
18.59

39.90
20.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0100
0.0100
0.0050
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
549.06

0.36

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000
0.0360

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
0.79
57.49

Parcial S.

2.25
6.94
124
10.43

1.60
17.72
19.32

0.10
0.10

74.70

Parcial S/.

0.90
6.94
248
10.32

63.86
63.86

0.52
0.52

24.34

Parcial S.

0.24
181
2.59
4.64

15.96
3.60
19.56

0.14
0.14

7.42

Parcial S/.

0.17
0.19
0.36

0.26
4.04
2.75
0.01
7.06

17.90

Parcial S/.

0.12
0.67
0.79

0.47
14,55
0.02
2.07
17.11



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

402.D0 EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0229 33.75
0.2286 18.59
0.1143 25.86
0.2286 404.28
3.0000 5.02
0.2286 57.49

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0040 33.75
0.0200 18.59
0.0100 25.86
0.0200 404.28
0.0100 113.65
3.0000 0.51

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0045 33.75
0.0225 20.57
0.0225 18.59

113.69

Parcial S.

0.77
4.25
5.02

2.96
92.42
0.15
13.14
108.67

10.02

Parcial S.

0.14
0.37
0.51

0.26
8.09
114
0.02
9.51

15.54

Parcial S.

0.15

0.46
0.42



APUS PARTIDAS

010324031552
010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida

Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 0.5000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
4048 ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

0.0225
0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

0.1000

25.86
76.23
379.23
202.89

1.03

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

2.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

2.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

1.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

1.69

1.03

0.58
0.86
8.53
2.29

0.03
12.29

2.22
2.22

41.73

Parcial S.

0.70
0.86
0.78
2.34

1.08
33.68
4.56
0.07
39.39

41.73

Parcial S.

0.70
0.86
0.78

1.08
33.68
4.56
0.07
39.39

18.77

Parcial S/.

0.51
0.62
0.56
1.69

0.78
12.13
412
0.05
17.08

18.77

Parcial S.

051
0.62
0.56
1.69

0.78
1213
412
0.05
17.08



APUS PARTIDAS

Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030003
0219150047

m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) Y%mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
414B GEOCELDA HORMIGONADA
m2/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
GEOMALLA BIAXIAL m2
GEOWEB m2
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und

Cuadrilla
0.2000

1.0000

0.5000
0.5000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.2500

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000
8.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
0.28

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0017
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

4.52
5.42

183.84
1.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Precio S/.

33.75

20.57
18.59

300.33

202.89

153

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Precio S/.
33.75

18.59

549.06
0.23

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0296
0.0593
0.0593
0.2370

1.2000
1.0500
4.0000

Precio S/.

33.75
26.02
20.57
18.59

10.80
34.20
0.98

2.69

Parcial S/.

0.07
0.21
0.28

0.14
2.26
0.01
241

7.34

Parcial S/.

0.04
0.27
0.99
1.30

5.42
0.27
5.69

031
0.04
0.35

20.56

Parcial S.

0.23
0.68
0.62
153

10.00
6.76

0.05
16.81

2.22
2.22

5.18

Parcial S/.

0.06
0.17
0.23

4.94
0.01
4.95

166.89

Parcial S/.

1.00
154
122
441
8.17

12.96
35.91

3.92
52.79



APUS PARTIDAS

010324031518
0301010006

010306020504

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
Partida
Rendimiento
Codigo
010303134461
010713000301
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida

Rendimiento

Codigo

010314010116

Partida

Rendimiento

Codigo

0427010013

0427010014

Partida

Rendimiento

Codigo

0427050014

Partida

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
420.A RELLENO COMPACTADO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO
612.A DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
glb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
glb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subcontratos

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos
Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE

und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

Unidad

mes

Unidad

mes

mes

Unidad

pto

1.0000 0.0296 186.69
3.0000 8.17
0.2000 500.73

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0145 33.75
1.0000 0.1455 26.02
2.0000 0.2909 18.59
1.0000 0.1455 46.04
0.2500 0.0364 186.69
1.0000 0.1455 76.23

3.0000 9.69
0.1000 22.15

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 496.73
1.0000 45.32

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0333 33.75
1.0000 0.3333 18.59
1.0000 0.3333 404.28

3.0000 7.32
1.0000 0.3333 57.49

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

8.0000 42,687.49

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
8.0000 6,552.00
8.0000 4,368.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 2,806.40

5.53

0.25

5.78
100.15
100.15
36.79
Parcial S.
0.49

3.79

5.41

9.69

6.70

6.80

11.09

0.29
24.88

2.22

2.22
566.89
Parcial S.
521.57
45.32
566.89
161.45
Parcial S.
112

6.20

7.32
134.75
0.22
19.16
154.13
341,499.92
Parcial S/.
341,499.92
341,499.92
87,360.00
Parcial S/.
52,416.00
34,944.00
87,360.00
2,806.40

Parcial S/.

2,806.40
2,806.40



APUS PARTIDAS

Rendimiento

Codigo

0427050015

Partida

Rendimiento

Codigo

0427050013

Partida

Rendimiento

Codigo

0433010099

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

010324031518

011101010101
011101011413

Partida

Rendimiento

Codigo

010336010255

Partida

Rendimiento

Codigo

0278010011

Partida

Rendimiento

Codigo

0290230281

0290230282

Partida

Rendimiento

Codigo

0400200109

Partida

Rendimiento

Codigo

02902300620001

und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 1.0000 305.76
902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 1.0000 3,549.00
902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 1.0000 546.00
902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 96.0000 18.59
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 48.0000 186.69
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 48.0000 173.86
CAMION GRUA 20 TON hm 48.0000 183.84
1000.01 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)
mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
COASTER (24 pasajeros) mes 1.0000 32,404.88
1000.02 EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS und 2.0000 1,300.00
1000.03 Examenes Médicos - Personal Directo (Ingreso y salida)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 1.0000 280.00
EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 1.0000 280.00
1000.04 Certificado de Operadores - Personal Directo
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
CERTIFICADO DE OPERADORES und 1.0000 800.00
1000.05 Charla de Induccién - Personal Directo
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CHARLAS DE INDUCCION und 1.0000 150.00

305.76

Parcial S.

305.76

305.76

3,549.00

Parcial S.

3,549.00

3,549.00

546.00

Parcial S.

546.00

546.00

27,915.36

Parcial S/.

1,784.64
1,784.64

8,961.12

8,345.28

8,824.32

26,130.72

32,404.88

Parcial S/.

32,404.88

32,404.88

2,600.00

Parcial S/.

2,600.00

2,600.00

560.00

Parcial S/.

280.00

280.00

560.00

800.00

Parcial S/.

800.00

800.00

150.00

Parcial S/.

150.00
150.00



APUS PARTIDAS

Partida 1000.06 AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30It/mes)

Rendimiento per /mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : per /mes 34.50

Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos

0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20t und 1.5000 23.00 34.50

34.50
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= Perli
APUS SUBPARTIDAS
Partida PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA
Rendimiento m2/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
Rendimiento m3/DIA MO. 133.3333 EQ. 133.3333
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Caédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1y 2) - CASMA

Unidad

hh

hh

%mo

Unidad

hh

hh

hm
%mo

Unidad

hh

hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm

Cuadrilla

0.5000
3.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.1250 33.75
0.7500 18.59
3.0000 18.16

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0200 33.75
0.2000 18.59
0.2000 186.69
2.0000 4.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0060 33.75
0.0600 18.59
0.0600 404.28
0.0600 113.65
3.0000 1.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0250 33.75
0.0500 20.57
0.0500 18.59
0.0500 404.28
3.0000 2.80

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0073 33.75
0.0146 18.59
0.0146 404.28

18.70

Parcial S/.

4.22

13.94

18.16

0.54
0.54

41.83

Parcial S/.

0.68
3.72
4.40

37.34
0.09
37.43

32.44

Parcial S/.

0.20
112
132

24.26
6.82
0.04

3112

23.09

Parcial S/.

0.84

1.03

0.93

2.80

20.21

0.08

20.29

9.21

Parcial S/.

0.25

0.27

0.52

5.90



APUS SUBPARTIDAS

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006
03014000040003

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010329061010
011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

010324031552

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
ZARANDA ESTATICA

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
m3/DIA MO. 533.3333 EQ. 533.3333

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
ZARANDA METSO ST4.8
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
CHANCADORA METSO LT96
HERRAMIENTAS MANUALES

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 711.1111 EQ. 711.1111

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
CHANCADORA METSO LT96
HERRAMIENTAS MANUALES
CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA MO. 866.6667 EQ. 866.6667
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
CARGUIO DE ROCA
m3/DIA MO. 146.6667 EQ. 146.6667
Descripcion Recurso
Equipos

LUMINARIA

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hh

hm
hm
%mo

Unidad

hm

0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2500

0.0073
3.0000

379.23
0.52

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667

0.1667
3.0000
0.1667

Precio S/.

33.75
18.59

186.69
3.66
21.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300

0.0150
0.0150
0.0150
0.0150
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

477.27
404.28
357.41
637.85

1.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0113
0.0113

0.0113
0.0113
0.0113
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

404.28
357.41
637.85

0.59

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0009
0.0092

0.0046
0.0092
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
0.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0136

Precio S/.

25.86

2.71
0.02
8.69

38.46

Parcial S/.

0.56
3.10
3.66

3112
0.11
357

34.80

29.25

Parcial S/.

051
0.56
1.07

7.16
6.06
5.36
9.57
0.03
28.18

16.43

Parcial S/.

0.38
0.21
0.59

457
4.04
721
0.02
15.84

4.05

Parcial S/.

0.03

0.17

0.20

0.12

3.72

0.01

3.85

5.85

Parcial S/.

0.35



APUS SUBPARTIDAS

011101010223

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida

Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002

011101010401

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201
Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

EXCAVADORA CAT 336

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra

PEON - VIGIA
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA MO. 492.0000 EQ. 492.0000

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

ACOPIO DE ROCA
m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

hm

Unidad

hh

hm

m3

Unidad

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

0.2500

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
2.0000

0.0136

404.28

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333

1.0000

Precio S/.

18.59

173.86

4.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0163

Precio S/.

173.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033

0.0167

Precio S/.

33.75

379.23

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500
1.5000

0.6500
0.4500
5.0000

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

33.75
26.02
20.57
18.59

45.00
55.00
27.62

21.60
88.15

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500
1.5000

Precio S/.

33.75
26.02
20.57
18.59

5.50
5.85

9.96

Parcial S/.

0.12
0.12

5.79
5.79

4.05
4.05

2.83

Parcial S/.

2.83
2.83

6.44

Parcial S/.

0.11
0.11

6.33
6.33

303.08

Parcial S/.

2531
19.52
15.43
27.89
88.15

29.25
2475
138.10
192.10

16.20
2.64
18.84

3.99
3.99

433.72

Parcial S/.

2531
19.52
15.43
27.89
88.15



APUS SUBPARTIDAS

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001
0222030026

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010005

010324031552

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (425 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Carguio de material en acopio
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

m3
m3
bol

kg

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm

1.0000

Cuadrilla
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000

0.6500
0.4500
9.7300

0.7500
3.0000

0.1800

45.00
55.00
27.62

21.60
88.15

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500
1.5000

0.6500
0.4500
5.5000

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

33.75
26.02
20.57
18.59

45.00
55.00
27.62

21.60
88.15

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6667
0.6667
3.3333

0.6500
0.4500
11.0000
2.1500

0.6667
3.0000

0.1800

Precio S/.

33.75
26.02
18.59

45.00
55.00
27.62

7.28

21.60
101.82

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0010
0.0100

0.0050

Precio S/.

33.75
18.59

25.86

29.25
2475
268.74
322.74

16.20
2.64
18.84

3.99
3.99

316.89

Parcial S/.

2531
19.52
15.43
27.89
88.15

29.25
2475
151.91
205.91

16.20
2.64
18.84

3.99
3.99

496.73

Parcial S/.

22.50
17.35
61.97
101.82

29.25
2475
303.82
15.65
373.47

14.40

3.05

17.45

3.99

3.99

3.93

Parcial S/.

0.03

0.19

0.22

0.13



APUS SUBPARTIDAS

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0100 357.41 3.57
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.22 0.01
371
Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200 Costo unitario directo por : m3 22.15
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0264 18.59 0.49
0.49
Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 0.1057 204.90 21.66
21.66
Partida Colocacion concreto simple
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 60.83
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1429 33.75 482
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75
0101010005 PEON hh 4.0000 2.2857 18.59 42.49
59.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 59.06 177
177
Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 500.73
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 Fabricacion de concreto fc= 210 kg/cm2 m3 1.0500 433.72 455.41
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 45.32 45.32
500.73
Partida INSTALACION DE GEOWEB
Rendimiento m2/DIA MO. 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m2 73.83
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0114 33.75 0.38
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0229 26.02 0.60
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0229 20.57 0.47
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0914 18.59 170
3.15
Materiales
02100200080016 ~ GEOMALLA BIAXIAL m2 1.2000 10.80 12.96
0210030003 GEOWEB m2 1.0500 34.20 3591
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 4.0000 0.98 3.92
52.79
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 2.0000 0.0229 186.69 4.28
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.15 0.09
437
Subpartidas
010318010414 GRAVA2"a 8" m3 0.2500 54.08 13.52
13.52
Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 42,687.49
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49
42,687.49

Partida GRAVA2"a 8"



APUS SUBPARTIDAS

Rendimiento
Caodigo
010303030409

010303060371
010303060372

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

Partida

Rendimiento

Caodigo

0201040001
0301090002
Partida

Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0207040075

m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

LUMINARIA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

INSTALACION DE COMPUERTA METALICA

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
MATERIAL DE LASTRE
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Materiales

MATERIAL DE LASTRADO

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad
hh
hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

1.0000
1.0000
2.0000

Precio S/.

38.46
9.96
2.83

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad
1.0000 1.0000
0.4500

1.0000 1.0000

Precio S/.

20.57

19.16

16.85

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad
1.0000 1.0000
2.5000

1.0000 1.0000

Precio S/.

27.59

19.16

111.20

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad
0.8000
1.0000 1.0000

Precio S/.

19.16

10.53

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad
0.5000 2.0000
1.0000 4.0000
2.0000 8.0000
2.0000 8.0000
1.0000 4.0000

5.0000

Precio S/.

33.75
26.02
20.57
18.59

183.84
484.86

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

1.0000

Precio S/.

16.38

54.08
Parcial S/.
38.46
9.96

5.66
54.08
46.04

Parcial S/.

20.57
20.57

8.62
8.62

16.85

16.85

186.69

Parcial S/.

27.59
27.59

47.90
47.90

111.20

111.20

25.86

Parcial S/.

15.33
1533

10.53
10.53

1,244.46
Parcial S/.
67.50
104.08
164.56
148.72
484.86
735.36

24.24
759.60

68.33

Parcial S/.

16.38



APUS SUBPARTIDAS

010341050290
010341050292

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

03014000040010

Partida

Rendimiento

Caodigo

0201040001

03012900010005

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida

Rendimiento

Caodigo

010303030324

010303050114
010329140371

Partida
Rendimiento

Subpartidas
Transporte < 1 km agregado m3k
Transporte > 1 km agregado m3k

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
ZARANDA METSO ST4.8
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso Unidad
Materiales

PETROLEO D-2 gal
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm

TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA MO. 348.0000 EQ. 348.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado) m3

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO m3

TRANSPORTE INTERNO m3
COASTER (24 pasajeros)

mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

1.0000 4.43
27.0000 1.76

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 27.59
1.0000 19.16

1.0000 1.0000 29.48

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 33.24
5.0000 19.16

1.0000 1.0000 348.23

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 19.16
1.0000 1.0000 11.55

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0046 18.59
1.0000 0.0230 173.86

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.2000 9.21
1.2000 29.25
1.0000 4.09

Costo unitario directo por : mes

16.38

443

4752

51.95

76.23

Parcial S/.

27.59
27.59

19.16
19.16

29.48

29.48

477.27

Parcial S/.

33.24
33.24

95.80
95.80

348.23

348.23

16.34

Parcial S/.

479
4.79

11.55

11.55

4.09

Parcial S/.

0.09
0.09

4.00

4.00
50.24
Parcial S/.
11.05
35.10

4.09
50.24

32,404.88



APUS SUBPARTIDAS

Caodigo

0101010245

0201040001

0301220083

Partida

Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

010303050115

010329140371

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060002

0201040001

03012200040001

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060002

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CHOFER DE BUS
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
COASTER
Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA MO. 313.6364 EQ. 313.6364
Descripcion Recurso
Eauinos
CAMION VOLQUETE 15M3
Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA MO. 790.9091 EQ. 790.9091

Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

COLOCACION DE CONCRETO

m3/DIA MO 14.0000 FO 14.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000

Descripcién Recurso

Subpartidas
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Unidad

mes

gal

mes

Unidad

hm

Unidad

hm

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cantidad Precio S/.
2.0000 4,219.00
468.0000 19.16
1.0000 15,000.00

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad Precio S/.

0.0255 173.86

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad Precio S/.

0.0101 173.86

Costo unitario directo nor : m3

Cantidad Precio S/.
0.0571 33.75
0.5714 20.57
1.1429 18.59
0.5714 16.34
3.0000 34.93

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0000 16.43
1.0000 4.09

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 27.59
2.8000 19.16
1.0000 92.62

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.

1.0000 27.59

Parcial S/.

8,438.00
8,438.00

8,966.88
8,966.88

15,000.00

15,000.00

4.43

Parcial S/.

443

4.43

1.76

Parcial S/.

1.76

176

4532

Parcial S/.
1.93

11.75
21.25
34.93
9.34

1.05

10.39
20.52
Parcial S/.
16.43

4.09
20.52
173.86

Parcial S/.

27.59
27.59

53.65
53.65

92.62

92.62

224.58

Parcial S/.

27.59



APUS SUBPARTIDAS

0201040001

03012200040041

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

0301170008

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

03011800020003

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

03011800020011

Partida

Rendimiento

Caodigo

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

27.59

80.47
80.47

116.52

116.52

404.28

Parcial S/.

33.24
33.24

162.86
162.86

208.18

208.18

357.41

Parcial S/.

33.24
33.24

103.46
103.46

220.71

220.71

379.23

Parcial S/.

33.24
33.24

134.12
134.12

21187

211.87

549.06

Parcial S/.

33.24
33.24

182.02
182.02

333.80

333.80

300.33

Parcial S/.



APUS SUBPARTIDAS

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

03011000060011

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida

Rendimiento

Caodigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida
Rendimiento

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm
CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm
CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm
CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm
CAMION GRUA 20 TON

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

1.0000 33.24
3.3000 19.16
1.0000 203.86

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 33.24
3.6000 19.16
1.0000 100.67

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 33.24
9.0000 19.16
1.0000 43217

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 27.59
4.0000 19.16
1.0000 100.67

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 27.59
4.0000 19.16
1.0000 100.67

Costo unitario directo por : hm

33.24
33.24

63.23
63.23

203.86

203.86

202.89

Parcial S/.

33.24
33.24

68.98
68.98

100.67

100.67

637.85

Parcial S/.

33.24
33.24

172.44
172.44

432.17

432.17

204.90

Parcial S/.

27.59
27.59

76.64
76.64

100.67

100.67

204.90

Parcial S/.

27.59
27.59

76.64
76.64

100.67
100.67

183.84



APUS SUBPARTIDAS

Caodigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Partida

Rendimiento

Caédigo

0201040001

03012900030001

Partida

Rendimiento

Caodigo

0201040001

03012500010010

Partida

Rendimiento

Caodigo

0201040001

0301330004

Partida

Rendimiento

Caodigo

0201040001
03010400030005
Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0204260020

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CAMION GRUA 20 TON

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889

Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

MOTOSIERRA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOSIERRA
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ANCLAJES

Equipos

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

und

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

Cantidad

1.0000

4.0000

1.0000

Precio S/.

27.59

19.16

79.61

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.5000

0.9000

Precio S/.

19.16

13.35

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

3.1000

1.0000

Precio S/.

19.16

11.90

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.2500

1.0000

Precio S/.

19.16

27.36

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

2.8000

2.0000

Precio S/.

19.16

30.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
4.0000
8.0000
8.0000

4.0000

Precio S/.

33.75
26.02
20.57
18.59

50.40

Parcial S/.

27.59
27.59

76.64
76.64

79.61

79.61

21.60

Parcial S/.

9.58
9.58

12.02

12.02

71.30

Parcial S/.

59.40
59.40

11.90

11.90

32.15

Parcial S/.

479
4.79

27.36
27.36

113.65

Parcial S/.

53.65
53.65

60.00
60.00

1,446.06

Parcial S/.

67.50
104.08
164.56
148.72
484.86

201.60
201.60



APUS SUBPARTIDAS

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010004
0101010005

0301010006

010318010414

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA 2"a 8"
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm

m3

1.0000

Cuadrilla

0.5000

2.0000
4.0000

Cuadrilla

0.1000

2.0000

1.0000
1.0000

4.0000
5.0000

183.84
484.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.5714
2.2857
45714

3.0000

0.2500

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

151.28

54.08

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio S/.

33.75
18.59

46.04
76.23

22.15

735.36
24.24
759.60

169.34

Parcial S/.

19.28
47.02
84.98
151.28

454
454

13,52

13.52

34.80

Parcial S/.

0.68

7.44

8.12

9.21

15.25

24.46

222
222
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¥ OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

@NSTRUCCI&N
CON CAMBIDS

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 925,000.00 490,333.33 434,666.67
20 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D /SIMILAR  CAMA BAJA 20 20.00 1.00 6,800.00 325.00[  142,500.00 142,500.00]
16 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D /SIMILAR  CAMA BAJA 20 16.00 1.00 6,800.00 325.00[  114,000.00 114,000.00|
16 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D /SIMILAR  CAMA BAJA 20 16.00 1.00 6,800.00 325.00]  114,000.00 114,000.00|
20 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D /SIMILAR  CAMA BAJA 20 20.00 1.00 6,800.00 325.00[  142,500.00 142,500.00|
2 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR  CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00; 9,200.00
4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR  CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 18,400.00
3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D /SIMILAR  CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 13,800.00 13,800.00
2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR  CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 9,200.00 9,200.00
2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D /SIMILAR  CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 9,200.00 9,200.00
6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON DST/SIMILAR  CAMA BAJA 20 6.00 2.00 6,800.00 43333 84,200.00 84,200.00
a TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON DST/SIMILAR  CAMA BAJA 20 2.00 2.00 6,800.00 43333 56,133.33 56,133.33
2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON DST/SIMILAR  CAMA BAJA 20 2.00 2.00 6,800.00 43333 28,066.67 28,066.67
2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON DST/SIMILAR  CAMA BAJA 20 2.00 2.00 6,800.00 43333 28,066.67 28,066.67
2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR  CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 43333 20,13333 10,066.67 10,066.67]
4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00
1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
28 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00; 9,200.00;
1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
1 Zaranda PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00] 14,900.00 7,450.00 7,450.00
1 Chancadora PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00] 14,900.00 7,450.00 7,450.00
5 MATERIALES PLATAFORMA 28 5.00 1.00 4,600.00 23,000.00 23,000.00 0.00
EQUIPOS MENORES 18,400.00 9,200.00 9,200.00
1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
1 GRUPO ELECTROGENO 50 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
EQUIPOS AUTOPROPULSADOS ol hm 197,400.00 98,700.00 98,700.00
12 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 12.00 1.00 150.00 10.00(  36,000.00 18,000.00 18,000.00)
40 CAMION VOLQUETE 15M3 20,00 1.00 150.00 10.00{  120,000.00 60,000.00 60,000.00
1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
4 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 4.00 1.00 150.00 10.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00
5 CAMIONETA 4x4 5.00 1.00 150.00 10.00(  15,000.00 7,500.00 7,500.00
1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
7 Custer de 24 pasajeros 7.00 1.00 150.00 4.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00
CAMPAMENTO hm 82,800.00 41,400.00 41,400.00
3 Oficinas CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00)
1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
300m  Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
2 Movilizacién de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
(OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00
MOVILIZACION MAQUINARIA 598,233.33 542,566.67
MOVILIZACION INSTALACIONES 41,400.00 41,400.00
TOTAL 639,633.33 583,966.67
DESCUENTO COMERCIAL 100,000.00 100,000.00
TOTAL 539,633.33 483,966.67




N

OHLA
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

HISTOGRAMA MENSUAL - EQUIPOS

[;?iusmuccnfm

» RIPCIO
1.00{EQUIPOS COSTE DIRECTO 117 128 127 47 23 90 74 29
1.01| CAMION CISTERNA 5000 GAL 4 4 3 3 3 3 3 3
1.02| CAMION GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1 1

1.03| CAMION VOLQUETE 15 M3 40 40 40 15 6 20 20 12
1.04] CAMION VOLQUETE 22 M3 ROQUERO 6 12 12 2 2 10 8 2
1.05] CARGADOR FRONTAL CAT 966 2 2 2 2 1 1 1

1.06] CHANCADORA METSO LT96 1 1 1 1

1.07| EXCAVADORA 336 18 20 20 4 3 20 10 2
1.08| LUMINARIAS 28 28 28 10 22 22 6
1.09] MOTOBOMBA 8" 2 2 2 2

1.10| MOTONIVELADORA 2 2 2 2 2 2 2 1
1.11] RETROEXCAVADORA 1 1 1

1.12| RODILLO 10 TON 3 4 4 2 2 2 2 1
1.13| RODILLO 2 TON 1 1 1 1 1 1 1
1.14] TRACTOR D6 3 4 4 1 1 3 2

1.15| TRACTOR D8 6 5 5 1 1 3 2 1
1.16] ZARANDA METSO ST 4.8 1 1 1 1

2.00(EQUIPOS COSTE INDIRECTO 13 13 13 9 9 13 11 11
2.01] Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5 5 5 5 5 5 5 5
2.02] Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03| Custer de 24 pasajeros CD 6 6 6 2 2 6 4 4
2.04| Custer de 24 pasajeros GG 1 1 1 1 1 1 1 1

CON CAMBIDS



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" @
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA NSTRUCCION

HISTOGRAMA - MANO DE OBRA

DESCRIPCION Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23  Mar-23
1.00/MANO DE OBRA 289 341 341 98 58 253 162 30
1.01| CAPATAZ 16 19 19 5 2 13 9 1
1.02] OPERARIO 6 6 6 6 6
1.03] OFICIAL 20 22 22 6 6 28 24 2
1.04| PEON 80 95 95 20 15 79 45 5
1.05[ PEON VIGIA 10 10 10 4 4 7 6 2
1.06| OP.EQ. PESADO 60 75 75 19 11 61 33 6
1.07( OP. EQ. LIVIANO 86 103 103 34 10 48 28 4
1.08] TOPOGRAFO 3 3 3 2 2 3 3 2
1.09] CHOFER DE CUSTER 8 8 8 8 8 8 8 8
2.00|STAFF PROFESIONAL 69 69 67 65 64 62 65 65
2.01| DIRECCION
2.01.01| Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2.02.01| Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.02| Supervisor SSOMA de Margen derecho 2 2 2 1 1 1 2 2
2.02.03| Supervisor SSOMA de Margen lzquierdo 2 2 2 1 1 1 2 2
2.02.04| Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 1
2.02.05| Capacitadores/SBC 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.06| Especialista de Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.07| Supervisor de medio ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.08| Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.09| Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03| OFICINA TECNICA Y CALIDAD
2.03.01| Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.02| Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.03| Jefe de Topografia 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.04| Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.05| Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.06| Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.07| Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.08| Supervisor de Control de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.09| Técnico de campo 2 2 2 2 2 2 2 2
2.03.10| Asistente de campo 2 2 2 2 2 2 2 2
2.03.11| Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.12| Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04| APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
2.04.01| Jefe de produccién 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04.02| Supervisor de Margen derecho 2 2 1 1 1 1 2 2
2.04.03| Supervisor de Margen izquierdo 2 2 2 2 1 1 2 2
2.04.04| Supervisor de procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 1
2.04.05| Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04.06] Mecanicos 4 4 4 4 4 4 4
2.04.07| Ayudantes mecanicos 4 4 4 4 4 4 4 4
2.05| GESTION SOCIAL
2.05.01| Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06| ADMINISTRACION
2.06.01| Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.02| Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.03| Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.04| Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.05| Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.06| Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.07| Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2 2
2.06.08| Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.09| Auxiliar de AlImacén 1 1 1 1 1 1 1 1
2.07| APOYO GENERAL A LA OBRA
2.07.01| Tareadores 2 2 2 2 2 2 2
2.07.02| Vigilancia 5 5 4 4 4 4 5 5
2.07.03| Choferes de Camionetas 5 5 5 5 5 5 5 5
2.07.04| Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2 2 2 2 2 2 2 2
2.07.05| Choferes de Minivan, Coaster y Bus 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL PERSONAL 358 410 408 163 122 315 227 95




NI

- OHLA

Perd

Cadigo
MANO DE OBRA

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005
01010100050001
01010100060001
01010100060002
0101010245
0101030000

MATERIALES

0201010075
0201040001
02040100020001
0204010011
02040300010001
02040300010022
02041200020003
0204260020
02070100010002
02070200010002
0207040075
02100200080016
0210020059
0210030003
02100400010001
0210060002
0210060012
0213010001
0213030006
0214010536
0214010748
0214010751
0214010830
0214010831
0219150047
0219200018
0222030026
0222140001
02221600010012
0231010001
0231040001
02310500010005
0240020001
02400700010003
02401500010009
0258110012
0259010011
0264010009
0278010011
02902300620001
0290230281
0290230282
02902400010061
02902400010074
0292010003

EQUIPOS

0301000158
0301010006
03010400030005
0301090002

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1y 2) - CASMA

Recurso

CAPATAZ

OPERARIO

OFICIAL

PEON

PEON - VIGIA

OPERADOR DE EQUIPO PESADO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
CHOFER DE BUS

TOPOGRAFO

Geotextil no tejido de 400 grim2
PETROLEO D-2

ALAMBRE NEGRO N° 16
ALAMBRE NEGRO #8

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
ANCLAJES

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA

MATERIAL DE LASTRADO

GEOMALLA BIAXIAL

Geotextil no tejido 200gr/m2

GEOWEB

TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

WATER STOP DE 6"

WATER STOP DE 8"

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

YESO BOLSA 20 KG

Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm

Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm

Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm

TUBERIA HDPE LISA D=1000mm

TUBERIA HDPE LISA D=6"

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm
Cerco perimétrico de Obra

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
MADERA TORNILLO

ESTACAS DE MADERA

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

PINTURA ESMALTE

PINTURA ASFALTICA

IMPRIMANTE ASFALTICO

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA & 0.90 m
ALMACEN PROVISIONAL

MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS
CHARLAS DE INDUCCION

EXAMENES MEDICOS - INGRESO

EXAMENES MEDICOS - SALIDA

CARPA COMEDOR (CAMPO)

CONTENEDOR DE OFICINAS

MATERIALES (VARIOS)

GPS

HERRAMIENTAS MANUALES
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Unidad

hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
mes
hh

mes
mes
und
und
und
und
mes
mes
%mt

hm
%mo
hm
hm

Cantidad

14,812.0298
4,076.4646
22,774.5295
60,503.3069
12,532.1264
54,495.7403
72,685.2605
72.0000
3,738.3336

171,219.5520
702,296.6287
956.2835
186.4275
220.0000
20,081.9535
367.2180
76.0000
1,987.1047
1,375.6914
9,558.0000
8,707.7400
8,422.9680
7,619.2725
32.6663
85.4500
635.8800
30,403.7400
69.0000
189.0000
56.3850
27.0900
26.4000
26.4000
29,025.8000
300.0000
3,766.1872
94.6230
107.3979
7,485.2850
4,575.0000
16.9110
212.0000
310.0080
135.6285
2.0000
16.0000
8.0000
716.0000
358.0000
358.0000
358.0000
16.0000
24.0000

3,738.3336

2,485.4462
22,189.0527

Precio S/.

33.75
26.02
20.57
18.59
18.59
33.24
27.59
4,219.00
36.88

8.45
19.16
7.60
7.60
25.29
5.25
6.33
50.40
45.00
55.00
16.38
10.80
4.52
34.20
28.05
46.91
63.86
27.62
19.66
408.83
800.55
1,124.26
1,291.41
48.00
0.98
93.58
7.28
104.83
72.20
6.01
5.73
140.00
35.28
39.90
20.55
24,696.20
4,368.00
5,000.00
1,300.00
150.00
280.00
280.00
2,730.00
705.00

15.80

30.00
10.53

['J-]NSTRUCUDN
[ 0%

H CAMESD

Parcial S/.

499,906.01
106,069.61
468,472.07
1,124,756.48
232,972.23
1,811,438.41
2,005,386.34
303,768.00
137,869.74

6,690,638.89

1,446,805.21
13,456,003.41
7,267.75
1,416.85
5,563.80
105,430.26
2,324.49
3,830.40
89,419.71
75,663.03
156,560.04
94,043.59
38,071.82
260,579.12
916.29
4,008.46
40,607.30
839,751.30
1,356.54
77,268.87
45,139.01
30,456.20
34,093.22
1,267.20
28,445.28
28,074.00
27,417.84
9,919.33
7,754.13
44,986.56
26,214.75
2,367.54
7,479.36
12,369.32
2,787.17
49,392.40
69,888.00
40,000.00
930,800.00
53,700.00
100,240.00
100,240.00
43,680.00
16,920.00
74,242.45

18,494,762.00

59,065.67
74,808.81
74,563.39
233,650.72



NI

- OHLA

Perd

Cadigo

0301100001

03011000060004
03011000060011
0301140025

03011600010024
03011700020012
0301170008

03011800020003
03011800020011
0301200004

03012200040001
03012200040041
03012200050005
03012200060005
0301220083

03012500010010
03012900010005
03012900030001
0301330004

0301350024

03014000040003
03014000040010
03014000080007

SUBCONTRATOS

0400200109
0402010021
0402010046
04100300020193
04100300020194
04100300020195
04100300020196
0411030022
0411030023
0411030026
0411240006
0411240007
0411240008
0417010023
0417010035
0420030036
04230600010039
0424010001
04240100010003
0427010013

0427010014
0427050013
0427050014
0427050015
0428020011
0429030149
0431010107
0433010011
0433010099

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1y 2) - CASMA

Recurso
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTONIVELADORA 140K

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON

COASTER

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
MOTOSIERRA

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA
ZARANDA ESTATICA

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

CERTIFICADO DE OPERADORES

SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

SC Suministro tuberfa HDPE de 600 mm

SC Suministro tuberia HDPE de 750 mm

SC Suministro tuberfa HDPE de 900 mm

SC Suministro tuberfa lisa HDPE de 1000 mm

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m
SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m
SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x2.00m
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m
SERVICIO DE INTERNET

SERVICIO DE TELEFONIA

SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE D=1000mm

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

SC MOVILIZACION DE EQUIPOS

SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no
peligrosos

Tratamiento de residuos

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

AGUA PARA OBRERO BIDON 20t

SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 6 *

CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

BARANDA METALICA

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Unidad
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
mes
hm
hm
hm
hm
glb
hm
hm
hm

mes
mes
und
mes
glb
glb
mes

mes
pto
pto
pto
und
und
und

pto

Cantidad Precio S/.
446.5251 16.85
783.3156 29.48

3,447.7666 100.67
381.0207 57.49
2,482.9890 220.71
537.5431 111.20
32,267.2893 208.18
6,181.7288 211.87
6,086.1071 333.80
1,983.1516 203.86
49,561.1262 92.62
16,291.3240 116.52
5,119.5138 100.67
392.4875 79.61
36.0000  15,000.00
2,105.2632 11.90
1,548.4966 11.55
1,932.3039 13.35
10.8000 27.36
1.0000  10,530.00
201.7262 21.40
401.8060 348.23
1,644.9595 43217
1.0000 800.00
1.0000  80,000.00
1.0000  49,140.00
189.0000 21.75
56.3850 66.91
27.0900 66.91
26.4000 66.91
13.0000 2,189.22
4.0000 2,462.87
1.0000 3,891.95
14.0000  13,072.80
4.0000  20,426.00
1.0000  36,943.60
8.0000 1,000.00
8.0000 1,000.00
4.0008 810.00
8.0000  10,000.00
1.0000 539,633.33
1.0000 483,966.67
8.0000 6,552.00
8.0000 4,368.00
6.0000 3,549.00
6.0000 2,806.40
18.0000 305.76
2,358.0000 23.00
4.4009 136.00
1.0000 786.24
33.4000 474.33
1.0000 546.00

SI.

['J-]NSTRUCUDN
[ 0%

H CAMESD

Parcial S/.
7,523.95
23,092.14
347,086.66
21,904.88
548,020.50
59,774.79
6,717,404.29
1,309,722.88
2,031,542.55
404,285.29
4,590,351.51
1,898,265.07
515,381.45
31,245.93
540,000.00
25,052.63
17,885.14
25,796.26
295.49
10,530.00
4,316.94
139,920.90
710,902.15

20,422,389.99

800.00
80,000.00
49,140.00

5,244.75
3,772.72
1,812.59
1,766.42
28,459.86
9,851.48
3,891.95
183,019.20
81,704.00
36,943.60
8,000.00
8,000.00
3,240.65
80,000.00
539,633.33
483,966.67
52,416.00

34,944.00
21,294.00
16,838.40
5,503.68
54,234.00
598.52
786.24
15,842.62
546.00

1,812,250.68

47,420,041.56



I

OHLA

OFERTAS
SUSTENTO DE NUEVAS PARTIDAS



CORPORACION GEO EXTRUPLAST S.A.C.
20602930611 COTIZACION

%,

IR -

’ ‘ Jr. Los Zumanques Nro. 267 Urb. San Ignacio NRO - 26722
L Ng

www.geoextruplast.com
EXTRUPLAST ventas@geoextruplast.com
Telf: (01) 7465762 / 982448581
FECHA : 12/9/2023 CONTACTO : Carlos Gutierrez Campos
SERIOR : OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU CELULAR: 947552917
RUC : 20425123115

DIRECCION : AV. 28 DE JULIO NRO 150 DEP. 7MO URB. MIRAFLORES

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANT. U.M. P.UNIT. TOTAL

1 220000650 TUBERIA HDPE 6" PE4710 SDR13.5 30 MT S/ 50.60 S/ 1,518.00

6 TUBOS 5M
MINIMO PARA LA FABRICACION

2 220001198 TUBERIA HDPE 1000MM PN10 SDR17 PE100 78 MT S/ 1,291.41 S/ 100,729.98

13 TUBOS 6M

CONSIDERACIONES COMERCIALES :

FORMA DE PAGO : CONTADO SUB-TOTAL
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GEOEXTRUPLAST JICAMARCA SJL LIMA 18% 16V S/ 102,247.98
VALIDEZ DE LA OFERTA : 4 DIAS ’ ToTAL S/ 18,404.64
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES LUEGO DE CONFIRMADO EL DEPOSITO S/ 120,652.62
MONEDA : SOLES
OBSERVACIONES: EMITIMOS CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA
CUENTAS BANCARIAS :
Atentamente,
BCP CTA. CTE. DOLARES : 191-2465158-1-94 THALIA CHAVEZ FALLA
BCP CTA. CTE. SOLES 191-2462429-0-18 ventas@geoextruplast.com
BBVA CTA. CTE DOLARES : 0011-0832-0100016714-36 950772375

BBVA CTA. CTE SOLES : 0011-0832-0100016706-32 CORPORACION GEO EXTRUPLAST S.A.C

Sin otro particular y a la espera de sus gratas ordenes quedamos de usted,
- Para transferencias por provincia el cliente asume la comision bancaria.
- Los precios varian de acuerdo a la cantidad cotizada

- En caso de aprobarse la cotizacion y realizar el abono no se hara devoluciones de dinero ni de suministros.
CALIDAD Y GARANTIA

CORPORACION GEO EXTRUPLAST S.A.C.
20602930611

/\ HOMOLOGADO
S ! ;S Homalogacibn Proveedones
\_/ e




AYM
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

MZA. F1 Lote 37 CV Primavera Sct 0328 Comas — Lima / RUC 20601209137 / CELULAR: (+51) 934 822 236 / (+51) 949 971 974

E-mail hymingesac@gmail.com / ggeneral@hymingesac.com / gproyectos@hymingesac.com

Sres: OHLA
presente  Jhonatan Noe Gutierrez Tello
Estimados de acuerdo a su amable solicitud e indicaciones sometemos a su consideracion nuestra mejor cotizacion de ESTRUCTURA METALICA
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO UNIT. [ PRECIO TOTAL
1 CARPINTERIA METALICA
REJILLA METALICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 13.00 1,800.00 23,400.00
REJILLA METALICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 4.00 2,025.00 8,100.00
REJILLA METALICA 1.60 m X 2.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 3,200.00 3,200.00
Baranda metalica (incluye suministro e instalacion) ML 33.40 390.00 13,026.00
2 PDR
PREVENCIONISTA POR 3 SEMANAS GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
3 VIATICOS
VIATICOS GLB 1.00 2,520.00 2,520.00
HOSPEDAJE GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
4 GASTOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
5 TRANSPORTE
7|ENVIO A OBRA GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
SUB TOTAL 58,046.00
IGV 10,448.28
TOTAL 68,494.28

- Cotizacion valida para 7 dias

CONSIDERACIONES GENERALES:

A) SE SUMINISTRARA Y/O EJECUTARA LO SIGUIENTE

- Tiempo de entrega 21 dias habiles

- Entrega de Dossier de calidad

- Traslado de materiales horizontales y verticales incluidos.

B) CLIENTE
- Paz social
- Bafios portatiles

- Adelanto de 30% y valorizaciones semanales

N° CTA CORRIENTE SOLES BCP 191-2351689-0-32

N° CTA CORRIENTE DE DETRACCION BN 00-051-100-999
RUC: 20601209137

Sin otro particular y en la seguridad de vernos favorecidos con su orden de servicio, quedamos a su disposicion.

ATTE

Franz Saul Flores Avendafio

HYM Ingenieria Y Construccion S.A.C.
Jefe de proyectos

Celular: (+51) 934 822 236
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Soluciones Integrales en Ingenieria y Fundicién

CLIENTE OHLA PERU 4/21/2023
NIT (o0)\47:Ye (o CESAR E BUENO VILLACORTA
DIRECCION Av. 28 de Julio N° 150, Planta 7 (+51) 948183018
DEFENSAS RIBERENAS P2 R0 HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA y DEFENSAS RIBERENAS P2 RiO HUARMEY SECTOR 2 PARTE BAJA:
# Numero de articulo Cantidad Precio Neto Subtotal
1 [COMPUERTA INTEGRAL ACERO INOX AISI 304 0.6 mx0.6m 5 USD 3,522 UsD 17,608
2 |COMPUERTA INTEGRAL ACERO INOX AISI 304 0.75 mx 0.75 m 10 USD 5,446 USD 54,457
3 |COMPUERTA INTEGRAL ACERO INOX AlISI 304 1.00 mx1.00m CON ACTUADOR MANUAL 10 UsD 9,772 UsD 97,720
COMPUERTA CHAPALETA CIRCULAR DN 36" 5 USD 3,135 USD 15,674
4 |PASAMURO EN HD DE 900 MM, EXTREMOS BRIDA X ESPIGO, L=400 MM 5 USD 3,034 USD 15,169
KIT DE ESPARRAGOS Y EMPAQUE PARA CHAPALETA DE 36", TORNILLERIA ACERO INOXIDABLE 5 USD 330 USD 1,649

*Oferta suministro Compuertas tipo Chapaleta y pasamuro

COMENTARIOS fabricados en Hierro ductil ASTM A536, Kit de esparragos TOTAL USD S 202,275
tornilleria grado 5 galvanizada en caliente

*Oferta suministro Compuertas tipo Integral en Acero
Inoxidable AlISI 304 4 sellos EPDM, para adosar a muro,
compuerta para trabajar positiva o negativa.

PLAZO DE ENTREGA , .,
Segln cronogama de Produccidn

LUGAR ENTREGA EXW TOCANCIPA COLOMBIA

|

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS ESPECIALES

Cordialmente,

Ing. Camilo Corrales Romero

M ET A c {s L Director Regional |

Soluciones Integrales en Ingenieria y Fundicion Dig 34 Bis # |7 - 58 Teusaquillo
g

TDRIND Tel: (57 +1) 511 62 62 Ext:
Bogoté - Colombia
Movil: +57 3165761556
www.metacol.com

proteccién de da

de carécter personal, le comunica: “Que sus datos personales forman parte de la base de contactos de la empresa, de la cual
contactarle a través de nuestros diferentes canales de comunicacién, de conformidad con la informacién que nos ha suministrado directamente




TDM

Lima - Pert
Telf.: (51-1) 6174700
RUC: 20123531389

Tecnologia de Materiales S.A.
Alm. Los Horizontes 905 - Urb Huertos de Villa - Chorrillos 150000

BUREAU VERITAS
Cenification

COTIZACION N°101-04-23-OHLA

Sefior(es) :

OHLA

Presente.-

ATT.

: César E. Bueno Villacorta

Telefonc 948183018

Correo:

chueno@ohla-peru.pe

Lima, 20 de Abril de 2023

REF. : licitacion del proyecto “Proyecto 03 — Rio Chicama — Paquete 06 — Tramo 01 (45+000 - 64+430) — Descolmatacion y
encauzamiento”, de nuestro cliente ARCC.

Estimado(s) sefior(es) :
Mediante la presente, le(s) hacemos llegar nuestra propuesta econédmica por lo siguiente:

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.UNIT. PARCIAL
US$ Uss$
1.00 |GEOTEXTIL NO TEJIDO PP TDM GT 450P (M) M2 1,255.32 1.64 2,058.73
Dimensiones del Rollo: 4.0X75 M = 300m2
2.00 |GEOTEXTIL NO TEJIDO PP TDM GT 200P (M) M2 10,000.00 0.81 8,100.00
Dimensiones del Rollo: 4.0X100 M = 400m2
3.00 |CELDA TECWEB® TW358 H=20CM M2 7,884.36 6.72 52,982.93
Secciones: 4.16X12.72 M = 52.9152m2
4.00 |GEOMALLA BIAXIAL PET GG100/100 M2 8,840.00 1.96 17,326.40
Dimensiones del Rollo: 5.2X100M =520m2
5.00 |AMARRAS PLASTICA INDUSTRIAL 7.6x380mm Und 26,343.20 0.15 3,951.48
Para union entre Seccion de Idas y union Id Il
6.00 |TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 100MM UNION C/E UND 13.00 23.57 306.41
Longitud: .5,79M
7.00 |TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1000MM UNION C/E Und 1.00 1,490.86 1,490.86
Longitud: 4,877M
8.00 |TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1200MM UNION C/E Und 16.00 2,091.00 33,456.00
Longitud:4,877M
9.00 |TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1200MM UNION C/E Und 15.00 2,650.13 39,751.95
Longitud: 6,096M
10.00 |TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1500MM UNION C/E Und 3.00 3,137.03 9,411.09
Longitud: 5,425M
11.00 |TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1500MM UNION C/E Und 3.00 3,470.72 10,412.16
Longitud: 5,944M
12.00 TUBO CORRUGADO PEAD 200MM (8") CAMPANA-ESPIGA AASHTO M252 5.00 107.64 538.20
L.6,1M Und
13.00 |TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 600MM UNION C/E Und 3.00 637.22 1,911.66
Longitud: 5,767M
14.00 |TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 750MM UNION C/E Und 5.00 1,055.21 5,276.05
Longitud: 4,877M
15.00 |TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 900MM UNION C/E Und 1.00 1,481.89 1,481.89
Longitud: 5,913M
V.VENTA US$ 188,455.81
IGV (18%) 33,922.05
TOTAL US$ 222,377.86
OBSERVACIONES

* Presupuesto esta en base al todo el conjunto de Items, cualquier modificacion en las cantidades, implica el cambio de

*

la Oferta planteada
Oferta en Dolares Americanos

CONDICIONES COMERCIALES
FORMA DE PAGO : A TRATAR

LUGAR DE ENTREGA : EN NUESTROS ALMACENES DE LIMA

OFERTA VALIDA HASTA: 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE OBRA

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

-
et T
it

LUIS ALBERTO MONTARNEZ DIAZ
INGENIERO DE VENTAS
993574377/ -
Imontanez@tdm.com.pe

Cuentas Bancarias:
Moneda Nacional:
BCP: 183-1161107-0-52
Moneda Extranjera:
BEVA: 0011-0910-01-00088564
BCP: 183-1164501-1-45

CCIL:002-193-001161107052-12

CCI:011-910-000100088964-T0
CCIL:002-193-001164501145-10

‘Alameda Los Horizontes 905 Los Huertos de Villa - Chorrillos Lima 09 Pert Telf.: (511) 617-4700 / Fax: 617-4701
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e =t RUC 20610004921
COTIZACION
AUTOMATIZACGION ¥ CONTROL SA.C e
1| oo cormocsic [ CT02-00000640
Aol \ J
FJC AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.C.
CAL.COLMENA NRO. 770 (P.J. LA LIBERTAD) LIMA - LIMA - COMAS
EMISOR: FJC AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.C. CLIENTE: OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU
RUC: 20610004921 RUC: 20425123115
EMAIL: EMAIL:
TELEFONO: 987849606 - TELEFONO:
DATOS DE LA COTIZACION
FECHA DE EMISION: 11/09/2023 CONDICION DE PAGO: CONTADO
VALIDEZ DE OFERTA : 10 dias MONEDA: SOLES
ORDEN DE COMPRA:
N°  CANT. uD. CODIGO DESCRIPCION V.UNIT. DESC. IGV. P.UNIT. TOTAL
1 100.000/ NIU 00000000 WATER STOP DE 6” PVC (BLANCO)-MT 46.91 0.00 844.32 55.35] 5535.00
2 100.000 NIU 00000000 WATER STOP DE 9" PVC (BLANCO) - MT 63.86 0.00 1149.41 75.35/| 7535.00
3 316.000° NIU 00000000 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A - 72.20 0.00 4106.93 85.20} 26923.20
PRESENTACION DE ENVASE DE 600 ML.
4 10.000" NIU 00000000 SIKA - IGOLFLEX - PRESENTACION DE ENVASE POR 20 501.29 0.00 902.32 591.52" 5915.20
LITROS
5 100.000/ NIU 00000000 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m 28.05 0.00 504.92 33.10/ 3310.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 40/100 SOLES

OBSERVACIONES:

BANCO INTERBANK

SOLES

N° CTA: 2003004489401

CCI: 003-200-300448940-1-39
DOLARES

N° CTA: 2003004489419

CCI: 00320000300448941931

BANCO DE LA NACION DETRACCION:

CTA,: 00051182545

USUARIO: fjcauto-admin 11/09/2023 17:44

SmartC

OP. GRAVADAS: S/ 41710.51
OP. EXONERADAS: S/ 0.00
OP. INAFECTAS: S/ 0.00

OP. GRATUITAS: g/ 0.00

SUB TOTAL: g/ 41710.51
DESCUENTOS TOTAL: g/ 0.00
IGV 18%: 5/ 7507.89

ICBPER: g/ 0.00
TOTAL: S/49218.40

lic ™
Comprobante emitido a través de www.smartclic.pe



Inicio / ESTRUCTURAS ENTERRADAS / Imprimante Asfaltico, Sika Bitumen x 4L PET

Imprimante Asfaltico, Sika Bitumen x 4L
Q PET

$/82.00

Imprimante asfaltico que protege estructuras enterradas
de concreto, cemento, madera o metal contra el agua.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Recubrimiento bituminoso a base de solvente para la

- proteccion permanente de superficies de concreto sujetas
Sika’ Bitumen

ey a suelos agresivos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Como Recubrimiento:

= Facil aplicacion (brocha, redillo o pulverizador sin aire).
= No requiere calefaccion.

= Mayores tasas de cobertura.

= Se adhiere firmemente a la mayoria de las superficies de
construccion.

o = Alta resistencia a productos quimicos agresivos y sales

falabellaszom = Menu Buscar en falabella.com

© Entregaen Miraflores folobella.  d@Msopmac. HTOTTUS  ifiio Vende en fa

€ Home > Construcciény ferreteria-Materiales de Construccién > Materiales de obra pesada

(1) Producto sin stock :(

CHEMA
Impermeabilizante Bitumen 1 gl

Q) Calificar

$/39.90

Vendido por @ Sodimac @
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