
Proyecto

Ubicación  : Casma 

Región  : Ancash 

SECCIÓN MEDIDA UND METRADO PU PARCIAL
B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS

100 OBRAS PROVISIONALES
102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 2,500.00 2,500.00                 
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 860,628.24 860,628.24            
200 OBRAS PRELIMINARES

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 525,181.08 525,181.08            
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 37.89 1,608.08 60,930.15              
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 7.50 98,770.36 740,777.70            
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 4.63 60,802.72 281,516.59            
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 11,430.00 22.88 261,518.40            

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, 
Fuentes de agua)

mes 7.50 130,956.20
982,171.50            

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 29,826.80 42.41 1,264,954.59         
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 456,232.09 20.30 9,261,511.43         
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 21.27 12,330.22 262,263.78            
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 96,676.72 8.91 861,389.58            
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 986.50 20.43 20,154.20              
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 986.50 128.18 126,449.57            
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 206,431.60 13.47 2,780,633.65         
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 414,900.23 16.15 6,700,638.71         
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 96,755.35 45.44 4,396,563.10         
404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3 30,336.14 45.44 1,378,474.20         
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 65,168.51 28.57 1,861,864.33         
404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3 26,733.85 28.57 763,786.09            
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3 240,828.98 14.14 3,405,321.78         
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 97,133.52 5.83 566,288.42            
407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN  m3 11,616.04 33.23 386,001.01            
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,160.00 35.17 111,137.20            
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 162,927.57 13.60 2,215,814.95         
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 27,627.20 14.23 393,135.06            
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3 302,034.59 5.63 1,700,454.74         
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 17,382.35 37.70 655,314.60            
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 83,882.17 8.16 684,478.51            
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2 21,809.72 102.48 2,235,060.11         

B2
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 84,865.26 8.91 756,149.47            
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 857.22 20.43 17,513.00              
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 111,076.03 13.47 1,496,194.12         
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 22,337.61 16.15 360,752.40            
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE  m3 2,863.76 16.15 46,249.72              
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3 53,861.79 45.44 2,447,479.74         
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3 38,146.98 28.57 1,089,859.22         
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 75,161.82 13.60 1,022,200.75         
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 4,776.43 9.87 47,143.36              
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 10,095.63 37.70 380,605.25            
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 36,318.31 8.16 296,357.41            
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3 18,721.98 353.66 6,621,215.45         
416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE  m2 50,478.16 6.57 331,641.51            
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3 30,650.74 28.31 867,722.45            
500 TRANSPORTES DE MATERIAL

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3-km 271,362.69 9.05 2,455,832.34         
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 26,247.58 8.80 230,978.70            
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km  m3-km 83,736.70 1.87 156,587.63            
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 494,406.87 1.87 924,540.85            
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 265,790.46 9.05 2,405,403.66         
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km ########## 1.87 10,226,131.17      
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 250,186.88 12.60 3,152,354.69         
505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D≤1km  m3-km 16,475.35 8.80 144,983.08            
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3-km ########## 2.42 4,088,096.54         
506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km  m3-km 180,977.69 1.97 356,526.05            
600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS
C1
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402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 14,295.19 8.91 127,370.14            
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 652.34 48.15 31,410.17              
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3 1,434.85 45.44 65,199.58              
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 2,664.40 8.16 21,741.50              
605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO und 1.00 15,000.00 15,000.00              
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 816.48 312.74 255,345.96            
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 47.46 458.10 21,741.43              
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 299.45 343.76 102,938.93            

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 272.27 503.65 137,128.79            
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 54.47 655.75 35,718.70              
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 377.24 840.73 317,156.99            
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 26,957.38 8.54 230,216.03            
803.A ENCOFRADO PLANO m2 3,398.05 78.62 267,154.69            
803.B ENCOFRADO CURVO m2 96.05 94.92 9,117.07                 
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 33.60 685.77 23,041.87              
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 70.70 1,054.34 74,541.84              
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 133.20 1,240.95 165,294.54            
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 46.40 1,437.53 66,701.39              
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00 4,228.33 12,684.99              
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 7.00 4,485.23 31,396.61              
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00 5,070.23 20,280.92              
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 14.00 6,570.23 91,983.22              
806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 34.54 3,127.32 108,017.63            
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 27.85 192.54 5,362.24                 
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 148.60 64.20 9,540.12                 
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 1,195.04 16.68 19,933.27              
808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml 183.45 51.55 9,456.85                 
810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 1,699.79 33.10 56,263.05              

C3
604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 27.00 3,200.00 86,400.00              
604.B REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA und 5.00 3,000.00 15,000.00              

C4
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 2.11 17,673.00 37,290.03              
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 16,730.89 8.91 149,072.23            
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 157.43 20.43 3,216.29                 
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 157.43 128.18 20,179.38              
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 7,084.38 13.47 95,426.60              
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 24,565.08 16.15 396,726.04            
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 3,588.31 45.44 163,052.81            
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 3,327.10 28.57 95,055.25              
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 43.87 9.87 433.00                    
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 2,348.82 37.70 88,550.51              
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 1,983.42 8.16 16,184.71              
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 6,054.79 141.84 858,811.41            
420.A RELLENO COMPACTADO m3 182.18 23.43 4,268.48                 
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1,138.94 840.73 957,541.03            

C5
612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 265.44 187.11 49,666.48              
700 OBRAS COMPLEMENTARIAS

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 14.13 312.74 4,419.02                 
900 TRABAJOS DE CIERRE

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 251,952.20 251,952.20            
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 225,889.73 225,889.73            

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00 14,165.00 84,990.00              
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 6.00 3,595.00 21,570.00              
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00 4,435.00 26,610.00              
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 4,035.00 4,035.00                 
902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 100,000.00 100,000.00            

C
611.A REPOSICIÓN DE HUARO und 1.00 24,850.00 24,850.00              
612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00 7,326.73 7,326.73                 

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 140.94 25.95 3,657.39                 
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 140.94 24.75 3,488.27                 
1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 3,319.21 19.27 63,961.18              
1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1,982.84 53.45 105,982.80            

OBRAS DE REDES

CRUCE VIAL

OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE

INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO
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1005.C SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM ml 857.33 57.73 49,493.66              
1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA m2 297.10 47.65 14,156.82              
1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS m2 541.77 158.93 86,103.51              
1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" ml 159.89 14.29 2,284.83                 
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.00 700.00 6,300.00                 
1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00 900.00 1,800.00                 
1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 und 6.00 2,000.00 12,000.00              
1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 ml 67.46 700.00 47,222.00              
1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00 5,000.00 5,000.00                 
1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00 5,000.00 5,000.00                 
1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.00 5,000.00 5,000.00                 
1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00 1,500.00 1,500.00                 
1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.00 3,500.00 3,500.00                 
1006.L CALISTENIA ELÍPTICA und 2.00 3,000.00 6,000.00                 
1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00 3,000.00 3,000.00                 
1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 3,000.00 6,000.00                 
1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.00 3,000.00 3,000.00                 
1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO und 6.00 1,500.00 9,000.00                 
1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00 1,500.00 3,000.00                 
1006.S CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM und 2.00 1,200.00 2,400.00                 
1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00 650.00 2,600.00                 
1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00 320.00 1,920.00                 
1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) m2 1,073.12 35.37 37,956.25              
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 1,073.12 15.35 16,472.39              
1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. INCLUYE CAPADO DE RAICES) und 31.00 350.00 10,850.00              
1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO und 48.00 300.00 14,400.00              
1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES) und 7.00 350.00 2,450.00                 
1009.D AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES) und 2.00 150.00 300.00                    
1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 8.00 55.00 440.00                    

1010.B
MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES SOBRE LOSA DE CONCRETO E=10 CM. 
DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON CUBIERTA INCLINADA

und 2.00 3,301.26
6,602.52                 

1010.C CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO ml 121.71 119.26 14,515.13              
1010.E PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN CERCO und 2.00 1,500.00 3,000.00                 
1010.F BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO ml 190.31 30.28 5,762.59                 
1200 ESTRUCTURAS
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 182.50 8.91 1,626.08                 
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 108.18 48.15 5,208.87                 
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 6.97 343.76 2,396.01                 
801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f´c = 21 MPa) m3 77.08 872.78 67,273.88              
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 3,869.02 8.54 33,041.43              
803.A ENCOFRADO PLANO m2 475.65 78.62 37,395.60              

COSTO DIRECTO 92,502,748.49      
GASTOS GENERALES 12,775,432.74      
UTILIDAD 10.00% 9,250,274.85         

SUBTOTAL 114,528,456.08    
IGV 18.00% 20,615,122.09      

TOTAL S/ 135,143,578.17    
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