AJANI

SUSTENTOS REQUERIDOS
: Proyecto 1: “Creacion del Servicio de Proteccion ante Inundaciones en el Rio Casma, Rio Sechin y Rio
Proyecto Grande, en los Distritos de Comandante Noel, Casma, Buena Vista Alta y Yautén - 4 Distritos de la Provincia
de Casma - Departamento de Ancash”
Ubicacion Casma
Region : Ancash

SUSTENTO DE PARTIDA DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

LINEA AMARILLA TOTALES TIPO DE TRASNPORTE  PRECIO(I-V) PARCIAL

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20 tn 3 CAMA BAJA T454 S/ 13,000.00 | S/ 39,000.00
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10 tn 2 CAMA BAJA T454 S/ 13,000.00 | S/ 26,000.00
CARGADOR FRONTAL 966H 4 CAMA BAJA T454 S/ 13,000.00| S/ 52,000.00
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 35 TON 13 CAMA BAJA T454 S/ 13,000.00 | S/ 169,000.00
RETROEXCAVADORA 89 HP 3 CAMA BAJA T454 S/8,800.00 | S/ 26,400.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 4 CAMA BAJA T454 $/13,000.00 | S/ 52,000.00
MOTONIVELADOR 145H - 150 hp 4 CAMA BAJA T454 $/8,800.00 | S/ 35,200.00
CAMION VOLQUETE 20 m3 7 AUTO-TRANSPORTADO S/3,534.40 | S/ 24,740.80
CAMION VOLQUETE 17 m3 12 AUTO-TRANSPORTADO S/3,745.09 | S/ 44,941.08
CAMION CISTERNA 5000 GAL P/ AGUA 5 AUTO-TRANSPORTADO $/3,279.68 | S/ 16,398.40
CAMION GRUA 4-6 t 1 AUTO-TRANSPORTADO S/ 4,300.80 S/ 4,300.80
EQUIPOS MENORES 4 CAMA BAJA T454 S/ 8,800.00 | S/ 35,200.00

AL S/525,181.08

SUSTENTO DE PARTIDA DE INSTALACIONES DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Item Descripcion Unidad [ Cantidad Incidencia # m(?ses/ G Rarcal
dias SOLES SOLES

FACILIDADES Y CAMPAMENTO EN OBRA 860,628.24
Servicio de vigilancia doble turno s/ arma mes 4.00 100% 6.88 5,500.00 151,250.00
Servicio de Limpieza mes 4.00 110% 6.88 1,200.00 36,300.00
Comsumibles de limpieza mes 1.00 100% 7.50 450.00 3,375.00
Oficinas en obra para CLIENTE mes - 0% - - -
Zona de parqueo para CLIENTE und - 0% - - -
Bafios para CLIENTE mes - 0% - - -
Contenedor para almacen mes 3.00 100% 6.50 450.00 8,775.00
Zona de parqueo en OBRA Und 3.00 100% 1,500.00 4,500.00
Bafios quimicos en OBRA mes 20.00 100% 5.03 550.00 55,275.00
Contenedor para vigilancia mes 1.00 100% 7.50 450.00 3,375.00
Carpa para comedor mes 3.00 100% 6.83 2,500.00 51,250.00
Contenedor de tdpico mes 1.00 100% 7.50 450.00 3,375.00
Alquiler de oficina en Casma inc. Servicios mes 1.00 100% 7.50 3,500.00 26,250.00
Implementacion de talleres und 1.00 100% - 1,050.00 1,050.00
Implementacién de oficinas und 70.00 100% - 1,050.00 73,500.00
Implementacién de comedor und 3.00 100% - 13,500.00 40,500.00
Implementacidn de tépico und 1.00 100% - 3,550.00 3,550.00
Pararrayos glb 1.00 0% - -

Cerco perimétrico malla rashell 180m glb 1.00 100% 1.00 27,000.00 27,000.00
Extintores und 8.00 100% 6.88 150.00 8,250.00
Estacion de residuos und 2.00 0% - 2,500.00 -
Eliminacion de residuos solidos (volquete 20m3) vje 1.00 0% 7.50 2,500.00 -
Grupo electrégeno 60 kW mes 2.00 100% 6.50 6,042.50 78,552.44
Combustible - Grupo electrégeno mes 2.00 100% 6.50 12,801.60 166,420.80
Montaje y desmontaje de facilidades m2 369.00 200% - 160.00 118,080.00

SUSTENTO DE PRECIOS UNITARIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES

- — GARTO RODAD
PARAMETROS UND

D <1km D =1km D<1Km D=1Km D<1Km D=1Km
DISTANCIA MEDIA km 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
VELOCIDAD CARGADO km/h 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
VELOCIDAD DESCARGADO km/h 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
TIEMPO DE CARGA min 5.00 0.00 9.00 0.00 5.00 0.00
TIEMPO DE DESCARGA min 2.50 0.00 5.00 0.00 2.50 0.00
JORNADA Hr 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
EFICIENCIA % 85% 90% 85% 85% 85% 85%
VOLUMEN DE VOLQUETE / CISTERNA m3 6 gal 17.00 17.00 20.00 20.00 17.00 17.00
JORNADA EFECTIVA Hr 8.50 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50
TIEMPO DE RECORRIDO CARGADO min 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
TIEMPO DE RECORRIDO DESCARGADO min 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
TIEMPO DE RECORRIDO min 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
CICLO min 14.50 7.00 21.00 7.00 14.50 7.00
NUMERO DE VIAJES AL DIA vie 35.00 77.00 24.00 73.00 35.00 73.00

VOLUMEN TRANSPORTADO POR DIA m3/dia 595.00 1,309.00 480.00 1,460.00 595.00 1,241.00
FACTOR ESP / COMP 1.20 1.20 1.55 1.55 1.20 1.20

RENDIMIENTO INC FACTOR ESPONJ/COMPACT - 495.83 1,090.83 309.68 941.94 495.83 1,034.17




