



PROYECTO: "PQ4 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA"

B1 EXPERIENCIA DEL POSTOR

						≥ s/ 30,000,000.00				
B.1.1.	Nombre del proyecto	Descripcion del Servicio		Fecha inicio	Fecha final	MONTO (\$)	% Participacion	T.C.	MONTO (\$/)	Cliente
B.1.1.1.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION DEL PROYECTO MINERO ANANA"	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Enrocados Corte de material Coloc. De Relleno Estructural Impermeabilizacion de terreno	Movimiento de Tierras, (Documento: B.1.1.1. 032 DL-AJA-051-14-PAD LIXIV ANAMA, Pág. 12,13,14,42 y 43.	21/08/2014	21/08/2017	USD 22,921,179.93	100.00%	3.238	S/74,218,780.61	ANABI S.A.C.
B.1.1.2.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION EN EL PROYECTO MINERO ANAMA"	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Enrocados Corte de material Coloc. De Relleno Estructural Impermeabilizacion de terreno	Movimiento de Tierras, (Documento: B.1.1.2. 035 DL-AJA-029-15-PAD LIXIV ANAMA, Pág. 12 a 23, 25,26 y 27.	26/04/2015	21/08/2017	USD 10,886,033.53	100.00%	3.238	S/35,248,976.57	ANABI S.A.C.
B.1.1.3.	"CONSTRUCCION DEL PAD 3 - 17 HECTAREAS (4 ETAPA - FASE 1)"	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Enrocados Corte de material Coloc. De Relleno Estructural Impermeabilizacion de terreno	Movimiento de Tierras, (Documento: B.1.1.3. 035 DL-AJA-029-15-PAD LIXIV ANAMA, Pág. 10,24,28,32 y 34.	1/11/2011	31/05/2013	S/25,338,536.86	100.00%	1	S/25,338,536.86	ARUNTANI S.A.C.
B.1.1.4.	Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina (CSMPEI)	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Masivas Corte de material Coloc. De Relleno Estructural	Movimiento de Tierras, (Documento: B.1.1.4. 1. K-CC2-170-Contrato SACYR - AJANI, Pág. 01	6/06/2019	15/06/2021	USD 124,550,200.79	30.00%	3.238	S/120,988,065.05	ANGLO AMERICAN

B.1.2.	Nombre del proyecto			Fecha inicio	Fecha final	Trabajos de Enrocados , Diques , presas o similares ≥ 200,000.00 m3	Cliente
B.1.2.1.	CONSTRUCCION PAD DE LIXIVIACION APUMAYO	Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Enrocados Corte de material Coloc. De Relleno Estructural	Enrocado: 328,502.22 m3 , (Documento: B.1.2.1. 014 DL-AJA-010-13-PAD LIXIVIACION APU, Pág. 10.	1/01/2013	31/12/2013	328,502.22	APUMAYO SAC
B.1.2.2.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION, POZAS DE PROCESOS Y BOTADERO EN EL PROYECTO APUMAYO"	Dique Enrocados Canal Moviminto de tierras Relleno	Enrocado: 328,502.22 m3 , (Documento: B.1.2.2. 064 DL-AJA-091-11-CONST PAD DE LIXIV APUMAYO, Pág. 11 y 13.	1/04/2012	28/02/2013	723,338.85	MURUHUAY SAC
B.1.3.	Nombre del proyecto			Fecha inicio	Fecha final	Trabajos en Instalacion de Geotextil ≥ 50,000.00 m2	Cliente



PROYECTO: "PQ4 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA"

B1 EXPERIENCIA DEL POSTOR

						>= s/ 30,000,000.00				Cliente
B.1.1.1.	Nombre del proyecto	Descripcion del Servicio		Fecha inicio	Fecha final	MONTO (\$)	% Participacion	T.C.	MONTO (\$ /)	
B.1.1.3.1.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION DEL PROYECTO MINERO ANAMA"	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Enrocados Corte de material Coloc. De Geotextil	Geotextil: 649,079.42 m2 , (Documento: B.1.3.1. 032 DL-AJA-051-14- PAD LIXIV ANAMA, Pág. 13 y 14.	21/08/2014	21/08/2017		649,079.42			ANABI S.A.C.
B.1.1.3.2.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION EN EL PROYECTO MINERO ANAMA"	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Enrocados Corte de material Coloc. De Geotextil	Geotextil: 649,079.42 m2 , (Documento: B.1.3.2. 035 DL-AJA-029-15- PAD LIXIV ANAMA, Pág. 13,14,15,16,17,18,19 ,20,21 y 22.	26/04/2015	21/08/2017		433,873.00			ANABI S.A.C.
B.1.1.3.3.	"CONSTRUCCION PAD DE LIXIVIACION FASE 3 - SECTOR 6 DE 7.5 Ha"	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Rellenos Enrocados Coloc. De Geotextil	Geotextil: 89,700.00 m2 , (Documento: B.1.3.3. 127 DL-AJA-061-18- CONST PAD LIX FAS 3, Pág. 12.	2/08/2018	31/03/2019		89,700.00			APUMAYO S.A.C.

Jorge Luis Raygada Bregante
Gerente General
AJANI S.A.C.