

8892990000

8892600.00

8892300.00

164400.00

164700.00

165000.00

8892990000

8892600.00

8892300.00

RUTA DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE - JULIO 2024				
503.A Eliminacion de material excedente ≤ 1km (incluye carguio)				
504.A Eliminacion de material excedente > 1km				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANtera TAYCA 1	DME 02	Km	0.368

DESDE	25/06/2024
HASTA	24/07/2024

UBICACION



ING. JULIO BECERRA DELGADO VALDIVIA
INGENIERO RESIDENTE
C.R. 273298
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

ING. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305578
CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHILA Pasada

Rev. A	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	DIRECTOR
22.07.2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC	

FECHA	FIRMA
22.07.2024	Pascual Coveñas
22.07.2024	Jorge Herrera
22.07.2024	Max Huaman
22.07.2024	Fernando Puentes
22.07.2024	José Cabello

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

OHILA Pasada
Perú

PERÚ
Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANtera DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO
RUTA DE TRANSPORTE DESDE CANtera TAYCA 1 A DME 02 EN TAYCA

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

ZONA:
RIO HUARMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:	FECHA:	REV:
INDICADAS	22.07.2024	Rev. 0

CODIGO DEL PLANO:
CO-PE-1PE406-GE-RT-287-VAL-22-001

