

PRESUPUESTO

Datos del Presupuesto

Nº Presupuesto : 2021/0191
Fecha Estudio : 01/07/2021
Fecha Validez : 17/07/2021
Ref. Cliente :
Nº Revisión : 1
A la atención de :

Datos del Cliente

Cementos Pacasmayo S.A.A.
Cal. la Colonia Nro. 150
15023

Presupuesto : 2021/0191 CPSAA Alquiler equipos Cantera Virrillá

ALQUILER DE EQUIPOS

Par.	Ud.	Concepto	Uds.	Pvp. Ud.	Importe
1	H	Cargador frontal 966H o similar (2 und)	700.00	313,46S/	219,422.00S/
2	H	Volquetes 20 m3 (3 und)	1,000.00	170,07S/	170,070.00S/

Importe: ALQUILER DE EQUIPOS

389.492,00S/

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Par.	Ud.	Concepto	Uds.	Pvp. Ud.	Importe
1	VIAJE	Volquetes 20 m3 (3 und)	6.00	1500,00S/	9,000.00S/
2	VIAJE	Cargador frontal 966H o similar (2 und)	4.00	7500,00S/	30,000.00S/

Importe: MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

39.000,00S/

PRESUPUESTO

Datos del Presupuesto

Nº Presupuesto : 2021/0191
Fecha Estudio : 01/07/2021
Fecha Validez : 17/07/2021
Ref. Cliente :
Nº Revisión : 1
A la atención de :

Datos del Cliente

Cementos Pacasmayo S.A.A.
Cal. la Colonia Nro. 150
15023

Presupuesto : 2021/0191 CPSAA Alquiler equipos Cantera Virrilá

Resumen Capítulos

01 ALQUILER DE EQUIPOS	389,492.00
02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	39,000.00
Importe Total del Presupuesto.....	428,492.00

Observaciones:

Importe expresado en Soles SIN IGV

Consideraciones:

- Cotización vinculada al contrato de servicio: 2020-0118/2020
- Los gastos generales por alimentación, transporte, exámenes médicos, pruebas covid-19, y otros serán en base al presupuesto principal del servicio.
- Horas mínimas de equipos por mes: 180h
- Periodo para movilización de equipos: 7 días a partir de comunicación formal o por correo electrónico del requerimiento.
- Periodo para desmovilización de equipos: 5 días a partir de comunicación formal o por correo electrónico de fin de servicio.
- Periodo inicia con la llegada del equipo al proyecto
- Fin de periodo: fecha de desmovilización del equipo

Firmado

Firmado Cliente