

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO PENDIENTE POR EJECUTAR SEGÚN DISEÑO EXP. NUEVO	P.U. (CONSORCIO OHLA POSADA)	PRECIO PARCIAL
EXPEDIENTE - HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIÁN - HUARMEY"					
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	0.69	S/ -	S/ -
1.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	4.16	S/ -	S/ -
1.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	mes	1.34	S/ -	S/ -
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ENSANCHE	m3	208.44	S/ -	S/ -
2.02	EXCAVACION EN ROCA SUELTA PARA ENSANCHE	m3	175.23	S/ -	S/ -
2.03	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ENSANCHE	m3	955.10	S/ -	S/ -
2.04	RELLENO DE EXPLANACIONES - INC. SUMINISTRO	m3	0.00	S/ -	S/ -
2.05	PERFILADO DE TALUDES	m2	3,128.00	S/ -	S/ -
2.07	TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <=1 km	m3k	842.22	S/ -	S/ -
2.06	TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM > 1 km	m3k	641.96	S/ -	S/ -
2.08	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM	m3k	0.00	S/ -	S/ -
2.09	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM	m3k	0.00	S/ -	S/ -
2.1	CONFORMACION DE CUNETAS	m	790.00	S/ -	S/ -
3	PROTECCION AMBIENTAL				
3.01	COLOCACION DE SEÑALIZACION INFORMATICA Y OTRAS PROVISIONALES	glb	0.52	S/ -	S/ -
3.02	ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN DME	m3	1,338.74	S/ -	S/ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
4	REFORZAMIENTO DE PUENTES				
701.A	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO	m2	22.98	S/ -	S/ -
702.A	REFORZAMIENTO CON PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO CFRP 60mmX1.40mm	m	88.00	S/ -	S/ -
702.B	REFORZAMIENTO CON TEJIDO FIBRA DE CARBONO CFRP E=0.337mm	m2	12.00	S/ -	S/ -
703.A	PRUEBAS PULL OFF	und	6.00	S/ -	S/ -
5	PASE A CANTERA				
403.C	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA	m3	932.86	S/ -	S/ -
404.F	ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA	m3	485.61	S/ -	S/ -
412.B	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE AFIRMADO	m3	88.58	S/ -	S/ -
804.A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC 60"	m	63.18	S/ -	S/ -
COSTO DIRECTO					S/ -
GASTOS GENERALES					
UTILIDAD					
SUBTOTAL					
IGV (18%)					
TOTAL PRESUPUESTO					