



PROYECTO: "CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO SECHIN (Tramo 1 y 2) - CASMA"

B1 EXPERIENCIA DEL POSTOR

>= s/ 15,000,000.00

B.1.1.	Nombre del proyecto	Fecha inicio	Fecha final	MONTO (\$)	T.C.	MONTO (S/)	Cliente
B.1.1.1.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION DEL PROYECTO MINERO ANANA"	21/08/2014	21/08/2017	USD 22,921,179.93	3.238	S/74,218,780.61	ANABI S.A.C.
B.1.1.2.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION EN EL PROYECTO MINERO ANAMA"	26/04/2015	21/08/2017	USD 10,886,033.53	3.238	S/35,248,976.57	ANABI S.A.C.
B.1.1.3.	"CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CIERRE PROGRESIVO DE LA MINA TUCARI"	1/04/2016	31/12/2016	USD 5,638,879.74	3.382	S/19,070,691.28	ARUNTANI S.A.C.
B.1.1.4.	SERVICIO DE EXPLOTACION INTEGRAL DE MINA Y CANTERAS Y MANTENIMIENTO DE VIAS	1/07/2018	30/09/2025	USD 275,000,000.00	3.382	S/930,050,000.00	GOLF FIELDS LA CIMA S.A.

B.1.2.	Nombre del proyecto	Fecha inicio	Fecha final	Trabajos de Enrocados , Diques , presas o similares >= 200,000.00 m3	Cliente
B.1.2.1.	CONSTRUCCION PAD DE LIXIVIACION APUMAYO	1/01/2013	31/12/2013	328,502.22	APUMAYO SAC
B.1.2.2.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION, POZAS DE PROCESOS Y BOTADERO EN EL PROYECTO APUMAYO"	1/04/2012	28/02/2013	723,338.85	MURUHUAY SAC

B.1.3.	Nombre del proyecto	Fecha inicio	Fecha final	Trabajos en Instalacion de Geotextil >= 50,000.00 m2	Cliente
B.1.3.1.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION DEL PROYECTO MINERO ANANA"	21/08/2014	21/08/2017	649,079.42	ANABI S.A.C.
B.1.3.2.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION EN EL PROYECTO MINERO ANAMA"	26/04/2015	21/08/2017	433,873.00	ANABI S.A.C.
B.1.3.3.	"CONSTRUCCION PAD DE LIXIVIACION FASE 3 - SECTOR 6 DE 7.5 Ha"	2/08/2018	31/03/2019	84,000.00	APUMAYO S.A.C.